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2.开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

项目名称： 隆林各族自治县 2026 年“两类”学校教室宿舍设施设备更新改造项目

分标： 标项三 分标

项目编号： BSZC2026-G1-310082-GXHF 单位：元

项

号

货物名称或

产品名称或

标的名称

产地
品牌及厂

家
规格型号

计

量

单

位

数量 单价 投标报价

① ② ③=①×②

1
学生课桌椅

（小学）
江西

天寓、江西

天宇工贸

有限公司

长 600mm*宽

400mm*高

780mm、定制

套 2611 265.00 691915.00

2
学生课桌椅

（中学）
江西

天寓、江西

天宇工贸

有限公司

长 650mm*宽

450mm*高

780mm、定制

套 1129 265.00 299185.00

3 学生床架 江西

天寓、江西

天宇工贸

有限公司

长2000mm*宽

900mm*高

1850mm、定制

套 1098 1095.00 1202310.00

合计 2193410.00

合计金额大写：人民币 贰佰壹拾玖万叁仟肆佰壹拾元整 （¥ 2193410.00 ）

交货时间：签订合同后 45 日历日内交货并安装调试完毕。

交货地点：采购人指定地点。

注: 1. 投标人的开标一览表（报价表）必须逐页加盖单位公章并签字，否则其投标作

无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖

单位公章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或

盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施

工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件

所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的
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费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其

他所有成本费用。

4.本一览表投标产品中如有现行《节能产品政府采购品目清单》目录内强制、优先

采购的产品、现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内优先采购的产品、小微企

业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货

物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细

表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人

自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

投标人名称(公章)： 南宁市辛卓子康智能科技有限公司

法定代表人或被授权人签字或签章：

日 期： 2026 年 7 月 6 日
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