


投标报价汇总表
合同段：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目 标表1

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100   总 则 56706

2 200   路 基 20922

3 300   路 面 871700

4 600   安全设施及预埋管线 585

5 第100章至第700章合计 949913

6 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

7 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 949913

8 计日工合计

9 暂列金额（不含计日工总额）

10 投标报价 949913
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表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

编制范围：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目 第 1 页 共 2 页 01表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第100章至第700章合计 km 2.662 949913 356841.85 100.00  

100 清单  第100章  总 则 56706 5.97  

102 工程管理 13398 1.41  

102-3 安全生产费 总额 1 13398 13398 1.41  

104 施工场地建设费 43308 4.56  

104-1 施工场地建设费 总额 1 43308 43308 4.56  

200 清单  第200章  路 基 20922 2.20  

202 场地清理 15609 1.64  

202-1 清理与掘除 15609 1.64  

-a 拆除旧路面 m3 42.12 4312 102.37 0.45  

-b 路基碾压 m2 6846.6 11297 1.65 1.19  

203 挖方路基 5313 0.56  

203-1 路基挖方 5313 0.56  

-b 挖土方（装车） m3 365.16 5313 14.55 0.56  

300 清单  第300章  路 面 871700 91.77  

306 级配碎（砾）石底基层、基层 139576 14.69  

306-3 级配碎石基层8cm厚 139576 14.69  

-a 级配碎石基层厚80mm m2 8063.3 139576 17.31 14.69  

312 18cm水泥混凝土面层 732124 77.07  

312-1 18cm水泥混凝土面层 732124 77.07  

-a 18cm水泥混凝土面层（抗压强度C30抗弯拉
强度≥4.0MPa）

m3 1527.804 732124 479.2 77.07  

600 清单  第600章  安全设施及预埋管线 585 0.06  

604 道路交通标志 585 0.06  

604-8 大理石路碑100*60*5cm 个 1 585 585 0.06  

编制： 复核：



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

编制范围：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目 第 2 页 共 2 页 01表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

9 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专
业工程暂估价合计

 

10 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂
估价合计

949913 100.00  

11 计日工合计  

11.1 劳务  

11.2 材料  

11.3 施工机械  

12 暂列金额（不含计日工总额）  

13 投标报价 949913 100.00  

编制： 复核：



工程量清单表
合同段：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目 标表2

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1 13398 13398

104 施工场地建设费

104-1 施工场地建设费 总额 1 43308 43308

清单  第100章  合计   人民币  56706 元
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工程量清单表
合同段：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目 标表2

清单  第200章  路 基

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-1 清理与掘除

-a 拆除旧路面 m3 42.12 102.37 4312

-b 路基碾压 m2 6846.6 1.65 11297

203 挖方路基

203-1 路基挖方

-b 挖土方（装车） m3 365.16 14.55 5313

清单  第200章  合计   人民币  20922 元
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工程量清单表
合同段：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目 标表2

清单  第300章  路 面

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

306 级配碎（砾）石底基层、基层

306-3 级配碎石基层8cm厚

-a 级配碎石基层厚80mm m2 8063.3 17.31 139576

312 18cm水泥混凝土面层

312-1 18cm水泥混凝土面层

-a 18cm水泥混凝土面层（抗压强度C30抗弯拉强度≥

4.0MPa）
m3 1527.804 479.2 732124

清单  第300章  合计   人民币  871700 元
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工程量清单表
合同段：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目 标表2

清单  第600章  安全设施及预埋管线

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

604 道路交通标志

604-8 大理石路碑100*60*5cm 个 1 585 585

清单  第600章  合计   人民币  585 元
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

编制范围：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目 第 1 页 共 2 页 03表

序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直

接费

(元）

定额设
备购置

费

（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

（%）
7.42%

税率

（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 100 清单  第100章 

总 则
56706

2 102 工程管理 13398

3 102～3 安全生产费 总额 1 13398 13398

4 104 施工场地建设

费
43308

5 104～1 施工场地建设
费

总额 1 43308 43308

6 200 清单  第200章 
路 基

15873.6
1

1724.73 13957.33 15682.06 266.36 494.51 1523.95 1234.28 1728.1 20922

7 202 场地清理 11699.5
1

1610.16 9922.97 11533.13 208.4 394.57 1277.46 912.84 1289.38 15609

8 202～1 清理与掘除 11699.5
1

1610.16 9922.97 11533.13 208.4 394.57 1277.46 912.84 1289.38 15609

9 ～a 拆除旧路面 m3 42.12 3044.96 1124.88 1833.21 2958.09 59.97 92.18 608.61 237.23 356.05 4312 102.37

10 ～b 路基碾压 m2 6846.6 8654.54 485.28 8089.76 8575.04 148.43 302.39 668.86 675.62 933.33 11297 1.65

11 203 挖方路基 4174.1 114.56 4034.37 4148.93 57.96 99.94 246.49 321.43 438.73 5313

12 203～1 路基挖方 4174.1 114.56 4034.37 4148.93 57.96 99.94 246.49 321.43 438.73 5313

13 ～b 挖土方（装

车）
m3 365.16 4174.1 114.56 4034.37 4148.93 57.96 99.94 246.49 321.43 438.73 5313 14.55

14 300
清单  第300章 

路 面

610767.
73 78850.2 548774.1

4 65215.26 692839.6 7048.3 20253.95 32226.27 47344.79 71974.16 871700

15 306 级配碎（砾）

石底基层、基

85960.5
8

1469.48 105929.7
5

9459.05 116858.2
9

847.53 2736.99 951.73 6644.25 11523.49 139576

16 306～3 级配碎石基层

8cm厚

85960.5
8

1469.48 105929.7
5

9459.05 116858.2
9

847.53 2736.99 951.73 6644.25 11523.49 139576

17 ～a 级配碎石基层

厚80mm
m2 8063.3 85960.5

8
1469.48 105929.7

5
9459.05 116858.2

9
847.53 2736.99 951.73 6644.25 11523.49 139576 17.31

18 312
18cm水泥混凝

土面层

524807.
15 77380.72 442844.3

8 55756.21 575981.3
1 6200.77 17516.96 31274.54 40700.55 60450.67 732124

19 312～1
18cm水泥混凝

土面层

524807.
15 77380.72 442844.3

8 55756.21 575981.3
1 6200.77 17516.96 31274.54 40700.55 60450.67 732124
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

编制范围：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目 第 2 页 共 2 页 03表

序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直

接费

(元）

定额设
备购置

费

（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

（%）
7.42%

税率

（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 ～a

18cm水泥混凝

土面层（抗压
强度C30抗弯拉

强度≥

m3 1527.804 524807.
15 77380.72 442844.3

8 55756.21 575981.3
1 6200.77 17516.96 31274.54 40700.55 60450.67 732124 479.2

21 600
清单  第600章 

安全设施及预
埋管线

500 500 500 37.1 48.34 585

22 604 道路交通标志 500 500 500 37.1 48.34 585

23 604～8 大理石路碑
100*60*5cm

个 1 500 500 500 37.1 48.34 585 585

合计 2.605 627141.
34 80574.93 549274.1

4 79172.6 709021.6
6 7314.66 20748.45 33750.23 48616.17 73750.61 949913 364649.9
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表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

编制范围：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目 第 1 页 共 1 页 04表

序号 工程类别

措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）

冬季
施工

增加

费

雨季
施工

增加

费

夜间
施工

增加

费

高原

地区
施工

增加

费

风沙

地区
施工

增加

费

沿海

地区
施工

增加

费

行车

干扰
施工

增加

费

施工
辅助

费

工地
转移

费

综合费率

基本

费用

主副
食运

费补

贴

职工
探亲

路费

职工
取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老
保险

费

失业
保险

费

医疗
保险

费

工伤
保险

费

住房
公积

金

综合

费率
Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 土方 0.93
9

0.52
1

0.25
5

1.19
4

0.52
1

2.74
7

0.28
4

0.19
2

0.27
1

3.49
4

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

02 石方 0.87
6

0.47 0.19 1.06
6

0.47 2.79
2

0.26
1

0.20
4

0.25
9

3.51
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

03 运输 0.95
9

0.15
4

0.17
5

1.13
4

0.15
4

1.37
4

0.28
5

0.13
2

0.26
4

2.05
5

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

04 路面 0.94 0.81
8

0.36
7

1.30
7

0.81
8

2.42
7

0.19
4

0.15
9

0.40
4

3.18
4

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

05 隧道 1.19
5

0.29
5

0.29
5

1.19
5

3.56
9

0.22
9

0.26
6

0.51
3

4.57
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06 构造物Ⅰ 0.62
2

1.20
1

0.29
8

0.92 1.20
1

3.58
7

0.25
4

0.27
4

0.46
6

4.58
1

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.62
2

1.20
1

0.29
8

0.92 1.20
1

3.58
7

0.25
4

0.27
4

0.46
6

4.58
1

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

07 构造物Ⅱ 0.74
2

1.53
7

0.37
9

1.12
1

1.53
7

4.72
6

0.29
2

0.34
8

0.54
5

5.91
1

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08 构造物Ⅲ(一般) 1.49
7

2.72
9

0.71 2.20
7

2.72
9

5.97
6

0.52
8

0.55
1

1.09
4

8.14
9

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-1 构造物Ⅲ(室内) 2.72
9

0.71 0.71 2.72
9

5.97
6

0.52
8

0.55
1

1.09
4

8.14
9

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 1.49
7

2.72
9

0.71 2.20
7

2.72
9

5.97
6

0.52
8

0.55
1

1.09
4

8.14
9

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 2.72
9

0.71 0.71 2.72
9

5.97
6

0.52
8

0.55
1

1.09
4

8.14
9

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

09 技术复杂大桥 0.90
7

1.67
7

0.44
3

1.35 1.67
7

4.14
3

0.24
5

0.20
8

0.63
7

5.23
3

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10 钢材及钢结构(一般) 0.56
4

0.4 0.4 0.56
4

2.24
2

0.24
7

0.16
4

0.65
3

3.30
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.56
4

0.4 0.4 0.56
4

2.24
2

0.24
7

0.16
4

0.65
3

3.30
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.56
4

0.4 0.4 0.56
4

2.24
2

0.24
7

0.16
4

0.65
3

3.30
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

编制范围：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目 第 1 页 共 1 页 04-1表

序号 工程名称

措施费 企业管理费 规费

冬季
施工

增加

费

雨季
施工

增加

费

夜间
施工

增加

费

高原

地区
施工

增加

费

风沙

地区
施工

增加

费

沿海

地区
施工

增加

费

行车

干扰
施工

增加

费

施工
辅助

费

工地
转移

费

综合费用

基本

费用

主副
食运

费补

贴

职工
探亲

路费

职工
取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老
保险

费

失业
保险

费

医疗
保险

费

工伤
保险

费

住房
公积

金

综合

费用
Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 拆除旧路面
28.6

2
21.3

2
10.0

3
38.6

5
21.3

2
69.5

3 6.43 4.78 11.4
4

92.1
8

290.
68 9.08 136.

26
18.1

7
154.
42

608.
61

2 路基碾压
81.2

7
45.0

9
22.0

7
103.
34

45.0
9

237.
74

24.5
8

16.6
2

23.4
5

302.
39

319.
45 9.98 149.

74
19.9

7
169.
71

668.
86

3 挖土方（装车）
39.8

3
10.0

4 8.09 47.9
3

10.0
4

70.8
6

11.8
9 6.1 11.0

9
99.9

4
117.
73 3.68 55.1

9 7.36 62.5
4

246.
49

4 级配碎石基层厚80mm
103.
83

703.
16

40.5
4

144.
37

703.
16

2086
.26

166.
76

136.
68

347.
28

2736
.99

454.
56

14.2
1

213.
08

28.4
1

241.
49

951.
73

5
18cm水泥混凝土面层（抗压强度C30抗弯拉
强度≥4.0MPa）

1236
.96

4470
.19

493.
62

1730
.58

4470
.19

1340
7.68

1059
.89

895.
35

2154
.04

1751
6.96

1493
7.09

466.
79

7001
.76

933.
57

7935
.33

3127
4.54

6 大理石路碑100*60*5cm

7 合计：
1490
.51

5249
.8

574.
35

2064
.86

5249
.8

1587
2.07

1269
.55

1059
.53

2547
.3

2074
8.45

1611
9.51

503.
74

7556
.02

1007
.47

8563
.49

3375
0.23

编制： 复核：



单价分析表（08表格式）
项目编号：202-1-a

项目名称：拆除旧路面 单位： m3 数量： 42.120 单价： 102.37 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 全部挖除旧路面 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 破碎机挖清水泥混凝土面层 斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石 装载质量8t以内自卸汽车运石3km

定  额  单  位 10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 4.212 0.042 0.042

定  额  表  号 2～3～1～7 1～1～9～11 1～1～11～17改

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.6 10.951 1108.81 3.78 0.159 16.07 11.110 1124.88

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖

掘机WY100液压
台班 1187.20 2.51 0.105 125.15 0.105 125.15

8003101 机动破路机LPR300 台班 207.34 1.41 5.939 1231.38 5.939 1231.38

8007014
装载质量8t以内自卸汽车
QD351

台班 677.23 16.27 0.683 462.78 0.683 462.78

8099001 小型机具使用费 元 1.00 3.3 13.900 13.9 13.900 13.9

9999001 定额基价 元 1.00 579 2437.000 2437 3401 143.000 143 11067 465.000 465 3045.000 3045

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 2437.32 1.31 % 31.86 142.85 1.07 % 1.52 464.79 1.13 % 5.27 38.65

措施费Ⅱ 元 2437.32 0.82 % 19.94 142.85 0.47 % 0.67 464.79 0.15 % 0.72 21.32

企业管理费 元 2437.32 3.18 % 77.6 142.85 3.52 % 5.02 464.79 2.06 % 9.55 92.18

规费 元 1710.13 33.5 % 572.89 37.42 33.5 % 12.54 69.19 33.5 % 23.18 608.61

利润 元 2566.72 7.42 % 190.45 150.07 7.42 % 11.14 480.33 7.42 % 35.64 237.23

税金 元 3246.82 9 % 292.21 172.12 9 % 15.49 537.14 9 % 48.34 356.05

合计 元 3539.04 187.61 585.48 4312.12

单位单价 元 840.23 4466.81 13939.93 19246.97

每 m3 单价 元 84.02 4.45 13.9 102.38
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单价分析表（08表格式）
项目编号：202-1-b

项目名称：路基碾压 单位： m2 数量： 6846.600 单价： 1.65 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 零填及挖方路基

合  计

工  程  细  目
三级、四级公路零填及挖方路基碾

压

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 6.847

定  额  表  号 1～1～18～28

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.7 4.793 485.25 4.793 485.25

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1182.23 0.44 3.013 3561.47 3.013 3561.47

8001080
机械自身质量10～12t光轮

压路机3Y-10/12
台班 508.71 1.3 8.901 4527.81 8.901 4527.81

9999001 定额基价 元 1.00 1264 8654.000 8654 8654.000 8654

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 8654.04 1.19 % 103.34 103.34

措施费Ⅱ 元 8654.54 0.52 % 45.09 45.09

企业管理费 元 8654.54 3.49 % 302.39 302.39

规费 元 1996.59 33.5 % 668.86 668.86

利润 元 9105.36 7.42 % 675.62 675.62

税金 元 10370.33 9 % 933.33 933.33

合计 元 11303.66 11303.66

单位单价 元 1650.89 1650.89

每 m2 单价 元 1.65 1.65
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单价分析表（08表格式）
项目编号：203-1-b

项目名称：挖土方（装车） 单位： m3 数量： 365.160 单价： 14.55 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目
斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通

土
装载质量8t以内自卸汽车运土3km

定  额  单  位 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.365 0.365

定  额  表  号 1～1～9～5 1～1～11～3改

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 3.1 1.132 114.61 1.132 114.61

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖
掘机WY100液压

台班 1187.20 1.98 0.723 858.37 0.723 858.37

8007014
装载质量8t以内自卸汽车
QD351

台班 677.23 12.85 4.692 3177.77 4.692 3177.77

9999001 定额基价 元 1.00 2696 984.000 984 8740 3192.000 3192 4176.000 4176

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 984.32 1.19 % 11.75 3191.61 1.13 % 36.18 47.93

措施费Ⅱ 元 983.89 0.52 % 5.13 3190.21 0.15 % 4.91 10.04

企业管理费 元 983.89 3.49 % 34.38 3190.21 2.06 % 65.56 99.94

规费 元 260.91 33.5 % 87.41 474.89 33.5 % 159.09 246.49

利润 元 1035.14 7.42 % 76.81 3296.86 7.42 % 244.63 321.43

税金 元 1188.02 9 % 106.92 3686.74 9 % 331.81 438.73

合计 元 1294.94 4018.55 5313.49

单位单价 元 3547.77 11009.72 14557.49

每 m3 单价 元 3.55 11 14.55
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单价分析表（08表格式）
项目编号：306-3-a

项目名称：级配碎石基层厚80mm 单位： m2 数量： 8063.300 单价： 17.31 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 级配碎石路面

合  计

工  程  细  目
机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带

铧犁拌和，压实厚度8cm)

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 8.063

定  额  表  号 2～2～2～8

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 1.8 14.514 1469.54 14.514 1469.54

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 107.09 122.66 989.044 105916.7
6

989.044 105916.76

7901001 设备摊销费 元 1.00 2.1 16.933 16.93 16.933 16.93

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1182.23 0.23 1.855 2192.52 1.855 2192.52

8001066 功率75kW以内履带式拖拉
机

台班 651.49 0.22 1.774 1155.7 1.774 1155.7

8001081
机械自身质量12～15t光轮

压路机3Y-12/15
台班 583.26 0.12 0.968 564.36 0.968 564.36

8001083
机械自身质量18～21t光轮
压路机3Y-18/21

台班 749.67 0.8 6.451 4835.85 6.451 4835.85

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1102.19 0.08 0.645 710.98 0.645 710.98

9999001 定额基价 元 1.00 10661 85964.00
0

85964 85964.000 85964
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单价分析表（08表格式）
项目编号：306-3-a

项目名称：级配碎石基层厚80mm 单位： m2 数量： 8063.300 单价： 17.31 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 级配碎石路面

合  计

工  程  细  目
机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带

铧犁拌和，压实厚度8cm)

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 8.063

定  额  表  号 2～2～2～8

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 11046.51 1.31 % 144.37 144.37

措施费Ⅱ 元 85960.58 0.82 % 703.16 703.16

企业管理费 元 85960.58 3.18 % 2736.99 2736.99

规费 元 2841 33.5 % 951.73 951.73

利润 元 89545.1 7.42 % 6644.25 6644.25

税金 元 128038.78 9 % 11523.49 11523.49

合计 元 139562.2
8

139562.28

单位单价 元 17308.98 17308.98

每 m2 单价 元 17.31 17.31
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单价分析表（08表格式）
项目编号：312-1-a

项目名称：18cm水泥混凝土面层（抗压强度C30抗弯拉强度≥4.0MPa） 单位： m3 数量： 1527.804 单价： 479.20 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 混凝土搅拌机拌和 自卸汽车运输水泥混凝土

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

18cm(轨道式)
容量350L以内混凝土搅拌机拌和

10t以内自卸汽车运输水泥混凝土

第一个1km

定  额  单  位 1000m2路面 10m3 1000m3路面实体

工  程  数  量 8.488 155.836 1.558

定  额  表  号 2～2～17～3改 4～11～11～2 2～2～19～5

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 62.5 530.488 53711.86 1.5 233.754 23667.59 764.242 77379.45

2001001 HPB300钢筋 t 3449.38 0.003 0.025 87.83 0.025 87.83

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3422.83 0.001 0.008 29.05 0.008 29.05

3001001 石油沥青 t 4070.00 0.091 0.772 3143.63 0.772 3143.63

3005001 煤 t 561.95 0.018 0.153 85.85 0.153 85.85

3005004 水 m3 3.84 26 220.683 847.42 220.683 847.42

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中
方混合规格

m3 1504.42 0.06 0.509 766.15 0.509 766.15

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆
用堆方

m3 124.50 84.456 716.846 89247.28 716.846 89247.28

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm

堆方
m3 107.09 154.224 1309.022 140183.2

2
1309.022 140183.22

5509002 42.5级水泥 t 372.83 65.178 553.218 206256.2 553.218 206256.2

7801001 其他材料费 元 1.00 257.7 2187.306 2187.31 2187.306 2187.31

8003077
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式

水泥混凝土摊铺机HTG4500
含模轨400m

台班 1327.38 0.37 3.140 4168.62 3.140 4168.62

8003083 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 255.22 7.22 61.282 15640.37 61.282 15640.37

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片
摊销费用)SLF

台班 202.97 2.501 21.228 4308.64 21.228 4308.64

8005003
出料容量350L以内强制式
混凝土搅拌机JD350

台班 200.55 0.26 40.517 8125.76 40.517 8125.76

8007015
装载质量10t以内自卸汽车

QD361
台班 756.62 8.2 12.779 9668.51 12.779 9668.51

8007043
容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 1102.19 1.48 12.562 13845.65 12.562 13845.65
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单价分析表（08表格式）
项目编号：312-1-a

项目名称：18cm水泥混凝土面层（抗压强度C30抗弯拉强度≥4.0MPa） 单位： m3 数量： 1527.804 单价： 479.20 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 混凝土搅拌机拌和 自卸汽车运输水泥混凝土

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

18cm(轨道式)
容量350L以内混凝土搅拌机拌和

10t以内自卸汽车运输水泥混凝土

第一个1km

定  额  单  位 1000m2路面 10m3 1000m3路面实体

工  程  数  量 8.488 155.836 1.558

定  额  表  号 2～2～17～3改 4～11～11～2 2～2～19～5

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1.00 56727 481485.0
00

481485 216 33612.000 33612 6225 9701.000 9701 524798.000 524798

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 95162.29 1.31 % 1243.8 33612.14 1.12 % 376.79 9701.35 1.13 % 109.99 1730.58

措施费Ⅱ 元 481495.9 0.82 % 3938.64 33612.14 1.54 % 516.62 9699.11 0.15 % 14.94 4470.19

企业管理费 元 481495.9 3.18 % 15330.83 33612.14 5.91 % 1986.81 9699.11 2.06 % 199.32 17516.96

规费 元 64293.32 33.5 % 21538.26 27769.98 33.5 % 9302.94 1293.53 33.5 % 433.33 31274.54

利润 元 502009.17 7.42 % 37249.08 36492.37 7.42 % 2707.73 10023.35 7.42 % 743.73 40700.55

税金 元 613822.29 9 % 55244.01 46684.25 9 % 4201.58 11167.58 9 % 1005.08 60450.67

合计 元 669066.3 50885.83 12172.66 732124.8

单位单价 元 78824.97 326.54 7813.01 86964.51

每 m3 单价 元 437.93 33.31 7.97 479.2
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单价分析表（08表格式）
项目编号：604-8

项目名称：大理石路碑100*60*5cm 单位： 个 数量： 1.000 单价： 585.00 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 大理石路碑100*60*5cm

合  计

工  程  细  目 大理石路碑100*60*5cm

定  额  单  位 个

工  程  数  量 1.000

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1.00 500 1.000 500 500.000 500

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元

措施费Ⅱ 元

企业管理费 元

规费 元

利润 元 7.42 % 37.1 37.1

税金 元 537.1 9 % 48.34 48.34

合计 元 585.44 585.44

单位单价 元 585.44 585.44

每 个 单价 元 585.44 585.44
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目

编制范围：平果市新安镇汤那村林下养鸡配套设施项目 第 1 页 共 1 页 09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25 19 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 8001066 651.49

2 机械工 工日 1051001 101.25 20
机械自身质量10～12t光轮压路机

3Y-10/12
台班 8001080 508.71

3 HPB300钢筋 t 2001001 3449.38 21
机械自身质量12～15t光轮压路机

3Y-12/15
台班 8001081 583.26

4 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3422.83 22
机械自身质量18～21t光轮压路机

3Y-18/21
台班 8001083 749.67

5 石油沥青 t 3001001 4070 23
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混

凝土摊铺机HTG4500含模轨400m
台班 8003077 1327.38

6 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.47
24 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 255.22

7 煤 t 3005001 561.95
25

电动混凝土切缝机(含锯片摊销费

用)SLF
台班 8003085 202.97

8 电 kW·h 3005002 0.73
26 机动破路机LPR300 台班 8003101 207.34

9 水 m3 3005004 3.84
27

出料容量350L以内强制式混凝土搅

拌机JD350
台班 8005003 200.55

10
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合

规格
m3 4003002 1504.42

28 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 677.23

11 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 124.5
29 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 756.62

12 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 107.09
30

容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 8007043 1102.19

13 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 107.09
31 小型机具使用费 元 8099001 1

14 42.5级水泥 t 5509002 372.83

15 其他材料费 元 7801001 1

16 设备摊销费 元 7901001 1

17
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机

WY100液压
台班 8001027 1187.2

18 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1182.23

编制： 复核：


