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（4）、沥青木板分缝

本次设计，渠底砼及渠壁每10m或地质变化处设一沉降缝，分缝宽2cm，为贯通缝，采用沥青木板填缝，

沥青选用A-100甲型。分缝填充前，应将缝内杂物、粉尘清除干净，并保持缝壁干燥，施工中，应做到缝

形整齐、尺寸合格、填充紧密、表面平整。

5、护坡施工注意事项

5.1、护坡施工：

5.1.1、地基要求：

（1）护坡采用明挖基础，风化层不够的硬质岩石地基，基底应置于基岩未风化层以下，受水流冲刷时，

基底应置于局部冲刷线以下不小于1.0m。当基础位于稳定斜坡地面上时，前趾埋入深度和距地表的水平

距离应满足相关规范要求，位于纵坡上的护坡，当基底纵坡大于5％时，基底应设计为台阶式。

（2）浇筑C20混凝土，如属于浸水段，应进行围堰施工，基坑施工完毕应及时回填，避免基坑积水，基

础开挖后的土石方可用于回填。

5.1.2、坡身要求：

（1）护坡采用C20混凝土。

（2）护坡每隔10米设置一道沉降缝，缝宽2cm，缝中用沥青泡制木板填缝。

（3）泄水孔纵横向每隔1米设一个泄水孔，用DN50PVC管，泄水孔设置呈梅花桩错开布置，最底排离地面

线或常水位不小于30cm。泄水孔倾向墙外不小于4％的横坡，进水口应设置砂砾反滤层，含泥量应小于5

％，厚度不应小于0.3m，最下排泄水孔应高于埋深地面或者常水位0.3m。

5.1.3、混凝土护坡施工采用强制式混凝土搅拌机进行搅拌，并按规定做好有关材料、混凝土试验工作，

施工过程采用振动器进行振捣混凝土护坡，保证混凝土护坡达到规范及设计要求。

5.1.4、护坡开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。如果现场条件不允许，必须采取加支撑等措施。

五、由于施工场区属于雨水较为丰富地区，施工过程中应注意做好临时排水设施，严禁出现由于长时间

浸泡而影响建筑的强度与稳定。

六、施工前应做好地下管线的摸查工作，避免对现有管线造成破坏。

七、部分说明及要求见图纸。

八、其余未说明部分按现行有关施工规范进行施工。

九、其他注意事项

1、材料规格

（1）、水泥：根据规范要求采用42.5强度等级普通水泥。

（2）、砂：符合《建筑用砂》（GBT14684-2011）中应符合章节6中的技术要求：砂的颗粒级配应符合表

1的规定；砂的级配类别应符合表2的规定。对于砂浆用砂，4.75 mm筛孔的累计筛余量应为0。砂的实际

颗粒级配除4.75 mm和600μm筛档外，可以略有超出，但各级累计筛余超出值总和应不大于5%。天然砂的

含泥量和泥块含量应符合表3的规定。

（3）、碎石：符合《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）章节6中技术要求。

2、每道工序完成后，必须经检验合格后方可进行下道工序施工。

3、本说明未尽事宜，按照国家有关施工验收及设计规范执行，不能确定处，请与设计单位商定。

4、遇到地质不明处，请联系设计单位，等设计单位核实后出相应变更后再进行下一步工序。

一、工程概况

樟木林镇平田村木林屯头坡冲拦水坝。位于樟木林镇平田村木林屯，项目地点距贺州市60km，距樟木林镇

11km。

二、设计依据及标准

（1）《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）；

（2）《防洪标准》（GB50201—2014）；

（3）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（4）《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2018）；

（5）《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》（SL/T386-2025）；

（6）《渠道防渗工程技术规范》（GB/T50600-2020）；

（7）《砌体结构设计规范》GB 50003—2011；

（8）《农田排水工程技术规范》(SL4-2013) ；

（9）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；

（10）《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482—2011）；

（11）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010（2015年版））；

（12）其他有关标准及设计规范；

（13）现有工程资料。

三、等级及建设内容

建筑物等级根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（

SL482—2011）确定：设计流量小于5m
3

/s的渠系建筑物，控制面积2000hm
2

以下的灌溉水沟道、主要建筑物等级

为5级。本工程根据规范确定工程等别为Ⅴ等，主要建筑物等级为5级。

工程主要建设内容为：新建C20混凝土坝体2座及附属工程。

四、施工注意事项

1、施工前请仔细阅读设计图纸、施工图设计说明、工程数量表中有关说明及引用的相关规范、规定、标准图

籍，施工应按相关要求进行施工，工程数量表中的数量若与图纸不相符时，均以图纸复核为准。

2、施工前（时），施工单位应对设计图进行仔细阅读，有疑问应及时提出、解决。

3、各项施工工序的实与验收应严格按照相关施工及验收规范执行。

4、渠道施工

（1）、土方开挖及边坡修整

渠道清基和断面开挖修整一般均采用人工进行，但对开挖量较大的局部渠段可先采用小型挖掘机开挖成型，沟

槽底标高要欠挖20厘米左右的余土，再采用人工进行修整。土方开挖前，先进行场地清理，清除开挖区域内的

全部杂草、垃圾、不可利用的表土及其它障碍物，运至指定地点堆放。场内运输一般采用斗车运输，对工程量

相对较为集中的渠段采用自卸手扶拖拉机或其它小型自卸车辆运输。渠道断面开挖修整应将树根、淤泥、腐殖

土和杂物等清除干净。开挖边坡坡比根据土质情况按规范参照选取。还应对测量控制点及放线位置进行校核，

开挖变线应有足够数量标志桩，并注意防止损毁和移位，基底清理挖至老土或基岩面，对地下有溶洞者，应先

实施处理，在可能滑坡或曾经滑坡地段必须先搞好挡土墙或处理好基础再打垫层。回填土基础必须分层压实，

压实干容重粘性土≥1.6t/m3，杂填土（含砂石料比例较大）压实干容重≥1.6t/m3。

开挖时，边坡基底施工削坡要严格控制坡度尺寸，挖方渠道渠基必须稳定，边坡开挖到自我稳定。填方渠段渠

堤土方开挖不得危及渠堤安全，尽量减少填方渠段的土方开挖量。有附属建筑物的地方要结合其基础处理整体

考虑。

渠道边坡土方开挖厚度≤30cm的按边坡修整计，土方开挖厚度＞30cm的按土方开挖计。

（2）、土方填筑

对渠坡上需进行土方回填的部位，除清除回填范围内的树根、淤泥、腐殖土和杂物外，还必须将边坡开挖成台

阶状（平台宽度最少为30cm)，再分层回填夯实。土方回填应尽量采用机械（如蛙式打夯机等）夯实，只有局

部小范围的填方才可采用人工夯实。采用机械夯实时分层厚度（松土厚度）不大于25cm，采用人工夯实时分层

厚度（松土厚度）不大于20cm，层面间应创毛洒水。土料夯实后厚度应略大于设计厚度，以便修整成设计断面

。渠道内坡土方回填的压实系数要达到0.92，附属建筑物土方回填的压实度不得小于0.96，各渠段及渠系附属

建筑物的填土含水量按最优含水量控制。

土方场内运输一般采用手推车，对工程量相对较为集中的则可以采用自卸手扶拖拉机或其它小型自卸车运输。

（3）、混凝土施工

混凝土浇筑在基础开挖完成并进行验收后进行。浇筑前若工作面有积水的则先把积水排干净；按设计配合比配

料，采用机械拌和、机械振捣，拌和时间不得少于2分钟；混凝土在运输过程应保持其均质性，避免产生分离

、泌水及砂浆流失，导致流动降低；混凝土浇筑完毕后12h内要对混凝土加以覆盖并保温养护（平均气温低于

5℃，不得浇水），养护时间不得低于7天。严格按照相关规范施工，以保证混凝土的强度、质量。 施工设计说明
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木林屯
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施工临时道路

长100m，宽3m

1#坝位置

说明：

1. 樟木林镇平田村木林屯头坡冲拦水坝。位于樟木

林镇平田村木林屯，项目地点距贺州市60km，距樟木

林镇11km。

项目名称:××××××工程

建设内容:××××××××

工程投资:××××××万元

建设单位:××××××××

大理石刻碑

500×500×20mm
项目标示牌

设计单位:××××××××

监理单位:××××××××

施工单位:××××××××

监督电话:××××××××

××年××月××日

N
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1#坝工程平面布置图

说明：

1、图中高程尺寸以m计，其余尺寸单位均以mm计；

2、本图建设内容为：新建C20混凝土坝体一座5.5m，新建C20砼护坡65.5m，新建C20砼渠道

23m，新建C25钢筋砼渡槽10.5m；

3、坝体基础埋深≥1.50m，护坡基础埋深≥0.9m，基础承载力F≥150Kpa；

4、设计图纸有与实际地形不相符的，应以实际地形为准，未详尽处，按相关规范执行。
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1#坝工程平面布置图
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1-1剖面图

C20混凝土

1#坝设计图（1/2）

说明：

1、图中高程尺寸以m计，其余尺寸单位均以mm计；

2、本图建设内容为：新建C20混凝土坝体一座；

3、本图拦河坝坝长5.5m，设置1扇冲砂闸，孔口尺寸为0.6×0.5m，坝体采用C20混凝土浇筑；

4、坝体基础埋深≥1.50m，基础承载力F≥150Kpa；

5、设计图纸有与实际地形不相符的，应以实际地形为准，未详尽处，按相关规范执行。
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采用叠梁松木闸门

渠道进水闸门

原有岩石

2-2剖面图

C20混凝土

采用叠梁松木闸门

渠道进水闸门

原有岩石

地面线

地面线

开挖线

1：1

开挖线

1：1

153.00

150.90

152.40

153.50

153.00

150.90

152.40

153.50

回填开挖料压实

回填开挖料压实

砂卵石层

砂卵石层



1#坝设计图（2/2）

1:1

C20混凝土坝体

水流方向

开挖线

1：1

153.00

4-4剖面图

新建挡墙

152.40开挖料回填

153.50

开挖线

1：1

松木闸门

0.6×0.5m
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1:1

C20混凝土坝体

水流方向

开挖线

1：1

153.00

150.90

3-3剖面图

新建挡墙

152.40开挖料回填

153.50

开挖线

1：1

150.90

渠道进水闸门

说明：

1、图中高程尺寸以m计，其余尺寸单位均以mm计；

2、本图建设内容为：新建C20混凝土坝体一座；

3、本图拦河坝坝长5.5m，设置1扇冲砂闸，孔口尺寸为0.6×0.5m，坝体采用C20混凝土浇筑；

4、坝体基础埋深≥1.50m，基础承载力F≥150Kpa；

5、设计图纸有与实际地形不相符的，应以实际地形为准，未详尽处，按相关规范执行。

块石回填

块石回填
地面线

地面线

砂卵石层

砂卵石层



1#坝护坡结构图
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1#护坡结构图

Y0-005～Y0+000

2#护坡结构图

Y0+003.5～Y0+026.0

块石压脚

反滤包

∅50PVC排水管

间隔1000 4%

1
:
0
.
3

回填开挖料压实

地面线

152.4～151.90

151.5～151.0

153.5～153.0

开挖线

1：0.5

块石压脚

反滤包

∅50PVC排水管

间隔1000 4%

C20砼

1
:
0
.
3

回填开挖料压实

地面线

151.90

151.40

153.00

开挖线

1：0.5

3#护坡结构图一

Z0+003.5～Z0+004.7

3#护坡结构图二

Z0+004.7～Z0+027.5

块石压脚

反滤包 ∅50PVC排水管

间隔10004%

1
:
0
.
3

回填开挖料压实

地面线

152.4～151.90

开挖线

1：0.5

地面线

C20砼

C20砼
C20砼

153.5～153.0

151.5～151.0

块石压脚

151.90

151.40

153.00

开挖线

1：0.5

C20砼

回填开挖料压实

说明：

1、本图高程以m计，其余除说明外均以mm计。

2、地基要求：

（1）基础必须设置于承载力≥150Kpa的原土层上，基坑开挖后如有淤泥应彻底清淤至原土层后方可浇筑坡身。

（2）基坑开挖后应立即浇筑基础，坡身强度达到70％时回填土石，避免基坑积水。

3、坡身要求：

（1）护坡采用C20混凝土，砼强度要求不小于C20。

（2）坡身应振捣密实，无蜂窝、麻面。

（3）护坡每隔10米设置一道沉降缝，缝宽2cm，缝中用沥青泡制木板填缝。

（4）泄水孔每隔1米设一个，上下错列设置，最下排泄水孔应高于地面或常水位0.3米，梅花形布置，内口用FNGPP300-4

土工织布（30×30cm）绑扎封口，再用反滤袋覆盖，反滤袋采用200g/m
2

制作的无纺布袋，内装2～100mm粒径的砾石，尺

寸为300×300×300mm。施工时注意保护，避免水泥浆堵塞管口。

（5）需待基础混凝土强度达到70％以上时，坡身浇筑与坡背填土、砂砾反滤层交叉进行，填料应分层夯实，每层填土厚

度≤30cm，坡背回填土采用开挖混合料回填，相对密实度≥0.6，填料内摩擦角＞35°。

（6）如护坡设计高度与现场有出入，在保证地基承载力及冲刷的前提下，基础高度可适当调整作为护坡坡身高度。

4、本工程护坡施工时利用外翻土方作为围堰不另行设置围堰；回填后多余土方弃渣不得堆放在河道中。

5、护坡建设不得缩窄现有河道宽度。

6、护坡建设应在现有涵管或排水口出水口处留出水口。

7、本说明未尽事宜，按照国家有关施工验收及设计规范执行，不能确定处，请与设计单位商定。

152.40

DN50PVC排水管

间距1m

C20砼护坡

护坡排水管平面布置大样图

砂卵石层 砂卵石层

砂卵石层砂卵石层
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渡槽平面图

直径 单根长 总长 重量

(mm) (mm) (m) （kg）

1 14 10550 12 126.60 153.18

2 12 1500 53 79.50 70.60

3 10 1500 106 159.00 98.10

4 14 10550 14 147.70 178.72

5 10 550 106 58.30 35.97

合计

位置 编号 型式 根数

渡槽

净重 536.57

650

150

550

100

10450

450

10450

板 式 渡 槽 钢 筋 表

1#坝渡槽设计图

1-1

152.80

开挖线

1：0.5开挖线

1：0.5

回填开挖料压实

回填开挖料压实

地面线

1 12 14

4 14 14

2 12@200

渡槽配筋图 1:25

L=10.5m

1

3 10@200

3
5 10@200

C25钢筋砼

2-2 1：50

152.60

153.00
152.80

152.60

150.00

149.20

150.00

149.20

渠道做法见图纸08
渠道做法见图纸08

3-3 1：100

152.80

150.00

C25钢筋砼

C20砼

149.20

153.00

5#C20砼护坡

L=6m

4#C20砼护坡

L=8m

说明：

    1、本图尺寸单位均以mm计；

    2、本图主要建设内容为：新建C25钢筋砼渡槽10.5m，新建C20砼护坡。渡槽槽身砼强度等级为C25；

    3、C20砼护坡基础回填土应用蛙式打夯机分层夯实，压实系数不小于0.92；

    4、C20砼护坡埋深不少于0.8m，基础地基承载力≥200KPa；

    5、新建渡槽与渠道连接处设分缝，缝内填沥青木板。

    6、如遇不良地质基础，应及时反馈至设计单位。

    7、混凝土保护层为25mm。钢筋接头采用双面焊接，焊缝长度不得小于5d，钢筋接头采用单面焊接，焊

缝长度不得小于10d。

    8、未详尽事宜按相关规范执行。
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渠K0+000～渠K0+013

渠道横断面图一 1:25

C20砼底板

C20砼边墙

渠道中心线

土方回填夯实

地面线

开挖线

1:0.5
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C25钢筋砼底板

C20砼边墙

渠道中心线

土方回填夯实

地面线

开挖线

1:0.5

渠K0+013～渠K0+016

渠道横断面图二 1:25

10抗裂钢筋纵横

间距150mm

C25钢筋砼底板

C20砼边墙

渠道中心线

土方回填夯实

地面线

开挖线

1:0.5

渠K0+026.5～渠K0+033.5

渠道横断面图三 1:25

10抗裂钢筋纵横

间距150mm

底板钢筋工程量表

桩号 直径（mm） 型  式 单根长（mm） 根数 总长（m） 单位重（kg/m） 总重（kg）

10 3050 6 18.30 0.617 11.29

10 850 20 17.00 0.617 10.49

10 7050 6 42.30 0.617 26.10

10 850 47 39.95 0.617 24.65

合计 117.55 72.53

渠K0+013～渠K0+016

渠K0+026.5～渠K0+033.5

注：底板厚100mm，钢筋总重量为72.53kg。

2950

850

6950

850

说明：

1.本图尺寸单位以mm计。

2.本图渠道主要建设内容为：修建渠道1条，长23m。

3.本工程采用C20砼浇筑。渠道顺水流方向底板及边墙间隔10m设一道伸缩缝宽2cm，采用

沥青木板填缝。

4.渠道基础施工时须清除杂草、淤泥及杂物，开挖至原土，回填土压实度不低于92%。

5. 施工时应对渠底高程进行复核，并根据现场实际作适当调整。

6.纵向钢筋应设在面层顶面下1/3~1/2厚度范围内。

7.横向钢筋应至于纵向钢筋下方。

8.本渠道结尾与原渠道衔接。

9. 未详之处按现行有关规范执行。

1#坝渠道断面图
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1:
1

1:1

施工围堰图设计图

L=13m

1:1

1:
1

说明：

1、块石及砂砾料可直接从附近砂石料场购买。

2、弃渣作为回填料填筑于岸坡，对于不合格的回填料作为弃运至附近弃渣场。

3、根据施工情况，本工程新建临时施工道路150m，宽3m，具体以现场实际发生长度为准。

4、施工导流采用编织袋围堰13m，顶宽1.0m，两侧坡比1:1，围堰布置在坝体上游；导流渠布置

右岸，导流渠开挖15m，铺彩条布54㎡。

5、施工期如遇超标准洪水，应采取紧急处理措施。导流标准采用一般枯水位+0.5m确定堰顶高

程；围堰一般采用开挖料装编制填筑。围堰总长约13m，围堰工程量26m
3

。

导流渠断面图

L=15m施工完成后进行恢复原地面

土渠开挖后沿渠内见光面铺彩条布

总面积=45㎡
开挖料压彩条布开挖料压彩条布

1#坝临时工程设计图

施工洪水位

编织袋围堰

块石压彩条布
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Z0-004

Y0+000

Y0+001

Y0+003.31

Y0+006.31

护坡

护坡

护坡

护坡

Y0-005

渠道进水口

松木闸门

C20砼渠道

长5m

2#坝工程平面布置图

10

编织袋围堰

长10m

导流渠

L=20m

说明：

1、图中高程尺寸以m计，其余尺寸单位均以mm计；

2、本图建设内容为：新建C20混凝土坝体一座9m，新建C20砼护坡13m，新建C20砼渠道5m；

3、坝体基础埋深≥1.50m，护坡基础埋深≥0.9m，基础承载力F≥150Kpa；

4、设计图纸有与实际地形不相符的，应以实际地形为准，未详尽处，按相关规范执行。

2#坝工程平面布置图

N

0 1 2

比例尺单位：m

3 4



1-1剖面图

C20混凝土

2#坝设计图（1/2）
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采用叠梁松木闸门

地面线

开挖线

1：1

129.40

127.50

190.00

130.10

回填开挖料压实

砂卵石层

开挖线

1：1

砂卵石层

2-2剖面图

C20混凝土

采用叠梁松木闸门

地面线

开挖线

1：1

129.40

127.50

129.00

130.10

回填开挖料压实

砂卵石层

开挖线

1：1

砂卵石层

说明：

1、图中高程尺寸以m计，其余尺寸单位均以mm计；

2、本图建设内容为：新建C20混凝土坝体一座9m，新建C20砼护坡13m，新建C20砼渠道5m；

3、坝体基础埋深≥1.50m，护坡基础埋深≥0.9m，基础承载力F≥150Kpa；

4、设计图纸有与实际地形不相符的，应以实际地形为准，未详尽处，按相关规范执行。



2#坝设计图（2/2）
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1:1

C20混凝土坝体

水流方向

开挖线

1：1

129.60

127.50

3-3剖面图

新建挡墙

129.00开挖料回填

130.10

开挖线

1：1

块石回填
地面线

砂卵石层

1:1

C20混凝土坝体

水流方向

开挖线

1：1

129.40

127.50

3-3剖面图

新建挡墙

129.00开挖料回填

130.10

开挖线

1：1

块石回填
地面线

砂卵石层

松木闸门

0.6×0.5m

说明：

1、图中高程尺寸以m计，其余尺寸单位均以mm计；

2、本图建设内容为：新建C20混凝土坝体一座9m，新建C20砼护坡13m，新建C20砼渠道5m；

3、坝体基础埋深≥1.50m，护坡基础埋深≥0.9m，基础承载力F≥150Kpa；

4、设计图纸有与实际地形不相符的，应以实际地形为准，未详尽处，按相关规范执行。



2#坝护坡及渠道结构图
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左岸护坡结构图

长7m

右岸护坡结构图

块石压脚

反滤包

∅50PVC排水管

间隔1000 4%

1
:
0
.
3

回填开挖料压实

地面线

129.00

128.10

130.10

开挖线

1：0.5

块石压脚

反滤包

∅50PVC排水管

间隔10004%

C20砼

1
:
0
.
3

回填开挖料压实

地面线

129.00

128.10

130.10

开挖线

1：0.5

C20砼

DN50PVC排水管

间距1m

C20砼护坡

护坡排水管平面布置大样图

砂卵石层 砂卵石层

长6m

渠道进水口

600×800×50mm130.10

129.20

C20砼护坡

渠道进水口

长5m

渠道横断面图

C20砼底板

C20砼边墙

渠道中心线

土方回填夯实

地面线

开挖线

1:0.5

说明：

1、本图高程以m计，其余除说明外均以mm计。

2、地基要求：

（1）基础必须设置于承载力≥150Kpa的原土层上，基坑开挖后如有淤泥应彻底清淤至原土层后方可浇筑坡身。

（2）基坑开挖后应立即浇筑基础，坡身强度达到70％时回填土石，避免基坑积水。

3、坡身要求：

（1）护坡采用C20混凝土，砼强度要求不小于C20。

（2）坡身应振捣密实，无蜂窝、麻面。

（3）护坡每隔10米设置一道沉降缝，缝宽2cm，缝中用沥青泡制木板填缝。

（4）泄水孔每隔1米设一个，上下错列设置，最下排泄水孔应高于地面或常水位0.3米，梅花形布置，内口用FNGPP300-4

土工织布（30×30cm）绑扎封口，再用反滤袋覆盖，反滤袋采用200g/m
2

制作的无纺布袋，内装2～100mm粒径的砾石，尺

寸为300×300×300mm。施工时注意保护，避免水泥浆堵塞管口。

（5）需待基础混凝土强度达到70％以上时，坡身浇筑与坡背填土、砂砾反滤层交叉进行，填料应分层夯实，每层填土厚

度≤30cm，坡背回填土采用开挖混合料回填，相对密实度≥0.6，填料内摩擦角＞35°。

（6）如护坡设计高度与现场有出入，在保证地基承载力及冲刷的前提下，基础高度可适当调整作为护坡坡身高度。

4、本工程护坡施工时利用外翻土方作为围堰不另行设置围堰；回填后多余土方弃渣不得堆放在河道中。

5、护坡建设不得缩窄现有河道宽度。

6、护坡建设应在现有涵管或排水口出水口处留出水口。

7、本说明未尽事宜，按照国家有关施工验收及设计规范执行，不能确定处，请与设计单位商定。



1:
1

1:1

施工围堰图设计图

L=10m

1:1

1:
1

说明：

1、块石及砂砾料可直接从附近砂石料场购买。

2、弃渣作为回填料填筑于岸坡，对于不合格的回填料作为弃运至附近弃渣场。

3、根据施工情况，本工程新建临时施工道路100m，宽3m，具体以现场实际发生长度为准。

4、施工导流采用编织袋围堰10m，顶宽1.0m，两侧坡比1:1，围堰布置在坝体上游；导流渠布置

右岸，导流渠开挖20m，铺彩条布72㎡。

5、施工期如遇超标准洪水，应采取紧急处理措施。导流标准采用一般枯水位+0.5m确定堰顶高

程；围堰一般采用开挖料装编制填筑。围堰总长约10m，围堰工程量20m
3

。

导流渠断面图

L=20m施工完成后进行恢复原地面

土渠开挖后沿渠内见光面铺彩条布

总面积=45㎡
开挖料压彩条布开挖料压彩条布

2#坝临时工程设计图

施工洪水位

编织袋围堰

块石压彩条布
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