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总  说  明

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第1页 共1页
一、工程概况：
1、工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造

2、建设地址：贺州市职业教育发展中心

3、编制范围：施工图内容。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的广西壮族自治区实施细则；

2、《建设工程工程量计算规范》 (GB50854～50862-2013)及配套的广西壮族自治区实施细则(修订版)；

3、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
4、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；

5、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》 (桂建标【2016】16号)；

6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》 (桂建标字【2023】7号)；

7、《关于调整除税价计算适用增值税率的通知》（桂造价〔2019〕10号；
8、地方计价相关规定；

9、工程费用计算方法：本工程采用一般计税法计算，按照国家统一的工程量计算规则计算工程量，管理费和利润按中值计取；

10、材料价格：按《贺州市建设工程造价信息》2026年第5期信息价计价，贺州市信息价没有的采用南宁市同期信息价，南宁市信息

价没有的采用广西其他地市同期信息价，其他地级市信息价也没有的，则按市场询价；
11、本项目设计图纸、施工现场情况及相关资料；

12、与建设工程有关的标准、规范、技术资料；

三、其他说明
1、本项目砂均采用机制砂。

2、本项目混凝土采用商品混凝土。

3、本项目砂浆采用商品砂浆。
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单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第1页 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 965857.94

1.1 其中：暂估价

2 总价措施项目费用合计 22832.16

2.1 其中：安全文明施工费 16203.47

3 其他项目费用合计 1977.38

4 建筑安装工程费合计=1+2+3 990667.48
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分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称及项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

分部分项工程 965857.94

室外配套工程 717118.97

1 桂030413013001
沟槽土方开挖
(1)挖土深底:箱变基础1.65m，小型手

孔井1.8m

 60.87 28.41 1729.32

2 桂030413014001
土方回填
(1)填方来源、要求:原合格土回填

 32.26 7.75 250.02

3 桂030413014002
土方弃置
(1)运距：由投标人自行考虑

(2)使用新型环保渣土车

 23.77 46.24 1099.12

4 桂030413009001
C15混凝土垫层
(1)商品混凝土

 1.30 573.14 745.08

5 桂030413011001
C25箱变混凝土基础
(1)商品混凝土

 14.24 597.63 8510.25

6 桂030413011002
C25砼预制块

(1)商品混凝土
 0.07 469.28 32.85

7 桂030413011003

基础地面抹灰

(1)基础底面抹防水干混地面砂浆M15,

厚度20mm

 11.52 27.42 315.88

8 桂030413011004

基础墙面抹灰

(1)基础侧墙内外面抹防水干混抹灰砂

浆M20,厚度20mm

 47.72 28.98 1382.93

9 桂030413011005 现浇基础 钢筋制作安装≤φ10 t 0.007 5888.57 41.22

10 桂030413011006 现浇基础 钢筋制作安装＞φ10 t 0.118 5360.43 632.53

11 030413001001
预埋铁件

(1)预埋槽钢[10
t 0.136 11725.29 1594.64

12 桂030413017001

不锈钢通风网

(1)内封不锈钢网8*8

(2)不锈钢框20*20*1.0

 0.24 366.57 87.98

13 030402018001

组合型成套箱式变电站
(1)SCB11-800kVA (全铜)，

10±2×2.5%/0.4kV，D/yn 11，带风

机、温显温控告警跳闸一体化装置

(2)其余参数详见系统图

台 1 240642.93 240642.93

14 030413001002

变电站围栏

(1)φ150*5镀锌钢管，外贴3mm红白相

间反光膜
(2)□50*25*3镀锌方钢

(3)4mm厚50*50镀锌钢丝网

(4)安全标识：标识牌采用哑光不锈

钢，广告螺钉固定；背面用2.0厚镀锌
钢板条L(长)*30(宽)

(5)C25预制清水砼底座

㎡ 53.90 427.99 23068.66

15 桂030408012001

地下定向钻孔敷管
(1)顶管敷设-FC-0.8米

(2)材质、规格:电力电缆管

MPP160*12mm

(3)含安装、调试拆卸和牵拉等
(4)含泥浆运输，运距由投标人自行考

虑

m 374.28 310.19 116097.91

16 030411001001 配管 镀锌钢管SC100 m 15.00 108.34 1625.10

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称及项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 030411001002 配管 MPP160*12mm m 5.00 87.56 437.80

18 030408001001
电力电缆WDZ-YJY-4×150+70mm2 室内
引上

m 22.70 707.52 16060.70

19 030408001002
电力电缆WDZ-YJY-4×150+70mm2 室外
埋地

m 414.50 704.45 291994.53

20 030408006001 电力电缆头WDZ-YJY-4×150+70mm2 个 4 366.29 1465.16

21 030413005001

砖砌小型手孔井
(1)1.1米高侧墙采用MU20烧结普通砖

和M5干混砌筑砂浆砌筑

(2)井壁内外用干混抹灰砂浆M20抹面

厚10mm
(3)200厚C25混凝土底板

(4)预制120厚C30混凝土盖板，HRB335

钢筋（JB-0912），含制作安装

(5)铸铁井盖井座 轻型φ700
(6)做法:详见图集07SD101-8第120页

个 1 2416.88 2416.88

22 030413005002

混凝土小型手孔井

(1)1.08米高侧墙采用MU10混凝土模

块，Mb10混凝土模块专用砂浆砌筑，
灌芯混凝土轻度等级为Cb25（60块

240*450*170M-J45,24块

240*490*170M-J49）

(2)井壁内外用干混抹灰砂浆M20抹面
厚10mm

(3)200厚C25混凝土底板

(4)预制120厚C30混凝土盖板，HRB335

钢筋（JB-1215），含制作安装
(5)铸铁井盖井座 轻型φ700

(6)做法:详见图集07SD101-8第124页

个 1 2967.31 2967.31

23 030414001001
组合式成套箱式变电站调试 变压器容
量(≤1000kV·A)

座 1 3920.17 3920.17

教室空调线路改造工程 248738.97

24 030404017001
空调配电总箱KTZ

(1)安装方式:距地1.8m明装
台 1 2116.70 2116.70

25 030404017002
楼层配电箱1~6KT

(1)安装方式:距地1.8m明装
台 6 1080.27 6481.62

26 030404017003
楼层配电箱4~6KT2

(1)安装方式:距地1.8m明装
台 3 1080.27 3240.81

27 030404017004
教室空调JSK配电盒
(1)安装方式:距地1.8m明装

台 51 571.45 29143.95

28 030404019001
柜式空调空气开关 ~250V 20A
(1)安装方式:距地0.5m明装

个 72 68.23 4912.56

29 030408001003
电力电缆WDZ-YJY-5×16mm2

(1)敷设方式、部位:桥架敷设
m 75.06 119.15 8943.40

30 030408006002 电力电缆头WDZ-YJY-5×16mm2 个 12 111.69 1340.28

31 030411004001 线槽配线WDZ-BYJ-6mm2 m 4129.71 12.61 52075.64

32 030411004002 管内配线WDZ-BYJ-6mm2 m 430.31 12.43 5348.75

33 030411004003 管内配线WDZ-BYJ-4mm2 m 6204.79 8.26 51251.57

34 030411003001 镀锌桥架CT-200*150*1.5mm m 26.50 138.16 3661.24

35 030411003002 镀锌桥架CT-150*75*1.5mm m 464.94 91.99 42769.83

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称及项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

36 030411001003 配管 刚性阻燃塑料管PC25 m 56.74 18.15 1029.83

37 030411002001 塑料线槽PR20×15 m 1396.87 11.74 16399.25

38 031001006001
PVC-U空调排水管DN50
(1)连接形式:粘接连接

m 393.80 38.24 15058.91

39 030413001003
桥架支架制作安装

(1)材质:镀锌角钢∠40*4制作
kg 140.48 22.49 3159.40

40 030414002001
送配电装置系统调试 1kV以下交流供

电(综合)
系统 1 1805.23 1805.23

小    计 965857.94

∑人工费 101540.53

∑材料费 691066.51

∑机械费 33601.00

∑管理费 41822.55

∑利  润 18087.87

∑增值税 79739.53

合    计 965857.94

∑人工费 101540.53

∑材料费 691066.51

∑机械费 33601.00

∑管理费 41822.55

∑利  润 18087.87

∑增值税 79739.53

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第1页 共8页

序
号

项目编码 项目名称及项目特征描述 单位 工程量
综合单价
（元）

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中:
暂估价

分部分项工程

室外配套工程

1 桂030413013001

沟槽土方开挖

(1)挖土深底:箱变基础1.65m，小型手

孔井1.8m

 60.87 28.41 11.35 6.62 5.75 2.34 2.35

B4-2079 人工挖沟槽 一般土 10 1.217 854.99 540.96 173.11 70.32 70.60

B4-2085 小型机械挖沟槽 一般土 10 4.870 141.36 6.72 82.72 28.62 11.63 11.67

2 桂030413014001
土方回填

(1)填方来源、要求:原合格土回填
 32.26 7.75 1.11 3.79 1.57 0.64 0.64

B4-2088 机械回填沟槽 土方 10 3.226 77.48 11.08 37.94 15.69 6.37 6.40

3 桂030413014002
土方弃置
(1)运距：由投标人自行考虑

(2)使用新型环保渣土车

 23.77 46.24 0.44 28.82 9.36 3.80 3.82

B4-2091换

装载机装土(斗容量1) 自卸汽车运土

方 运距≤1km(实际距离:5km)(施工中使

用洒水车)

1000 0.02377 46241.27 437.16 4.20 28817.31 9361.43 3803.08 3818.09

4 桂030413009001
C15混凝土垫层

(1)商品混凝土
 1.30 573.14 83.64 330.96 50.75 43.00 17.47 47.32

B4-2107换
现浇基础 C20混凝土基础(采用预拌混凝

土)[碎石 GD20  商品普通砼  C15]
 1.30 573.14 83.64 330.96 50.75 43.00 17.47 47.32

5 桂030413011001
C25箱变混凝土基础
(1)商品混凝土

 14.24 597.63 83.64 353.42 50.75 43.00 17.47 49.35

B4-2107换
现浇基础 C20混凝土基础(采用预拌混凝
土)[碎石 GD20  商品普通砼  C25]

 14.24 597.63 83.64 353.42 50.75 43.00 17.47 49.35

6 桂030413011002
C25砼预制块

(1)商品混凝土
 0.07 469.28 45.00 339.29 15.86 20.71 9.71 38.71

C3-0209换
预制混凝土板 空心板 混凝土 [预拌普

通混凝土 C25]
10 0.007 4694.15 450.00 3392.94 159.08 207.09 97.45 387.59

7 桂030413011003 基础地面抹灰  11.52 27.42 6.84 15.29 0.06 2.00 0.97 2.26

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第2页 共8页

序
号

项目编码 项目名称及项目特征描述 单位 工程量
综合单价
（元）

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中:
暂估价

(1)基础底面抹防水干混地面砂浆M15,厚
度20mm

C9-0078换 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 100 0.1152 2743.20 684.50 1528.83 6.32 200.34 96.71 226.50

8 桂030413011004

基础墙面抹灰

(1)基础侧墙内外面抹防水干混抹灰砂浆

M20,厚度20mm

 47.72 28.98 6.84 16.72 0.06 2.00 0.97 2.39

C9-0078换 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 100 0.4772 2898.97 684.50 1671.74 6.32 200.34 96.71 239.36

9 桂030413011005 现浇基础 钢筋制作安装≤φ10 t 0.007 5888.57 1274.29 3497.14 40.00 420.00 171.43 485.71

B4-2108 现浇基础 钢筋制作安装≤φ10 t 0.007 5889.08 1274.06 3497.57 39.91 420.47 170.82 486.25

10 桂030413011006 现浇基础 钢筋制作安装＞φ10 t 0.118 5360.43 887.20 3521.87 75.51 308.05 125.17 442.63

B4-2109 现浇基础 钢筋制作安装＞φ10 t 0.118 5360.34 887.21 3521.81 75.50 308.07 125.15 442.60

11 030413001001
预埋铁件
(1)预埋槽钢[10

t 0.136 11725.29 4167.50 3792.13 475.81 1578.75 742.94 968.16

C3-0357换 铁件预埋 一般铁件预埋 t 0.136 11725.27 4167.50 3792.14 475.83 1578.73 742.93 968.14

12 桂030413017001

不锈钢通风网

(1)内封不锈钢网8*8

(2)不锈钢框20*20*1.0

 0.24 366.57 177.33 53.83 17.50 62.33 25.33 30.25

B4-2014换 网门、保护网制作、安装 ㎡ 0.24 366.60 177.35 53.82 17.48 62.35 25.33 30.27

13 030402018001

组合型成套箱式变电站
(1)SCB11-800kVA (全铜)，

10±2×2.5%/0.4kV，D/yn 11，带风机

、温显温控告警跳闸一体化装置

(2)其余参数详见系统图

台 1 240642.93 1734.11 216570.97 1164.07 927.42 376.76 19869.60

B4-0102换
组合型成套箱式变电站安装 带高压开关

柜(变压器容量≤1000kVA)
台 1 240642.93 1734.11 216570.97 1164.07 927.42 376.76 19869.60

14 030413001002

变电站围栏

(1)φ150*5镀锌钢管，外贴3mm红白相

间反光膜

㎡ 53.90 427.99 177.43 110.03 17.48 62.37 25.34 35.34

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第3页 共8页

序
号

项目编码 项目名称及项目特征描述 单位 工程量
综合单价
（元）

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中:
暂估价

(2)□50*25*3镀锌方钢

(3)4mm厚50*50镀锌钢丝网

(4)安全标识：标识牌采用哑光不锈钢，
广告螺钉固定；背面用2.0厚镀锌钢板条

L(长)*30(宽)

(5)C25预制清水砼底座

B4-2014换 网门、保护网制作、安装 ㎡ 53.90 400.04 177.35 84.50 17.48 62.35 25.33 33.03

B- φ150*5镀锌钢管 m 10.20 85.68 78.61 7.07

B- 3mm红白相间反光膜 m2 4.52 127.53 117.00 10.53

B- 安全标识牌 块 1 30.52 28.00 2.52

C6-0110换
预制混凝土支墩 制作 [预拌普通混凝土 
C25]

10 0.005 5019.37 835.10 3403.01 5.40 243.75 117.67 414.44

15 桂030408012001

地下定向钻孔敷管

(1)顶管敷设-FC-0.8米

(2)材质、规格:电力电缆管
MPP160*12mm

(3)含安装、调试拆卸和牵拉等

(4)含泥浆运输，运距由投标人自行考虑

m 374.28 310.19 61.25 102.78 65.88 36.87 17.80 25.61

C5-1372
钻机移机、安装、调试及拆卸 钻机回拖

力 30（t）以内
座 1 6729.13 1946.00 811.83 1803.43 1087.33 524.92 555.62

C5-1375 导向孔钻进 钻机回拖力 30（t）以内 10m 37.428 1157.85 192.70 311.36 332.40 152.28 73.51 95.60

C5-1379 扩孔牵拉管 公称外径225（mm以内） 10m 37.428 758.35 252.30 55.80 195.20 129.78 62.65 62.62

C5-1390
管线回拖牵拉管 公称外径225（mm以
内）

10m 37.428 270.03 102.30 38.96 43.69 42.34 20.44 22.30

B-换 MPP160*12mm m 374.28 65.40 60.00 5.40

C5-1399换
地下定向钻泥浆外运 泥浆运输 运距1Km

内 (实际运距:5km)
10 1.175 2608.77 421.10 1252.58 485.37 234.32 215.40

16 030411001001 配管 镀锌钢管SC100 m 15.00 108.34 39.87 40.98 0.41 12.89 5.24 8.95

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第4页 共8页

序
号

项目编码 项目名称及项目特征描述 单位 工程量
综合单价
（元）

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中:
暂估价

B4-1377换
砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤
100mm)

100m 0.1500 10834.17 3987.19 4098.27 41.32 1289.12 523.71 894.56

17 030411001002 配管 MPP160*12mm m 5.00 87.56 9.22 66.87 0.06 2.97 1.21 7.23

B4-1452换
塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料

管外径(≤65mm)
100m 0.0500 8756.74 922.27 6687.43 6.20 297.11 120.70 723.03

18 030408001001
电力电缆WDZ-YJY-4×150+70mm2 室内

引上
m 22.70 707.52 21.53 613.20 3.23 7.92 3.22 58.42

B4-0920换

铜芯电力电缆普通敷设 (截面(≤

150m)(五芯电力电缆及电缆头制作安

装)

100m 0.2270 70752.42 2153.28 61320.19 322.78 792.34 321.89 5841.94

19 030408001002
电力电缆WDZ-YJY-4×150+70mm2 室外

埋地
m 414.50 704.45 19.88 613.14 2.98 7.31 2.97 58.17

B4-0920换

铜芯电力电缆普通敷设 (截面(≤

150m)(五芯电力电缆及电缆头制作安

装)(室外埋地的电力电缆敷)

100m 4.1450 70444.78 1987.64 61314.13 297.95 731.39 297.13 5816.54

20 030408006001 电力电缆头WDZ-YJY-4×150+70mm2 个 4 366.29 105.07 180.01 2.54 34.44 13.99 30.24

B4-1022换

电力电缆头制作、安装 1kV以下干包式

终端头 截面(≤150m)(五芯电力电缆

及电缆头制作安装)

个 4 366.29 105.07 180.01 2.54 34.44 13.99 30.24

21 030413005001

砖砌小型手孔井

(1)1.1米高侧墙采用MU20烧结普通砖和
M5干混砌筑砂浆砌筑

(2)井壁内外用干混抹灰砂浆M20抹面厚

10mm

(3)200厚C25混凝土底板
(4)预制120厚C30混凝土盖板，HRB335

钢筋（JB-0912），含制作安装

(5)铸铁井盖井座 轻型φ700

(6)做法:详见图集07SD101-8第120页

个 1 2416.88 564.59 1314.81 57.53 199.24 81.14 199.57

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第5页 共8页

序
号

项目编码 项目名称及项目特征描述 单位 工程量
综合单价
（元）

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中:
暂估价

B4-2107换
现浇基础 C20混凝土基础(采用预拌混凝
土)[碎石 GD20  商品普通砼  C25]

 0.74 597.63 83.64 353.42 50.75 43.00 17.47 49.35

B4-2102换 砌筑式基础 矩形砖砌 10 0.136 7649.60 1737.35 4323.06 121.22 594.74 241.61 631.62

B4-2103换
砌筑式基础 井墙1：2水泥防水砂浆厚

20mm[干混外墙抹灰砂浆 GMw20]
100㎡ 0.1135 2509.09 1070.20 750.13 342.46 139.13 207.17

C3-0207
预制混凝土板 矩形板 混凝土 [预拌普

通混凝土 C30]
10 0.016 4781.34 398.00 3572.05 145.00 184.62 86.88 394.79

B4-2108 现浇基础 钢筋制作安装≤φ10 t 0.001 5889.08 1274.06 3497.57 39.91 420.47 170.82 486.25

B4-2108换 现浇基础 钢筋制作安装≤10 t 0.011 5918.61 1274.06 3524.66 39.91 420.47 170.82 488.69

B4-2109换 现浇基础 钢筋制作安装＞10 t 0.009 5222.58 887.21 3395.43 75.50 308.07 125.15 431.22

B4-2106换 砌筑式基础 混凝土井盖、座安装 套 1 109.12 55.39 19.80 17.72 7.20 9.01

B4-2105换 砌筑式基础 铸铁井盖、座安装 套 1 345.88 59.93 230.42 19.18 7.79 28.56

22 030413005002

混凝土小型手孔井

(1)1.08米高侧墙采用MU10混凝土模
块，Mb10混凝土模块专用砂浆砌筑，灌

芯混凝土轻度等级为Cb25（60块

240*450*170M-J45,24块240*490*170M-

J49）
(2)井壁内外用干混抹灰砂浆M20抹面厚

10mm

(3)200厚C25混凝土底板

(4)预制120厚C30混凝土盖板，HRB335
钢筋（JB-1215），含制作安装

(5)铸铁井盖井座 轻型φ700

(6)做法:详见图集07SD101-8第124页

个 1 2967.31 938.41 1288.85 57.21 302.52 135.31 245.01

B4-2107换
现浇基础 C20混凝土基础(采用预拌混凝

土)[碎石 GD20  商品普通砼  C25]
 1.01 597.63 83.64 353.42 50.75 43.00 17.47 49.35

C5-1019换
非定型井 混凝土模块式检查井砌筑 井
壁厚240（mm）[预拌普通混凝土 C25]

10 0.167 7579.13 3262.00 2284.54 2.89 946.82 457.08 625.80

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第6页 共8页

序
号

项目编码 项目名称及项目特征描述 单位 工程量
综合单价
（元）

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中:
暂估价

B4-2103换
砌筑式基础 井墙1：2水泥防水砂浆厚
20mm[干混外墙抹灰砂浆 GMw20]

100㎡ 0.1421 2509.09 1070.20 750.13 342.46 139.13 207.17

C3-0207
预制混凝土板 矩形板 混凝土 [预拌普
通混凝土 C30]

10 0.027 4781.34 398.00 3572.05 145.00 184.62 86.88 394.79

B4-2108 现浇基础 钢筋制作安装≤φ10 t 0.001 5889.08 1274.06 3497.57 39.91 420.47 170.82 486.25

B4-2108换 现浇基础 钢筋制作安装≤10 t 0.015 5918.61 1274.06 3524.66 39.91 420.47 170.82 488.69

B4-2109换 现浇基础 钢筋制作安装＞10 t 0.012 5222.58 887.21 3395.43 75.50 308.07 125.15 431.22

B4-2106换 砌筑式基础 混凝土井盖、座安装 套 1 109.12 55.39 19.80 17.72 7.20 9.01

B4-2105换 砌筑式基础 铸铁井盖、座安装 套 1 345.88 59.93 230.42 19.18 7.79 28.56

23 030414001001
组合式成套箱式变电站调试 变压器容量

(≤1000kV·A)
座 1 3920.17 1024.06 12.19 1447.87 791.02 321.35 323.68

B4-2164
组合式成套箱式变电站调试 变压器容量

(≤1000kV·A)
座 1 3920.17 1024.06 12.19 1447.87 791.02 321.35 323.68

教室空调线路改造工程

24 030404017001
空调配电总箱KTZ
(1)安装方式:距地1.8m明装

台 1 2116.70 187.98 1633.02 25.06 68.17 27.70 174.77

B4-0090换
成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长
1.5m)

台 1 2116.70 187.98 1633.02 25.06 68.17 27.70 174.77

25 030404017002
楼层配电箱1~6KT

(1)安装方式:距地1.8m明装
台 6 1080.27 147.11 750.36 18.90 53.12 21.58 89.20

B4-0089换
成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长

1.0m)
台 6 1080.27 147.11 750.36 18.90 53.12 21.58 89.20

26 030404017003
楼层配电箱4~6KT2

(1)安装方式:距地1.8m明装
台 3 1080.27 147.11 750.36 18.90 53.12 21.58 89.20

B4-0089换
成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长
1.0m)

台 3 1080.27 147.11 750.36 18.90 53.12 21.58 89.20

27 030404017004
教室空调JSK配电盒
(1)安装方式:距地1.8m明装

台 51 571.45 122.59 328.04 12.74 43.31 17.59 47.18

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第7页 共8页

序
号

项目编码 项目名称及项目特征描述 单位 工程量
综合单价
（元）

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中:
暂估价

B4-0088换
成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长
0.5m)

台 51 571.45 122.59 328.04 12.74 43.31 17.59 47.18

28 030404019001
柜式空调空气开关 ~250V 20A
(1)安装方式:距地0.5m明装

个 72 68.23 17.25 37.59 5.52 2.24 5.63

B4-0314换
控制开关安装 小型自动空气开关 装置

式 单极 额定电流≤30A
个 72 68.23 17.25 37.59 5.52 2.24 5.63

29 030408001003
电力电缆WDZ-YJY-5×16mm2

(1)敷设方式、部位:桥架敷设
m 75.06 119.15 13.09 90.04 0.20 4.25 1.73 9.84

B4-0938换

铜芯竖直通道电缆 沿桥架敷设 (截面

(≤16m)(五芯电力电缆及电缆头制作

安装)

100m 0.7506 11914.72 1309.20 9003.57 20.02 425.35 172.80 983.78

30 030408006002 电力电缆头WDZ-YJY-5×16mm2 个 12 111.69 34.36 52.64 11.00 4.47 9.22

B4-1018换

电力电缆头制作、安装 1kV以下干包式

终端头 截面(≤16m)(五芯电力电缆及

电缆头制作安装)

个 12 111.69 34.36 52.64 11.00 4.47 9.22

31 030411004001 线槽配线WDZ-BYJ-6mm2 m 4129.71 12.61 1.24 9.77 0.40 0.16 1.04

B4-1543换 线槽配线 动力线路 导线截面(≤6m)
100m单

线
41.2971 1259.78 123.68 976.42 39.58 16.08 104.02

32 030411004002 管内配线WDZ-BYJ-6mm2 m 430.31 12.43 0.80 10.24 0.26 0.10 1.03

B4-1498换 动力线路 铜芯导线截面(≤6m)
100m单

线
4.3031 1243.72 80.46 1024.36 25.75 10.46 102.69

33 030411004003 管内配线WDZ-BYJ-4mm2 m 6204.79 8.26 0.75 6.49 0.24 0.10 0.68

B4-1497换 动力线路 铜芯导线截面(≤4m)
100m单

线
62.0479 825.68 75.37 648.21 24.12 9.80 68.18

34 030411003001 镀锌桥架CT-200*150*1.5mm m 26.50 138.16 25.99 87.09 1.36 8.75 3.56 11.41

B4-0830换
桥架安装 钢制槽式桥架 宽＋高(≤
400mm)

10m 2.650 1381.47 259.90 870.86 13.58 87.51 35.55 114.07

35 030411003002 镀锌桥架CT-150*75*1.5mm m 464.94 91.99 25.99 44.74 1.36 8.75 3.55 7.60

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第8页 共8页

序
号

项目编码 项目名称及项目特征描述 单位 工程量
综合单价
（元）

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中:
暂估价

B4-0830换
桥架安装 钢制槽式桥架 宽＋高(≤
400mm)

10m 46.494 919.86 259.90 447.37 13.58 87.51 35.55 75.95

36 030411001003 配管 刚性阻燃塑料管PC25 m 56.74 18.15 7.70 5.36 0.09 2.49 1.01 1.50

B4-1448换
塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料

管外径(≤25mm)
100m 0.5674 1815.80 770.43 535.86 8.89 249.38 101.31 149.93

37 030411002001 塑料线槽PR20×15 m 1396.87 11.74 6.17 1.68 0.09 2.01 0.82 0.97

B4-1470换 塑料线槽敷设 宽×高(≤20×10mm) 10m 139.687 117.40 61.75 16.80 0.95 20.06 8.15 9.69

38 031001006001
PVC-U空调排水管DN50
(1)连接形式:粘接连接

m 393.80 38.24 18.90 7.61 0.05 6.06 2.46 3.16

B9-0171换
承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径
(50mm以内)

10m 39.380 382.47 188.98 76.11 0.52 60.64 24.64 31.58

39 030413001003
桥架支架制作安装

(1)材质:镀锌角钢∠40*4制作
kg 140.48 22.49 7.03 9.39 0.72 2.48 1.01 1.86

B4-2011换 一般铁构件制作安装 100kg 1.4048 2248.38 702.87 939.12 72.03 247.97 100.74 185.65

40 030414002001
送配电装置系统调试 1kV以下交流供电

(综合)
系统 1 1805.23 1051.50 4.18 87.80 364.58 148.11 149.06

B4-2120
送配电装置系统调试 1kV以下交流供电
(综合)

系统 1 1805.23 1051.50 4.18 87.80 364.58 148.11 149.06

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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总价措施项目费用表

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 计算过程 金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、
通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法

20946.94 1885.22 22832.16

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额(人工费

+机械费)

(101540.53+33601.00=135141.53)*1
1.00%

14865.57 1337.90 16203.47

2 桂031401002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额(人工费

+机械费)
(101540.53+33601.00=135141.53)*0

.50%

675.71 60.81 736.52

3 桂031401003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额(人工费

+机械费)

(101540.53+33601.00=135141.53)*4
.00%

5405.66 486.51 5892.17

合    计 20946.94 1885.22 22832.16

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能
、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法

1 暂列金额

2 材料暂估价

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 1814.11 163.27 1977.38

合计 1814.11 163.27 1977.38

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
    2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
（适用于价格差额调整法）

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 编号：

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(元) 投标单价(元) 确认单价(元) 价差(元) 合计价差(元)

1 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa kg 196.900 5.00 0.38

2 砂(综合)  0.433 5.00 97.35

3 干混砌筑砂浆 GQ5 t 0.544 5.00 327.43

4 干混外墙抹灰砂浆 GMw20 t 2.198 5.00 393.81

5 干混地面砂浆 GD15 t 0.413 5.00 353.98

6 干混地面砂浆 GD20 t 0.196 5.00 367.26

7 预拌普通混凝土 C25  0.955 5.00 331.86

8 预拌普通混凝土 C30  0.436 5.00 349.56

9 周转板枋材  0.087 5.00 1017.70

10 刚性阻燃塑料管PC25 m 60.144 5.00 3.16

11 MPP160*12mm m 5.300 5.00 60.00

12 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管DN50 m 380.805 5.00 4.52

13 柜式空调空气开关 ~250V 20A 个 72.720 5.00 35.00

14 空调配电总箱KTZ 台 1.000 5.00 1600.00

15 楼层配电箱1~6KT 台 6.000 5.00 720.00

16 楼层配电箱4~6KT2 台 3.000 5.00 720.00

17 教室空调JSK配电盒 台 51.000 5.00 300.00

18 页岩标准砖 240×115×53 块 741.064 5.00 0.55

19 镀锌钢管SC100 m 15.450 5.00 33.13

20 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-6mm2 m 4664.130 5.00 9.54

21 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4mm2 m 6515.030 5.00 5.97

22 电力电缆WDZ-YJY-4×150+70mm2 m 441.572 5.00 606.35

23 电力电缆WDZ-YJY-5×16mm2 m 75.811 5.00 87.12

24 镀锌桥架CT-200*150*1.5mm m 26.765 5.00 84.03

25 镀锌桥架CT-150*75*1.5mm m 469.589 5.00 42.10

26 塑料线槽PR20×15 m 1466.714 5.00 1.13

注：此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

表-20



允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
（适用于价格差额调整法）

工程名称：贺州市职业教育发展中心（医学系）供电线路改造 编号：

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(元) 投标单价(元) 确认单价(元) 价差(元) 合计价差(元)

27 MPP160*12mm 主材费 m 374.280 5.00 60.00

28 箱变SCB11-800kVA带开关柜 台 1.000 5.00 216350.00

合计

注：此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
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