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第一篇 总说明

一、概况、任务依据及测设经过、设计标准

1、概况

本项目位于昭平县五将镇南兴村附近，旧路路基宽为 4.0米，日常为群众生产通道，大

部分路段为急弯、陡坡路段，通行条件差，行车视野小，严重影响产业园区的生产运输，急

需对道路路面进行加宽。本项目的修建对沿线各村屯的交通基础设施条件将得到较大的改善，

对巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务及促进区域经济的发展具有重要的意义。

2、测设经过

五将镇南兴村北斗小组茶叶产业路拓宽项目一阶段施工图设计工作是参照交通部《小交

通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）、《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017）

等有关部颁标准进行设计的。接到测设任务后，我公司即组织技术人员，按甲方要求完成所

有外业勘测调查工作及初步设计文件。

3、任务依据及设计标准

五将镇南兴村北斗小组茶叶产业路拓宽项目，是昭平县 2026年第二批中央和自治区财政

常态化帮扶资金基础设施、产业发展配套设施项目计划之一，根据与业主签订的测设合同要

求进行设计。设计技术标准主要有：

1）设计速度为 15公里/小时。

2）原路基宽度为 4.0米。

3）路面类型及宽度：水泥混凝土路面加宽 1.0米,土路肩宽为 2×0.5米，本项目土路肩

不计。

4）汽车荷载等级：公路-Ⅱ级。

5）设计洪水频率：大、中桥为 1/50；小桥涵及路基为 1/25。

6）涵洞与路基同宽。

7）抗震设防：地震烈度Ⅵ度，按交通部《公路工程抗震设计规范》规定采用简易设防。

二、路线起讫点、中间控制点、全长、所经主要河流、村镇及工程概况

本项目位于昭平县五将镇南兴村附近，路线总长 1.216公里。

全线路基挖土方：2150立方米；挖石方 690立方米；水泥混凝土路面：2623.5平方米。

路面结构层为：18cm水泥混泥土面层+10cm级配碎石基层，总厚度 28.0cm。

三、沿线地形、地质、气候、水文等自然地理特征

1、地形、地貌

地处南岭南延余脉，山区面积占全县面积 90%以上，是以土山为主要特征的山区县。地形

结构为北高南低，地貌特点为西北部、中部及东西边境处为低山和山间盆地，南部为丘陵地

带，东北部为岩溶洼地（喀斯特）地貌。

2、地质构造

路线所经区域位于境内地质多次变迁，大地构造几经沧桑，内外营力长期作用，至第四

纪，逐渐形成山岭连绵、平地狭小的地貌景观。出露的地层有寒武系、泥盆系和新生界第四

系。

3、气候

县境地处南亚热带气候区，属亚热带季风性湿润气候。四季基本特征是：夏长冬短，春

湿冬干，夏涝秋旱，冬有霜雪。

4、水文

雨量充沛。年平均气温 19.8摄氏度，年降雨量为 2046毫米，为广西多雨、暴雨中心地

带之一。无霜期平均在 310天以上。

5、地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），地震动参数：根据《中国地震动峰

值加速度区划图（1：400万）》（GB18306-2001），区内区域地震动峰值加速度值为小于 0.05g，

地震动反应谱特征周期为 0.35s，相应地震基本烈度小于Ⅵ度，区域地质相对稳定。构造物只

需采取简易的设防措施。

6、不良地质

路线所经区域不良地段一般为填方地段的软土、淤泥和挖方地段的滑坡、边坡破碎。以

上不良地质病害，通过采取必要的工程措施，可消除其产生的危害，对路线影响不大。

四、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系
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1、石料

沿线石料主要在昭平县县城附近石场购买，目前已大量开采，平均运距 42公里。石场有

丰富的石灰石资源，工程用的片石、碎石、人工砂及块石料。储藏量丰富，可作桥涵、构造

物及路面用料，能满足路线所用石料。

2、机制砂

本工程用砂从在昭平县县城附近砂场采购，平均运距 42公里。为机制砂，料场储量丰富，

可用于桥涵、路基、路面及路基防护、路基排水等工程，开采及运输便利。

3、水泥

本工程构造物、桥涵及路面所用水泥可在昭平县水泥厂购买。水泥强度要求采用 42.5普

通硅酸盐水泥（严禁使用火山灰质硅酸盐水泥，尽量采用路面专用水泥），水泥经试验合格

后使用。平均运距 42公里。水泥产量丰富，质量符合国家标准，适用于桥涵工程、路面工程

及各种圬工工程，运输方便，可供本工程使用。

4、石灰

项目路线所用石灰均在昭平县购买，平均运距 42公里。

5、钢材、沥青、木材、燃料等

本项目工程所用钢材、沥青、木材、燃料等可在昭平县购买，均采用汽车运输。

6、水、电

公路沿线附近地表水丰富，大小溪沟、水利、水塘等，河流水位受降雨量控制，季节变

化明显，这些水清澈、无异味、PH值呈中性，水质和水量能满足工程施工与生活用水的需要。

路面、涵洞、排水、防护等工程用水可就近水源取水。公路沿线附近有电网分布，电力充足，

用电方便，施工时可与有关供电部门协商使用，确保施工及生活用电。

五、与周围环境和自然景观相协调情况

环境保护是社会的综合发展主题，是我国的一项基本国策。本工程大部份沿旧路布设，

尽量避开民房，尽量少占用水田，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、林场、天然

树木及建筑等。线形设计采用较为合理的平曲线半径、竖曲线半径、形成合理的组合和良好

的空间线型，使之顺畅、舒展，并与自然景观融为一体。做好施工组织设计，将施工对环境

影响降低至最小程度。

六、新技术采用情况

1)为提高测设精度和工作效率，本路段路线设计采用了先进的公路工程计算机辅助设计

系统，结合数字化航测专用地形图进行选线，不断优化路线线型；利用 RTK和全站仪配合进

行实地放线测量，并按实地情况进行调整；横断面测量全部使用全站仪进行。

2)路线设计采用纬地三维道路 CAD系统、设计海地公路优化设计系统 hard2006F，在路线、

路基、桥涵及排水设计中广泛应用。

3) 全线的设计图表全部采用 AutoCAD、Word及 Excel等软件编制完成，计算机辅助设计

覆盖面达 100％，较大程度提高了设计进度和设计文件的质量。

七、与有关部门协商情况

项目组在外业勘察期间，除了向业主及时汇报工作、征求意见以外，还及时向沿线政府、

有关部门和群众征求意见、汇报工作，得到沿线政府、有关部门和群众的热情支持，提供了

不少实用的资料、提出不少好的意见。
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第二篇 路线说明

一、依据

(1)《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017）

(2)交通部《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；

(3)交通部《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

(4)交通部《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

(5)交通部《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）。

二、路线平、纵断面线形设计说明

本项目为四级公路加宽，设计速度为 15公里/小时,原路基宽度为 4.0米，水泥混凝土路

面宽度为 3.0米，加宽 1.0米，路面横坡 2%，土路肩宽度为 2×0.5米，土路肩横坡 3%，本

项目土路肩不计。

（一）路线选线原则

为了充分利用旧路，选线前，项目组首先将沿线旧路、沿线房屋、高压线、重要的光缆

位置使用 RTK实测并按照坐标展布在地形图上，经过现场核对、沿线勘察，利用笔记本电脑

和 CAD软件、专业软件结合实地选线。

在选线时贯彻如下原则：

（1）尽可能利用旧路

本项目为新建工程，为了节约工程量，提高投资效益，公路选线一个重要原则是尽量利

用旧路。具体措施有：

1）满足公路标准前提下，经过经济、技术分析，能利用旧路的路段要尽可能利用旧路基；

2）不能利用旧路路段、新线离旧路近一些较好。在合理地利用地形、地物等条件布线的

前提下，新线离旧路近一些，可以方便施工中的运输工作并提供挖除旧路，利用旧路材料的

可能。

（2）尽量节约耕地、重视环境保护

节约耕地是我国的一项国策，项目沿线人均耕地占用占较少的地区。在选线时，注意到

尽量少占用耕地和良田，能避则避。

（二）路线布设主要技术指标采用情况

本项目设计线为路中线，路线总长 1.216公里。

设超高路段的超高过度方式为：先将外侧车道绕路中线旋转，待达到与内侧车道构成单

向横坡后，整个断面一起绕路中线旋转，直到规定的超高横坡值，详见“超高方式图”和“路

线纵断面图”中的超高方式。

路线纵断面设计根据地形、地质、水文、桥涵、土石方平衡和平纵横组合等情况，合理

运用各项指标，设计成视觉连续、平顺流畅的线形，尽量考虑填挖平衡，避免高填深挖，减

少工程量，减少对环境的破坏。

三、交通安全设施

受投资控制，本项目暂不设计交通安全设施，要求业主在施工和营运中进一步完善交

通安全管理设施,确保交通安全。

四、施工应注意的问题

对于横穿公路上空净空高度不足的管线，请建设部门协调有关部门按相关行业标准予

以加高或拆迁。其他未尽事宜按《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）执行。
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

16.837637 8.6072699

JD1 K0+016.838 60°54′04″(Y) 14.00 8.23 14.88 2.24 K0+008.607 K0+016.048 K0+023.488

49.797278 27.988474

JD2 K0+065.055 17°56′40.5″(Y) 86.00 13.58 26.93 1.07 K0+051.477 K0+064.944 K0+078.411

36.855552 14.605435

JD3 K0+101.688 16°26′52.1″(Y) 60.00 8.67 17.22 0.62 K0+093.017 K0+101.629 K0+110.241

40.223137 17.655946

JD4 K0+141.792 30°28′54.6″(Z) 51.00 13.90 27.13 1.86 K0+127.897 K0+141.463 K0+155.029

43.889755 15.554319

JD5 K0+185.023 36°20′15.4″(Z) 44.00 14.44 27.91 2.31 K0+170.583 K0+184.536 K0+198.489

39.063825 16.867822

JD6 K0+223.113 19°33′30.7″(Z) 45.00 7.76 15.36 0.66 K0+215.357 K0+223.037 K0+230.718

18.580999 3.3245901

JD7 K0+241.543 21°46′19.2″(Y) 39.00 7.50 14.82 0.71 K0+234.042 K0+241.452 K0+248.862

27.749732 6.5722606

JD8 K0+269.111 33°48′42.8″(Z) 45.00 13.68 26.56 2.03 K0+255.434 K0+268.712 K0+281.990

64.808381 31.189162

JD9 K0+333.121 17°26′32.8″(Y) 130.00 19.94 39.58 1.52 K0+313.179 K0+332.967 K0+352.755

48.778893 14.843406

JD10 K0+381.592 39°28′35.5″(Y) 39.00 13.99 26.87 2.43 K0+367.598 K0+381.034 K0+394.469

40.997714 15.527843

JD11 K0+421.473 29°14′14.5″(Y) 44.00 11.48 22.45 1.47 K0+409.997 K0+421.223 K0+432.450

77.475788 42.148476

JD12 K0+498.449 100°02′14.4″(Z) 20.00 23.85 34.92 11.13 K0+474.598 K0+492.058 K0+509.518

35.089681 3.4031859

JD13 K0+520.757 39°12′29.9″(Y) 22.00 7.84 15.05 1.35 K0+512.921 K0+520.448 K0+527.976

22.661934 5.7840341

JD14 K0+542.802 38°21′11.5″(Z) 26.00 9.04 17.40 1.53 K0+533.760 K0+542.462 K0+551.164

50.922864 31.076539

JD15 K0+593.045 50°19′22.2″(Z) 23.00 10.80 20.20 2.41 K0+582.241 K0+592.341 K0+602.441

50.883744 5.6943731

JD16 K0+642.521 153°48′19.5″(Y) 8.00 34.39 21.48 27.30 K0+608.136 K0+618.873 K0+629.611

编制：张军 复核：周利宝
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曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD16 K0+642.521
接上页

70.671467 17.076024

JD17 K0+665.897 125°00′02.8″(Z) 10.00 19.21 21.82 11.66 K0+646.687 K0+657.596 K0+668.504

36.174574 5.5571174

JD18 K0+685.468 25°42′13.3″(Y) 50.00 11.41 22.43 1.28 K0+674.061 K0+685.276 K0+696.492

47.44003 13.767248

JD19 K0+732.524 31°28′48.2″(Y) 79.00 22.27 43.41 3.08 K0+710.259 K0+731.962 K0+753.664

74.316133 36.395423

JD20 K0+805.715 31°46′37.3″(Y) 55.00 15.66 30.50 2.18 K0+790.059 K0+805.311 K0+820.563

38.043987 8.8640853

JD21 K0+842.952 33°27′21.9″(Y) 45.00 13.52 26.28 1.99 K0+829.427 K0+842.565 K0+855.704

27.802187 7.341571

JD22 K0+869.981 38°15′10.4″(Y) 20.00 6.94 13.35 1.17 K0+863.045 K0+869.722 K0+876.398

17.044981 2.9281309

JD23 K0+886.507 43°29′52.5″(Z) 18.00 7.18 13.67 1.38 K0+879.326 K0+886.159 K0+892.991

39.171668 23.095837

JD24 K0+924.982 47°57′14.1″(Y) 20.00 8.89 16.74 1.89 K0+916.087 K0+924.457 K0+932.826

43.199531 15.780447

JD25 K0+967.131 85°36′43.8″(Z) 20.00 18.52 29.88 7.26 K0+948.607 K0+963.549 K0+978.491

46.937736 9.4630401

JD26 K1+006.905 81°28′56.9″(Z) 22.00 18.95 31.29 7.04 K0+987.954 K1+003.598 K1+019.241

56.185254 26.880868

JD27 K1+056.476 81°34′35.6″(Y) 12.00 10.35 17.09 3.85 K1+046.122 K1+054.665 K1+063.207

25.623696 6.207821

JD28 K1+078.477 34°42′23″(Z) 29.00 9.06 17.57 1.38 K1+069.415 K1+078.198 K1+086.982

66.896887 49.804755

JD29 K1+144.816 77°31′46.5″(Y) 10.00 8.03 13.53 2.83 K1+136.786 K1+143.552 K1+150.318

14.159962 1.8364802

JD30 K1+156.448 34°05′54.5″(Y) 14.00 4.29 8.33 0.64 K1+152.154 K1+156.320 K1+160.486

20.466 8.9908255

JD31 K1+176.659 48°20′49.1″(Z) 16.00 7.18 13.50 1.54 K1+169.477 K1+176.227 K1+182.978

24.09308 7.602124

JD32 K1+199.889 49°55′12.2″(Z) 20.00 9.31 17.43 2.06 K1+190.580 K1+199.293 K1+208.005

编制：张军 复核：周利宝
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD32 K1+199.889
接上页

17.303223 7.9940529

JD33 K1+216

编制：张军 复核：周利宝
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2658394.237 37496592.48 K0+200 2658280.537 37496737.15 K0+400 2658318.49 37496926.66 K0+602.441 2658316.541 37497073.44

K0+008.607 2658398.15 37496600.14 K0+215.357 2658280.152 37496752.51 K0+409.997 2658313.99 37496935.59 K0+608.136 2658322.225 37497073.09

K0+016.048 2658399.656 37496607.34 K0+220 2658280.276 37496757.15 K0+420 2658308.514 37496943.93 K0+618.873 2658330.381 37497078.79

K0+020 2658398.871 37496611.2 K0+223.037 2658280.615 37496760.16 K0+421.223 2658307.719 37496944.86 K0+620 2658330.626 37497079.88

K0+023.488 2658397.306 37496614.31 K0+230.718 2658282.371 37496767.63 K0+432.450 2658299.31 37496952.25 K0+629.611 2658326.68 37497088.02

K0+040 2658388.106 37496628.02 K0+234.042 2658283.405 37496770.79 K0+440 2658293.051 37496956.48 K0+640 2658317.656 37497093.17

K0+051.477 2658381.711 37496637.55 K0+240 2658284.82 37496776.57 K0+460 2658276.472 37496967.66 K0+646.687 2658311.848 37497096.48

K0+060 2658376.62 37496644.38 K0+241.452 2658285.029 37496778.01 K0+474.598 2658264.37 37496975.83 K0+657.596 2658306.811 37497105.55

K0+064.944 2658373.364 37496648.1 K0+248.862 2658285.261 37496785.4 K0+480 2658260.352 37496979.41 K0+660 2658307.19 37497107.92

K0+078.411 2658363.474 37496657.22 K0+255.434 2658284.843 37496791.96 K0+492.058 2658255.665 37496990.33 K0+668.504 2658312.531 37497114.21

K0+080 2658362.225 37496658.2 K0+260 2658284.784 37496796.53 K0+500 2658256.408 37496998.18 K0+674.061 2658317.556 37497116.58

K0+093.017 2658351.995 37496666.25 K0+268.712 2658285.951 37496805.15 K0+509.518 2658261.18 37497006.31 K0+680 2658322.762 37497119.43

K0+100 2658346.268 37496670.24 K0+280 2658289.884 37496815.69 K0+512.921 2658263.546 37497008.76 K0+685.276 2658327.076 37497122.47

K0+101.629 2658344.869 37496671.07 K0+281.990 2658290.845 37496817.44 K0+520 2658267.572 37497014.54 K0+696.492 2658335.049 37497130.32

K0+110.241 2658337.125 37496674.83 K0+300 2658299.895 37496833.01 K0+520.448 2658267.762 37497014.95 K0+700 2658337.257 37497133.05

K0+120 2658328.061 37496678.44 K0+313.179 2658306.517 37496844.4 K0+527.976 2658269.655 37497022.2 K0+710.259 2658343.714 37497141.02

K0+127.897 2658320.726 37496681.37 K0+320 2658309.788 37496850.39 K0+533.760 2658270.142 37497027.96 K0+720 2658349.363 37497148.95

K0+140 2658310.119 37496687.14 K0+332.967 2658315.122 37496862.2 K0+540 2658271.406 37497034.06 K0+731.962 2658354.9 37497159.54

K0+141.463 2658308.938 37496688 K0+340 2658317.515 37496868.81 K0+542.462 2658272.3 37497036.35 K0+740 2658357.694 37497167.07

K0+155.029 2658299.308 37496697.5 K0+352.755 2658320.929 37496881.1 K0+551.164 2658277.093 37497043.56 K0+753.664 2658360.643 37497180.4

K0+160 2658296.263 37496701.43 K0+360 2658322.525 37496888.16 K0+560 2658283.141 37497050.01 K0+760 2658361.473 37497186.68

K0+170.583 2658289.781 37496709.79 K0+367.598 2658324.198 37496895.58 K0+580 2658296.829 37497064.59 K0+780 2658364.092 37497206.51

K0+180 2658284.85 37496717.8 K0+380 2658324.976 37496907.9 K0+582.241 2658298.363 37497066.22 K0+790.059 2658365.409 37497216.48

K0+184.536 2658283.111 37496721.98 K0+381.034 2658324.863 37496908.93 K0+592.341 2658306.647 37497071.86 K0+800 2658365.816 37497226.4

K0+198.489 2658280.575 37496735.64 K0+394.469 2658320.98 37496921.72 K0+600 2658314.101 37497073.46 K0+805.311 2658365.298 37497231.68

编制：张军 复核：周利宝
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+820 2658361.257 37497245.76 K0+987.954 2658230.676 37497322.88 K1+176.227 2658261.665 37497459.48

K0+820.563 2658361.029 37497246.27 K1+000 2658230.859 37497334.78 K1+180 2658258.376 37497461.31

K0+829.427 2658357.388 37497254.35 K1+003.598 2658232.161 37497338.12 K1+182.978 2658256.139 37497463.27

K0+840 2658351.957 37497263.4 K1+019.241 2658243.235 37497348.7 K1+190.580 2658250.908 37497468.79

K0+842.565 2658350.331 37497265.38 K1+020 2658243.932 37497349.01 K1+199.293 2658246.457 37497476.2

K0+855.704 2658340.399 37497273.91 K1+040 2658262.298 37497356.92 K1+200 2658246.244 37497476.87

K0+860 2658336.767 37497276.21 K1+046.122 2658267.92 37497359.35 K1+208.005 2658245.548 37497484.79

K0+863.045 2658334.193 37497277.83 K1+054.665 2658273.965 37497365.13 K1+216 2658246.446 37497492.74

K0+869.722 2658328.064 37497280.4 K1+060 2658275.169 37497370.28

K0+876.398 2658321.431 37497280.82 K1+063.207 2658274.765 37497373.45

K0+879.326 2658318.519 37497280.51 K1+069.415 2658273.169 37497379.45

K0+880 2658317.848 37497280.46 K1+078.198 2658272.221 37497388.15

K0+886.159 2658311.752 37497281.1 K1+080 2658272.354 37497389.95

K0+892.991 2658305.683 37497284.14 K1+086.982 2658273.91 37497396.73

K0+900 2658300.125 37497288.41 K1+100 2658278.321 37497408.98

K0+916.087 2658287.369 37497298.21 K1+120 2658285.098 37497427.8

K0+920 2658284.053 37497300.28 K1+136.786 2658290.786 37497443.59

K0+924.457 2658279.872 37497301.8 K1+140 2658291.375 37497446.74

K0+932.826 2658271.567 37497302.03 K1+143.552 2658290.835 37497450.23

K0+940 2658264.511 37497300.73 K1+150.318 2658286.718 37497455.44

K0+948.607 2658256.047 37497299.17 K1+152.154 2658285.165 37497456.42

K0+960 2658244.866 37497300.33 K1+156.320 2658281.366 37497458.09

K0+963.549 2658241.717 37497301.95 K1+160 2658277.73 37497458.58

K0+978.491 2658233.094 37497313.73 K1+160.486 2658277.244 37497458.57

K0+980 2658232.709 37497315.19 K1+169.477 2658268.258 37497458.29

编制：张军 复核：周利宝
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第三篇 路基、路面说明

一、设计依据

本项目路基设计按现行部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路路线设计规

范》（JTG D20-2017）、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）、《公路水泥混凝土路面设

计规范》（JTG D40-2011）、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）、《公

路路面基层施工技术细则》（JTG F20-2015）、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T

3311-2021）、的要求执行，并结合公路沿线的地质、水文、地形地貌、气象等进行设计。

二、路基横断面布置及加宽超高方案

本项目原路基宽度为 4.0米，水泥混凝土路面宽度为 3.0米，路面横坡 2%，土路肩宽度为

2×0.5米，土路肩横坡 3%，本项目土路肩不计；详见《路基标准横断面图》。

本项目不设计加宽，具体详见“路面工程数量表”。

本项目按计算行车速度 15公里/小时设计，当曲线半径 R<150m时，设置弯道超高。路基设

计标高及超高旋转轴均为路中线旋转。当平曲线设置超高时，超高过渡在全缓和曲线内完成。

设超高路段的超高过渡方式为：先将外侧车道绕路中线旋转，待达到与内侧车道构成单向横坡

后，整个断面一起绕路中线旋转，直到规定的超高横坡值，详见“超高方式图”和“路线纵断

面图”中的超高方式。

三、路基设计

（一）路基设计原则

根据本项目沿线的气候、水文、地质和地貌等自然条件，按照因地制宜节约投资的原则，

合理确定路基边坡坡率，合理设置路基排水防护和其他工程。

路基设计标高为路基中心线标高，路基高度按 25年一遇洪水位加雍水高、波浪侵袭高和 0.5

米安全高度控制。

（二）填方路基

本路线路基填方边坡不设平台，边坡坡度采用 1：1.5。当填方高度大于 8m时设变坡，坡度

采用 1：1.75。填方边坡高度 H＞16米时，边坡坡率采用 1：2.0。

（三）挖方路基

路堑边坡坡率根据自然条件、地质条件、边坡高度，参照《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

并结合地质调查确定。

挖方边坡高度 H＜10米时，不设置变坡点，挖方边坡高度 10≤H≤20米时，在 H=10米处设

置变坡点，边沟边缘不设碎落台，边坡坡率为 1：0.5。具体设置详见《路基横断面设计图》及

《路基标准横断面图》。

（四）土石方计算

土石方计算时扣除路面厚度和桥梁的土石方，并且包含边沟的开挖数量。涵洞不扣土石方。

填方数量按照预算定额规定根据土质分别乘以相应的松方系数并根据经济合理的原则进行

土石方调配。

机械施工土石方调配按照以下经济运距确定：

土方：运距 0～100米，采用推土机施工；运距 120米以上采用自卸汽车配合挖掘机施工。

石方：运距 0～120米，采用推土机清运；运距 150米以上采用装载机配合自卸汽车清运。

四、路基压实标准与压实度

填土路基压实度采用重型压实标准，各层填料和压实度应符合交通部《公路路基设计规范》

（JTG D30-2015）的规定，详见“填土路基压实度和填料要求表”。

填土路基压实度和填料要求表 表 1

填 挖 类 型 路面底面以下深度 压实度(%)
填料最小强度

CBR(%)

填料最大粒径

（厘米）

填

方

路

基

上路床 0～30厘米 ≥94 5 10

下路床 30～80厘米 ≥94 3 10

上路堤 80～150厘米 ≥93 3 15

下路堤 150厘米以下 ≥90 2 15

零填及路堑路床 0～30厘米 ≥94 5 10

填方路基应分层铺筑均匀压实，填筑之前应经过实验确认合格后方可填筑。

填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松土时，应先清除有机

土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，在深耕和低填挖方地段，也应进行翻挖、翻松，

然后回填、整平、压实，压实度应符合《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）3.3.2条相关要

求。填土路堤每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，填筑路床顶最后一层时，最小

压实厚度不小于 10cm，同种材料的填筑层压实后的的连续厚度不宜小于 50cm，压实层的表面应

整平并做成路拱。土的压实应控制在接近最佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加

控制、及时测定、随时调整。

五、路基、路面排水

根据沿线的降水和水文地质等具体情况，设置必要的排水系统。通过设置排水设施，迅速

排除路基、路面范围内的地表水、地下水和路面水。

挖方路段、填土高度小于边沟深度的填方路段或利用弃方的低填方路段设置边沟，其纵坡
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一般与路基纵坡一致。一般路段采用土边沟形式，断面为梯形型式；沟深 50cm、沟底宽 50cm，

内侧边坡为 1:0.75，外侧边坡与挖方边坡同坡。

路线两侧局部低洼地段未设置涵洞时，施工时应利用废弃的地表土将其填筑，使前后排水

沟连接。

六、路基防护工程设计

本项目不设置防护工程。

七、取土弃土设计方案、环保及节约用地措施

本项目无取土坑、弃土堆，外借土运距暂定 5km。

八、路面设计说明

本项目为新建及维修项目，根据规范及相关要求路面结构采用水泥混凝土路面。

路面结构组合详见表 1:

水泥混凝土路面结构组合 表 1

结构层 结构名称 厚度

面层 水泥混凝土 18cm

基层 级配碎石 10cm

要求龄期 D28水泥混凝土弯拉强度≥4.0Mpa，抗压强度≥30Mpa。

九、施工方法及注意事项

施工中要加强试验工作，严把原材料关，严禁不合格材料进场，及时为路基、路面施工提

供所需数据、资料以指导、检测施工，确保工程质量。

施工时，如发现技术问题，应及时与设计单位或驻地监理沟通，及时解决问题。

严格执行《公路路基施工技术规范》、《公路路面基层施工技术细则》及其他有关设计、

施工规范。

特别对以下问题予以注意：

（一）路基

1、施工前应对照地形仔细核查排水防护设置位置和区间，若发现填挖交界处桩号、边（排）

水沟纵坡、防护工程设置高度等情况，如有与地形不符时，应及时与业主、监理工程师联系，

按实际情况进行适当调整。

2、挖方路基边坡防护应按路基横断面分级及防护。

3、在路基施工过程中应形成路拱，并在路堤边缘设置临时挡水坝，形成临时集中排水，在

泄水口处用塑料布或编织袋等加以防护，避免因边坡冲沟造成水土流失及路基失稳。

4、护坡墙基础放样后设置的襟边宽度与设计相差较大时，应上报业主进行处理。

5、护坡墙挖基完成后对基底地基承载力和墙背填料的内摩擦角应进行检测，与设计不符时，

应上报业主进行处理。

6、填方路基与桥梁、涵洞相接处采用砂性土填筑，并加强碾压。

7、为确保挖方路基边坡稳定，严禁使用大爆破。在开挖石方路段的路堑时，采用光面爆破。

8、尽可能采取早期填筑，利用施工期间的自然沉降增强新建部分的压实度。

9、边坡坡率应按设计施工，不得任意改动。如在开挖、填筑过程中发现地质情况异常时，

施工单位在征得监理、和建设单位同意后，方可改变边坡坡率或采取防护措施。

（二）路面施工注意事项

1、路面施工应严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的有关规

定进行。

2、对级配碎石基层的要求

未筛分碎石的颗粒组成和塑性指数应符合《公路路面基层施工技术规范》(JTG/T F20-2015）

级配的规定。施工时配料要准确，拌和要均匀，没有粗细颗粒离析现象，在等于或略大于最佳

含水量时碾压。

3、对水泥混凝土面层的要求

①水泥混凝土面层所用材料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）

中的有关规定。

②本路段面层水泥混凝土的配合比应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG

F30-2014）的要求。施工前，应对所备的材料进行各项检查及试验，并按规范要求进行混凝土

的施工配合比试验，试验时，水灰比不得大于 0.46，水泥用量不得小于 300kg/m3,塌落度控制

在 1～2.5cm之间。

③水泥砼 D28天龄期弯拉强度要求≥4.0Mpa。

④水泥砼面层要求采用刻纹机进行刻纹。

⑤各结构层顶面弯沉值检验标准如下表：

面层类型 水泥砼面层

干湿类型结构层 干燥 中湿

路基顶面 242 266

表注：弯沉值单位为 1/100mm,已考虑季节影响系数 1.2.









路基土石方数量汇总表
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序号 起讫桩号 长度（m） 挖方面积（m²） 路线名称

挖方(m³) 填方数量
（压实
方）
(m³)

填方（天然方）(m³)
  弃    方

备注

总数量
土 石 利用方 (m³)

软土 普通土 硬土 软石 次坚石 普通土 硬土 软土 普通土 硬土 软石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 K0+240~K0+290 50 1.76 88 88 88 

2 K0+300~K0+460 160 5.06 810 324 486 324 486 

3 K0+470~K0+600 130 4.24 551 551 551 

4 K0+620~K0+670 50 4.57 229 206 23 206 23 

5 K0+680~K0+810 130 1.55 202 202 202 

6 K0+815~K1+060 245 3.48 853 682 171 682 171 

7 K1+060~K1+135 75 1.45 109 98 11 98 11 

合计 2840 2150 690 2150 690 

编制：张军 复核：周利宝



K0+240~K0+290

K0+300~K0+460

K0+470~K0+600

K0+620~K0+670

K0+680~K0+810

K0+815~K1+060

K1+060~K1+135
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起 讫 桩 号

工 程 名 称

主要尺寸

备       注序号 或 及 长度 (m) 路  拱 (㎡) 边  坡 (m)

中 心 桩 号 说明

1 2 3 4 5 6.0 7 8

1 K0+000～K0+030 整修路拱 路拱宽1.25米 30.0 37.5 右侧加宽

2 K0+030～K0+100 整修路拱 路拱宽4.25米 70.0 297.5 换板

3 K0+110～K0+175 整修路拱 路拱宽1.25米 65.0 81.3 左侧加宽

4 K0+175～K0+235 整修路拱 路拱宽4.25米 60.0 255.0 换板

5 K0+240～K0+250 整修路拱 路拱宽1.25米 10.0 12.5 左侧加宽

6 K0+250～K0+290 整修路拱 路拱宽4.25米 40.0 170.0 换板

7 K0+300～K0+360 整修路拱 路拱宽1.25米 60.0 75.0 左侧加宽

8 K0+360～K0+460 整修路拱 路拱宽4.25米 100.0 425.0 换板

9 K0+470～K0+550 整修路拱 路拱宽1.25米 80.0 100.0 左侧加宽

10 K0+550～K0+600 整修路拱 路拱宽4.25米 50.0 212.5 换板

11 K0+620～K0+645 整修路拱 路拱宽1.25米 25.0 31.3 左侧加宽

12 K0+645～K0+670 整修路拱 路拱宽4.25米 25.0 106.3 换板

13 K0+680～K0+790 整修路拱 路拱宽1.25米 110.0 137.5 左侧加宽

14 K0+790～K0+810 整修路拱 路拱宽4.25米 20.0 85.0 换板

15 K0+815～K1+030 整修路拱 路拱宽1.25米 215.0 268.8 左侧加宽

16 K1+030～K1+060 整修路拱 路拱宽4.25米 30.0 127.5 换板

17 K1+060～K1+105 整修路拱 路拱宽1.25米 45.0 56.3 左侧加宽

18 K1+105～K1+135 整修路拱 路拱宽4.25米 30.0 127.5 换板

19 K1+135～K1+216 整修路拱 路拱宽3.75米 81.0 303.8 新建路面

合    计 2910.0 

编制：张军     复核：周利宝
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序号 起讫桩号 长度 

行 车 道 挖除18cm旧
水泥路面

挖土路槽厚
28cm

培土路肩 错车道 备注
18cm厚C25水泥混凝土路面 10cm厚级配碎石基层

宽度   
（m）

厚度   
（cm）

面积   
（㎡）

宽度   
（m）

厚度   
（cm）

面积   
（㎡）

体积 体积 宽度    
（m）

厚度    
（cm）

面积 
（㎡）

面积  
（㎡）

(工程量可按现场调剂)
（m） (m3) (m3)

1 K0+000 ～ K0+030 30 1.0 18.0 30.0 1.25 10.0 37.5 右侧加宽

2 K0+030 ～ K0+100 70 4.0 18.0 280.0 4.25 10.0 297.5 37.8 换板

3 K0+110 ～ K0+175 65 1.0 18.0 65.0 1.25 10.0 81.3 左侧加宽

4 K0+175 ～ K0+235 60 4.0 18.0 240.0 4.25 10.0 255.0 32.4 换板

5 K0+240 ～ K0+250 10 1.0 18.0 10.0 1.25 10.0 12.5 左侧加宽

6 K0+250 ～ K0+290 40 4.0 18.0 160.0 4.25 10.0 170.0 21.6 换板

7 K0+300 ～ K0+360 60 1.0 18.0 60.0 1.25 10.0 75.0 左侧加宽

8 K0+360 ～ K0+460 100 4.0 18.0 400.0 4.25 10.0 425.0 54.0 换板

9 K0+470 ～ K0+550 80 1.0 18.0 80.0 1.25 10.0 100.0 左侧加宽

10 K0+550 ～ K0+600 50 4.0 18.0 200.0 4.25 10.0 212.5 27.0 换板

11 K0+620 ～ K0+645 25 1.0 18.0 25.0 1.25 10.0 31.3 左侧加宽

12 K0+645 ～ K0+670 25 4.0 18.0 100.0 4.25 10.0 106.3 13.5 换板

13 K0+680 ～ K0+790 110 1.0 18.0 110.0 1.25 10.0 137.5 左侧加宽

14 K0+790 ～ K0+810 20 4.0 18.0 80.0 4.25 10.0 85.0 10.8 换板

15 K0+815 ～ K1+030 215 1.0 18.0 215.0 1.25 10.0 268.8 左侧加宽

16 K1+030 ～ K1+060 30 4.0 18.0 120.0 4.25 10.0 127.5 16.2 换板

17 K1+060 ～ K1+105 45 1.0 18.0 45.0 1.25 10.0 56.3 左侧加宽

18 K1+105 ～ K1+135 30 4.0 18.0 120.0 4.25 10.0 127.5 16.2 换板

19 K1+135 ～ K1+216 81 3.5 18.0 283.5 3.75 10.0 303.8 新建路面

合    计 1146 2623.5 2910.0 229.5 0.0 0.0 0.0 

编制：张军 复核:周利宝
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水泥混凝土路面钢筋用量表
S3-9

五将镇南兴村北斗小组茶叶产业路拓宽项目 第 1 页   共 1 页

起讫桩号 项目名称

长度 板宽 采用标准 工程数量

备注
序 钢筋直径 缝数 一道缝 每根长 共长 单位重 钢筋重量 钢筋重量合计

号 图编号 φ28 φ30 C16 C12 C20 HPB300 HRB400

(m) (m) (mm) (道) (根) (m) (m) (Kg/m) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)

1 K0+000～K0+030 植入钢筋 30 1.00 C12 1 38 0.7 26 0.888 23.3 23.3 

2 K0+110～K0+175 植入钢筋 65 1.00 C12 1 81 0.7 57 0.888 50.5 50.5 

3 K0+240～K0+250 植入钢筋 10 1.00 C12 1 13 0.7 9 0.888 7.8 7.8 

4 K0+300～K0+360 植入钢筋 60 1.00 C12 1 75 0.7 53 0.888 46.6 46.6 

5 K0+470～K0+550 植入钢筋 80 1.00 C12 1 100 0.7 70 0.888 62.2 62.2 

6 K0+620～K0+645 植入钢筋 25 1.00 C12 1 31 0.7 22 0.888 19.4 19.4 

7 K0+680～K0+790 植入钢筋 110 1.00 C12 1 138 0.7 96 0.888 85.5 85.5 

8 K0+815～K1+030 植入钢筋 215 1.00 C12 1 269 0.7 188 0.888 167.1 167.1 

9 K1+060～K1+105 植入钢筋 45 1.00 C12 1 56 0.7 39 0.888 35.0 35.0 

合    计 497.3 497.3 

编制：张军 复核：周利宝
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序 号 起止 桩 号 位置 工程名称
主要尺寸说明   

(m)
墙长(m)

工程数量

备注
C25毛石砼

挡土墙

C25毛石砼

基础

墙背回填碎石

反滤层
抹面 防撞护栏钢筋（kg） 挖基(m

3
)

台背回填

(m³)

C25砼排水

沟
泻水孔

(m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

2
) C16 A10 普土 普土 (m

3
) φ5cmPVC管(m)

1 K0+000~K0+116 右 挡土墙 H=2.8m 116 273.76 1.57 316.7 110.2 48.72

2 K1+180~K1+207 右 挡土墙 H=6m 27 262.44 1.30 282.4 118.53 75.29

合 计 143.00 536.20 2.86 599.10 228.73 124.01 

编制：张军 复核：周利宝





第四篇 桥梁、涵洞
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S4-1
第四篇 桥梁、涵洞

一、设计标准及依据

1、设计标准

1、设计荷载等级：公路—Ⅱ级；

2、小桥涵设计洪水频率：1/25；

2、设计依据

1）《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02-2020）

2）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

3）《公路桥涵地基与基础设汁规范》(JTG 3363-2019)

4）《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)

5）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

6)《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476-2019）

7)《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTG/T B07-01-2006）

二、桥涵分布及旧桥涵利用

全路段新建圆管涵 11m/2道。

三、施工方法及注意事项

涵洞施工时除严格遵守交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》

[JTG/T F50-2011]及《公路工程质量检验评定标准》[JTG F80/1-2017]的有

关要求外，尚应注意：

1.管节预制运输、存放时应注意轻放，堆放的底面应平整，需要时

应铺设 5～10 厘米的砂垫层，使受力均匀，以防管节开裂。

2．涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯

实，相对密度应达到 96％。填塞麻絮时，上半圈从外往里填塞，下半圈从

里往外填塞。

3．施工过程中，当洞顶填土厚度小于 1.0 米时，严禁任何重型机械

和车辆通过。

4．除设置在岩石地基上的涵洞外，洞身及基础应根据涵底纵坡及地

基土的情况，每隔 4～6米设一道沉降缝。

5．为防止流水冲刷砂砾垫层，基础采用加深端墙基础，及洞口外设

抑水墙，施工时务必按设计图纸施工。



涵洞一览表
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序 路 桩
涵洞 孔数-孔径 涵洞 涵 长 涵洞 进出口形式

水流方向

序 路 桩
涵洞 孔数-孔径 涵洞 涵 长 涵洞 进出口形式

水流方向

号 线 号
角度 类型 新建/加长 进口 出口

号 线 号
角度 类型 新建/加长 进口 出口

(度) (孔-米) (米) (度) (孔-米) (米)

1 K0+020.000 90 1-φ0.6 圆管涵 5 新建 一字墙 挡土墙 左→右

2 K0+610.000 90 1-φ0.4 圆管涵 6 新建 一字墙 一字墙 左→右

小计

小计 11.0 合计 11.0 

编制： 张军 复核： 周利宝
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序号 中心桩号

右交角 孔数－跨径 涵  长

结构类型

洞口型式 涵    身

(°) (孔-m) (m) 左侧 右侧

钢    筋（Kg)

C30 HRB400钢筋 HPB300钢筋 C15 砂砾 台背回填 台背回填 接头两层 沥青 沉降缝

管身

C10 C12 φ6.5 φ8

垫座 基础垫层 透水性材料 级配碎石 15cm宽

沥青油毡 防水层 沥青麻絮

(m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

2
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K0+020.000 90 1-φ0.6 5 成品钢筋砼圆管涵 一字墙 挡土墙 1.10 0.69 11.45 

K0+610.000 90 1-φ0.4 6 成品钢筋砼圆管涵 一字墙 一字墙 0.84 0.69 9.24 

总合计 11.00 1.94 1.38 20.69 

编制： 张军 复核： 周利宝
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序  号

洞     口 挖         基 开      沟 拆除路面

18cm厚砼
路面

M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 八字墙顶 现  浇 挖  基 挖  基 涵身台背 开  沟 开  沟 M7.5浆砌 M10砂浆

片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 M10砂浆 C20 砼 土  方 石  方 回填土 土  方 石    方 片  石 抹面 备 注

端墙墙身 端墙基础 八字翼墙 翼墙基础 跌  井 护  坡 急 流 槽 洞口铺砌 抑 水 墙 一 字 墙 抹    面 涵洞洞脸

(m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

2
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

2
) (m

2
)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0.88 12.15 7.62 

1.40 9.84 6.42

2.27 21.99 14.04 

编制： 张军 复核： 周利宝



B-B剖面图

原地面线

A-A剖面图

管节相接大样图

C15砼垫座

30厚M7.5水泥
砂浆抹管带

原地面线

挡土墙

DN600涵管纵剖图

DN600涵管平面图 说明：
  1、本图尺寸单位以毫米计；

  2、破除原有砼路面18cm厚。

  3、洞身每隔6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮。

  4、其余未详尽之处按现行相关规范执行。回填素土，人工夯实，压实度达到
90%以上

10cm厚级配碎石垫层

18cm厚C30砼面层，随捣随光压防滑条

C20涵洞洞脸

成品二级钢筋砼涵管

路面

回填素土，人工夯实，压实度达到
90%以上

10cm厚级配碎石垫层

18cm厚C30砼面层，随捣随光压防滑条

C20涵洞洞脸

C20涵洞洞脸

C15砼垫座

成品二级钢筋砼涵管



B-B剖面图

原地面线

A-A剖面图

管节相接大样图

C15砼垫座

30厚M7.5水泥砂浆抹管带

原地面线

C20涵洞洞脸

DN400涵管纵剖图

DN400涵管平面图
说明：
  1、本图尺寸单位以毫米计；

  2、破除原有砼路面18cm厚。

  3、洞身每隔6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮。

  4、其余未详尽之处按现行相关规范执行。
回填素土，人工夯实，压实度达到
90%以上

10cm厚级配碎石垫层

18cm厚C30砼面层，随捣随光压防滑条

回填素土，人工夯实，压实度达到
90%以上

10cm厚级配碎石垫层

18cm厚C30砼面层，随捣随光压防滑条

C20涵洞洞脸

成品二级钢筋砼涵管

路面
C20涵洞洞脸
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筑路材料说明

1、石料

沿线石料主要在昭平县县城附近石场购买，目前已大量开采，平均运距 42公里。石场有

丰富的石灰石资源，工程用的片石、碎石、人工砂及块石料。储藏量丰富，可作桥涵、构造

物及路面用料，能满足路线所用石料。

2、机制砂

本工程用砂从在昭平县县城附近砂场采购，平均运距 42公里。为机制砂，料场储量丰富，

可用于桥涵、路基、路面及路基防护、路基排水等工程，开采及运输便利。

3、水泥

本工程构造物、桥涵及路面所用水泥可在昭平县水泥厂购买。水泥强度要求采用 42.5普

通硅酸盐水泥（严禁使用火山灰质硅酸盐水泥，尽量采用路面专用水泥），水泥经试验合格后

使用。平均运距 42公里。水泥产量丰富，质量符合国家标准，适用于桥涵工程、路面工程及

各种圬工工程，运输方便，可供本工程使用。

4、石灰

项目路线所用石灰均在昭平县购买，平均运距 42公里。

5、钢材、沥青、木材、燃料等

本项目工程所用钢材、沥青、木材、燃料等可在昭平县购买，均采用汽车运输。



沿线筑路材料料场表
S10-2
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料场序号 料场位置 供应材料名称 上路桩号
平均运距
（Km）

料场供应情况 开采运输方式 通往料场道路 备注

1 昭平县 片石、块石、碎石 K0+000 42 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

2 昭平县 机制砂 K0+000 42 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

3 昭平县 水泥（42.5） K0+000 42 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

4 昭平县 钢材 K0+000 42 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

编制：张军 复核：周利宝
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