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                                  编 制 说 明
一、编制依据

    采用广西交通运输厅桂交建管发[2019] 39 号批准执行的《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规
定的通知》 ，简称“广西补充规定”、广西建设工程造价管理总站 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》 桂造[2019]10 号，简称“广西造价

通知”、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程概算定额》(JTG/T 3831—2018)、《公路工程预算定额》（JTG/T 

3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）、（2016营改增）广西补充规定-桂交监造价发[2016]1号、《昭平镇上楠村八角基
地建设项目施工图设计》进行编制。

二、工程概况

昭平镇上楠村八角基地建设项目，建设内容为新建桥梁工程。
三、人工工资及材料单价

1.人工工资：依据“编制办法”及“广西补充规定”，人工费单价（含机械人工、船员）全区统一为101.25元/工日。                                  

2.材料费：外购材料单价参照《广西贺州市建设工程造价信息》2026年第6期除税信息价,信息价没有的参考市场价。
四、其他工程费、间接费及利润、税金费率取定

1、其他直接费率 

①.冬季施工增加费：本项目所在地不属于冬季和准冬季气温区，不计冬季施工增加费；

②.雨季施工增加费：本项目所在地雨量区雨季区II区6个月，计算雨季施工增加费；  
③.夜间施工增加费：本项目不计列；

④.特殊地区施工增加费：本项目不计列；

⑤.行车干扰工程施工增加费：本项目不计列；
⑥.施工标准化与安全文明施工措施费：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列；

⑦.施工辅助费：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列；

2、(一)规费
①.养老保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列，按16%计列。
②.失业保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列 ，按0.5%计列。
③.医疗保险费： 按《编制办法》及《补充规定》计列，按7.5%计列。

④.住房公积金：按《编制办法》及《补充规定》计列，按8.5%计列。

⑤.工伤保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列 ，按1.0%计列。
 （二）企业管理费

①.基本费用：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列

②.主副食品运费补贴：粮食、蔬菜、燃料、水综合里程按3.0公里计
③.职工探亲路费：本项目不计列

④.职工取暖补贴：本项目不计列

⑤.财务费用：本项目不计列
3、辅助生产费：本项目不计列

4、利润：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列，按7.42%计列。

5、税金：按（2016营改增）广西补充规定-桂交监造价发[2016]1号文计列，按9%计取。 
6、暂列金额：不计列。 





投标报价汇总表
合同段：昭平镇上楠村八角基地建设项目 标表1

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100   总 则

2 200   路 基

3 300   路 面

4 400   桥梁、涵洞

5 第100章至第700章合计

6 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

7 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

8 计日工合计

9 暂列金额（不含计日工总额）

10 投标报价
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工程量清单表
合同段：昭平镇上楠村八角基地建设项目 标表2

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1

103 临时工程与设施

103-1
临时便道(含回填土方、便道恢复、埋设DN600、

DN1000钢筋混凝土管II级平口管)
总额 1

104 施工场地建设费

104-1 施工场地建设费 总额 1

清单  第100章  合计   人民币           元
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工程量清单表
合同段：昭平镇上楠村八角基地建设项目 标表2

清单  第200章  路 基

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-3 拆除旧桥

-a 拆除原钢筋混凝土旧桥（运距由投标人自行考虑） m3 46.2

204 填方路基

204-1 路基填筑（包括填前压实）

-b 桥墩基础片石换填 m3 245.58

209 挡土墙

209-5 混凝土挡土墙

-a
C25毛石混凝土，毛石含量20%（含挡墙土方开挖，铺

设泄水孔PVCφ75、模版）
m3 73.15

清单  第200章  合计   人民币           元
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工程量清单表
合同段：昭平镇上楠村八角基地建设项目 标表2

清单  第300章  路 面

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

302 垫层

302-1 碎石垫层

-a 机械摊铺碎石，厚150mm m2 81

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a

人工浇筑C30水泥混凝土路面，厚18cm（现场自拌混凝
土,含模板制作安装拆除、表面拉痕、养护、路面切缝

、拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装）
m3 12.96

清单  第300章  合计   人民币           元
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工程量清单表
合同段：昭平镇上楠村八角基地建设项目 标表2

清单  第400章  桥梁、涵洞

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

403 钢筋

403-1 基础钢筋

-b 带肋钢筋（HRB400） kg 880.3

403-2 下部结构钢筋

-b 带肋钢筋（HRB400） kg 5503.8

403-3 上部结构钢筋

-b 带肋钢筋（HRB400） kg 5853.8

403-4 附属结构钢筋

-b 带肋钢筋（HRB400） kg 548.7

404 基坑开挖及回填

404-1 干处挖土方,运距由投标人自行考虑 m3 785.4

404-5 碎石土回填 m3 434.95

404-6 土方围堰,借土回填（运距由投标人自行考虑） m3 336

410 结构混凝土工程

410-1 C30混凝土基础(现场自拌混凝土，含模版) m3 39.24

410-2 混凝土下部结构

-a C30桥台混凝土(现场自拌混凝土，含模版) m3 59.17

-d C30台帽混凝土(现场自拌混凝土，含模版) m3 9.35

410-3 C30现浇混凝土桥面板(现场自拌混凝土，含模版) m3 26

410-6 C30现浇混凝土挡块(现场自拌混凝土，含模版) m3 0.23

410-8 C30预制混凝土栏杆制作、安装（含模版） m3 3.3

415 桥面铺装

415-2 C40防水混凝土桥面铺装(现场自拌混凝土，含模版) m3 6.23

415-3 防水层

-b 沥青油毡(防水层) m2 13

415-4 桥面排水

-a 竖、横向集中排水管

-a-3 PVC管Φ100mm m 2.9

417 桥梁接缝和伸缩装置

417-4 填充式材料伸缩装置 m 15

422 满堂式钢管支架高度3.48m m2 38.98

423 C25砼硬化厚20cm(现场自拌混凝土，含模版) m3 14.34

清单  第400章  合计   人民币           元
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计日工汇总表
合同段：昭平镇上楠村八角基地建设项目 标表3

名称 金额 备注

劳务 0.00

材料 0.00

施工机械 0.00

计日工总计：0.00

（计入“投标报价汇总表”）


