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                                  编 制 说 明
一、编制依据

    采用广西交通运输厅桂交建管发[2019] 39 号批准执行的《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规
定的通知》 ，简称“广西补充规定”、广西建设工程造价管理总站 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》 桂造[2019]10 号，简称“广西造价

通知”、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程概算定额》(JTG/T 3831—2018)、《公路工程预算定额》（JTG/T 

3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）、（2016营改增）广西补充规定-桂交监造价发[2016]1号、《昭平镇裕益村古南组
便民桥施工图设计》进行编制。

二、工程概况

昭平镇裕益村古南组便民桥，建设内容为新建桥梁工程。
三、人工工资及材料单价

1.人工工资：依据“编制办法”及“广西补充规定”，人工费单价（含机械人工、船员）全区统一为101.25元/工日。                                  

2.材料费：外购材料单价参照《广西贺州市建设工程造价信息》2026年第6期除税信息价,信息价没有的参考市场价。
四、其他工程费、间接费及利润、税金费率取定

1、其他直接费率 

①.冬季施工增加费：本项目所在地不属于冬季和准冬季气温区，不计冬季施工增加费；

②.雨季施工增加费：本项目所在地雨量区雨季区II区6个月，计算雨季施工增加费；  
③.夜间施工增加费：本项目不计列；

④.特殊地区施工增加费：本项目不计列；

⑤.行车干扰工程施工增加费：本项目不计列；
⑥.施工标准化与安全文明施工措施费：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列；

⑦.施工辅助费：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列；

2、(一)规费
①.养老保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列，按16%计列。
②.失业保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列 ，按0.5%计列。
③.医疗保险费： 按《编制办法》及《补充规定》计列，按7.5%计列。

④.住房公积金：按《编制办法》及《补充规定》计列，按8.5%计列。

⑤.工伤保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列 ，按1.0%计列。
 （二）企业管理费

①.基本费用：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列

②.主副食品运费补贴：粮食、蔬菜、燃料、水综合里程按3.0公里计
③.职工探亲路费：本项目不计列

④.职工取暖补贴：本项目不计列

⑤.财务费用：本项目不计列
3、辅助生产费：本项目不计列

4、利润：按《编制办法》及广西农村公路建设补充规定计列，按7.42%计列。

5、税金：按（2016营改增）广西补充规定-桂交监造价发[2016]1号文计列，按9%计取。 
6、暂列金额：不计列。 





投标报价汇总表
合同段：昭平镇裕益村古南组便民桥 标表1

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100   总 则

2 200   路 基

3 300   路 面

4 400   桥梁、涵洞

5 第100章至第700章合计

6 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

7 投标报价
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工程量清单表
合同段：昭平镇裕益村古南组便民桥 标表2

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1

103 临时工程与设施

103-1
临时道路修建（机械摊铺10cm厚泥结石，铺设DN1000

钢筋混凝土II级平口管）
总额 1

清单  第100章  合计   人民币           元
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工程量清单表
合同段：昭平镇裕益村古南组便民桥 标表2

清单  第200章  路 基

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-3 拆除旧桥

202-3 拆除结构物

-c 挖掘机拆除原旧石桥 m3 381

209 挡土墙

209-5
M7.5浆砌片石挡土墙（含挡墙土方开挖及回填，铺设

泄水孔PVCφ50，墙面水泥砂浆抹灰）
m3 372.3

清单  第200章  合计   人民币           元
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工程量清单表
合同段：昭平镇裕益村古南组便民桥 标表2

清单  第300章  路 面

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

306 级配碎（砾）石底基层、基层

306-1 级配碎石底基层

-a 机械摊铺级配碎石，厚150mm m2 192

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a

人工浇筑C30水泥混凝土路面，厚18cm（现场自拌混凝
土,含模板制作安装拆除、表面拉痕、养护、路面切缝

、拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装）
m3 34.56

清单  第300章  合计   人民币           元
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工程量清单表
合同段：昭平镇裕益村古南组便民桥 标表2

清单  第400章  桥梁、涵洞

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

403 钢筋

403-2 下部结构钢筋

-b 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 1260.2

403-3 上部结构钢筋

-a 光圆钢筋（HPB300） kg 1327.1

-b 带肋钢筋（HRB400） kg 4371.3

403-4 附属结构钢筋

-a 光圆钢筋（HPB300） kg 522

-b 带肋钢筋（HRB400） kg 5526.1

404 基坑开挖及回填

404-1 基坑土方开挖（运距由投标人自行考虑） m3 26.6082

404-3 基坑石方开挖（运距由投标人自行考虑） m3 79.8246

410 结构混凝土工程

410-1
C25片石混凝土基础（毛石率20%，现场自拌混凝土，

含模版）
m3 103.6

410-2 混凝土下部结构

-a
C25墩台混凝土，含侧墙帽，前墙及侧墙（现场自拌混

凝土，含模版）
m3 150.6

-d C30台帽混凝土(现场自拌混凝土，含模版) m3 10.5

410-3 现浇混凝土上部结构

-a
C40桥面空心板,含桥面封端混凝土(现场自拌混凝土，

含模版)
m3 14.5

410-6 现浇混凝土附属结构

-a
C30现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土(现场自拌混

凝土，含模版)
m3 31.7

-l C25现浇混凝土搭板(现场自拌混凝土，含模版) m3 12.6

-o 搭板垫层填碎石 m3 16.8

415 桥面铺装

415-2 C40防水混凝土桥面铺装(现场自拌混凝土，含模版) m3 11.8

415-3 防水层

-a 沥青油毡(防水层) m2 89.2

415-4 桥面排水

-a 竖、横向集中排水管

-a-3 φ250mmPVC塑料排水管 m 44.5

416 桥梁支座

416-1 安装板式橡胶支座,型号：GBZY200×35(CR) dm3 10.99

416-3 隔震橡胶支座（200*200*20橡胶支座） 个 4

416-5 C40板式支座垫石混凝土(现场自拌混凝土，含模版) m3 0.2

416-7 沥青麻絮沉降缝 m2 5

417 桥梁接缝和伸缩装置

418-2 满堂式钢管支架高度5.3m m2 40

清单  第400章  合计   人民币           元
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计日工汇总表
合同段：昭平镇裕益村古南组便民桥 标表3

名称 金额 备注

劳务 0.00

材料 0.00

施工机械 0.00

计日工总计：0.00

（计入“投标报价汇总表”）


