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设计总说明

一、工程概况

钟山县红花镇桃加村委引水渠建设工程位于广西贺州市钟山县红花镇桃加村。

项目区渠道现状崩塌淤积，为改善解决无水灌溉现状，本设计对 1条渠道进行加固

硬化。本项目受益面积 300亩，受益人口 998人，涉及桃加村共 1个自然村。针对

桃加村现状存在比较突出的区域灌溉问题，应重点优先解决好。对该部分区域内的

灌排设施进行改造建设，改善解决无水灌溉现状。

二、主要建设内容

本工程主要建设内容为：改建渠道 1条，总长为 57m。

三、工程设计

本工程各渠段的设计流量均小于 1.00m³/s，根据《灌溉与排水工程设计规范》

（GB50288－2018）规定属 5级渠道，按 5级渠道进行衬砌，相应的渠系建筑物按 5

级建筑物进行设计，防洪标准按 10年一遇标准设计，人行便桥荷载按 4.0kN/㎡设计。

渠道的断面型式根据计划实施渠道的断面现状分析计算确定，在满足通过设计

流量时渠道流速满足不冲不淤流速要求，且渠道能保持相对平顺的情况下，尽量利

用原渠道断面型式进行防渗衬砌，以减少防渗衬砌工程量，本次采用矩形断面。

现状渠（沟）横断面尺寸满足过流要求的，可基本按现状断面尺寸控制。本次

设计渠道设计典型横断面有 1种：渠道断面尺寸采用 B×H＝1600 mm×1200mm，顶

宽 600mm/1400mm。渠道边墙采用 C20现浇混凝土浇筑，渠底板采用厚 100mm的

C20现浇混凝土底板。全部渠道均沿渠道走向砼每隔 10m设置一道横向伸缩缝，伸

缩缝采用沥青木板填缝，厚度均为 2cm。

四、工程预算

工程预算总投资 34.70万元，其中建筑工程费 33.35万元，临时工程 1.35万元详

见预算书。

五、施工说明

1、渠道施工

(1)施工时应对渠底高程进行复核，并根据现场实际作适当调整。

(2)基础需置于原状土上，如遇软基需报设计进行处理。

(3)本工程所用水泥为普通硅酸盐水泥，强度等级为 42.5MPa。

(4)渠道侧墙、底板均采用 C20砼浇筑，沿流水方向侧墙每隔 10m设置一道伸缩

缝，伸缩缝填料采用沥青木板填缝，缝宽 2cm。渠道砌筑完工后必须及时回填土夯

实。

(5)渠道穿路涵管、机耕桥、人行盖板和分水闸等附属建筑物必须与渠道同步施

工。

(6)渠道边墙应根据实际需要预留一定数量的放水口，放水口采用简易闸槽，通

过简易木板控制。

(7)说明未详尽之处，均按照国家现行有关施工规范执行。

2、混凝土施工

1、混凝土浇筑前，应对料源情况、骨料配置能力、拌合机具、施工机械和施工

措施进行全面检查，还必须对基础开挖和处理进行全面验收，确认符合要求和验收



合格后方能进行混凝土浇筑。

2、混凝土的浇筑，可采用平铺法或台阶法施工。应按一定厚度、 次序、方向，

分层进行，且浇筑层面平整。

3、混凝土浇筑应保持连续性，入仓的混凝土应及时平仓振捣，不得堆积。

4、结构物混凝土达到设计项面时，应使其平整，其高程必须符合设计要求。

5、混凝土浇筑完毕后，应及时洒水养护，保持混凝土表面湿润。

6、在所有混凝土验收之前，承包人有责任小心保护好混凝土，特别是其表面，

以防发生裂缝和损坏。

7、混凝土工程，钢筋工程，模板工程，止水、排水、伸缩缝、预埋件等相关工

程的施工应满足现行《水工混凝土施工规范》的规定。

六、施工安全要求

1、工程建设应严格按照有关施工规范、规程以及操作规程要求进行，预防事故

发生。进行爆破、吊装等危险作业时，应安排安全员进行现场安全管理，确保操作

规程的遵守和安全措施的落实。

2、人在施工现场入口、施工起重机械、临时用电设施等有较大危险因素的作业

场所和设备上，设置明显边应设置护栏及安全警示标志。

3.施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件由专人管理，定期进行

检查、维修和保养。施工开挖边坡时要注意滑坡，同时要注意施工用电安全。近水

操作要预防溺水。

4、施工时应遵照执行《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398- 2017)及

《水利水电工程土建施工安全技术规程》(SL399 -2007)。

5、模板及脚手架施工：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理通常办法》

建质[2009]87号规定进行执行。

其他不明事项，按《建设工程安全生产管理条例》[2003]393号和《危险性较大

的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号以及现行相关技术规定执
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