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9．工程单价汇总表

工程单价汇总表

招标编号： CZZC2026-C2-250044-GXCS

工程名称： 天等县小山乡小山村龙恋屯水利渠道建设项目 第1页 共7页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他直
接费

现场经
费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1 排洪渠道01

1.1 A1段K+0000-K+0250

1.1.1 500101004001 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.71 0.00 0.91 11.03

1.1.2 500102001001
一般石方开挖，风镐开凿，岩

石级别Ⅵ
m³ 10.00 4.01 9.50 1.06 1.41 1.48 3.93 2.20 13.85 0.00 4.27 51.70

1.1.3 500101004002 挖掘机挖淤泥、流沙,弃运1km m³ 0.68 0.96 8.88 0.47 0.42 0.42 0.51 0.86 8.40 0.00 1.94 23.55

1.1.4 500105010001 M10水泥砂浆抹立面3mm厚 m² 4.20 3.92 0.13 0.37 0.49 0.53 1.39 0.77 8.38 0.00 1.82 21.99

1.2 A2段K+0250-K+0450

1.2.1 500101004003 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.71 0.00 0.91 11.03

1.2.2 500101004004 挖掘机挖淤泥、流沙,弃运1km m³ 0.68 0.96 8.88 0.47 0.42 0.42 0.51 0.86 8.40 0.00 1.94 23.55

1.2.3 500102001002
一般石方开挖，风镐开凿，岩

石级别Ⅵ
m³ 10.00 4.01 9.50 1.06 1.41 1.48 3.93 2.20 13.85 0.00 4.27 51.70

1.2.4 500114001001 De110 PVC管（m） m 20.00

1.2.5 500105003001 M7.5浆砌片石 m³ 27.36 67.16 1.96 4.34 5.79 6.18 9.06 8.53 106.95 0.00 21.36 258.69

1.2.6 500105010002 M10水泥砂浆抹平面3mm厚 m² 3.27 3.67 0.12 0.32 0.42 0.45 1.08 0.65 7.09 0.00 1.54 18.62

1.2.7 500105010003 M10水泥砂浆抹立面3mm厚 m² 4.20 3.92 0.13 0.37 0.49 0.53 1.39 0.77 8.38 0.00 1.82 21.99

1.2.8 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 82.63 0.03 4.06 5.41 3.68 2.44 7.40 8.61 0.00 10.95 132.67

1.3 A3段K+0450-K+0600

1.3.1 500101004005 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.71 0.00 0.91 11.03

1.3.2 500101004006 挖掘机挖淤泥、流沙,弃运1km m³ 0.68 0.96 8.88 0.47 0.42 0.42 0.51 0.86 8.40 0.00 1.94 23.55
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9．工程单价汇总表

工程单价汇总表
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他直
接费

现场经
费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.3.3 500102001003
一般石方开挖，风镐开凿，岩

石级别Ⅵ
m³ 10.00 4.01 9.50 1.06 1.41 1.48 3.93 2.20 13.85 0.00 4.27 51.70

1.3.4 500105010004 M10水泥砂浆抹立面3mm厚 m² 4.20 3.92 0.13 0.37 0.49 0.53 1.39 0.77 8.38 0.00 1.82 21.99

1.4 A4段K+0600-K+1381

1.4.1 500101004007 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.71 0.00 0.91 11.03

1.4.2 500102001004
一般石方开挖，风镐开凿，岩

石级别Ⅵ
m³ 10.00 4.01 9.50 1.06 1.41 1.48 3.93 2.20 13.85 0.00 4.27 51.70

1.4.3 500103001001 回填土石方，原土夯实 m² 0.48 0.05 0.47 0.05 0.06 0.06 0.27 0.10 0.96 0.00 0.23 2.73

1.4.4 500101004008 挖掘机挖淤泥、流沙,弃运1km m³ 0.68 0.96 8.88 0.47 0.42 0.42 0.51 0.86 8.40 0.00 1.94 23.55

1.4.5 500114001002 De110 PVC管（m） m 20.00

1.4.6 500105003002 M7.5浆砌片石 m³ 27.36 67.16 1.96 4.34 5.79 6.18 9.06 8.53 106.95 0.00 21.36 258.69

1.4.7 500105010005 M10水泥砂浆抹平面3mm厚 m² 3.27 3.67 0.12 0.32 0.42 0.45 1.08 0.65 7.09 0.00 1.54 18.62

1.4.8 500105010006 M10水泥砂浆抹立面3mm厚 m² 4.20 3.92 0.13 0.37 0.49 0.53 1.39 0.77 8.38 0.00 1.82 21.99

1.4.9 500109009001 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 82.63 0.03 4.06 5.41 3.68 2.44 7.40 8.61 0.00 10.95 132.67

2 过沟渠人行便桥工程

2.1 过沟渠人行便桥01

2.1.1 500109001001 现浇C25钢筋砼盖板 m³ 43.76 138.41 1.96 8.29 11.05 7.53 14.35 15.77 188.04 0.00 38.62 467.79

2.1.2 500111001001 钢筋直径10mm t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 889.77 0.00 500.23 6058.38

2.1.3 500111001002 钢筋直径18mm t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 785.32 0.00 490.83 5944.53
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9．工程单价汇总表

工程单价汇总表
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工程名称： 天等县小山乡小山村龙恋屯水利渠道建设项目 第3页 共7页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他直
接费

现场经
费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

2.1.4 500110001001
普通平面木模板制作、安装、

拆除
m² 8.23 50.27 8.60 3.02 4.03 4.23 3.27 5.72 15.91 0.00 9.29 112.56

2.2 过沟渠人行便桥02

2.2.1 500109001002 现浇C25钢筋砼盖板 m³ 43.76 138.41 1.96 8.29 11.05 7.53 14.35 15.77 188.04 0.00 38.62 467.79

2.2.2 500111001003 钢筋直径10mm t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 889.77 0.00 500.23 6058.38

2.2.3 500111001004 钢筋直径18mm t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 785.32 0.00 490.83 5944.53

2.2.4 500110001002
普通平面木模板制作、安装、

拆除
m² 8.23 50.27 8.60 3.02 4.03 4.23 3.27 5.72 15.91 0.00 9.29 112.56

2.3 过沟渠人行便桥03

2.3.1 500109001003 现浇C25钢筋砼盖板 m³ 43.76 138.41 1.96 8.29 11.05 7.53 14.35 15.77 188.04 0.00 38.62 467.79

2.3.2 500111001005 钢筋直径10mm t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 889.77 0.00 500.23 6058.38

2.3.3 500111001006 钢筋直径18mm t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 785.32 0.00 490.83 5944.53

2.3.4 500110001003
普通平面木模板制作、安装、

拆除
m² 8.23 50.27 8.60 3.02 4.03 4.23 3.27 5.72 15.91 0.00 9.29 112.56

2.4 过沟渠人行便桥04

2.4.1 500109001004 现浇C25钢筋砼盖板 m³ 43.76 138.41 1.96 8.29 11.05 7.53 14.35 15.77 188.04 0.00 38.62 467.79

2.4.2 500111001007 钢筋直径10mm t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 889.77 0.00 500.23 6058.38

2.4.3 500111001008 钢筋直径18mm t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 785.32 0.00 490.83 5944.53

2.4.4 500110001004
普通平面木模板制作、安装、

拆除
m² 8.23 50.27 8.60 3.02 4.03 4.23 3.27 5.72 15.91 0.00 9.29 112.56

3 双孔人行便桥
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9．工程单价汇总表

工程单价汇总表

招标编号： CZZC2026-C2-250044-GXCS
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他直
接费

现场经
费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

3.1 涵身

3.1.1 500101004009
挖掘机挖沟渠、基坑土方，Ⅲ

类土
m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.71 0.00 0.91 11.03

3.1.2 500109001005 C30砼基础 m³ 36.60 143.99 13.96 8.75 11.67 7.95 12.00 16.45 182.61 0.00 39.06 473.05

3.1.3 500109001006 C30砼台身 m³ 35.97 146.05 0.89 8.23 10.97 7.48 11.80 15.50 181.89 0.00 37.69 456.48

3.1.4 500109001007 C30砼台帽 m³ 35.97 146.05 0.89 8.23 10.97 7.48 11.80 15.50 181.89 0.00 37.69 456.48

3.1.5 500114001003 台背回填透水性材料 m³ 167.95

3.1.6 500105003003 涵底铺浆砌石砌40cm m³ 27.36 67.16 1.96 4.34 5.79 6.18 9.06 8.53 106.95 0.00 21.36 258.69

3.2 涵顶防水砼铺装层

3.2.1 500111001009 C14直径钢筋 t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 785.32 0.00 490.83 5944.53

3.2.2 500111001010 D10带肋钢筋焊接网 t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 785.32 0.00 490.83 5944.53

3.2.3 500109001008 防水砼 m³ 852.95

3.3 盖板

3.3.1 500111001011 钢筋直径18mm t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 785.32 0.00 490.83 5944.53

3.3.2 500111001012 钢筋直径10mm t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 889.77 0.00 500.23 6058.38

3.3.3 500109001009 C30砼 m³ 43.76 144.28 1.96 8.55 11.40 7.77 14.35 16.24 190.89 0.00 39.53 478.74

3.4 涵台台帽

3.4.1 500111001013 C12直径钢筋 t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 785.32 0.00 490.83 5944.53

3.4.2 500111001014 C8直径钢筋 t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 889.77 0.00 500.23 6058.38
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9．工程单价汇总表

工程单价汇总表
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工程名称： 天等县小山乡小山村龙恋屯水利渠道建设项目 第5页 共7页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他直
接费

现场经
费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

3.5 涵台搭板

3.5.1 500109001010 C30砼搭板 m³ 43.76 144.28 1.96 8.55 11.40 7.77 14.35 16.24 190.89 0.00 39.53 478.74

3.6 底座预埋材料

3.6.1 500111001015 C8直径钢筋 t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 889.77 0.00 500.23 6058.38

3.6.2 500111001016 钢筋直径16mm t 384.06 3312.33 111.12 171.34 114.23 143.26 126.63 305.41 785.32 0.00 490.83 5944.53

3.6.3 500202009001 地脚螺栓28 个 30.00

3.6.4 500202009002 法兰盘300x300 个 50.00

3.7 护栏

3.7.1 500114001004 砼路面刻纹 m² 0.20 0.20 0.56 0.04 0.06 0.04 0.06 0.08 0.23 0.00 0.13 1.61

3.7.2 500109009002 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 82.63 0.03 4.06 5.41 3.68 2.44 7.40 8.61 0.00 10.95 132.67

3.7.3 500110001005
普通平面木模板制作、安装、

拆除
m² 8.23 50.27 8.60 3.02 4.03 4.23 3.27 5.72 15.91 0.00 9.29 112.56

4 其他零星工程量

4.1 600x400x40mm大理石项目碑

4.1.1 500101004010 开挖土方 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.71 0.00 0.91 11.03

4.1.2 500103001002 原土回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

4.1.3 500101002001 土方外弃 m³ 0.26 0.25 10.35 0.49 0.43 0.44 0.42 0.89 9.73 0.00 2.09 25.36

4.1.4 500109001011 C15混凝土基础 m³ 36.60 114.19 13.96 7.41 9.89 6.74 12.00 14.06 165.31 0.00 34.21 414.37

4.1.5 500114001005 黑色大理石块 m³ 3600.00
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工程单价汇总表
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他直
接费

现场经
费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

4.2 1200×800cm不锈钢项目公示

4.2.1 500101004011 开挖土方 m³ 2.56 0.59 1.38 0.20 0.18 0.18 0.88 0.42 3.71 0.00 0.91 11.03

4.2.2 500103001003 原土回填 m³ 1.76 0.09 0.00 0.08 0.11 0.12 0.58 0.19 2.04 0.00 0.45 5.42

4.2.3 500101002002 土方外弃 m³ 0.26 0.25 10.35 0.49 0.43 0.44 0.42 0.89 9.73 0.00 2.09 25.36

4.2.4 500202009003 304不锈钢管 m 53.40

4.2.5 500202009004 304不锈钢方管 m 71.00

4.2.6 500202009005 304不锈钢方管 m 71.00

4.2.7 500202009006 304不锈钢球 个 0.35

4.2.8 500202009007 304不锈钢抗拔环 个 1.42

4.2.9 500202009008 304不锈钢板 m² 289.00

4.2.10 500202009009 铝合金压边条 m 8.00

4.2.11 500202009010 铝合金压边条 m 8.00

4.2.12 500109001012 C15砼（m³） m³ 427.65

4.2.13 镀锌螺钉 0.08

5 双孔人行便桥（护栏）

5.1 500202009011 114X4.5X700mm尺寸立柱 个 0.00

5.2 500202009012 2320X310X85X2.5尺寸护栏板 个 0.00

5.3 500202009013 （300X70X4.5）B型托架 个 0.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他直
接费

现场经
费

施工
管理费

社会保障

及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

5.4 500202009014 ∅ 122柱帽 个 0.00

5.5 500202009015 M16X150连接螺栓 个 0.00

5.6 500202009016 M16X40连接螺栓 个 0.00

5.7 500202009017 M16X35拼接螺栓 个 0.00

5.8 500202009018 M16防盗螺母 个 0.00

5.9 500202009019 M16垫圈 个 0.00

5.10 500202009020 76X44X4横梁垫片 个 0.00

6 500114002001 其他施工临时工程 %
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10．工程单价费(税)率汇总表

工程单价费(税)率汇总表

招标编号： CZZC2026-C2-250044-GXCS

工程名称： 天等县小山乡小山村龙恋屯水利渠道建设项目 第1页 共1页

序号 工程类别

工程单价费(税)率(%)

备注其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计

提费

企业
利润

风险金 税金

一 建筑工程

1 土方工程 4.5 4 3.7 32.8 7 0 9

2 石方工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

3 土石填筑工程 4.5 6 5.8 32.8 7 0 9

4 混凝土工程 4.5 6 3.7 32.8 7 0 9

5 钢筋制安工程 4.5 3 3.5 32.8 7 0 9

6 模板工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

7 钻孔灌浆锚固工程 4.5 7 6.6 32.8 7 0 9

8 自采砂石料工程 4.5 2 0 0 0 0 0

9 植物措施 4.5 4 3.8 32.8 7 0 9

10 疏浚工程 4.5 5 4.6 32.8 7 0 9

11 其他建筑工程 4.5 5 4.8 32.8 7 0 9

二 安装工程

1 安装工程 5.2 45 47 32.8 7 0 9
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11．投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号： CZZC2026-C2-250044-GXCS

工程名称： 天等县小山乡小山村龙恋屯水利渠道建设项目 第1页 共1页

单位：元

序号 名称
型号
规格

计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他 合计 备注

1 电 kW.h 0.58

2 水 m³ 3.60

3 风 m³ 0.15
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12．投标人生产混凝土配合比材料费表

投标人生产混凝土配合比材料费表

招标编号： CZZC2026-C2-250044-GXCS

工程名称： 天等县小山乡小山村龙恋屯水利渠道建设项目 第1页 共1页

序号
工程
部位

混凝土
强度等级

水泥
强度等级

级配
水灰
比

预算材料量(kg/m³)
单价

(元/m³)
备注水泥

(kg)
砂

(m³)
石

(m³)
水
(m³)

1 C15 42.5 2 0.65 245 0.561 0.841 0.177 223.36

2 C25 42.5 2 0.55 340 0.528 0.841 0.177 260.22

3 C30 42.5 2 0.5 365 0.507 0.841 0.177 268.52

4
M7.5水泥砂

浆
32.5 261 1.11 0.157 200.98

5
M10水泥砂

浆
32.5 305 1.1 0.183 215.81
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14．投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

招标编号： CZZC2026-C2-250044-GXCS

工程名称： 天等县小山乡小山村龙恋屯水利渠道建设项目 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价(元) 备注

1 钢筋 HPB300 Ф10以内 综合 t 3397.62

2 钢筋 HRB400 Ф10以上 综合 t 3300.00

3 水泥 32.5MPa t 357.00

4 水泥 42.5MPa t 420.00

5 碎石 m³ 78.07

6 柴油 kg 7.26

7 铁件 kg 5.65

8 预埋铁件 kg 6.02

9 片石 m³ 67.00

10 机制砂 m³ 96.60

20
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16．投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

   招标编号： CZZC2026-C2-250044-GXCS

   工程名称： 天等县小山乡小山村龙恋屯水利渠道建设项目 第1页 共2页

   单位：元/台时(班)     

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

1 单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 29.55 18.91 1.63 50.09 9.34 28.50 0.00 0.00 0.00 37.84 0.00 87.93

2 推土机 功率59kW 9.56 11.94 0.49 21.99 8.30 25.20 0.00 0.00 0.00 33.50 0.00 55.49

3 蛙式夯实机 功率2.8kW 0.15 0.93 0.00 1.08 6.92 0.00 1.45 0.00 0.00 8.37 0.00 9.45

4 风镐(铲) 手持式 0.42 1.54 0.00 1.96 3.46 0.00 0.00 0.00 11.18 14.64 0.00 16.60

5 砂浆搅拌机 出料0.4m³ 1.47 2.06 0.63 4.16 4.50 0.00 2.20 0.00 0.00 6.70 0.00 10.86

6 振动器 插入式 功率1.1kW 0.28 1.12 0.00 1.40 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.46 0.00 1.86

7 振动器 平板式 功率2.2kW 0.38 1.14 0.00 1.52 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.99 0.00 2.51

8 风(砂)水枪 耗风量6m³/min 0.21 0.39 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 45.14 45.14 0.00 45.74

9 刻纹机 6.31 4.36 0.00 10.67 0.00 0.00 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 13.74

10 载重汽车 载重量5t 6.88 9.96 0.00 16.84 4.50 0.00 0.00 21.60 0.00 26.10 0.00 42.94

11 自卸汽车 载重量5t 9.50 4.93 0.00 14.43 4.50 27.30 0.00 0.00 0.00 31.80 0.00 46.23

12 双胶轮车 0.23 0.59 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82

13 汽车起重机 起重量5t 11.43 11.39 0.00 22.82 9.34 0.00 0.00 17.40 0.00 26.74 0.00 49.56

14 电焊机 交流25kVA 0.29 0.28 0.09 0.66 0.00 0.00 8.41 0.00 0.00 8.41 0.00 9.07

15 钢筋弯曲机 直径6～40 0.47 1.33 0.24 2.04 4.50 0.00 3.48 0.00 0.00 7.98 0.00 10.02

16 钢筋切断机 功率20kW 1.04 1.57 0.28 2.89 4.50 0.00 9.98 0.00 0.00 14.48 0.00 17.37

21
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16．投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

   招标编号： CZZC2026-C2-250044-GXCS

   工程名称： 天等县小山乡小山村龙恋屯水利渠道建设项目 第2页 共2页

   单位：元/台时(班)     

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

17 圆盘锯 0.35 1.07 0.05 1.47 8.30 0.00 4.12 0.00 0.00 12.42 0.00 13.89

18 双面刨床 0.89 1.01 0.15 2.05 4.50 0.00 5.22 0.00 0.00 9.72 0.00 11.77

22
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

挖掘机挖淤泥、流沙,弃运1km 工程

单价编号： 1 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01310。
挖装、运输、卸除、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1140.38

1.1 人工费 元 67.82

人工 工时 19.6 3.46 67.82

1.2 材料费 元 95.55

零星材料费 % 10 955.49 95.55

1.3 机械使用费 元 887.67

单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 台时 2.54 87.93 223.34

自卸汽车 载重量5t 台时 14.37 46.23 664.33

1.4 其他直接费 元 4.5% 1051.04 47.30

1.5 现场经费 元 4% 1051.04 42.04

2 施工管理费 元 3.7% 1140.38 42.19

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 156.19 51.23

4 企业利润 元 7% 1233.80 86.37

5 价差 元 840.42

人工 工时 19.6 4.00 78.40

机械工 工时 25.539 4.00 102.16

柴油 kg 154.897 4.26 659.86

6 风险金 元 0% 2160.59 0.00

7 税金 元 9% 2160.59 194.45

合计 元 2355.04

单价 元 23.55

23
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

挖掘机挖沟槽，III类土 工程

单价编号： 2 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01216。
挖土、将土堆放在一边、清理机下余土，人工配合修底。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 492.21

1.1 人工费 元 256.04

人工 工时 74 3.46 256.04

1.2 材料费 元 59.17

零星材料费 % 15 394.48 59.17

1.3 机械使用费 元 138.44

单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 台时 1.46 87.93 128.38

双胶轮车 台时 12.27 0.82 10.06

1.4 其他直接费 元 4.5% 453.65 20.41

1.5 现场经费 元 4% 453.65 18.15

2 施工管理费 元 3.7% 492.21 18.21

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 269.68 88.46

4 企业利润 元 7% 598.88 41.92

5 价差 元 370.86

人工 工时 74 4.00 296.00

机械工 工时 3.942 4.00 15.77

柴油 kg 13.87 4.26 59.09

6 风险金 元 0% 1011.66 0.00

7 税金 元 9% 1011.66 91.05

合计 元 1102.71

单价 元 11.03

24
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

0.6m³挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输，运距0.5km 工程

单价编号： 3 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01309。
挖装、运输、卸除、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1050.44

1.1 人工费 元 67.82

人工 工时 19.6 3.46 67.82

1.2 材料费 元 88.01

零星材料费 % 10 880.13 88.01

1.3 机械使用费 元 812.31

单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 台时 2.54 87.93 223.34

自卸汽车 载重量5t 台时 12.74 46.23 588.97

1.4 其他直接费 元 4.5% 968.14 43.57

1.5 现场经费 元 4% 968.14 38.73

2 施工管理费 元 3.7% 1050.44 38.87

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 148.85 48.82

4 企业利润 元 7% 1138.13 79.67

5 价差 元 768.75

人工 工时 19.6 4.00 78.40

机械工 工时 23.42 4.00 93.68

柴油 kg 140.064 4.26 596.67

6 风险金 元 0% 1986.55 0.00

7 税金 元 9% 1986.55 178.79

合计 元 2165.34

单价 元 21.65

25
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

回填土石方，原土夯实 工程

单价编号： 4 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:03004。
包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实(干容量1.6t/m³以下)。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 111.02

1.1 人工费 元 48.44

人工 工时 14 3.46 48.44

1.2 材料费 元 4.78

零星材料费 % 5 95.69 4.78

1.3 机械使用费 元 47.25

蛙式夯实机 功率2.8kW 台时 5 9.45 47.25

1.4 其他直接费 元 4.5% 100.47 4.52

1.5 现场经费 元 6% 100.47 6.03

2 施工管理费 元 5.8% 111.02 6.44

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 83.04 27.24

4 企业利润 元 7% 144.70 10.13

5 价差 元 96.00

人工 工时 14 4.00 56.00

机械工 工时 10 4.00 40.00

6 风险金 元 0% 250.83 0.00

7 税金 元 9% 250.83 22.57

合计 元 273.40

单价 元 2.73

26
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

M10水泥砂浆抹平面3mm厚 工程

单价编号： 5 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:03158+03161。
冲洗、抹灰、罩面、压光等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 780.56

1.1 人工费 元 326.97

人工 工时 65.5 3.46 226.63

人工 工时 29 3.46 100.34

1.2 材料费 元 366.96

水 m³ 2 3.60 7.20

M10水泥砂浆 m³ 2.1 109.91 230.81

其他材料费 % 8 238.01 19.04

M10水泥砂浆 m³ 1 109.91 109.91

1.3 机械使用费 元 12.46

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 0.38 10.86 4.13

双胶轮车 台时 5.1 0.82 4.18

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 0.19 10.86 2.06

双胶轮车 台时 2.55 0.82 2.09

1.4 其他直接费 元 4.5% 706.39 31.79

1.5 现场经费 元 6% 706.39 42.38

2 施工管理费 元 5.8% 780.56 45.27

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 329.53 108.09

4 企业利润 元 7% 933.92 65.37

5 价差 元 709.24

人工 工时 94.5 4.00 378.00

机械工 工时 0.741 4.00 2.96

水泥 32.5MPa t 0.9455 107.00 101.17

机制砂 m³ 3.41 66.60 227.11

6 风险金 元 0% 1708.53 0.00

7 税金 元 9% 1708.53 153.77

合计 元 1862.30

单价 元 18.62

27
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

M10水泥砂浆抹立面3mm厚（m³) 工程

单价编号： 6 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:03159+03161。
冲洗、抹灰、罩面、压光等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 911.35

1.1 人工费 元 419.70

人工 工时 92.3 3.46 319.36

人工 工时 29 3.46 100.34

1.2 材料费 元 391.87

水 m³ 2.3 3.60 8.28

M10水泥砂浆 m³ 2.3 109.91 252.79

其他材料费 % 8 261.07 20.89

M10水泥砂浆 m³ 1 109.91 109.91

1.3 机械使用费 元 13.18

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 0.41 10.86 4.45

双胶轮车 台时 5.59 0.82 4.58

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 0.19 10.86 2.06

双胶轮车 台时 2.55 0.82 2.09

1.4 其他直接费 元 4.5% 824.75 37.11

1.5 现场经费 元 6% 824.75 49.49

2 施工管理费 元 5.8% 911.35 52.86

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 422.39 138.54

4 企业利润 元 7% 1102.75 77.19

5 价差 元 837.78

人工 工时 121.3 4.00 485.20

机械工 工时 0.78 4.00 3.12

水泥 32.5MPa t 1.0065 107.00 107.70

机制砂 m³ 3.63 66.60 241.76

6 风险金 元 0% 2017.72 0.00

7 税金 元 9% 2017.72 181.59

合计 元 2199.31

单价 元 21.99

28
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

M7.5浆砌片石 工程

单价编号： 7 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03091。
选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 10660.59

1.1 人工费 元 2735.82

人工 工时 790.7 3.46 2735.82

1.2 材料费 元 6716.23

片石 m³ 108 30.00 3240.00

M7.5水泥砂浆 m³ 34.4 99.12 3409.73

其他材料费 % 1 6649.73 66.50

1.3 机械使用费 元 195.54

砂浆搅拌机 出料0.4m³ 台时 6.19 10.86 67.22

双胶轮车 台时 156.49 0.82 128.32

1.4 其他直接费 元 4.5% 9647.59 434.14

1.5 现场经费 元 6% 9647.59 578.86

2 施工管理费 元 5.8% 10660.59 618.31

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2763.66 906.48

4 企业利润 元 7% 12185.38 852.98

5 价差 元 10694.73

人工 工时 790.7 4.00 3162.80

机械工 工时 8.047 4.00 32.19

水泥 32.5MPa t 8.9784 107.00 960.69

片石 m³ 108 37.00 3996.00

机制砂 m³ 38.184 66.60 2543.05

6 风险金 元 0% 23733.09 0.00

7 税金 元 9% 23733.09 2135.98

合计 元 25869.07

单价 元 258.69

29
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号： 8 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04457。
木板制作、熔化、涂沥青、安装。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 9957.26

1.1 人工费 元 744.94

人工 工时 215.3 3.46 744.94

1.2 材料费 元 8263.39

锯材 m³ 2.2 967.26 2127.97

木柴 t 0.42 0.70 0.29

改性沥青 t 1.24 4881.70 6053.31

其他材料费 % 1 8181.57 81.82

1.3 机械使用费 元 2.76

双胶轮车 台时 3.36 0.82 2.76

1.4 其他直接费 元 4.5% 9011.09 405.50

1.5 现场经费 元 6% 9011.09 540.67

2 施工管理费 元 3.7% 9957.26 368.42

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 744.94 244.34

4 企业利润 元 7% 10570.02 739.90

5 价差 元 861.20

人工 工时 215.3 4.00 861.20

6 风险金 元 0% 12171.12 0.00

7 税金 元 9% 12171.12 1095.40

合计 元 13266.52

单价 元 132.67

30
40
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

现浇C25钢筋砼盖板 工程

单价编号： 9 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04095+04262*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁
板，30m内运输等。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20346.53

1.1 人工费 元 4375.86

人工 工时 554 3.46 1916.84

人工 工时 663.32 3.46 2295.09

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 13841.32

水 m³ 90 3.60 324.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水
灰比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 126.77 13057.31

其他材料费 % 3 13381.31 401.44

零星材料费 % 2 2295.09 45.90

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 195.97

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 28.35 1.86 52.73

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 28.35 2.51 71.16

其他机械费 % 20 123.89 24.78

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 18413.15 828.59

1.5 现场经费 元 6% 18413.15 1104.79

2 施工管理费 元 3.7% 20346.53 752.82

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 4375.86 1435.28

4 企业利润 元 7% 22534.63 1577.42

5 价差 元 18804.45

人工 工时 1264.7 4.00 5058.80

水泥 42.5MPa t 35.0358 170.00 5956.08

碎石 m³ 86.6671 48.07 4166.09

31
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

现浇C25钢筋砼盖板 工程

单价编号： 9 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04095+04262*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁
板，30m内运输等。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

机制砂 m³ 54.4067 66.60 3623.48

6 风险金 元 0% 42916.50 0.00

7 税金 元 9% 42916.50 3862.49

合计 元 46778.99

单价 元 467.79

32
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

C30砼基础 工程

单价编号： 10 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04113+04262*1.03+04278*1.03。
其他混凝土，基础
将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁
板，30m内运输等。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 21497.41

1.1 人工费 元 3659.64

人工 工时 347 3.46 1200.62

人工 工时 663.32 3.46 2295.09

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 14398.65

水 m³ 120 3.60 432.00

C30纯混凝土
42.5MPa 2级配 水
灰比0.5 最大粒径
40mm

m³ 103 132.30 13626.90

其他材料费 % 2 14058.90 281.18

零星材料费 % 2 2295.09 45.90

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 1396.38

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 20 1.86 37.20

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 26 45.74 1189.24

其他机械费 % 10 1226.44 122.64

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 19454.67 875.46

1.5 现场经费 元 6% 19454.67 1167.28

2 施工管理费 元 3.7% 21497.41 795.40

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3659.64 1200.36

4 企业利润 元 7% 23493.17 1644.52

5 价差 元 18261.35

人工 工时 1057.7 4.00 4230.80

水泥 42.5MPa t 37.5816 170.00 6388.87

碎石 m³ 86.6671 48.07 4166.09

33
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

C30砼基础 工程

单价编号： 10 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04113+04262*1.03+04278*1.03。
其他混凝土，基础
将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁
板，30m内运输等。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

机制砂 m³ 52.186 66.60 3475.59

6 风险金 元 0% 43399.04 0.00

7 税金 元 9% 43399.04 3905.91

合计 元 47304.95

单价 元 473.05

34
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

C30砼台身 工程

单价编号： 11 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04114+04262*1.03+04278*1.03。
其他混凝土，镇(支)墩
将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁
板，30m内运输等。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20211.96

1.1 人工费 元 3597.36

人工 工时 329 3.46 1138.34

人工 工时 663.32 3.46 2295.09

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 14604.95

水 m³ 100 3.60 360.00

C30纯混凝土
42.5MPa 2级配 水
灰比0.5 最大粒径
40mm

m³ 103 132.30 13626.90

其他材料费 % 4 13986.90 559.48

零星材料费 % 2 2295.09 45.90

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 89.06

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 20.41 1.86 37.96

其他机械费 % 10 37.96 3.80

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 18291.37 823.11

1.5 现场经费 元 6% 18291.37 1097.48

2 施工管理费 元 3.7% 20211.96 747.84

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3597.36 1179.93

4 企业利润 元 7% 22139.73 1549.78

5 价差 元 18189.35

人工 工时 1039.7 4.00 4158.80

水泥 42.5MPa t 37.5816 170.00 6388.87

碎石 m³ 86.6671 48.07 4166.09

机制砂 m³ 52.186 66.60 3475.59

35
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

C30砼台身 工程

单价编号： 11 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04114+04262*1.03+04278*1.03。
其他混凝土，镇(支)墩
将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁
板，30m内运输等。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

6 风险金 元 0% 41878.86 0.00

7 税金 元 9% 41878.86 3769.10

合计 元 45647.96

单价 元 456.48

36
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

C30砼 工程

单价编号： 12 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04095+04262*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁
板，30m内运输等。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 20994.81

1.1 人工费 元 4375.86

人工 工时 554 3.46 1916.84

人工 工时 663.32 3.46 2295.09

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 14428.00

水 m³ 90 3.60 324.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

C30纯混凝土
42.5MPa 2级配 水
灰比0.5 最大粒径
40mm

m³ 103 132.30 13626.90

其他材料费 % 3 13950.90 418.53

零星材料费 % 2 2295.09 45.90

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 195.97

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 28.35 1.86 52.73

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 28.35 2.51 71.16

其他机械费 % 20 123.89 24.78

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 18999.83 854.99

1.5 现场经费 元 6% 18999.83 1139.99

2 施工管理费 元 3.7% 20994.81 776.81

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 4375.86 1435.28

4 企业利润 元 7% 23206.90 1624.48

5 价差 元 19089.35

人工 工时 1264.7 4.00 5058.80

水泥 42.5MPa t 37.5816 170.00 6388.87

碎石 m³ 86.6671 48.07 4166.09

37
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

C30砼 工程

单价编号： 12 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04095+04262*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁
板，30m内运输等。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

机制砂 m³ 52.186 66.60 3475.59

6 风险金 元 0% 43920.73 0.00

7 税金 元 9% 43920.73 3952.87

合计 元 47873.60

单价 元 478.74

38
48

hx719a9c59c4514fdaa9701244a772687e



18．工程单价计算表

工程单价计算表

砼路面刻纹 工程

单价编号： 13 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04487。
刻纹机在水泥混凝土路面刻纹，洗冲及路面清理等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 106.10

1.1 人工费 元 19.79

人工 工时 5.72 3.46 19.79

1.2 材料费 元 20.31

水 m³ 4.52 3.60 16.27

刀片 片 0.05 5.00 0.25

零星材料费 % 5 75.71 3.79

1.3 机械使用费 元 55.92

刻纹机 台时 4.07 13.74 55.92

1.4 其他直接费 元 4.5% 96.02 4.32

1.5 现场经费 元 6% 96.02 5.76

2 施工管理费 元 3.7% 106.10 3.93

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 19.79 6.49

4 企业利润 元 7% 116.52 8.16

5 价差 元 22.88

人工 工时 5.72 4.00 22.88

6 风险金 元 0% 147.56 0.00

7 税金 元 9% 147.56 13.28

合计 元 160.84

单价 元 1.61

39
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

C15混凝土基础 工程

单价编号： 14 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04113+04262*1.03+04278*1.03。
其他混凝土，基础
将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁
板，30m内运输等。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18205.06

1.1 人工费 元 3659.64

人工 工时 347 3.46 1200.62

人工 工时 663.32 3.46 2295.09

人工 工时 47.38 3.46 163.93

1.2 材料费 元 11419.15

水 m³ 120 3.60 432.00

C15纯混凝土
42.5MPa 2级配 水
灰比0.65 最大粒径
40mm

m³ 103 103.94 10705.82

其他材料费 % 2 11137.82 222.76

零星材料费 % 2 2295.09 45.90

零星材料费 % 6 211.23 12.67

1.3 机械使用费 元 1396.38

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 20 1.86 37.20

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 26 45.74 1189.24

其他机械费 % 10 1226.44 122.64

双胶轮车 台时 57.68 0.82 47.30

1.4 其他直接费 元 4.5% 16475.17 741.38

1.5 现场经费 元 6% 16475.17 988.51

2 施工管理费 元 3.7% 18205.06 673.59

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3659.64 1200.36

4 企业利润 元 7% 20079.01 1405.53

5 价差 元 16531.42

人工 工时 1057.7 4.00 4230.80

水泥 42.5MPa t 25.2306 170.00 4289.20

碎石 m³ 86.6671 48.07 4166.09

40
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

C15混凝土基础 工程

单价编号： 14 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04113+04262*1.03+04278*1.03。
其他混凝土，基础
将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁
板，30m内运输等。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

机制砂 m³ 57.7377 66.60 3845.33

6 风险金 元 0% 38015.96 0.00

7 税金 元 9% 38015.96 3421.44

合计 元 41437.40

单价 元 414.37

41
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

钢筋直径10mm 工程

单价编号： 15 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4093.08

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3312.33

钢筋
HPB300 Ф10以内 
综合

t 1.07 3000.00 3210.00

铁丝 kg 4 5.65 22.60

焊条 kg 7.22 6.50 46.93

其他材料费 % 1 3279.53 32.80

1.3 机械使用费 元 111.12

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 42.94 19.32

电焊机 交流25kVA 台时 10 9.07 90.70

其他机械费 % 1 110.02 1.10

1.4 其他直接费 元 4.5% 3807.51 171.34

1.5 现场经费 元 3% 3807.51 114.23

2 施工管理费 元 3.5% 4093.08 143.26

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 4362.97 305.41

5 价差 元 889.77

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

钢筋
HPB300 Ф10以内 
综合

t 1.07 397.62 425.45

汽油 kg 3.24 5.55 17.98

6 风险金 元 0% 5558.15 0.00

7 税金 元 9% 5558.15 500.23

合计 元 6058.38

单价 元 6058.38

42
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

钢筋直径18mm 工程

单价编号： 16 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4093.08

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3312.33

钢筋
HRB400 Ф10以上 
综合

t 1.07 3000.00 3210.00

铁丝 kg 4 5.65 22.60

焊条 kg 7.22 6.50 46.93

其他材料费 % 1 3279.53 32.80

1.3 机械使用费 元 111.12

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 42.94 19.32

电焊机 交流25kVA 台时 10 9.07 90.70

其他机械费 % 1 110.02 1.10

1.4 其他直接费 元 4.5% 3807.51 171.34

1.5 现场经费 元 3% 3807.51 114.23

2 施工管理费 元 3.5% 4093.08 143.26

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 4362.97 305.41

5 价差 元 785.32

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

钢筋
HRB400 Ф10以上 
综合

t 1.07 300.00 321.00

汽油 kg 3.24 5.55 17.98

6 风险金 元 0% 5453.70 0.00

7 税金 元 9% 5453.70 490.83

合计 元 5944.53

单价 元 5944.53

43
53
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装、拆除 工程

单价编号： 17 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱
模剂，维修、倒拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 7414.89

1.1 人工费 元 823.48

人工 工时 67 3.46 231.82

人工 工时 171 3.46 591.66

1.2 材料费 元 5026.92

锯材 m³ 2.24 967.26 2166.66

铁钉 kg 4.23 5.50 23.27

铁件 kg 20.69 5.65 116.90

其他材料费 % 2 2306.83 46.14

铁钉 kg 1.17 5.50 6.44

铁丝 kg 1.04 5.65 5.88

预埋铁件 kg 312.82 6.02 1883.18

混凝土柱 m³ 0.99 700.00 693.00

焊条 kg 5.08 6.50 33.02

其他材料费 % 2 2621.52 52.43

1.3 机械使用费 元 859.91

载重汽车 载重量5t 台时 1.63 42.94 69.99

钢筋弯曲机 直径6～40 台时 0.43 10.02 4.31

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.16 17.37 2.78

圆盘锯 台时 4.55 13.89 63.20

双面刨床 台时 3.8 11.77 44.73

其他机械费 % 5 185.01 9.25

汽车起重机 起重量5t 台时 11.6 49.56 574.90

电焊机 交流25kVA 台时 6.51 9.07 59.05

其他机械费 % 5 633.95 31.70

1.4 其他直接费 元 4.5% 6710.31 301.96

1.5 现场经费 元 6% 6710.31 402.62

2 施工管理费 元 5.7% 7414.89 422.65

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 996.70 326.92
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装、拆除 工程

单价编号： 17 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱
模剂，维修、倒拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

4 企业利润 元 7% 8164.46 571.51

5 价差 元 1590.80

人工 工时 238 4.00 952.00

机械工 工时 50.066 4.00 200.26

汽油 kg 79.016 5.55 438.54

6 风险金 元 0% 10326.77 0.00

7 税金 元 9% 10326.77 929.41

合计 元 11256.18

单价 元 112.56
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

一般石方开挖，风镐开凿，岩石级别Ⅵ 工程

单价编号： 18 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:02027。
检查钻具、换钎、开挖。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 2597.52

1.1 人工费 元 999.94

人工 工时 289 3.46 999.94

1.2 材料费 元 400.58

钢钎 kg 3.52 3.00 10.56

零星材料费 % 20 1950.12 390.02

1.3 机械使用费 元 950.18

风镐(铲) 手持式 台时 57.24 16.60 950.18

1.4 其他直接费 元 4.5% 2350.70 105.78

1.5 现场经费 元 6% 2350.70 141.04

2 施工管理费 元 5.7% 2597.52 148.06

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1197.99 392.94

4 企业利润 元 7% 3138.52 219.70

5 价差 元 1384.96

人工 工时 289 4.00 1156.00

机械工 工时 57.24 4.00 228.96

6 风险金 元 0% 4743.18 0.00

7 税金 元 9% 4743.18 426.89

合计 元 5170.07

单价 元 51.70
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

原土回填 工程

单价编号： 19 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03001。
包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 204.74

1.1 人工费 元 176.46

人工 工时 51 3.46 176.46

1.2 材料费 元 8.82

零星材料费 % 5 176.46 8.82

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 185.28 8.34

1.5 现场经费 元 6% 185.28 11.12

2 施工管理费 元 5.8% 204.74 11.87

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 176.46 57.88

4 企业利润 元 7% 274.49 19.21

5 价差 元 204.00

人工 工时 51 4.00 204.00

6 风险金 元 0% 497.70 0.00

7 税金 元 9% 497.70 44.79

合计 元 542.49

单价 元 5.42
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18．工程单价计算表

工程单价计算表

土方外弃 工程

单价编号： 20 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01219+01224*4。
挖装、运输、卸除、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1179.02

1.1 人工费 元 25.95

人工 工时 7.5 3.46 25.95

1.2 材料费 元 25.22

零星材料费 % 4 630.57 25.22

1.3 机械使用费 元 1035.48

单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³ 台时 1.16 87.93 102.00

推土机 功率59kW 台时 0.56 55.49 31.07

自卸汽车 载重量5t 台时 10.2 46.23 471.55

自卸汽车 载重量5t 台时 9.32 46.23 430.86

1.4 其他直接费 元 4.5% 1086.65 48.90

1.5 现场经费 元 4% 1086.65 43.47

2 施工管理费 元 3.7% 1179.02 43.62

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 129.24 42.39

4 企业利润 元 7% 1265.03 88.55

5 价差 元 973.11

人工 工时 7.5 4.00 30.00

机械工 工时 29.852 4.00 119.41

柴油 kg 193.356 4.26 823.70

6 风险金 元 0% 2326.69 0.00

7 税金 元 9% 2326.69 209.40

合计 元 2536.09

单价 元 25.36
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19．人工费单价汇总表

人工费单价汇总表

招标编号： CZZC2026-C2-250044-GXCS

工程名称： 天等县小山乡小山村龙恋屯水利渠道建设项目

序号 工种 单位 单价(元) 备注

1 人工 工时 7.46

2 机械工 工时 7.46

49
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8、供应商认为有必要提供的声明及其他证明材料；

无

60


	1、法定代表人身份证明书，须附上法定代表人身份证复印件
	2、授权委托书及代理人身份证复印件
	3、无虚假应标、串通竞标行为的承诺函；（必须提供）
	4、磋商函
	5、磋商函附录
	6、磋商报价表
	7、已标价工程量清单
	8、供应商认为有必要提供的声明及其他证明材料；



