




总  说  明工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第1页 共1页
一、工程概况:

   本工程位于广西崇左市

二、评定标准和安全操作规程； 一、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（以下简称本定额）是完成规定计量单位建
筑和装饰装修分部分项工程合格产品所需的人工、材料、机械台班的消耗量标准。 

三、本定额适用于广西壮族自治区行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程。 

 

四、本定额的编制依据。 

1．《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府第43号令）； 

2．2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额（上、下册）》以及有关配套定额； 

3．《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2024）； 

4．《建设工程施工机械台班费用编制规则》； 

5．《建筑工程建筑面积计算规范》（2024）； 

6．《建筑安装工程工期定额》（2023）； 

7．《建设工程劳动定额建筑工程》（LD/T72.1～11-2008）； 

8．《建设工程工程量清单计价规范》（2024）； 

9．《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2024）； 

10.《〈建设工程工程量清单计价规范（2024）〉广西壮族自治区实施细则》； 

11.《〈建设工程工程量计算规范（2024）〉广西壮族自治区实施细则（修订本）》； 

12．现行国家有关产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量

13．其他法律、法规及有关建筑工程造价管理规定。 

五、本定额是按照正常的施工条件，合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺、劳动组织编制的，反映了社会平均消耗水平。 

六、材料及价格依据：

    材料价格按2026年第7期《崇左市建设工程造价信息》崇左市信息价，崇左市信息价没有的参考南宁信息价及市场询价.

表-01



建设项目招标控制价汇总表工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第1页 共1页序号 单项工程名称 金额(元) 其中:(元)暂估价 安全文明 施工费        招标控制价合计 1416034.10 122586.90 80078.22

表-02



单项工程招标控制价汇总表工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第1页 共1页序号 单位工程名称 金额(元) 其中:(元)暂估价 安全文明 施工费
1.1 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-装修 1016577.31 121789.58 67645.96

1.2 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-拆除工程 337864.91 674.38 11253.20

1.3 崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-安装工程 61591.88 122.94 1179.06        招标控制价合计 1416034.10 122586.90 80078.22
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单位工程招标控制价汇总表工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第1页 共1页序号 汇总内容 金额(元) 备注崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-装修
1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 820943.73

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 73844.00

 2.1   其中:安全文明施工费 67645.96

3 其他项目费用合计 121789.58

4 建筑安装工程费=1+2+3 1016577.31崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-拆除工程
1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 322054.98

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 15135.55

 2.1   其中:安全文明施工费 11253.20

3 其他项目费用合计 674.38

4 建筑安装工程费=1+2+3 337864.91崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-安装工程
1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 59432.40

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 2036.54

 2.1   其中:安全文明施工费 1179.06

3 其他项目费用合计 122.94

4 建筑安装工程费=1+2+3 61591.88工程项目汇总
1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1202431.11

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 91016.09

 2.1   其中:安全文明施工费 80078.22

3 其他项目费用合计 122586.90

4 建筑安装工程费=1+2+3 1416034.10
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第1页 共2页序号 项目编码 项目名称及 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额(元)综合单价 合 价 其中： 暂估价崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-装修 820943.73分部分项工程 820943.7314. 油漆、涂料、裱糊工程 765336.26
1 011406003001 内墙面满刮腻子

1.腻子种类:满刮柔性耐水腻子
2.刮腻子遍数:2遍

㎡ 18897.29 17.27 326356.20

2 011407001001 内墙乳胶漆
1.刮乳胶面漆遍数:1遍

㎡ 18897.29 5.01 94675.42

3 011407001002 外墙涂料
1.基层类型:满刮柔性耐水腻子
2.刮乳胶面漆遍数:一底二面
3.材料：外墙丙烯酸酯涂料（因为潮湿、
无封闭，需要耐候防潮，材料单价按外墙
涂料计取）
4.部位：宿舍走廊墙面

㎡ 2672.55 54.70 146188.49

4 011405001001 金属面喷环氧富锌
1.表面喷环氧富锌底漆 每一遍
2.金属面 环氧云铁中间漆 每一遍
3.部位：走廊及卫生间护栏

㎡ 1102.60 43.85 48349.01

5 010904002001 卫生间聚合物水泥防水涂料
1.防水膜品种:聚尿晶钻胶
2.涂膜厚度、遍数或层数:二遍

㎡ 4328.53 34.60 149767.1415. 其他装饰工程 55607.47
6 011503001001 金属扶手、栏杆、栏板

1.栏杆类型:镀锌钢管 Φ60
2.材质：壁厚3.0mm

m 1299.24 42.80 55607.47单价措施项目崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-拆除工程 322054.98分部分项工程 322054.980116 拆除工程 306136.10
7 011604002001 原有内墙面铲除腻子

1.拆除部位:原有内墙面脱落及墙面海报
2.抹灰层种类:腻子
3.楼层垃极：需人工运输，总层高24.6米
4.弃渣运距:运3KM

㎡ 18897.29 16.20 306136.103. 3 给排水工程拆除 15918.88
8 桂031004020001 拆除水龙头 个 234 4.53 1060.02

9 031003001001 拆除冲水阀 个 234 5.89 1378.26

10 031004010001 拆除淋浴器配套件 套 234 16.40 3837.60

11 031004006001 拆除大便器 套 30 113.97 3419.10

12 020213645001 清理垃圾水龙头、冲水阀、淋浴器配套
件、大便器，人工搬运下楼，上垃圾车
1.拆除水龙头、冲水阀、淋浴器配套件、
大便器，搬运至现场指定集中堆放点
2.总层高24.6米，3栋楼

项 1.00 6223.90 6223.90
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第2页 共2页序号 项目编码 项目名称及 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额(元)综合单价 合 价 其中： 暂估价
3.弃渣运距:运5KM以内单价措施项目崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-安装工程 59432.40分部分项工程 59432.409. B9 给排水工程 59432.40

13 桂031004020001 水龙头
1、更换水龙头

个 234 29.48 6898.32

14 031003001001 冲水阀
1、更换冲水阀

个 234 51.02 11938.68

15 031004010001 淋浴器
1、更换淋浴套件

套 234 132.35 30969.90

16 031004006001 大便器
1、卫生间便盆更换

套 30 320.85 9625.50单价措施项目     合    计 1202431.11     ∑人工费 597906.29     ∑材料费 329993.74     ∑机械费 18878.86     ∑管理费 116676.49     ∑利  润 40142.97
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工程量清单综合单价分析表工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第1页 共3页序号 项目编码 项目名称及项目 特征描述 单位 工程量 综合单价 (元) 综合单价人工费 材料费 机械费 管理费 利润 其中： 暂估价崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-装修分部分项工程14. 油漆、涂料、裱糊工程1 011406003001 内墙面满刮腻子1.腻子种类:满刮柔性耐水腻子2.刮腻子遍数:2遍 ㎡ 18897.29 17.27 10.43 2.01 2.53 0.87
A-14-234 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 100㎡ 188.9729 1726.87 1043.21 200.98 253.50 86.592 011407001001 内墙乳胶漆1.刮乳胶面漆遍数:1遍 ㎡ 18897.29 5.01 1.81 2.20 0.44 0.15
A-14-200  乳胶漆 内墙、柱、 每增减一遍 100㎡ 188.9729 501.60 181.25 219.85 44.04 15.043 011407001002 外墙涂料1.基层类型:满刮柔性耐水腻子2.刮乳胶面漆遍数:一底二面3.材料：外墙丙烯酸酯涂料（因为潮湿、无封闭，需要耐候防潮，材料单价按外墙涂料计取）4.部位：宿舍走廊墙面 ㎡ 2672.55 54.70 27.16 13.14 0.77 6.79 2.32
A-14-203 抹灰面油漆 乳胶漆 外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面 100㎡ 26.7255 5469.23 2715.57 1314.45 77.18 678.64 231.804 011405001001 金属面喷环氧富锌1.表面喷环氧富锌底漆 每一遍2.金属面 环氧云铁中间漆 每一遍3.部位：走廊及卫生间护栏 ㎡ 1102.60 43.85 9.62 27.47 2.34 0.80
A-14-160 金属面防腐油漆 金属面 环氧富锌底漆 每一遍 100㎡ 11.0260 2030.51 408.72 1320.89 99.32 33.92

A-14-161 金属面防腐油漆 金属面 环氧云铁中间漆 每一遍 100㎡ 11.0260 2355.16 553.67 1426.54 134.54 45.955 010904002001 卫生间聚合物水泥防水涂料1.防水膜品种:聚尿晶钻胶2.涂膜厚度、遍数或层数:二遍 ㎡ 4328.53 34.60 3.10 27.40 0.92 0.32
A-8-89换

防水工程 高分子防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料
1.0mm厚 平面

100㎡ 43.2853 3459.05 309.51 2740.13 92.23 31.57

表－09



工程量清单综合单价分析表工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第2页 共3页序号 项目编码 项目名称及项目 特征描述 单位 工程量 综合单价 (元) 综合单价人工费 材料费 机械费 管理费 利润 其中： 暂估价15. 其他装饰工程6 011503001001 金属扶手、栏杆、栏板1.栏杆类型:镀锌钢管 Φ602.材质：壁厚3.0mm m 1299.24 42.80 13.51 20.00 1.02 3.53 1.21
A-15-111换 不锈钢管扶手 直形 60 10m 129.924 428.02 135.08 199.99 10.24 35.31 12.06崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-拆除工程分部分项工程0116 拆除工程7 011604002001 原有内墙面铲除腻子1.拆除部位:原有内墙面脱落及墙面海报2.抹灰层种类:腻子3.楼层垃极：需人工运输，总层高24.6米4.弃渣运距:运3KM ㎡ 18897.29 16.20 12.19 0.82 1.38 0.47
AC-1-96 铲除墙柱面 砂浆 100 188.9729 1167.27 937.73 99.40 33.76

AC-4-3换
楼层垃圾 人力运输 垂直运距（15m以内）[实际运距
=13]

 566.92 99.12 79.63 8.44 2.87

AC-4-6换 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内[实际运距=3] 100 5.6692 5164.06 1423.76 2724.81 439.75 149.353. 3 给排水工程拆除8 桂031004020001 拆除水龙头 个 234 4.53 3.46 0.71 0.23
0903080 水龙头拆除 个 234 4.53 3.46 0.71 0.239 031003001001 拆除冲水阀 个 234 5.89 4.33 0.20 0.90 0.29
0903053 螺纹阀门拆除  公称直径(mm以内)25 个 234 5.89 4.33 0.20 0.90 0.2910 031004010001 拆除淋浴器配套件 套 234 16.40 12.10 0.50 2.51 0.81
0903074 成套淋浴器拆除 套 234 16.40 12.10 0.50 2.51 0.81
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工程量清单综合单价分析表工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第3页 共3页序号 项目编码 项目名称及项目 特征描述 单位 工程量 综合单价 (元) 综合单价人工费 材料费 机械费 管理费 利润 其中： 暂估价11 031004006001 拆除大便器 套 30 113.97 86.43 0.50 17.92 5.80
0903076 蹲式大便器拆除 套 30 113.97 86.43 0.50 17.92 5.8012 020213645001 清理垃圾水龙头、冲水阀、淋浴器配套件、大便器，人工搬运下楼，上垃圾车1.拆除水龙头、冲水阀、淋浴器配套件、大便器，搬运至现场指定集中堆放点2.总层高24.6米，3栋楼3.弃渣运距:运5KM以内 项 1.00 6223.90 5000.00 530.00 180.00
B-换

清理垃圾水龙头、冲水阀、淋浴器配套件、大便器，人
工搬运下楼，上垃圾车

项 1.00 6223.90 5000.00 530.00 180.00崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-安装工程分部分项工程9. B9 给排水工程13 桂031004020001 水龙头1、更换水龙头 个 234 29.48 3.27 22.30 1.05 0.43
B9-0637 给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(20mm以内) 10个 23.4 294.71 32.69 222.98 10.46 4.2514 031003001001 冲水阀1、更换冲水阀 个 234 51.02 9.35 33.25 2.99 1.22
B9-0380 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(20mm以内) 个 234 51.02 9.35 33.25 2.99 1.2215 031004010001 淋浴器1、更换淋浴套件 套 234 132.35 18.98 93.90 6.07 2.47
B9-0622 莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器 10套 23.4 1323.48 189.79 939.01 60.73 24.6716 031004006001 大便器1、卫生间便盆更换 套 30 320.85 81.31 176.46 26.02 10.57
B9-0612换 大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 20 10套 3.0 3208.60 813.11 1764.66 260.20 105.70
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总价措施项目清单与计价表工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第1页 共1页序 号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费 率(%) 或标准 金 额(元) 备注崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-装修 73844.00
1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

17.79 67645.96

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.25 950.62

3 桂011801003001 雨季施工增加费 1.25 4753.09

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.13 494.33崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-拆除工程 15135.55
1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

11253.20

3 桂011801003001 雨季施工增加费 3516.62

4 桂011801004001 工程定位复测费 365.73崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-安装工程 2036.54
1 桂031401001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

1179.06

2 桂031401002002 检验试验配合费 53.60

3 桂031401003002 雨季施工增加费 428.75

9 桂031401010002 脚手架搭拆费 375.13      合     计 91016.09
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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其他项目清单与计价汇总表工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第1页 共1页序号 项目名称 金额（元） 备注崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-装修 121789.58一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 121789.58
1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 120000.00 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 1789.58
分部分项工程费及

措施项目费崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-拆除工程 674.38一 2024拆除工程一般计税法 674.38
1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 674.38
分部分项工程费及

措施项目费崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目-安装工程 122.94一 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 122.94
1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 122.94
分部分项工程费及

措施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5            合           计 122586.90
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



主要材料及价格表工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第1页 共2页序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）
1 1 人工合计

2 000502000 2023安装人工费 元 9833.262 1.00

3 002401000 建筑装饰人工 元 575944.380 1.00

4 B-R.1
清理垃圾水龙头、冲水阀、淋浴器配套件、大便器，人工搬
运下楼，上垃圾车 人工费

元 1.000 5000.00

5 R09001 安装拆除工日 元 3939.540 1.50

6 2 材料合计

7 014101004 铜丝 Φ1.6 kg 2.400 42.48

8 020101009 橡胶板 1～3mm kg 1.302 7.81

9 021303001 聚四氟乙烯生料带 宽20mm m 1307.280 0.13

10 022705003 棉丝 kg 2.808 23.01

11 022706004 白布0.9m ㎡ 3.779 3.90

12 030108015 自攻螺钉 M6×45 个 945.360 0.18

13 031324001 不锈钢焊丝 kg 15.591 23.01

14 031345001 钢锯条 根 49.800 0.33

15 031347001 砂纸 张 28.080 0.44

16 031347002 砂纸（木） 张 377.946 0.50

17 031347003 水砂纸 张 755.892 0.55

18 041301002 页岩标准砖 240×115×53 块 480.000 0.63

19 130132001 油灰 kg 15.000 2.06

20 130301001 乳胶漆 kg 2919.631 14.16

21 130302001 外墙水性底漆 kg 329.258 28.32

22 130302002 水性外墙乳胶漆 kg 654.775 26.51

23 130311003 成品腻子粉（一般型） kg 37501.672 1.00

24 130508002 环氧富锌底漆 kg 221.623 54.94

25 130517001 环氧云铁漆 kg 447.435 24.78

26 130518001 环氧漆稀释剂 kg 132.643 8.22

27 130527002.1 聚尿晶钻胶 kg 5930.086 20.00

28 133501001 防水腻子 kg 5345.100 1.33

29 140702001 机油（综合） kg 5.448 5.31

30 143507008 固化剂 T31 kg 132.643 42.48

31 143908001 氩气  44.174 15.49

32 144101005 建筑胶 kg 267.255 1.06

33 170508029.1 镀锌钢管 Φ60 m 1219.986 20.41

34 180327001 外丝 DN15 个 472.680 1.40

35 180329001 内牙弯头 DN20 个 30.300 3.81

36 181515002 钢制活接头 DN20 个 236.340 2.12

37 213321000 大便器胶皮碗 个 33.000 1.77



主要材料及价格表工程名称:崇左市职业技术学校5-7栋学生宿舍楼装修项目 第2页 共2页序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）
38 213321001 便器接头 De130×110 个 30.300 12.83

39 213322010 大便器塑料存水弯 DN100 个 30.150 24.16

40 340105003 钨棒 kg 1.299 30.97

41 341101001 水  24.942 3.43

42 341508001 其他材料费 元 1490.006 0.90

43 C00010160 其他材料费 元 178.800 1.00

44 3 主材合计

45 194103000.1 冲水阀 个 236.340 30.00

46 210501000.1 淋浴器配套件 套 234.000 90.00

47 211501000.1 蹲式大便器 个 30.300 75.22

48 213301000.1 水龙头 个 236.340 22.00

49 213316002.1 自闭式冲洗阀 DN20 个 30.300 20.00

50 213320000.1 大便器冲洗管 根 30.300 22.12

51 4 机械台班组成合计

52 002401001 机械台班人工费 元 6783.198 1.00

53 140301004 汽油92# kg 659.869 9.06

54 341103001 电 kW·h 2875.816 0.58

55 994701004 折旧费 元 1782.894 1.00

56 994701005 检修费 元 330.131 1.00

57 994701006 维护费 元 1294.449 1.00

58 994701007 安拆及场外运输费 元 663.058 1.00

59 994701008 其他费 元 341.059 1.00

60 5 机械合计

61 990705002 自卸汽车 装载质量3.5t 台班 27.133 569.33

62 991504001 多用喷枪 台班 32.338 21.40

63 991920001 管子切断机 管径60mm 台班 20.788 13.88

64 992501002 交流电弧焊机 容量30kV·A 台班 16.890 61.71

65 994301002 电动空气压缩机 排气量1/min 台班 32.338 42.39

66      合 计


