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编制说明 

一、项目概况  

板弄桥位于凭祥市凭祥镇竹山村板弄屯，为石拱桥，处于村道上，道路等级为四级公路。旧桥跨径为 3×8m，桥梁

全长 24m，桥面全宽 4.5m，桥梁净宽 3.5m。板弄桥旧桥技术评定等级为四类危桥，现场踏勘发现承载能力不足，安全

隐患较大，拟拆除旧桥并在原桥位处重建板弄桥，重建桥梁总宽度为 5m，上构采用 1×20m 现浇预应力混凝土矮 T 梁，

总桥长 23.4 米，桥台采用柱台、U 台、桩基础、扩大基础。 

二、主要编制依据    

1.《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018），以下简称“编制办法”。 

2.《公路工程预算定额》（JTG-T 3832-2018）。 

3.《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T 3833-2018）。 

4.桂交建管发〔2019〕39 号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办

法广西补充规定的通知》，以下简称“补充规定”。 

5.桂交监造价函〔2019〕16 号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船

使用税标准的函》。 

6.《2026 年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程一阶段施工图设计》施工图设计文件。 

7.采用同望 WECOST11.1.1 公路工程造价管理系统。 

三、编制范围  

编制范围包括全线临时工程、路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施等施工图设计图纸中

的全部工程内容。 
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四、单价  

1. 人工单价：根据“补充规定”，人工费单价为 101.25 元/工日。 

2.外购材料：钢板、钢管立柱、波形钢板等材料采用广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心发布的崇

左市 2026 年 6 月指导价格，钢筋、水泥、碎石、商品混凝土采用凭祥市最新的信息价格 2026 年 6 月《崇左市

建设工程造价信息》（崇左市），并结合近期当地市场调查价格综合取定。 

具体详见“材料预算单价计算表”。 

3.机械台班单价：按交通运输部 JTG/T 3833-2018 号文发布的《公路工程机械台班费用定额》计算。 

五、措施费、规费、企业管理费、利润、税金及专项费用综合费率   

1．措施费：根据“编制办法”规定，本工程不计冬季施工增加费；项目所在地亦不属于特殊地区，故不

计列高原地区施工增加费、风沙地区施工增加费及沿海地区工程施工增加费。雨季施工增加费按雨量区Ⅱ，雨

季期五个月计算；不计列行车干扰工程施工增加费。 

2.工地转移费按 50 公里计算。 

3.规费的费率：按“补充规定”计列，其中养老保险费率为 16％，失业保险费率为 0.5％，医疗保险费

率为 7.5％，工伤保险费率为 1％，住房公积金为 8.5％，合计规费费率为 33.5％，以各类工程的人工费之

和为基数计算。 

4.主、副食运费补贴费：综合运距按 3 公里。 

5.企业管理费基本费用、财务费用，按“编制办法”规定计列。由于广西无冬季气温区，不计列职工取暖

补贴，不计列职工探亲路费。 

6.利润：根据“编制办法”规定，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42％计算。  
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7.税金：根据中华人民共和国交通运输部公告[2019]26 号调整为 9%。 

8.专项费用：施工场地建设费和安全生产费按“编制办法”规定计列，施工场地建设费按以定额建筑安装

工程费减去专项费用为基数，以累进方法计算，结合项目实际乘以 0.5 系数。按建筑安装工程费（不含安全生

产费本身）乘以 1.5%计算。 

六、预算金额 

项目 金额（万元） 

第 100 章至第 700 章 合计 101.9928 

第 100 章 总则 9.8817 

第 200 章 路基 29.6971 

第 300 章 路面 3.6550 

第 400 章 桥梁、涵洞 51.1904 

第 600 章 安全设施及预埋管线 7.5687 

第 700 章 绿化及环境保护设施  

预算价 101.9928 
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投标报价汇总表
合同段：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程 标表1

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100   总 则

2 200   路 基

3 300   路 面

4 400   桥梁、涵洞

5 600   安全设施及预埋管线

6 第100章至第700章合计

7 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

8 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

9 计日工合计

10 暂列金额（不含计日工总额）

11 投标报价

清单   第 1 页 共 1 页



工程量清单表
合同段：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程 标表2

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1

103 临时工程与设施

103-1 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） 总额 1

-1 汽车便道路基宽4.5m(山岭重丘区) m 90

-2 汽车便道填方 m3 540

-3 汽车便道拆除及外运9.4km m3 540

-4 混凝土排水管1.0m直径圆管涵 m 40

103-6 保通临时安全设施      总额 1

清单  第100章  合计   人民币        元
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工程量清单表
合同段：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程 标表2

清单  第200章  路 基

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 水泥混凝土路面          m3 63

-b 碎石粒料层 m3 63

202-3 拆除结构物           

-b 混凝土及钢筋混凝土结构 m3 30

-c 砖、石及其他砌体结构 m3 450

203 挖方路基

203-1 路基挖方

-a 挖土方 m3 31

204 填方路基

204-1 路基填筑（包括填前压实）

-b 利用石方（利用拆除旧桥废渣） m3 121

-g 桥头路基处理（利用拆除旧桥废渣） m3 35

-h 台背回填碎石土 m3 117.75

209 挡土墙

209-1 垫层（碎石） m3 80.6

209-2 基础                         

-b 现浇C20砼封层     m3 1.55

209-5 混凝土挡土墙         

-a 现浇C20混凝土挡土墙 m3 399.25

清单  第200章  合计   人民币           元
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工程量清单表
合同段：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程 标表2

清单  第300章  路 面

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

302 垫层

302-1 级配碎石垫层

-a 厚200mm m2 345.5

308 透层和黏层

308-2 无纺土工布 m2 92.43

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 20cm C30水泥混凝士面层 m3 69.1

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路肩培土 m3 8.58

清单  第300章  合计   人民币        元
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工程量清单表
合同段：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程 标表2

清单  第400章  桥梁、涵洞

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

403 钢筋

403-1 基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）

-a 桩基础（光圆钢筋（HPB235、HPB300）） kg 945

-b 桩基础（带肋钢筋（HRB335、HRB400）） kg 3521

403-2 下部结构钢筋

-a 光圆钢筋（HPB300） kg 154.9

-b 带肋钢筋（HRB400） kg 3325

-c 冷轧带肋钢筋网 kg 591.33

403-3 上部结构钢筋

-a 光圆钢筋（HPB300） kg 4517.4

-b 带肋钢筋（HRB400） kg 9345.2

403-4 附属结构钢筋

-b 带肋钢筋（HRB335、HRB400） kg 2078.8

404 基坑开挖及回填                        

404-1 干处挖土方 m3 126

405 钻孔灌注桩              

405-1 钻孔灌注桩

-a 陆上钻孔灌注桩(桩径130cm） m 32

410 结构混凝土工程

410-1 C30混凝土基础 m3 27.6

410-2 混凝土下部结构

-a C30桥台混凝土 m3 60.78

-c C35盖梁混凝土 m3 11.54

-d 台帽、背墙混凝土C35 m3 17.09

410-5 桥梁上部结构现浇整体化混凝土C50 m3 4.55

410-6 现浇混凝土附属结构

-a 模数式伸缩缝预留槽钢纤维混凝土C40 m3 0.75

-b 混凝土搭板C30 m3 16

-c 板式支座垫石混凝土C50 m3 0.5

411 预应力混凝土工程

411-5 后张法预应力钢绞线 kg 1515

411-7 现浇预应力混凝土上部结构C50 m3 39.9

415 桥面铺装                                    

415-2 水泥混凝土桥面铺装防水C40 m3 12

415-3 防水层

-b 铺设防水层桥面防水剂 m2 150

416 桥梁支座

416-1 板式橡胶支座 dm3 32.76

417 桥梁接缝和伸缩装置

417-2 模数式伸缩装置80型 m 5

422 溶洞处理

422-1 黏土 m3 111.48

422-1 片石 m3 47.78

423 混凝土挡土墙C20    m3 39.3
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工程量清单表
合同段：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程 标表2

清单  第400章  桥梁、涵洞

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

424 编织袋围堰高3.0m m 30

清单  第400章  合计   人民币         元
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工程量清单表
合同段：2026年凭祥镇竹山村板弄屯桥梁建设工程 标表2

清单  第600章  安全设施及预埋管线

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

602 护栏

602-3 波形梁钢护栏

-a 路侧波形梁钢护栏AT1-2-B m 24

602-6 桥梁防撞护栏（含表面涂装防腐） m 60

604 道路交通标志

604-7 附着式交通标志

-a 单柱式交通标志（面板○60cm、立柱 ф

60×3×2300mm）
个 2

-b 铝合金标志板（530*340*2mm） 个 2

605 道路交通标线

605-5 轮廓标

-b 附着式轮廓标 个 4

清单  第600章  合计   人民币        元

清单   第 6 页 共 6 页




