

单一来源项目报价表

采购项目名称：2026 年广西柑橘高温热害精细化监测评估与风险预测预警项目

采购项目编号：GXZC2026-D3-002982-CGZX

序号	项目名称	报 价（元）	数量	单位	服务要求（规格型号）
1	2026 年广西柑橘高温热害精细化监测评估与风险预测预警项目	1000000	1	项	通过采用 3S 技术研发广西柑橘高温热害风险评估、风险预测预警、监测评估技术，建立基于“3S 技术”的“广西柑橘高温热害监测评估与风险预测预警应用系统”服务平台，实现广西柑橘高温热害精细化监测、风险评估、预测预警，为广西柑橘生产趋利避害、优化种植布局、科学安排防灾减灾，提供重要工具和技术支撑以及为农决策服务，应用于指导柑橘生产防灾减灾，尽量减少灾害对柑橘危害影响和损失，促进柑橘丰产稳产、提质增效。调查设区市个数=14 个；县个数=30 个；提供基于“3S 技术”的广西自治区和柑橘主产区市县高温热害监测图、风险预警图、风险评估区划图，以及包含广西柑橘高温热害监测预警分析和对策措施的服务材料；提供时间为 2027 年 9 月底前。
总报价（人民币大写）：壹佰万元					（¥ 1000000 元）
服务期限（交货期）：一年					

注：

报价为完成项目需求所有内容的总报价，总价包干，成交人在实施中不得以任何理由要求采购人变更总价。

法定代表人或委托代理人（签字）：



供应商名称（盖章）：广西壮族自治区气候中心

报价时间：2026 年 9 月 11 日

广西壮族自治区气候中心

广西壮族自治区气候中心 2026 年“广西柑橘高温热害精细化监测评估与风险预测 预警项目”项目经费报价单

项目依据：《广西壮族自治区农业农村厅、自治区发展和改革委员会关于印发广西现代特色农业产业发展三年行动方案（2024—2026 年）的通知》（桂农厅〔2024〕40 号）文件，以及中国气象局、农业农村部联合发文《关于进一步做好农业气象灾害风险预警工作的通知》（气办发〔2022〕4 号）和自治区气象局、自治区农业农村厅联合发文《关于进一步做好农业气象灾害风险预警工作的通知》（桂气发〔2022〕23 号）。

预期目标：为广西柑橘生产趋利避害、科学安排防灾减灾救灾，提供重要工具和技术支撑，提升柑橘高温灾害的监测评估、风险预测预警技术水平及精细化决策服务能力，指导柑橘生产趋利避害、优化种植布局、防灾减灾，减少灾害对柑橘生产影响和损失，促进柑橘丰产稳产、提质增效。

主要内容：采用“3S”技术创建广西区、市、县柑橘高温热害精细化监测评估、风险预测预警技术和应用服务系统平台以及风险评估区划，实现广西自治区和主要种植市县的柑橘高温热害精细化监测、风险评估、风险预测预警服务。

项目经费：经测算，2026 年广西柑橘高温热害精细化监测评估与风险预测预警项目经费预算为 100 万元。



广西柑橘高温热害精细化监测评估与 风险预测预警项目经费预算表

项目名称	广西柑橘高温热害精细化监测评估与风险预测预警	
项目经费开支预算		
科目名称	经费	开支内容
一、直接经费	95.0 万元	
1.设备费	0.0	无
2.业务费	92.6 万元	(1) 软件研发委托费 39.0 万元 用于应用服务系统平台软件研发委托费用 39.0 万元。 (2) 图文制作出版/文献/信息传播/知识产权事务费 19.1 万元 ① 灾害监测、风险评估、风险预警等灾害精细专题图集制作、印刷等费用 16.8 万元。 3.5 元/张×400 张/本×120 本=16.8 万元 ② 专利授权、论文发表、文献、邮寄费等费用 2.3 万元。 (3) 应用示范点协作费 21 万元：4 个应用示范点协作费 21.0 万元。 (4) 差旅费 5.0 万元 ①国内差旅费 2.42 万元 拟开展 1 次国内（区外）学术交流调研，共 5 人出行，平均往返机票 0.35 万元/人次，住宿费用约 400 元/人天，差旅补助为 180 元/人/天，平均行程 3 天共计(0.35 万元/人次+180 元补助/人天×3 天+400/人天×2 天)×5 人/次×1 次=2.42 万元。 ②区内差旅费 1.14 万元 拟开展 1 次区内调研，每次 5 人，每次 3 天，区内平均租车费用 0.18 万元/天，住宿费用为 330 元/人/天，差旅补助为 180 元/人/天，租车费用共计

		0.18 万元/天×3 天×1 次=0.54 万元，住宿费用共计 330 元/人/天×5 人/次×2 天/次×1 次=0.33 万元，差旅补助共计 180 元/人/天×5 人×3 天×1 次=0.27 万元。合计 0.54+0.33+0.27=1.14 万元。 ③市内交通费：1.44 万元 (5) 培训会议费 5.5 万元 拟召开 1 次会议培训，约 2 天，共 50 人，预算标准 0.055 万元/人/天，合计 0.055 万元×50 人×2=5.5 万元 (6) 材料费 3.0 万元 用于购买耗材和柑橘气象灾害、长势、产量、品质野外调查等户外防护用品、材料等费用。
3.专家费 (劳务费)	2.4 万元	专家技术咨询、评审费和有关人员劳务费以及项目结题验收、成果评价等费用 2.4 万元。0.08 万元/人次×5 人×6 次=2.4 万元。
二、间接经费	5.0 万元	
管理及其它费用	5.0 万元	用于项目财务审计和有关管理等费用以及项目实施实际劳务绩效支出用 5.0 万元。
合计	100.0 万元	

广西壮族自治区气候中心

2026 年 9 月 11 日

(联系人：何燕，联系电话：5876875，15877138176)

