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第一篇 总说明

一、任务依据和测设经过

1、任务依据

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目受天峨县向阳镇人民

政府的委托进行勘测设计。

2、测设经过

接到委托后，我公司按全面质量管理要求，组织技术人员对该路进行实

地踏勘、校核地物及外业测量工作。外业主要资料收集齐全，并于 2026 年 6

月完成施工图设计文件编制任务。

3、设计标准和指标

采用规范

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《小交通量农村公路工程技术标

准》（JTG2111－2019）、《公路路线设计规范》（JTG20－2017）、《公路

路基设计规范》（(JTG D30-2015）及《公路桥涵设计通用规范》（JTG60－

2015）及《关于印发农村公路建设指导意见的通知（交公路发[2004]372 号）》

等现行规范进行设计。

（1）、公路等级：四级公路（山岭重丘区）

（2）、计算行车速度：20公里/小时

（3）、路基：宽度 4.5 米，含土路肩每边宽 0.5 米，路面宽 3.5 米。

（4）、路面结构：行车道采用水泥混凝土路面，路肩采用土路肩。

（5）、桥涵设计荷载：公路－Ⅱ级。

二、路线基本情况

项目起点主线位于燕来村交打屯(K0+000.000)，终点位于罗沙屯油茶种

植基地(K1+933.000)，共 4条支线，支线全长 2267m。路线总长 4.200 公里。

本路段为道路升级硬化，路线经过地段基本旧路，局部拓宽路基宽度到

4.5 米，增加每公里三个以上错车道，错车道不进行混凝土浇筑硬化，采用

碎石铺设。路面改建为宽度为 3.5 米水泥混凝土路面。路线起终点标高以原

有道路标高为准。

2、全线主工程量如下：

（1）、级配碎石基层：16350 平方米

（2）、水泥混凝土面层：14700 平方米

（3）、土路肩：4200 平方米

（4）、1-0.8 米圆管涵：4 座

（5）、1-1.0 米圆管涵：1 座

三、沿线地形、地质、及气侯、水文等情况

1、地形地貌

沿线地形比较陡峭。路线经过地带，地质稳定，没有大的不良地质出现。

路线经过处，由于排水条件不好，局部地段泡水时间较长，形成少量软土及

软塑状粘土层，呈零星分布，对路基影响不大，在坡脚处设置排水沟，将路

基范围内的积水排出。

2、工程地质

沿线路基土总体上层为普通土，下层为硬风化石，路线两侧大部分可做

为填筑路基之用，没有不良地带,本路段综合各方面评价，地质条件较好。

3、地震

据《广西地震烈度区划图》路线区内地震烈度为Ⅵ度区，构造物设计按
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简易设防考虑。

4、气候

路线位于广西区西北部，属南亚热带季风气候。年最高气温 37.5℃，年

最低气温—2.7℃，全年平均降雨 1942 毫米，雨季多在 5～9 月，每年 10 月

至次年 3 月为旱季，是工程施工的好季节。

5、水文

本路段沿线地表水主要有河流、水库、湖塘等，河流水位受降水量控制，

季节变化明显。

（五）沿线筑路材料来源和运输条件

1、片石、碎石

天峨县龙滩石场可供应碎石、片石、石屑。距本工地平均运距 55公里，

其储量丰富、质地好、交通便利。可作为全线桥涵、构造物及路面用材料，

有公路直达石场，储备量充足。

2、河砂、砂砾

砂料场：本工程用砂可到龙滩石场采购，平均运距 55公里。其生产中粗

淡水砂，适合各种砌筑。有公路直达砂场，储备量充足。

3、水泥、钢材

水泥可在天峨县采购，平均运距 65 公里。建议采用 PO42.5 水泥。

4、水、电

沿线水系较丰富，分布的湖塘、河沟、水利渠等地表水清澈，能满足施

工和生活用水需要。公路沿线有电网通过，施工用电可与有关部门协商使用。

（六）交通安全及沿线设计

由于受投入资金限制，本施工图未进行安全保障设施设计，建议完工后

完善交通安全保障设施的建设及施工。

（七）与周围环境和自然景观现相协调情况

本工程基本上在原路面上修建,极少破坏沿线地貌地形，天然树木等。线

型设计尽量采用较大平曲线的半径和竖曲线半径，使路线顺畅、舒展、与自

然景观融一体。

（八）新技术、新材料、新设备、新工艺采用和计算机应用情况

1、为提高测量精度和工作效率，外业采用 GPS 与水准仪联作业。本次路

线设计采用了先进的公路工程计算机辅助设计系统进行设计。

2、路线、路基和涵洞采用了 CAD 进行辅助设计，全部设计文件采用计算

机绘制，激光打印机出图，从而保证了图表整洁、美观。CAD 技术在项目中

的大量应用，显著提高了设计质量，加快了设计的进度使得本公路的建设项

目达到方案合理，投资节省的目的。

（九）与有关部分协商情况

设计过程注意了与有关部门协商联系，以尽可能使设计合理全面，满足

工程施工的要求，尽量避免相关因素考虑不周及部门协商不足给工程建设产

生影响。
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序 号 指  标  名  称 单     位 数量 备注 序 号 指  标  名  称 单     位 数量 备注

1 一、基本指标 10 　　路线总长 公里 4.2

2 　　公路等级 四级公路 12 　　路线增长系数 8.097

3 　　计算行车速度 公里/小时 　　　　①微丘  

　　　　①微丘 20 　　　　②山岭、重丘  1.068

　　　　②山岭、重丘 13 　　平均每公里交点数

4 　　设计交通量 辆/昼夜 远景交通量 　　　　①微丘 个

5 　　征用土地 亩 　　　　②山岭、重丘 个 31.04

　　　　①水田 亩 14 　　平曲线最小半径

　　　　②菜地 亩  　　　　①微丘 米/处

　　　　③旱地 亩  　　　　②山岭、重丘 米/处 15.000/1

　　　　④荒地 亩 15 　　回头曲线 个

　　　　⑤林地 亩 16 　　回头曲线最小半径 米 1

　　　　⑥灌木林 亩 17 　　平曲线占路线总长    

6 　　拆迁建筑物 平方米  　　　　①微丘 %  

　　　　①砖混房 平方米 　　　　②山岭、重丘 % 31.74

　　　　②砖瓦房 平方米  18 　　直线最大长度  

　　　　③土瓦房 平方米  　　　　①微丘 米  

　　　　④场    地 平方米   　　　　②山岭、重丘 米 80.413

　　　　⑤加油站 处 19 　　最大纵坡  

7 　　拆迁电力电讯线  　　　　①微丘 %/处  

　　　　①高压线 杆 / 米   　　　　②山岭、重丘 %/处 12.000/1

　　　　②电力线 杆 / 米 20 　　最短坡长  

　　　　③电讯线 杆 / 米 　　　　①微丘 米  

　　　　④地下电缆 米  　　　　②山岭、重丘 米 60

8 　　估算总金额 万元 21 　　竖曲线占路线总长  

9 　　平均每公里造价 万元  　　　　①微丘 %

二、路    线  　　　　②山岭、重丘 % 19.503
编制： 复核：
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序 号 指  标  名  称 单     位 数量 备注 序 号 指  标  名  称 单     位 数量 备注

22 　　竖曲线最小半径 35 　　平均每公里大中桥长  

 　　　凸　①微丘 米  　　　　①微丘 米

 　　　　　②山岭、重丘 米 350 　　　　②山岭、重丘 米

　　　凹　①微丘 米 36 　　平均每公里小桥长  

　　　　　②山岭、重丘 米 400  　　　　①微丘 米

 三、路基路面 　　　　②山岭、重丘 米

23 　　路基宽度   37 　　平均每公里涵洞数  

　　　　①8.5路基 公里 　　　　①微丘 道

　　　　②12米路基 公里  　　　　②山岭、重丘 道

24 　　土石方数量 千立方米  五、隧道  

　　　　①土方 千立方米 38 　　隧道 米/处

　　　　②石方 千立方米 39 　　明洞 米/处

25 　　平均每公里土石方数量 千立方米  六、路线交叉  

26 　　防护工程  40 　　互通式立体交叉 处

 　　　　①挡土墙，护面墙 百立方米 41 　　分离式立体交叉 处

　　　　②浆砌边沟水沟 百立方米 42 　　通道 道

　　　　③片石护坡 百立方米 43 　　人行天桥 处/座

27 　　地质不良地基处治 米/段 44 　　平面交叉  

28 　　路面结构类型及宽度   　　　　①与铁路平交 处

 　　　　①路面宽7米 公里  　　　　②与公路平交 处

　　　　②路面宽10.5 公里 45 　　管线交叉 处

四、桥梁、涵洞 七、沿线设施及其它工程

29 　　设计车辆荷载 汽--20  挂--100 46 　　安全设施  

30 　　桥 面 宽 米  　　　　①护柱 根

31 　　大中桥 米/座  　　　　②隔离栅 米/段

32 　　小桥 米/座  　　　　③照明设备 公里

33 　　涵洞 道 5 47 　　服务设施  
编制： 复核：
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序 号 指  标  名  称 单     位 数量 备注 序 号 指  标  名  称 单     位 数量 备注

 　　　　①服务区 米/处

 　　　　②公共汽车停靠站 处

　　　　③维修站 处

　　　　④加油站 处

48 　　管理设施

 　　　　①养护用房 平方米/处

　　　　②管理局、站 平方米/处

　　　　③自动控制中心 平方米/处

　　　　④通讯中心 处

　　　　⑤通讯站 处

　　　　⑥安全电话 处

　　　　⑦收费站 处

 　　　　⑧标志 块

49 　　渡口、码头 处

50 　　其它工程 公里

八、环境保护  

51 　　绿化 公里

编制：  复核：



图号 审核 复核设计 



图号 审核 复核设计 



图号 审核 复核设计 



 

 

 
 
 
 

第 二 篇 
 

路      线 
 



燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目 第二篇 路 线 SⅡ-1

1

第二篇 说明

一、路线平面、纵断面设计

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111－2019）

《公路路线设计规范》（JTG20－2017）

《公路路基设计规范》（(JTG D30-2015）

《公路桥涵设计通用规范》（JTG60－2015）

《关于印发农村公路建设指导意见的通知（交公路发[2004]372 号）》等为依据。

（一）定线原则

1．路线方案

接到任务后，我公司立即组织有关人员和天峨县向阳镇人民政府的有关领导、

技术人员到现场对路线进行实地踏勘，进行方案研究，最后确定了设计方案。

2．布线原则

按旧路布设，局部加宽的原则。

（二）平面设计

路线起讫点、中间控制点、全长、所经主要乡镇及工程概况

项目起点主线位于燕来村交打屯(K0+000.000)，终点位于罗沙屯油茶种植基地

(K1+933.000)，共 4条支线，支线全长 2267m。路线总长 4.200 公里。

全线设计线型采用有：基本单曲线、复曲线、S 型曲线。

路线交点平均每公里 31.04 个，平曲线占路线总长的 31.74%，最小平曲线半径

15.000/1 处，最大直线长度 80.413 米。

超高方式以行车道中线旋转轴，先将外侧车道绕路中线旋转，待达到与内侧车

道构成单向横坡后，整个断面再一同绕行车道中线旋转，直至超高横坡值，详见《超

高方式图》。

（三）纵断面设计

路基设计标高为行车道中线标高。

路线最大纵坡 12.000/1 处。最短坡长 60 米，竖曲线占路线总长 19.503%，凸

型竖曲线最小半径 350 米，凹型竖曲线最小半径 400 米。

（四）平纵结合

选线时注意线型短捷直顺均衡，平纵协调合理，组合得当，与周围环境和自然

景观相互配合协调。路线设计尽量采用较大的平曲线半径、竖曲线半径，立体上考

虑平、纵曲线合理组合，使之畅顺、舒展、安全，与自然景观协调统一。

二、施工应注意的问题

本项目的坐标点为国家 2000 坐标系，中央子线为 108 度，高程为黄海高程。为

了保证施工后的线型与设计路线一致，建议施工前应对本设计所提供的导线点进行

复测，如有松动或位移的导线点则不能使用。施工中应注意设法保护，以免破坏导

线点而影响施工的准确性。

































 

 

 
 
 
 

第 三 篇 
 

路基、路面及排水 
 



燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目 第三篇 路基、路面 SⅢ-1

1

第三篇 路基、路面及排水说明

一、设计依据

路基设计按交通部颁布《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路路基设计

规范》（JTG D30-2015）、《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）、《公路排水设

计规范》（JTG/TD33-2012）等为依据。结合沿线的地形、地貌、水文等情况，贯彻

因地制宜，就地取材的原则和执行有关环境保护的政策法规进行设计，并进行控制。

二、路基横断面布置及加宽、超高方案的说明

1．路基横断面布置

本项目按照交通部颁《公路水泥混泥土路面设计规范》(JTG D40—2011)进行设

计，全线采用整体式路基，路基宽度为 4.5 米，行车道宽 3.5 米，土路肩宽 2×0.50

米，施工时建议按全幅进行。

2．平曲线加宽方式

本路段不设置加宽。

3．平曲线超高方式

当平曲线半径小于 150 米时设置相应的超高，超高的过渡在超高加宽缓和段全

长范围内进行，按《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）表 7.5.4 超高渐变率采用

不小于 1/100，超高过渡方式：以行车道中线为旋转轴，先将外侧车道绕路中线旋

转，待达到与内侧车道构成单向横坡后，整个断面再一同绕行车道中线旋转，直至

超高横坡值，具体详见《超高方式图》。

三、路基设计说明

1．路基设计标高为行车道中线标高，并且满足二十五年一遇洪水位+0.5 米+路

拱高度的要求。

2．填方路基：

路基的填方边坡坡度视填土高度和填料的不同，参照《公路路基设计规范》（JTG

D30-2015）中表 3.3.4 采用。填方边坡坡度：土质边坡边坡（0-8 米）为 1:1.5，石

质边坡边坡（0-8 米）为 1:1。

另外在地面自然横坡和纵坡陡于 1:5 的斜坡上，以及新旧路基接合处，填土前

应把原地面挖成宽度大于 1 米，以 4%向内倾斜的台阶。

3．挖方路基：

挖方边坡视开挖高度和地质情况的不同，参照《公路路基设计规范》中表 3.4.1

和 3.4.2 采用，岩石边坡为 1:0.3，风化岩石边坡为 1:0.5，土质边坡为 1:0.5。

4．土石计算

路基土石计算扣除路面厚度，大、中、桥扣除土石方，涵洞不扣除土石方。填

方数量按预算定额规定，分别乘以相应的松方系数，并根据经济合理的原则确定土

石方调配。

土方：0-100 米推土机施工；100-150 米铲运机施工；500 米以上自卸汽车配合

挖掘机。

石方：0-100 米推土机施工；100 米以上自卸汽车配合装载机施工。

四、路基压实标准及压实度的说明

根据《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)规定，路基压实标准按重型击实试

验法求得的最大干密度为准，路基压实度(路床顶面以下深度)及填料要求为下表：
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填挖类别
路床顶面

以下深度（米）

压实度（重

型）

（%）

填料最小

强度

（CBR）（%）

填料最大

粒径

（cm）

零填及挖方 0-0.80 ≥95 5 10

填方 0-0.30 ≥95 5 10

0.3-0.80 ≥95 3 10

0.80-1.50 ≥94 3 15

＞1.50 ≥92 2 15

五、路基路面排水系统及防护工程设计说明

1．路基路面排水系统

挖方路段：在路基边缘设置边沟，边沟纵坡一般与路基纵坡一致，当路基纵坡

为平坡（0%）或小于 0.3%时，应设置不小于 0.3%的排水纵坡。施工时应视实地情况，

适当调整边沟坡度，以利于排水。

路面排水主要通过路线纵坡和路拱横坡来完成，行车道路拱横坡为 2%，路肩为

3%。

2．防护工程设计

填方路段：因本工程挖方量不大，当填方不高，为了减少工程造价，大多采用

沿旧路路面纵坡进行放坡的形式。

挖方路段：挖方边坡一般没有设置防护工程，施工过程中根据现场实际情况处

理。

六、取土、弃土设计方案、环保及节约用地措施

l．弃土堆：本路段为旧路面加宽工程，需要清除一些软土或淤泥，在填筑路基

前须清除地表杂草、树根及表面腐殖土，在路基土石方调配中有一些剩余土石等，

这些土均须废弃，故沿线设置弃土堆。弃土堆从节约用地、满足工程需要出发，同

时也考虑到不影响路基及农田排水的问题。故将弃土堆设在桥、涵下游，避免了由

于弃土堆设置不当而造成桥、涵孔洞堵塞。一般选择在低洼地和冲沟尽头处，同时

作好排水设计，以防止水土流失，污染环境。当清除的表土和软土为水田和旱地表

层土时，可视实地情况摊铺在一些旱地或弃土堆上，以肥沃土地。

七、路面设计及路肩形式的说明

本工程依据《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)及《合同书》的要求，并结

合《水泥混凝土路面设计规范》JTG D40—2011 的有关规定，同时还充分地考察了

当地的地方材料，从安全、经济、适用的角度出发，对路面结构进行了设计。全线

采用水泥混凝土路面。

l．行车道设计

全段路面宽 1×3.5 米，其结构组合如下表：

项目分类 厚度（cm）

水泥混凝土面层 18

级配碎石基层 8

2．路肩设计

全线采用土路肩。

3．设计参数的选择

水泥混凝土路面设计参数：

标准轴载：BZZ-100
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交通量年平均增长率：5％

安全等级：四级

设计基准期：20年

临界荷位处的车辆轮迹横向分布系数：0.58

水泥混凝土设计弯拉强度：fcm=4.0（Mpa）

水泥混凝土弯拉弹性模量：Ec=31(Gpa)

水泥混凝土抗压强度：25(Mpa)

公路自然区划：Ⅳ6

土基回弹模量：E0=36Mpa

累计轴次数为：88.0008 万次

根据以上选定的参数，采用路面结构设计专用程序对路面进行路面结构层厚度

计算，并对基层进行层底拉应力的验算。

改建路面设计：

1)原有路面技术状况及现状

本项目全线按照改建路面的要求进行设计。

4．水泥混凝土面板平面设计

全段路基宽 4.5 米，路面宽度 1×3.5 米，水泥混凝土路面板平面长 4.5 米，板

宽 3.5 米，板厚 18 厘米。全路段水泥混凝土标号：C25，建议采用 PO42.5 水泥。

5．4．水泥砼路面板接缝设计

(1)纵缝：本路段按全幅施工，不设纵缝。

(2)横向缩缝：横向缩缝采用假缝形式，间距为 4.5 米。横向缩缝不设传力杆。

(3)横向施工缝：根据《规范》规定，每次施工终了或因故中断浇筑砼时，必须

设置施工缝，其位置应尽可能选在缩缝或胀缝处。设在胀缝处的施工缝，其构造与

胀缝相同；设在缩缝处的施工缝采用平缝不加传力杆。

6．路肩

全线采用土路肩， 2×0.5 米。

7.其他

本工程面层采用水泥混凝土、基层采用级配碎石；水泥混凝土、级配碎石均采

用集中厂拌。

八、施工方法及注意事项

公路路基是公路工程的重要组成部分，应具有足够的强度和稳定性，应能承受

行车的反复荷载作用和抗御各种自然因素的影响。公路路基必须精心施工，确保工

程质量。因此，路基施工严格按照交通部颁布的《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)

和《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)的要求进行。

l.开工前，施工单位应全面熟悉设计文件和在设计交底的基础上，进行现场核

对和施工调查，并在路基施工前做好场地清理工作，如拆迁电力、电讯、房屋、砍

树、挖根除草、清除表土和软土、开挖台阶、填前压实、排水、修建适合维持交通

的便道等。

2．施工前，对路堑挖方用于填筑路基的填料和取土场的填料进行取样实验，检

测其各种土工试验数据是否符合技术规范要求，合格后方能填筑路基。

3．旧路改建路段，施工时应在新旧路基填方边坡的结合处开挖台阶，台阶底应

有 2％～4％向内倾斜的坡度。
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4．路基施工，应尽量避开雨季作业，加强现场排水。开挖后各工序要紧密衔接，

连续作业，确保地基和已填筑的路基不被水浸泡，填挖边坡成形后，应立即进行防

护处理，防止雨水冲刷破坏边坡。

5．填方路段应严格分层碾压，严格控制每层碾压厚度，压实机具压不到的部位

(桥台后、挡土墙和护肩墙背等)，应采用人工夯实，以减少后期沉降量，提高路面

整体的耐久性。

6．挡土墙和护肩墙施工应先放样，使挡墙、护肩墙平纵顺适、美观，墙体强度

达到 80％以上方可填土或填石碾压，以免墙体遭到破坏。

7．路面施工前应对路基进行检查，路基压实度应符合相应规范的有关要求，路

基必须密实且均匀稳定，其标高及平整度应符合《公路路基施工技术规范》(JTG

F1O-2006)的有关规定。路基检查合格后方可进行路面施工。

8．级配碎石基层材料和施工的基本要求

用作基层的碎石应有良好的级配，级配应满足《公路路面基层施工技术规范》

(JTJ034—2000)表 6•2•4 的规定，同时，级配所用的石料的压碎值不大于 35％。

(2)施工时应遵循下列规定：

a．颗粒组成应是一根顺滑的曲线。

b．配料必须准确。

c．塑性指数应符合规定。

d．配料必须拌和均匀，没有粗细颗粒离析现象。

e．在最佳含水量时进行碾压，直到其压实度≥96％(重型击实标准)。

(3)使用 12 吨以上三轮压路机碾压，每层的压实厚度不应超过 15-18 厘米。当

采用重型振动压路机和轮胎压路机碾压时，每层的压实厚度可达 20厘米。其余未尽

事宜，参照《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)中的有关规定执行。

9、对水泥砼面层的要求

1)粗集料级别应不低于 11级，应预先筛分成 2-4 个不同粒级，然后再组配而成，

其最大公称粒径不应超过 31.5mm，其级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细

则》(JTG/TF30-2014)表 3.3.2 的要求，集料压碎值应小于 15%，针片状颗粒的含量

应小于 15%。细集料级别应不低于 11级，宜采用河砂（因采用人工砂的砂浆磨光值

一般只略大于 35，抗磨性不理想，对使用的中、后期的行车安全有影响），其级配

应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表 3.4.2 的要求，砂

的细度模数不宜小于 2.5，砂的硅质含量不应低于 25%，含泥量应小于 2%。水泥应

采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，28d 抗折强度不

小于 7.5MPa，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表

3.1．2 的要求。

2)施工前，施工单位应对所备的材料进行各项检查及试验，并根据自身的施工

素质以及所选材料的情况，依相关规范的要求，按 28d 弯拉设计强度 4.0MPa 进行施

工配合比试验，以确定最终的施工配合比。但水灰比不得大于 0.46，水泥用量不得

少于 300kg/m3。施工中所采用的外加剂应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

(JTG/TF30-2014)中的要求。

3)施工配合比一经批准确定后，未经批准不得随意更改。同一施工配合比

用砂的细度模数变化范围不应超过 0.3，否则，应分别堆放，并调整配合比中

的砂率后使用。

4)雨天；风速在 10.8m/s 以上的 6级以上大风天；现场气温高于 40°C 或拌和
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物摊铺温度高于35°C；现场连续5昼夜平均气温低于50°C，夜间最低气温低于-3°

C。均不得进行施工。

5)当现场气温高于 30°C，拌和物摊铺温度在 30-35°C，且空气相对湿度小于

80%时，施工应按高温季节施工规定进行。当现场连续 5 昼夜平均气温高于 5℃，夜

间最低气温在一 3-5℃时，施工应按低温季节施工规定进行。1-5 级的风天施工，应

按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表 10.3.1 的规定，采取

措施防止水泥混凝土路面的塑性收缩开裂。

6)在施工前，宜储备正常施工一个月以上的砂石料。严禁不同规格的砂石料混

杂堆放，严禁料堆积水和受泥土污染。还应配备一定数量的篷、布或薄膜等防雨器

具，以防突发性降雨对新铺筑的路面造成破坏。

7)水泥混凝土路面的施工，可采用幅宽 2-6 米的滑模摊铺机或三辊轴机组。

滑模摊铺宜采用散装水泥，水泥出厂温度不宜高于 65°C。搅拌时，水泥的温

度不宜高于 60℃，低温季节不宜低于 10℃。拌和物出料温度宜控制在 10~35°C。

8)运输过程中，装卸拌和物的落差高度不得大于 2m，应防止漏浆、漏料、离析。

当有明显离析时，应经重新拌匀方可用于铺筑。拌和物的运输时间必须满足《公路

水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)中的规定。

9)浇筑砼路面时，必须严格按照设计要求进行施工。

10）胀缝接缝板应选用能适应硅面板收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐

久性良好的材料。可采用橡胶泡沫板、沥青纤维板、塑胶等，其技术要求应符合《公

路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)中的有关规定。

12)砼路面的横向缩缝（假缝）应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

(JTG/TF30-2014)中的有关要求及时切缝，不得迟误。填缝料应选用与硅板壁粘结牢

固，回弹性好，不溶于水，不渗水，高温时不挤出、不流淌，嵌入能力强，耐老化、

抗龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性好的材料。采用的填缝材料技术要

求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)中有关规定。

13)养生可采用喷洒聚乙烯醇类的养生剂，然后使用较薄的塑料薄膜粘贴封闭养

生措施或湿法养生。建议采用湿法养生，用旧麻袋、草席等覆盖，经常保持表面润

湿状况。

14）路面施工时，在强度达到 80%后，用刻槽机刻槽，构造深度 D≥0.5 毫米。

平整度抗滑标准：砼路面的平整度以采用平整度仪检测为准，标准差不大于 2.0mm，

IRI 不大于 3.2m/km.其抗滑标准应符合下表规定：

构造深度(mm)

一般路段 特殊路段

0.50-0.90 0.60-1.00

注：特殊路段是指急弯、陡坡、交叉口或集镇附近。

15）水泥砼路面铺筑过程中其各项技术指标的质量检验评定标准应符合《公路

水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表 11．3.3 的规定。

16)其余未尽事宜，参照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)

中的有关规定执行。
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桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

K0+000.000 930.585 930.585 0.001 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 930.134 超高旋转轴在行车道中线

+020.000

R
-
∞

L
-
8
0
.
4
1
3

3
.
0
0
0
0
%

1
8
0
.
5
4
9

931.185 931.185 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 930.734

+040.000 931.785 931.785 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 931.334

+060.000 932.385 932.385 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 931.935

+080.000 932.985 932.985 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.151 -0.136 0.000 0.136 0.121 0.300 932.706

ZY+080.413 932.997 932.997 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 932.722

QZ+092.909

R
-
1
8
.
0
0
0

L
y-

2
4
.
9
9
3

933.372 933.372 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 933.097

+100.000 933.585 933.585 0.001 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 933.029

YZ+105.406 933.747 933.747 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 933.192

+120.000

R-
∞

L
-
6
4
.
0
7
0

934.185 934.185 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 0.012 -0.003 0.300 933.734

+140.000 934.785 934.785 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 934.334

+160.000 935.273 935.273 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.042 0.057 0.000 -0.057 -0.072 0.300 934.915

ZY+169.475

K
0
+
1
8
0
.
5
4
9

9
3
6
.
0
0
1

R
-
4
0
0
.
0
0
0
T-
3
0
.
0
0
0
E
-
1
.
1
2
5

935.221 935.221 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 934.946

QZ+177.392 935.006 935.006 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 934.731

+180.000

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
1
5
.
8
3
3

934.900 934.900 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 934.625

YZ+185.308 934.634 934.634 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.112 0.127 0.000 -0.127 -0.142 0.300 934.345

+200.000 933.528 933.528 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.017 -0.002 0.000 -0.035 -0.050 0.300 933.111

+220.000 931.267 931.267 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.021 0.036 0.000 -0.036 -0.051 0.300 930.888

ZY+222.288

-
1
2
.
0
0
0
0
%

2
0
8
.
4
8
0

930.992 930.992 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.031 0.046 0.000 -0.046 -0.061 0.300 930.623

QZ+233.190

R
-
7
0
.
0
0
0

L
y
-
2
1
.
8
0
4

929.684 929.684 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.038 0.053 0.000 -0.053 -0.067 0.300 929.322

+240.000 928.867 928.867 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.038 0.053 0.000 -0.053 -0.067 0.300 928.504

YZ+244.092 928.376 928.376 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.031 0.046 0.000 -0.046 -0.061 0.300 928.007

+260.000

R
-
∞

L
-
3
4
.
9
7
0

926.467 926.467 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.011 0.004 0.000 -0.004 -0.019 0.300 926.056

ZY+279.062 924.179 924.179 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.137 -0.122 0.000 0.122 0.107 0.300 923.642

+280.000 924.067 924.067 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.144 -0.129 0.000 0.129 0.114 0.300 923.523

QZ+288.057

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
1
7
.
9
8
9

923.100 923.100 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 922.545

YZ+297.051 922.021 922.021 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 921.466

+300.000 921.667 921.667 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 921.112

+320.000

R
-
∞

L
-
3
9
.
5
5
0

919.267 919.267 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 918.712

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-2

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目 第 2 页  共 8 页

桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ZY+336.602 917.275 917.275 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 916.720

+340.000

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-2
0
.
1
7
9

916.867 916.867 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 916.312

QZ+346.691 916.064 916.064 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 915.509

YZ+356.781 914.853 914.853 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.080 -0.065 0.000 0.065 0.050 0.300 914.373

+360.000

R
-
∞

L
-
1
1
.
1
4
3

914.467 914.467 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.042 -0.027 0.000 0.027 0.012 0.300 914.024

ZY+367.923 913.516 913.516 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.050 0.065 0.000 -0.065 -0.080 0.300 913.166

QZ+372.345 913.000 913.000 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.102 0.117 0.000 -0.117 -0.132 0.300 912.701

YZ+376.767

K
0
+
3
8
9
.
0
2
9

9
1
0
.
9
8
3

R
-
4
5
0
.
0
0
0
T-

2
0
.
2
5
0
E
-
0
.
4
5
6

912.526 912.526 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 912.251

+380.000

R
-
∞

L
-
6
0
.
0
5
2 912.207 912.207 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.097 0.112 0.000 -0.112 -0.127 0.300 911.903

+400.000 910.750 910.750 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 910.300

+420.000 910.054 910.054 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.019 -0.004 0.000 -0.035 -0.050 0.300 909.635

ZY+436.819 909.499 909.499 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 909.242

+440.000

R
-
8
.
0
9
7

L
y
-
2
5
.
5
4
6

K
0
+
4
4
9
.
0
2
9

9
0
9
.
1
8
3

R
-
1
1
5
0
.
0
0
0
T
-2
3
.
0
0
0
E
-
0
.
2
3
0 909.369 909.369 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 909.112

QZ+449.592 908.925 908.925 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 908.668

+460.000 908.353 908.353 0.001 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 908.095

YZ+462.364 908.209 908.209 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 907.952

+480.000 907.015 907.015 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.027 -0.012 0.000 -0.035 -0.050 0.300 906.588

+500.000 905.615 905.615 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 0.014 -0.001 0.300 905.215

ZY+514.358 904.610 904.610 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 904.335

+520.000

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
1
1
.
7
3
7

904.215 904.215 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 903.940

QZ+520.226 904.200 904.200 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 903.925

YZ+526.095 903.789 903.789 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.097 -0.082 0.000 0.082 0.067 0.300 903.456

+540.000 902.815 902.815 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.065 0.080 0.000 -0.080 -0.095 0.300 902.320

ZY+540.174 902.803 902.803 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.067 0.082 0.000 -0.082 -0.097 0.300 902.306

QZ+545.135

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
9
.
9
2
2

902.456 902.456 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 901.901

YZ+550.095 902.109 902.109 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.069 0.084 0.000 -0.084 -0.099 0.300 901.610

+560.000 901.415 901.415 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.057 -0.042 0.000 0.042 0.027 0.300 901.042

ZY+563.297 901.185 901.185 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.099 -0.084 0.000 0.084 0.069 0.300 900.854

QZ+568.208

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
9
.
8
2
3

900.841 900.841 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 900.566

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-3
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桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

YZ+573.119

-
7
.
0
0
0
0
%

2
9
5
.
6
6
3

900.497 900.497 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 900.222

+580.000 900.015 900.015 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 899.740

ZY+584.031 899.733 899.733 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 899.458

QZ+588.882 899.394 899.394 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.154 -0.139 0.000 0.139 0.124 0.300 899.118

YZ+593.733 899.054 899.054 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.119 -0.104 0.000 0.104 0.089 0.300 898.743

+600.000

R
-
∞

L
-
2
8
.
1
4
9 898.615 898.615 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.073 -0.058 0.000 0.058 0.043 0.300 898.258

+620.000 897.215 897.215 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.075 0.090 0.000 -0.090 -0.105 0.300 896.711

ZY+621.882 897.084 897.084 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.089 0.104 0.000 -0.104 -0.119 0.300 896.565

QZ+627.482 896.692 896.692 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 896.137

YZ+633.081 896.300 896.300 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.076 0.091 0.000 -0.091 -0.106 0.300 895.794

+640.000 895.815 895.815 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.001 0.016 0.000 -0.016 -0.031 0.300 895.384

ZY+649.906 895.122 895.122 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.106 -0.091 0.000 0.091 0.076 0.300 894.798

QZ+654.839 894.777 894.777 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 894.502

YZ+659.773 894.431 894.431 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.125 -0.110 0.000 0.110 0.095 0.300 894.126

+660.000

R
-
∞

L
-
2
5
.
0
6
2 894.415 894.415 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.123 -0.108 0.000 0.108 0.093 0.300 894.108

+680.000 893.015 893.015 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.052 0.067 0.000 -0.067 -0.082 0.300 892.533

ZY+684.834 892.677 892.677 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.095 0.110 0.000 -0.110 -0.125 0.300 892.152

QZ+688.564 892.416 892.416 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.089 0.104 0.000 -0.104 -0.119 0.300 891.897

YZ+692.293 892.155 892.155 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.057 0.072 0.000 -0.072 -0.087 0.300 891.668

+700.000

R
-
∞

L
-
1
6
.
3
5
7

891.615 891.615 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.011 0.004 0.000 -0.004 -0.019 0.300 891.196

ZY+708.650 891.010 891.010 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.096 -0.081 0.000 0.081 0.066 0.300 890.675

+720.000 890.229 890.229 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.173 -0.158 0.000 0.158 0.143 0.300 889.971

QZ+721.701

K
0
+
7
4
4
.
6
9
2

8
8
8
.
4
8
7

R
-
4
0
0
.
0
0
0
T
-
2
8
.
0
0
0
E
-
0
.
9
8
0

890.128 890.128 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.173 -0.158 0.000 0.158 0.143 0.300 889.870

YZ+734.752 889.590 889.590 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.084 -0.069 0.000 0.069 0.054 0.300 889.244

+740.000 889.494 889.494 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.029 -0.014 0.000 0.014 -0.001 0.300 889.093

ZY+747.884 889.480 889.480 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.046 0.061 0.000 -0.061 -0.076 0.300 889.003

QZ+753.391

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-1
1
.
0
1
3

889.561 889.561 0.001 0.50 1.75 1.75 0.50 0.098 0.113 0.000 -0.113 -0.128 0.300 889.034

YZ+758.897 889.719 889.719 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 889.164

+760.000 889.760 889.760 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.115 0.130 0.000 -0.130 -0.145 0.300 889.214

编制: 复核:
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SⅢ-2-1-4
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桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

+780.000

R
-
∞

L
-
4
4
.
8
3
1

890.958 890.958 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 890.508

+800.000

7
.
0
0
0
0
%

3
1
2
.
2
4
0

892.358 892.358 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.107 0.122 0.000 -0.122 -0.137 0.300 891.822

ZY+803.729 892.619 892.619 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 892.047

QZ+817.067

R
-
1
3
.
0
0
0

L
y
-
2
6
.
6
7
7 893.553 893.553 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 892.981

+820.000 893.758 893.758 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 893.186

YZ+830.405 894.487 894.487 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.064 0.079 0.000 -0.079 -0.094 0.300 893.992

+840.000 895.158 895.158 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.011 0.004 0.000 -0.004 -0.019 0.300 894.740

ZY+850.581 895.899 895.899 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.094 -0.079 0.000 0.079 0.064 0.300 895.564

+860.000 896.558 896.558 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.169 -0.154 0.000 0.154 0.139 0.300 896.297

QZ+860.434

R
-
1
4
.
0
0
0

L
y
-
1
9
.
7
0
6

896.589 896.589 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.172 -0.157 0.000 0.157 0.142 0.300 896.331

YZ+870.287 897.279 897.279 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.081 -0.066 0.000 0.066 0.051 0.300 896.929

ZY+879.456 897.920 897.920 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.043 0.058 0.000 -0.058 -0.073 0.300 897.447

+880.000

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
9
.
2
0
7 897.958 897.958 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.050 0.065 0.000 -0.065 -0.080 0.300 897.478

QZ+884.059 898.243 898.243 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.102 0.117 0.000 -0.117 -0.132 0.300 897.945

YZ+888.663 898.565 898.565 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 898.290

+900.000 899.358 899.358 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 899.083

ZY+909.476 900.022 900.022 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 899.467

QZ+916.344

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y-
1
3
.
7
3
7 900.503 900.503 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 899.948

+920.000 900.758 900.758 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.102 0.117 0.000 -0.117 -0.132 0.300 900.227

YZ+923.212 900.983 900.983 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.079 0.094 0.000 -0.094 -0.109 0.300 900.474

+940.000 902.158 902.158 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.041 -0.026 0.000 0.026 0.011 0.300 901.770

ZY+950.086 902.864 902.864 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.121 -0.106 0.000 0.106 0.091 0.300 902.555

+960.000

R
-
1
2
.
0
0
0

L
y
-
2
7
.
0
2
0 903.558 903.558 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.173 -0.158 0.000 0.158 0.143 0.300 903.301

QZ+963.596 903.810 903.810 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.173 -0.158 0.000 0.158 0.143 0.300 903.553

YZ+977.106 904.756 904.756 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.110 -0.095 0.000 0.095 0.080 0.300 904.436

+980.000 904.958 904.958 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.087 -0.072 0.000 0.072 0.057 0.300 904.616

K1+000.000 906.358 906.358 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.061 0.076 0.000 -0.076 -0.091 0.300 905.868

ZY+001.253 906.446 906.446 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.070 0.085 0.000 -0.085 -0.100 0.300 905.947

QZ+004.466

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
6
.
4
2
7

906.671 906.671 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.092 0.107 0.000 -0.107 -0.122 0.300 906.149

编制: 复核:



路 基 设 计 表
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桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

YZ+007.680 906.896 906.896 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.115 0.130 0.000 -0.130 -0.145 0.300 906.352

+020.000 907.758 907.758 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.054 -0.039 0.000 0.039 0.024 0.300 907.382

ZY+024.587 908.080 908.080 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.100 -0.085 0.000 0.085 0.070 0.300 907.749

QZ+033.039 908.671 908.671 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 908.396

+040.000 909.110 909.110 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 908.835

YZ+041.490

K
1
+
0
5
6
.
9
3
2

9
1
0
.
3
4
4

R
-3

5
0
.
0
0
0
T-
2
2
.
7
5
0
E
-
0
.
7
3
9

909.186 909.186 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 908.911

ZY+051.960 909.544 909.544 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 909.269

QZ+057.358 909.606 909.606 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 909.331

+060.000

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
1
0
.
7
9
6

909.606 909.606 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 909.331

YZ+062.756 909.585 909.585 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 909.310

+080.000 908.960 908.960 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 908.685

ZY+084.568

-
6
.
0
0
0
0
%

2
1
0
.
3
9
9

908.686 908.686 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 908.411

QZ+088.171

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
7
.
2
0
7

908.469 908.469 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.134 -0.119 0.000 0.119 0.104 0.300 908.173

YZ+091.774 908.253 908.253 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.107 -0.092 0.000 0.092 0.077 0.300 907.930

+100.000 907.760 907.760 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.047 -0.032 0.000 0.032 0.017 0.300 907.376

ZY+116.798 906.752 906.752 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.089 0.104 0.000 -0.104 -0.119 0.300 906.233

+120.000 906.560 906.560 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.115 0.130 0.000 -0.130 -0.145 0.300 906.014

QZ+127.472

R-
6
.
8
6
3

L
y
-2

1
.
3
4
8

906.111 906.111 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 905.539

YZ+138.146 905.471 905.471 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 904.898

+140.000 905.360 905.360 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 904.805

+160.000

R
-
∞

L
-
5
4
.
8
8
9

904.160 904.160 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 903.710

+180.000 902.960 902.960 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 0.026 0.011 0.300 902.571

ZY+193.036 902.177 902.177 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 901.902

QZ+197.011

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
7
.
9
5
1 901.939 901.939 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.117 -0.102 0.000 0.102 0.087 0.300 901.626

+200.000 901.760 901.760 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.080 -0.065 0.000 0.065 0.050 0.300 901.409

YZ+200.987 901.700 901.700 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.067 -0.053 0.000 0.053 0.038 0.300 901.338

ZY+214.986 900.860 900.860 0.001 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.076 -0.061 0.000 0.061 0.046 0.300 900.507

+220.000 900.560 900.560 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.145 -0.130 0.000 0.130 0.115 0.300 900.275

QZ+226.224

R
-
7
.
5
6
7

L
y
-
2
2
.
4
7
5

900.186 900.186 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.173 -0.158 0.000 0.158 0.143 0.300 899.929

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-6
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桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

YZ+237.461 899.512 899.512 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.110 -0.095 0.000 0.095 0.080 0.300 899.002

+240.000

R-
∞

L
-
2
4
.
1
9
7 899.360 899.360 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.090 -0.075 0.000 0.075 0.060 0.300 898.869

+260.000 898.071 898.071 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.058 0.073 0.000 -0.073 -0.088 0.300 897.729

ZY+261.658
K
1
+
2
6
7
.
3
3
1

8
9
7
.
7
2
0

R
-1

0
5
0
.
0
0
0
T-

2
1
.
0
0
0
E
-0
.
2
1
0

897.948 897.948 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.070 0.085 0.000 -0.085 -0.100 0.300 897.618

QZ+267.253 897.516 897.516 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.109 0.124 0.000 -0.124 -0.139 0.300 897.225

YZ+272.848 897.054 897.054 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 896.779

+280.000 896.420 896.420 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 896.145

ZY+282.602 896.177 896.177 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 895.902

QZ+292.642

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
2
0
.
0
8
0

895.189 895.189 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 894.914

+300.000

-
1
0
.
0
0
0
0
%

2
4
3
.
3
6
3

894.453 894.453 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.095 0.110 0.000 -0.110 -0.125 0.300 893.927

YZ+302.682 894.185 894.185 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.075 0.090 0.000 -0.090 -0.105 0.300 893.680

+320.000 892.453 892.453 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.060 -0.045 0.000 0.045 0.030 0.300 892.083

ZY+325.710 891.882 891.882 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.105 -0.090 0.000 0.090 0.075 0.300 891.556

QZ+329.091

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
6
.
7
6
2

891.544 891.544 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.131 -0.116 0.000 0.116 0.101 0.300 891.245

YZ+332.471 891.206 891.206 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.115 -0.100 0.000 0.100 0.085 0.300 890.891

+340.000 890.453 890.453 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.056 -0.041 0.000 0.041 0.026 0.300 890.079

ZY+358.170 888.636 888.636 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.085 0.100 0.000 -0.100 -0.115 0.300 888.121

+360.000

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-1

7
.
0
6
4

888.453 888.453 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.099 0.114 0.000 -0.114 -0.129 0.300 887.924

QZ+366.702 887.783 887.783 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 887.228

YZ+375.234 886.929 886.929 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.078 0.093 0.000 -0.093 -0.108 0.300 886.422

+380.000 886.453 886.453 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.039 0.054 0.000 -0.054 -0.069 0.300 885.984

ZY+397.789 884.674 884.674 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.108 -0.093 0.000 0.093 0.078 0.300 884.352

+400.000

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
7
.
8
3
8

884.453 884.453 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.126 -0.111 0.000 0.111 0.096 0.300 884.149

QZ+401.708 884.282 884.282 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.140 -0.125 0.000 0.125 0.110 0.300 883.992

YZ+405.627 883.890 883.890 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.101 -0.086 0.000 0.086 0.071 0.300 883.561

+420.000

R
-
∞

L
-
1
8
.
4
9
0

882.453 882.453 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.033 0.048 0.000 -0.048 -0.063 0.300 881.990

ZY+424.116 882.041 882.041 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.071 0.086 0.000 -0.086 -0.101 0.300 881.540

QZ+433.631 881.090 881.090 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 880.815

+440.000

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
1
9
.
0
3
0

880.453 880.453 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 880.178

编制: 复核:



路 基 设 计 表
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桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

YZ+443.147 880.138 880.138 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 879.583

+460.000

R-
∞

L
-
4
4
.
8
5
3 878.453 878.453 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.022 -0.007 0.000 -0.035 -0.050 0.300 878.003

+480.000 876.453 876.453 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.075 -0.060 0.000 0.060 0.045 0.300 876.097

ZY+487.999 875.653 875.653 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.137 -0.122 0.000 0.122 0.107 0.300 875.360

+500.000 874.541 874.541 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.137 -0.122 0.000 0.122 0.107 0.300 874.249

QZ+505.229

R
-
2
0
.
0
0
0

L
y-

3
4
.
4
5
9

K
1
+
5
1
0
.
6
9
4

8
7
3
.
3
8
4

R
-
6
0
0
.
0
0
0
T
-
2
1
.
0
0
0
E
-
0
.
3
6
7

874.131 874.131 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.137 -0.122 0.000 0.122 0.107 0.300 873.839

+520.000 873.218 873.218 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.137 -0.122 0.000 0.122 0.107 0.300 872.926

YZ+522.458 873.102 873.102 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.137 -0.122 0.000 0.122 0.107 0.300 872.809

+540.000

R
-
∞

L
-
4
0
.
8
1
6

872.504 872.504 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.016 -0.031 0.300 872.074

+560.000 871.765 871.765 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.096 0.111 0.000 -0.111 -0.126 0.300 871.461

ZY+563.274

K
1
+
5
7
0
.
6
9
4

8
7
1
.
5
8
3

R
-
5
0
0
.
0
0
0
T
-2
2
.
5
0
0
E
-
0
.
5
0
6 871.579 871.579 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 871.304

QZ+567.644

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
8
.
7
4
1

871.297 871.297 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 871.022

YZ+572.014 870.977 870.977 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 870.701

+580.000 870.293 870.293 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 870.018

+600.000

R
-
∞

L
-
3
0
.
1
4
3

868.067 868.067 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 867.792

ZY+602.157 867.808 867.808 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 867.533

QZ+606.839 867.246 867.246 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 866.971

YZ+611.522 866.684 866.684 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 866.409

+620.000

R-
∞

L
-
6
5
.
9
7
1

865.667 865.667 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.051 0.066 0.000 -0.066 -0.081 0.300 865.318

+640.000 863.267 863.267 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 862.817

+660.000 860.867 860.867 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.013 -0.028 0.300 860.417

ZY+677.492 858.768 858.768 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 858.213

QZ+679.523 858.524 858.524 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 857.969

+680.000

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
4
.
0
6
2

858.467 858.467 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 857.912

YZ+681.554 858.280 858.280 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 857.725

+700.000 856.067 856.067 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.021 -0.036 0.300 855.617

+720.000

R
-
∞

L
-
5
2
.
0
1
0

853.667 853.667 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 0.021 0.006 0.300 853.217

ZY+733.564 852.039 852.039 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 851.484

QZ+739.313 851.349 851.349 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 850.794

编制: 复核:
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桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

+740.000

-
1
2
.
0
0
0
0
%

3
6
2
.
3
0
6

851.267 851.267 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 850.712

YZ+745.061 850.659 850.659 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.131 -0.116 0.000 0.116 0.101 0.300 850.129

+760.000

R
-
∞

L
-
3
3
.
0
6
9

848.867 848.867 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.026 -0.011 0.000 0.011 -0.004 0.300 848.441

ZY+778.129 846.691 846.691 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.101 0.116 0.000 -0.116 -0.131 0.300 846.392

+780.000 846.467 846.467 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.114 0.129 0.000 -0.129 -0.144 0.300 846.181

QZ+781.835 846.247 846.247 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 845.972

YZ+785.541 845.802 845.802 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.109 0.124 0.000 -0.124 -0.139 0.300 845.511

+800.000

R
-
∞

L
-
2
8
.
3
4
7

844.067 844.067 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.018 -0.003 0.000 0.003 -0.012 0.300 843.649

ZY+813.887 842.400 842.400 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.139 -0.124 0.000 0.124 0.109 0.300 841.861

QZ+815.193 842.244 842.244 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.150 -0.135 0.000 0.135 0.120 0.300 841.693

YZ+816.498 842.087 842.087 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.139 -0.124 0.000 0.124 0.109 0.300 841.548

+820.000

R-
∞

L
-
3
5
.
3
3
2 841.667 841.667 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.114 -0.099 0.000 0.099 0.084 0.300 841.153

+840.000 839.267 839.267 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.026 0.041 0.000 -0.041 -0.056 0.300 838.893

ZY+851.830 837.847 837.847 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.109 0.124 0.000 -0.124 -0.139 0.300 837.556

QZ+855.947 837.353 837.353 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 837.078

+860.000

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
8
.
2
3
3

836.867 836.867 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 836.592

YZ+860.063 836.859 836.859 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 836.584

+880.000 834.467 834.467 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 834.192

ZY+882.711 834.141 834.141 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 833.866

QZ+885.637

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
5
.
8
5
1

833.790 833.790 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.121 0.136 0.000 -0.136 -0.151 0.300 833.511

YZ+888.562 833.439 833.439 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.080 0.095 0.000 -0.095 -0.110 0.300 833.119

+900.000 832.067 832.067 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.080 -0.065 0.000 0.065 0.050 0.300 831.586

ZY+902.099 831.815 831.815 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.110 -0.095 0.000 0.095 0.080 0.300 831.305

QZ+906.035

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
7
.
8
7
4

831.343 831.343 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 830.788

YZ+909.972 830.870 830.870 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 830.315

+920.000 829.667 829.667 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.067 -0.052 0.000 0.052 0.037 0.300 829.200

+933.000 828.107 828.107 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 827.657

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-1

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目支线一 第 1 页  共 4 页

桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

K0+000.000 907.063 907.063 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 906.613 超高旋转轴在行车道中线

+020.000

9
.
0
0
0
0
%

3
2
9
.
9
3
9

908.863 908.863 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.037 -0.022 0.000 -0.035 -0.050 0.300 908.427

ZY+038.458 910.524 910.524 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 910.249

+040.000

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y-
1
3
.
9
7
2 910.663 910.663 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 910.388

QZ+045.443 911.153 911.153 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 910.878

YZ+052.429 911.782 911.782 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.123 0.138 0.000 -0.138 -0.153 0.300 911.505

+060.000 912.463 912.463 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.070 0.085 0.000 -0.085 -0.100 0.300 912.133

+080.000

R
-
∞

L
-
3
9
.
3
8
1

914.263 914.263 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.056 -0.041 0.000 0.041 0.026 0.300 913.807

ZY+091.810 915.326 915.326 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.118 -0.103 0.000 0.103 0.088 0.300 914.808

QZ+099.431 916.012 916.012 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.120 -0.105 0.000 0.105 0.090 0.300 915.492

+100.000 916.063 916.063 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.120 -0.105 0.000 0.105 0.090 0.300 915.543

YZ+107.051 916.698 916.698 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.075 -0.060 0.000 0.060 0.045 0.300 916.223

+120.000

R
-
∞

L
-
2
5
.
6
5
3

917.863 917.863 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.034 -0.049 0.300 917.413

ZY+132.703 919.006 919.006 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.098 -0.083 0.000 0.083 0.068 0.300 918.508

QZ+137.829 919.468 919.468 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.145 -0.130 0.000 0.130 0.115 0.300 918.922

+140.000 919.663 919.663 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.133 -0.118 0.000 0.118 0.103 0.300 919.130

YZ+142.954 919.929 919.929 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.107 -0.092 0.000 0.092 0.077 0.300 919.422

+160.000

R
-
∞

L
-
2
1
.
0
7
7

921.463 921.463 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.035 0.050 0.000 -0.050 -0.065 0.300 921.098

ZY+164.031 921.826 921.826 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.066 0.081 0.000 -0.081 -0.096 0.300 921.492

QZ+170.719 922.428 922.428 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.106 0.121 0.000 -0.121 -0.136 0.300 922.134

YZ+177.407 923.030 923.030 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.048 0.063 0.000 -0.063 -0.078 0.300 922.677

+180.000 923.263 923.263 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.025 0.040 0.000 -0.040 -0.055 0.300 922.888

ZY+191.693 924.316 924.316 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.069 -0.054 0.000 0.054 0.039 0.300 923.847

+200.000 925.063 925.063 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.120 -0.105 0.000 0.105 0.090 0.300 924.543

QZ+200.640

R
-
3
0
.
0
0
0

L
y
-
1
7
.
8
9
4

925.121 925.121 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.120 -0.105 0.000 0.105 0.090 0.300 924.601

YZ+209.587 925.926 925.926 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.107 -0.092 0.000 0.092 0.077 0.300 925.419

+220.000 926.863 926.863 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.052 -0.037 0.000 0.037 0.022 0.300 926.411

+240.000 928.663 928.663 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.086 0.101 0.000 -0.101 -0.116 0.300 928.349

ZY+244.678 929.084 929.084 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.123 0.138 0.000 -0.138 -0.153 0.300 928.807

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-2

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目支线一 第 2 页  共 4 页

桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

QZ+259.036

R
-
1
0
.
0
0
0

L
y-
2
8
.
7
1
6

930.376 930.376 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 930.119

+260.000 930.463 930.463 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 930.206

YZ+273.394 931.669 931.669 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.134 0.149 0.000 -0.149 -0.164 0.300 931.403

+280.000

R
-
∞

L
-
3
8
.
3
0
0

932.263 932.263 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.071 0.086 0.000 -0.086 -0.101 0.300 931.934

+300.000 934.063 934.063 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.015 0.030 0.000 -0.035 -0.050 0.300 933.678

ZY+311.694 935.105 935.105 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.118 0.133 0.000 -0.133 -0.148 0.300 934.822

QZ+313.070

K
0
+
3
2
9
.
9
3
9

9
3
6
.
7
5
8

R
-
3
5
0
.
0
0
0
T
-
2
1
.
0
0
0
E-
0
.
6
3
0 935.215 935.215 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 934.940

YZ+314.446 935.320 935.320 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 935.045

+320.000

R-
∞

L
-
6
7
.
0
3
5

935.688 935.688 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.076 0.091 0.000 -0.091 -0.106 0.300 935.365

+340.000 936.285 936.285 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 935.835

+360.000 935.856 935.856 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 935.406

+380.000

-
3
.
0
0
0
0
%

2
0
0
.
0
0
0

935.256 935.256 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.142 -0.127 0.000 0.127 0.112 0.300 934.714

ZY+381.481 935.211 935.211 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 934.656

QZ+387.466 935.032 935.032 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.124 -0.109 0.000 0.109 0.094 0.300 934.508

YZ+393.451 934.852 934.852 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 0.022 0.007 0.300 934.402

+400.000 934.656 934.656 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 0.008 -0.007 0.300 934.206

ZY+401.208 934.620 934.620 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 0.027 0.012 0.300 934.170

QZ+411.860

R
-
1
0
.
0
0
0

L
y
-
2
1
.
3
0
4 934.300 934.300 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.164 -0.149 0.000 0.149 0.134 0.300 933.736

+420.000 934.056 934.056 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.089 -0.074 0.000 0.074 0.059 0.300 933.567

YZ+422.512 933.981 933.981 0.001 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.066 -0.051 0.000 0.051 0.036 0.300 933.515

ZY+433.431 933.653 933.653 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.036 0.051 0.000 -0.051 -0.066 0.300 933.289

+440.000 933.456 933.456 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.096 0.111 0.000 -0.111 -0.126 0.300 933.152

QZ+447.503

R
-
1
3
.
0
0
0

L
y-
2
8
.
1
4
3 933.231 933.231 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 932.973

+460.000 932.856 932.856 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.061 0.076 0.000 -0.076 -0.091 0.300 932.517

YZ+461.574 932.809 932.809 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.046 0.061 0.000 -0.061 -0.076 0.300 932.454

+480.000 932.256 932.256 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.024 0.039 0.000 -0.039 -0.054 0.300 931.880

ZY+481.441 932.213 932.213 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.037 0.052 0.000 -0.052 -0.067 0.300 931.850

QZ+488.651 931.996 931.996 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.100 0.115 0.000 -0.115 -0.130 0.300 931.696

YZ+495.860

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
1
4
.
4
1
9

931.780 931.780 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.034 0.049 0.000 -0.049 -0.064 0.300 931.414

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-3

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目支线一 第 3 页  共 4 页

桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

+500.000 931.656 931.656 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.024 -0.009 0.000 0.009 -0.006 0.300 931.232

ZY+502.817 931.571 931.571 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.064 -0.049 0.000 0.049 0.034 0.300 931.108

QZ+509.025 931.385 931.385 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.151 -0.136 0.000 0.136 0.121 0.300 930.834

YZ+515.234
K
0
+
5
2
9
.
9
3
9

9
3
0
.
7
5
8

R
-
2
1
0
0
.
0
0
0
T-

2
1
.
0
0
0
E
-
0
.
1
0
5

931.189 931.189 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 930.634

+520.000

R
-
∞

L
-
4
9
.
1
6
0

931.027 931.027 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.113 -0.098 0.000 0.098 0.083 0.300 930.513

+540.000 930.226 930.226 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 929.776

+560.000 929.255 929.255 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.087 0.102 0.000 -0.102 -0.117 0.300 928.941

ZY+564.394

-
5
.
0
0
0
0
%

2
5
0
.
0
6
1

929.035 929.035 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 928.760

QZ+570.913 928.709 928.709 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 928.434

YZ+577.432 928.383 928.383 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.051 0.066 0.000 -0.066 -0.081 0.300 928.034

+580.000 928.255 928.255 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.021 0.036 0.000 -0.036 -0.051 0.300 927.875

ZY+588.715 927.819 927.819 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.064 -0.049 0.000 0.049 0.034 0.300 927.355

QZ+596.588 927.425 927.425 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.120 -0.105 0.000 0.105 0.090 0.300 926.905

+600.000

R
-
3
0
.
0
0
0

L
y
-
1
5
.
7
4
6

927.255 927.255 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.120 -0.105 0.000 0.105 0.090 0.300 926.735

YZ+604.461 927.032 927.032 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.120 -0.105 0.000 0.105 0.090 0.300 926.512

ZY+616.368 926.436 926.436 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.120 -0.105 0.000 0.105 0.090 0.300 925.916

+620.000 926.255 926.255 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.120 -0.105 0.000 0.105 0.090 0.300 925.735

QZ+624.964

R
-
3
0
.
0
0
0

L
y
-1

7
.
1
9
2

926.006 926.006 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.120 -0.105 0.000 0.105 0.090 0.300 925.486

YZ+633.560 925.577 925.577 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.087 -0.072 0.000 0.072 0.057 0.300 925.089

+640.000 925.255 925.255 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 0.027 0.012 0.300 924.805

+660.000

R
-
∞

L
-
3
0
.
6
2
1

924.255 924.255 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.077 -0.062 0.000 0.062 0.047 0.300 923.777

ZY+664.181 924.046 924.046 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.114 -0.099 0.000 0.099 0.084 0.300 923.532

QZ+670.304 923.739 923.739 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.093 -0.078 0.000 0.078 0.063 0.300 923.246

YZ+676.426 923.433 923.433 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.043 -0.028 0.000 0.028 0.013 0.300 922.991

+680.000 923.255 923.255 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.013 0.002 0.000 -0.002 -0.017 0.300 922.841

ZY+683.147 923.097 923.097 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.013 0.028 0.000 -0.028 -0.043 0.300 922.710

+700.000 922.255 922.255 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 921.980

QZ+704.874

R
-
1
8
.
0
0
0

L
y
-4

3
.
4
5
4

922.011 922.011 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 921.736

+720.000 921.255 921.255 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 920.980

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-4

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目支线一 第 4 页  共 4 页

桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

YZ+726.601 920.925 920.925 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 920.650

+740.000 920.255 920.255 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.008 0.023 0.000 -0.035 -0.050 0.300 919.862

+760.000 919.255 919.255 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 918.805

+780.000 918.255 918.255 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 917.805

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-1

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目支线二 第 1 页  共 4 页

桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

K0+000.000 948.424 948.424 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 947.974 超高旋转轴在行车道中线

ZY+019.256

1
2
.
0
0
0
0
%

2
4
9
.
0
0
0

950.734 950.734 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.081 -0.066 0.000 0.066 0.051 0.300 950.253

+020.000

R
-
6
0
.
0
0
0

L
y
-
1
1
.
3
9
2 950.824 950.824 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.085 -0.070 0.000 0.070 0.055 0.300 950.339

QZ+024.951 951.418 951.418 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.085 -0.070 0.000 0.070 0.055 0.300 950.933

YZ+030.647 952.101 952.101 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.053 -0.038 0.000 0.038 0.023 0.300 951.648

+040.000 953.224 953.224 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.028 0.043 0.000 -0.043 -0.058 0.300 952.852

ZY+042.537 953.528 953.528 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.061 0.076 0.000 -0.076 -0.091 0.300 953.189

QZ+048.806

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-1

2
.
5
3
8

954.280 954.280 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 954.005 0.300 953.725

YZ+055.075 955.033 955.033 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.094 0.109 0.000 -0.109 -0.124 0.300 954.727

+060.000 955.624 955.624 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.051 0.066 0.000 -0.066 -0.081 0.300 955.275

ZY+079.985 958.022 958.022 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.124 -0.109 0.000 0.109 0.094 0.300 957.498

QZ+082.175 958.285 958.285 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.143 -0.128 0.000 0.128 0.113 0.300 957.742

YZ+084.364 958.547 958.547 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 957.992

+100.000 960.424 960.424 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 959.869

+120.000 962.824 962.824 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.149 -0.134 0.000 0.134 0.119 0.300 962.275

ZY+120.851 962.926 962.926 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.140 -0.125 0.000 0.125 0.110 0.300 962.386

QZ+122.722 963.150 963.150 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.119 -0.104 0.000 0.104 0.089 0.300 962.631

YZ+124.593 963.375 963.375 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.099 -0.084 0.000 0.084 0.069 0.300 962.875

+140.000

R
-
∞

L
-
1
5
.
6
6
0

965.224 965.224 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.077 0.092 0.000 -0.092 -0.107 0.300 964.900

ZY+140.252 965.254 965.254 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.080 0.095 0.000 -0.095 -0.110 0.300 964.934

QZ+150.543 966.489 966.489 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 966.231 0.300 965.916

+160.000

R
-
1
0
.
0
0
0

L
y-

2
0
.
5
8
1

968.224 967.624 0.600 0.50 1.75 1.75 0.50 0.107 0.122 0.000 -0.122 -0.137 0.300 967.330

YZ+160.833 968.324 967.724 0.600 0.50 1.75 1.75 0.50 0.100 0.115 0.000 -0.115 -0.130 0.300 967.423

+180.000 971.234 970.024 1.210 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.054 -0.039 0.000 0.039 0.024 0.300 969.569

ZY+188.495 972.213 971.043 1.170 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.117 -0.102 0.000 0.102 0.087 0.300 970.526

QZ+190.027 972.407 971.227 1.180 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.128 -0.113 0.000 0.113 0.098 0.300 970.699

YZ+191.559 972.511 971.411 1.100 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.139 -0.124 0.000 0.124 0.109 0.300 970.871

+200.000 972.674 972.424 0.250 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 0.023 0.008 0.300 971.974

+220.000

R
-
∞

L
-
3
0
.
1
7
7

975.544 974.824 0.720 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.109 -0.094 0.000 0.094 0.079 0.300 974.315

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-2

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目支线二 第 2 页  共 4 页

桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ZY+221.736 975.752 975.032 0.720 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.125 -0.110 0.000 0.110 0.095 0.300 974.727

QZ+238.803 977.588 976.968 0.620 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.173 -0.158 0.000 0.158 0.143 0.300 976.710

+240.000

K
0
+
2
4
9
.
0
0
0

9
7
8
.
3
0
4

R
-
4
5
0
.
0
0
0
T-

2
0
.
2
5
0
E
-
0
.
4
5
6

977.703 977.083 0.620 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.173 -0.158 0.000 0.158 0.143 0.300 976.826

YZ+255.870 979.481 978.311 1.170 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.110 -0.095 0.000 0.095 0.080 0.300 977.991

+260.000 979.709 978.539 1.170 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.078 -0.063 0.000 0.063 0.048 0.300 978.186

ZY+280.009 979.234 979.234 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.048 0.063 0.000 -0.063 -0.078 0.300 978.756

QZ+292.590

R
-
3
0
.
0
0
0

L
y
-2

5
.
1
6
3

979.675 979.675 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.090 0.105 0.000 -0.105 -0.120 0.300 979.155

+300.000

K
0
+
3
0
9
.
0
0
0

9
8
0
.
1
0
4

R
-
5
5
0
.
0
0
0
T-

2
4
.
7
5
0
E
-
0
.
5
5
7

980.059 980.059 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.090 0.105 0.000 -0.105 -0.120 0.300 979.540

YZ+305.172 980.387 980.387 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.062 0.077 0.000 -0.077 -0.092 0.300 979.894

+320.000

R
-
∞

L
-
2
9
.
4
6
5

981.596 981.596 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.016 -0.001 0.000 0.001 -0.014 0.300 981.181

ZY+334.637 983.180 983.180 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.105 -0.090 0.000 0.090 0.075 0.300 982.855

QZ+340.024 983.827 983.827 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.137 -0.122 0.000 0.122 0.107 0.300 983.534

YZ+345.411 984.473 984.473 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.103 -0.088 0.000 0.088 0.073 0.300 984.146

+360.000 986.224 986.224 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.042 0.057 0.000 -0.057 -0.072 0.300 985.752

ZY+363.986 986.702 986.702 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.085 0.100 0.000 -0.100 -0.115 0.300 986.187

QZ+367.877

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
7
.
7
8
4

987.169 987.169 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.112 0.127 0.000 -0.127 -0.142 0.300 986.626

YZ+371.769 987.636 987.636 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.063 0.078 0.000 -0.078 -0.093 0.300 987.143

+380.000 988.624 988.624 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.045 -0.030 0.000 0.030 0.015 0.300 988.239

ZY+384.010 989.105 989.105 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.103 -0.088 0.000 0.088 0.073 0.300 988.778

QZ+390.756

R
-
1
0
.
0
0
0

L
y
-
1
3
.
4
9
3

989.914 989.914 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.157 -0.142 0.000 0.142 0.127 0.300 989.358 0.300 989.641

YZ+397.502 990.724 990.724 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.068 -0.053 0.000 0.053 0.038 0.300 990.362

+400.000 991.024 991.024 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.035 -0.020 0.000 0.020 0.005 0.300 990.629

ZY+405.572 991.692 991.692 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.038 0.053 0.000 -0.053 -0.068 0.300 991.224

QZ+415.218

R
-
7
.
0
0
0

L
y
-
1
9
.
2
9
3 992.850 992.850 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 992.592 0.300 992.277

+420.000 993.424 993.424 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.134 0.149 0.000 -0.149 -0.164 0.300 993.158 0.300 992.860

YZ+424.864 994.007 994.007 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.056 0.071 0.000 -0.071 -0.086 0.300 993.663

ZY+438.060 995.591 995.591 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.046 0.061 0.000 -0.061 -0.076 0.300 995.237

+440.000 995.824 995.824 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.075 0.090 0.000 -0.090 -0.105 0.300 995.498

QZ+440.830

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
5
.
5
4
0

995.923 995.923 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.087 0.102 0.000 -0.102 -0.117 0.300 995.610

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-3

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目支线二 第 3 页  共 4 页

桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

YZ+443.600

1
2
.
0
0
0
0
%

3
2
1
.
0
0
0

996.256 996.256 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 995.981 0.300 995.701

ZY+451.290 997.178 997.178 0.001 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 996.904 0.300 996.623

+460.000 998.224 998.224 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 997.949 0.300 997.669

QZ+461.371

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
2
0
.
1
6
1

998.388 998.388 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 998.113 0.300 997.833

YZ+471.451 999.598 999.598 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.034 0.049 0.000 -0.049 -0.064 0.300 999.232

+480.000 1000.624 1000.624 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.046 -0.031 0.000 0.031 0.016 0.300 1000.178

ZY+481.958 1000.859 1000.859 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.064 -0.049 0.000 0.049 0.034 0.300 1000.395

QZ+491.693 1002.027 1002.027 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 1001.472

+500.000 1003.024 1003.024 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.114 -0.099 0.000 0.099 0.084 0.300 1002.510

YZ+501.429 1003.195 1003.195 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.100 -0.085 0.000 0.085 0.070 0.300 1002.695

ZY+518.378 1005.229 1005.229 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.070 0.085 0.000 -0.085 -0.100 0.300 1004.899

+520.000

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
6
.
4
3
1 1005.424 1005.424 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.086 0.101 0.000 -0.101 -0.116 0.300 1005.110

QZ+521.593 1005.615 1005.615 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.102 0.117 0.000 -0.117 -0.132 0.300 1005.317

YZ+524.809 1006.001 1006.001 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 1005.726 0.300 1005.446

+540.000 1007.824 1007.824 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 1007.549 0.300 1007.269

ZY+542.684 1008.146 1008.146 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 1007.871 0.300 1007.591

QZ+547.792 1008.759 1008.759 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.120 0.135 0.000 -0.135 -0.150 0.300 1008.479 0.300 1008.209

YZ+552.899 1009.372 1009.372 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.072 0.087 0.000 -0.087 -0.102 0.300 1009.044

+560.000 1010.224 1010.224 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.006 0.021 0.000 -0.021 -0.036 0.300 1009.830

ZY+571.613 1011.617 1011.617 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.091 -0.076 0.000 0.076 0.061 0.300 1011.126

QZ+579.319 1012.542 1012.542 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.137 -0.122 0.000 0.122 0.107 0.300 1012.004

+580.000

R
-
2
0
.
0
0
0

L
y
-1

5
.
4
1
1

1012.624 1012.624 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.137 -0.122 0.000 0.122 0.107 0.300 1012.086

YZ+587.024 1013.467 1013.467 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.137 -0.122 0.000 0.122 0.107 0.300 1012.929

ZY+595.640 1014.501 1014.501 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.137 -0.122 0.000 0.122 0.107 0.300 1013.963

+600.000 1015.024 1015.024 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.137 -0.122 0.000 0.122 0.107 0.300 1014.486

QZ+600.514 1015.085 1015.085 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.137 -0.122 0.000 0.122 0.107 0.300 1014.548

YZ+605.387 1015.670 1015.670 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.137 -0.122 0.000 0.122 0.107 0.300 1015.133

+620.000 1017.424 1017.424 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 0.007 -0.008 0.300 1016.974

+630.000 1018.624 1018.624 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 1018.174

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-1

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目支线三 第 1 页  共 4 页

桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

K0+000.000 937.326 937.326 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 936.876 超高旋转轴在行车道中线

+020.000

1
2
.
0
0
0
0
%

2
0
0
.
0
0
0

939.726 939.726 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.039 0.054 0.000 -0.054 -0.069 0.300 939.365

ZY+027.295 940.601 940.601 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.090 0.105 0.000 -0.105 -0.120 0.300 940.292

QZ+034.129

R
-
3
0
.
0
0
0

L
y-
1
3
.
6
6
7 941.422 941.422 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.090 0.105 0.000 -0.105 -0.120 0.300 941.112

+040.000 942.126 942.126 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.090 0.105 0.000 -0.105 -0.120 0.300 941.816

YZ+040.962 942.242 942.242 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.090 0.105 0.000 -0.105 -0.120 0.300 941.932

+060.000 944.526 944.526 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.043 -0.028 0.000 -0.035 -0.050 0.300 944.083

+080.000

R-
∞

L
-
6
6
.
0
1
3 946.926 946.926 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 946.476

+100.000 949.326 949.326 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.064 0.079 0.000 -0.079 -0.094 0.300 948.990

ZY+106.975 950.163 950.163 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 949.888

QZ+113.193 950.909 950.909 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 950.634

YZ+119.411 951.655 951.655 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 951.380

+120.000 951.726 951.726 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 951.451

ZY+123.939 952.199 952.199 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 951.924

QZ+130.595 952.997 952.997 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 952.722

YZ+137.251 953.796 953.796 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.073 0.088 0.000 -0.088 -0.103 0.300 953.469

+140.000 954.126 954.126 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.041 0.056 0.000 -0.056 -0.071 0.300 953.767

ZY+158.318 956.324 956.324 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.048 0.063 0.000 -0.063 -0.078 0.300 955.973

+160.000

R
-
3
0
.
0
0
0

L
y
-
7
.
3
8
3 956.526 956.526 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.064 0.079 0.000 -0.079 -0.094 0.300 956.190

QZ+162.010 956.767 956.767 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.083 0.098 0.000 -0.098 -0.113 0.300 956.450

YZ+165.701 957.210 957.210 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.047 0.062 0.000 -0.062 -0.077 0.300 956.857

ZY+176.285 958.480 958.480 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.097 -0.082 0.000 0.082 0.067 0.300 957.983

+180.000

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
8
.
1
8
8 958.926 958.926 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 958.371

QZ+180.378

K
0
+
2
0
0
.
0
0
0

9
6
1
.
3
2
6

R
-
4
5
0
.
0
0
0
T
-
2
0
.
2
5
0
E
-
0
.
4
5
6 958.971 958.971 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 958.416

YZ+184.472 959.438 959.438 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.125 -0.110 0.000 0.110 0.095 0.300 958.913

+200.000 960.870 960.870 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.028 0.043 0.000 -0.043 -0.058 0.300 960.498

ZY+204.894 961.211 961.211 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.067 0.082 0.000 -0.082 -0.097 0.300 960.878

QZ+206.614 961.318 961.318 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.081 0.096 0.000 -0.096 -0.111 0.300 960.999

YZ+208.333

R
-
3
0
.
0
0
0

L
y
-
3
.
4
3
9

961.418 961.418 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.061 0.076 0.000 -0.076 -0.091 0.300 961.079

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-2

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目支线三 第 2 页  共 4 页

桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

+220.000 961.926 961.926 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.030 -0.015 0.000 0.015 0.000 0.300 961.496

ZY+228.641 962.185 962.185 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.117 -0.102 0.000 0.102 0.087 0.300 961.669

QZ+235.376

3
.
0
0
0
0
%

6
0
.
0
0
0

962.387 962.387 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 961.832

+240.000

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
1
3
.
4
7
0

962.532 962.532 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.133 -0.118 0.000 0.118 0.103 0.300 961.999

YZ+242.111

K
0
+
2
6
0
.
0
0
0

9
6
3
.
1
2
6

R
-
5
0
0
.
0
0
0
T-
2
2
.
5
0
0
E-
0
.
5
0
6

962.611 962.611 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.118 -0.103 0.000 0.103 0.088 0.300 962.093

+260.000 963.632 963.632 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.007 0.022 0.000 -0.022 -0.037 0.300 963.239

ZY+271.579 964.635 964.635 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.088 0.103 0.000 -0.103 -0.118 0.300 964.323

QZ+277.250

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-1

1
.
3
4
2

965.224 965.224 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 964.949

+280.000 965.532 965.532 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 965.257

YZ+282.921 965.877 965.877 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 965.602

ZY+291.897

1
2
.
0
0
0
0
%

2
0
0
.
0
0
0

966.954 966.954 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 966.679

QZ+296.423

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
9
.
0
5
1 967.497 967.497 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.122 0.137 0.000 -0.137 -0.152 0.300 967.219

+300.000 967.926 967.926 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.097 0.112 0.000 -0.112 -0.127 0.300 967.623

YZ+300.948 968.040 968.040 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.090 0.105 0.000 -0.105 -0.120 0.300 967.730

+320.000 970.326 970.326 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.047 -0.032 0.000 0.032 0.017 0.300 969.879

ZY+330.997 971.646 971.646 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.133 -0.118 0.000 0.118 0.103 0.300 971.112

+340.000

R
-
6
.
5
0
0

L
y
-
2
1
.
4
6
6 972.726 972.726 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.173 -0.158 0.000 0.158 0.143 0.300 972.154

QZ+341.730 972.934 972.934 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.173 -0.158 0.000 0.158 0.143 0.300 972.361

YZ+352.462 974.222 974.222 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.077 -0.062 0.000 0.062 0.047 0.300 973.869

+360.000 975.126 975.126 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.004 0.011 0.000 -0.011 -0.026 0.300 974.700

ZY+364.298 975.642 975.642 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.026 0.041 0.000 -0.041 -0.056 0.300 975.185

QZ+371.961 976.561 976.561 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.080 0.095 0.000 -0.095 -0.110 0.300 976.051

YZ+379.624 977.481 977.481 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.040 0.055 0.000 -0.055 -0.070 0.300 977.011

+380.000 977.526 977.526 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.037 0.052 0.000 -0.052 -0.067 0.300 977.059

ZY+396.291 979.481 979.481 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.070 -0.055 0.000 0.055 0.040 0.300 979.121

+400.000 979.926 979.926 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.094 -0.079 0.000 0.079 0.064 0.300 979.590

QZ+404.492 980.465 980.465 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.120 -0.105 0.000 0.105 0.090 0.300 980.155

YZ+412.694 981.449 981.449 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.051 -0.036 0.000 0.036 0.021 0.300 981.071

+420.000

R
-∞

L
-
8
.
3
0
7

982.326 982.326 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.026 0.041 0.000 -0.041 -0.056 0.300 981.870

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-3

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目支线三 第 3 页  共 4 页

桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ZY+421.000 982.446 982.446 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.040 0.055 0.000 -0.055 -0.070 0.300 981.977

QZ+430.418 983.576 983.576 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 983.319 0.300 983.004

YZ+439.837 984.707 984.707 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.143 0.158 0.000 -0.158 -0.173 0.300 984.449 0.300 984.134

+440.000

R-
∞

L
-
5
9
.
7
8
5

K
0
+
4
6
0
.
0
0
0

9
8
7
.
1
2
6

R
-
4
5
0
.
0
0
0
T
-
2
0
.
2
5
0
E
-
0
.
4
5
6

984.726 984.726 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.141 0.156 0.000 -0.156 -0.171 0.300 984.467 0.300 984.155

+460.000 986.670 986.670 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 986.220

+480.000 987.726 987.726 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.047 -0.032 0.000 -0.035 -0.050 0.300 987.276

ZY+499.621 988.307 988.307 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 987.752

+500.000

K
0
+
5
2
0
.
0
0
0

9
8
8
.
9
2
6

R
-
3
5
0
.
0
0
0
T
-
2
2
.
7
5
0
E
-
0
.
7
3
9

988.315 988.315 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 987.760

QZ+504.467 988.386 988.386 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 987.831

YZ+509.313 988.398 988.398 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 987.843

ZY+510.771 988.388 988.388 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 987.833

QZ+514.853 988.329 988.329 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 987.774

YZ+518.935 988.222 988.222 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 987.667

+520.000 988.187 988.187 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 987.632

ZY+528.592 987.781 987.781 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.125 0.140 0.000 -0.140 -0.155 0.300 987.226

QZ+532.075

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
6
.
9
6
5

987.556 987.556 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.087 0.102 0.000 -0.102 -0.117 0.300 987.038

YZ+535.557 987.296 987.296 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.039 0.054 0.000 -0.054 -0.069 0.300 986.828

+540.000 986.915 986.915 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.025 -0.010 0.000 0.010 -0.005 0.300 986.510

ZY+543.217 986.604 986.604 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.075 -0.060 0.000 0.060 0.045 0.300 986.250

QZ+552.887

R
-
1
0
.
0
0
0

L
y
-
1
9
.
3
4
1

985.637 985.637 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.173 -0.158 0.000 0.158 0.143 0.300 985.380

+560.000 984.926 984.926 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.146 -0.131 0.000 0.131 0.116 0.300 984.642

YZ+562.558 984.670 984.670 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.120 -0.105 0.000 0.105 0.090 0.300 984.361

+580.000 982.926 982.926 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.002 -0.017 0.300 982.509

ZY+590.272 981.899 981.899 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.108 -0.093 0.000 0.093 0.078 0.300 981.577

QZ+592.405

R
-
1
5
.
0
0
0

L
y
-
4
.
2
6
8

981.686 981.686 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.127 -0.112 0.000 0.112 0.097 0.300 981.383

YZ+594.539 981.472 981.472 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.147 -0.132 0.000 0.132 0.117 0.300 981.189

+600.000 980.926 980.926 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.155 -0.140 0.000 0.140 0.125 0.300 980.651

ZY+615.728 979.353 979.353 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.139 -0.124 0.000 0.124 0.109 0.300 979.063

QZ+617.083 979.218 979.218 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.120 -0.105 0.000 0.105 0.090 0.300 978.908

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-4

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目支线三 第 4 页  共 4 页

桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

YZ+618.438

-
9
.
9
9
9
9
%

1
6
5
.
0
0
0

979.082 979.082 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.101 -0.086 0.000 0.086 0.071 0.300 978.754

+620.000 978.926 978.926 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.080 -0.065 0.000 0.065 0.050 0.300 978.576

ZY+630.781 977.848 977.848 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.050 0.065 0.000 -0.065 -0.080 0.300 977.368

QZ+637.640

R
-
3
0
.
0
0
0

L
y
-
1
3
.
7
1
9

977.162 977.162 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.082 0.097 0.000 -0.101 -0.116 0.300 976.646

+640.000 976.926 976.926 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.075 0.090 0.000 -0.098 -0.113 0.300 976.414

YZ+644.500 976.476 976.476 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.063 0.078 0.000 -0.091 -0.106 0.300 975.970

ZY+646.655 976.261 976.261 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.057 0.072 0.000 -0.088 -0.103 0.300 975.757

QZ+652.651 975.661 975.661 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.040 0.055 0.000 -0.080 -0.095 0.300 975.166

YZ+658.647 975.061 975.061 0.001 0.50 1.75 1.75 0.50 0.023 0.038 0.000 -0.072 -0.087 0.300 974.575

+660.000 974.926 974.926 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.019 0.034 0.000 -0.070 -0.085 0.300 974.441

ZY+663.247 974.601 974.601 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.010 0.025 0.000 -0.065 -0.080 0.300 974.121

QZ+667.829 974.143 974.143 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.002 0.013 0.000 -0.059 -0.074 0.300 973.669

YZ+672.412 973.685 973.685 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.015 -0.000 0.000 -0.052 -0.067 0.300 973.217

+680.000 972.926 972.926 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.036 -0.021 0.000 -0.042 -0.057 0.300 972.469

+685.000 972.426 972.426 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.050 -0.035 0.000 -0.035 -0.050 0.300 971.976

编制: 复核:



路 基 设 计 表
SⅢ-2-1-1

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目支线四 第 1 页  共 1 页

桩号
平曲线 坡度及竖曲线

地面 设计高程 填挖高度 路基宽度(m) 各点与设计高PH之高差(m) 边沟及排水沟

备注高程 PH (m) 左 右 左 中线 右 左 右

左 右 凹 凸 (m) (m) 填 挖 W2 W1 W1 W2 A2 A1 AB B1 B2 坡度 底宽 沟底高程 坡度 底宽 沟底高程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

K0+000.000 997.959 997.959 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.050 0.035 0.000 0.035 0.050 0.300 997.609 超高旋转轴在行车道中线

+020.000
6
.
0
0
0
0
%

1
7
2
.
0
0
0

999.159 999.159 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.082 0.067 0.000 -0.067 -0.052 0.300 998.707

ZY+023.927 999.395 999.395 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.137 0.122 0.000 -0.122 -0.107 0.300 998.887

QZ+037.699

R
-
2
5
.
0
0
0

L
y
-2

7
.
5
4
5

1000.221 1000.221 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.133 0.118 0.000 -0.118 -0.103 0.300 999.718

+040.000 1000.359 1000.359 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.118 0.103 0.000 -0.103 -0.088 0.300 999.871

YZ+051.472 1001.047 1001.047 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.039 0.024 0.000 -0.024 -0.009 0.300 1000.638

ZY+058.668 1001.479 1001.479 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.006 -0.021 0.000 0.021 0.036 0.300 1001.115

+060.000 1001.559 1001.559 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.014 -0.029 0.000 0.029 0.044 0.300 1001.203

QZ+075.269

R
-
3
5
.
0
0
0

L
y
-
3
3
.
2
0
1 1002.475 1002.475 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.090 -0.105 0.000 0.105 0.120 0.300 1002.195

+080.000 1002.759 1002.759 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.090 -0.105 0.000 0.105 0.120 0.300 1002.479

YZ+091.869 1003.471 1003.471 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.050 0.035 0.000 0.016 0.031 0.300 1003.102

ZY+095.064 1003.663 1003.663 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.050 0.035 0.000 0.014 0.029 0.300 1003.292

QZ+099.559

R
-
2
0
.
0
0
0

L
y
-
8
.
9
9
1

1003.933 1003.933 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.032 0.017 0.000 -0.017 -0.002 0.300 1003.530

+100.000 1003.959 1003.959 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.022 0.007 0.000 -0.007 0.008 0.300 1003.567

YZ+104.055 1004.202 1004.202 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.074 -0.089 0.000 0.089 0.104 0.300 1003.906

+120.000 1005.159 1005.159 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.050 0.035 0.000 0.008 0.023 0.300 1004.782

ZY+128.442 1005.666 1005.666 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.008 -0.007 0.000 0.007 0.022 0.300 1005.287

QZ+133.619 1005.976 1005.976 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.067 -0.082 0.000 0.082 0.097 0.300 1005.673

YZ+138.796 1006.287 1006.287 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.026 -0.041 0.000 0.041 0.056 0.300 1005.943

+140.000 1006.359 1006.359 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.016 -0.031 0.000 0.031 0.046 0.300 1006.005

ZY+149.061 1006.903 1006.903 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.056 0.041 0.000 -0.041 -0.026 0.300 1006.477

QZ+156.243

R
-
5
0
.
0
0
0

L
y-

1
4
.
3
6
4

1007.334 1007.334 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.098 0.083 0.000 -0.078 -0.063 0.300 1006.870

+160.000 1007.559 1007.559 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.087 0.072 0.000 -0.051 -0.036 0.300 1007.123

YZ+163.425 1007.765 1007.765 0.001 0.50 1.75 1.75 0.50 0.076 0.061 0.000 -0.027 -0.012 0.300 1007.353

+172.000 1008.279 1008.279 0.000 0.50 1.75 1.75 0.50 0.050 0.035 0.000 0.035 0.050 0.300 1007.929

编制: 复核:



图号 审核 复核设计 

   1. 尺寸单位为厘米。

附注：















































































路 面 工 程 数 量 表
SⅢ-7
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序

号
起   讫   桩   号

长  度

(米)

加宽面积
（平方米）

结  构

类  型

行   车   道   
土   路   肩

(厚度26厘米)
备        注

级配碎石基层
(厚8厘米)

水泥混凝土面层
(厚18厘米) 级配碎石错车道

宽  度
(米)

 数  量
(平方米)

宽  度
(米)

 数  量
(平方米)

数量
（平方米）

宽 度
(米)

数 量
(平方米)

主线

1 K0+000 ～ K1+000 1000 水泥混凝土面层 3.8 3800.000 3.5 3500.000 90.000 0.5 1000.000

2 K1+000 ～ K1+933 933 水泥混凝土面层 3.8 3545.400 3.5 3265.500 90.000 0.5 933.000

支线1

3 K0+000 ～ K0+780 780 水泥混凝土面层 3.8 2964.000 3.5 2730.000 60.000 0.5 780.000

支线2

4 K0+000 ～ K0+630 630 水泥混凝土面层 3.8 2394.000 3.5 2205.000 60.000 0.5 630.000

支线3

5 K0+000 ～ K0+685 685 水泥混凝土面层 3.8 2603.000 3.5 2397.500 60.000 0.5 685.000

支线4

6 K0+000 ～ K0+172 172 水泥混凝土面层 3.8 653.600 3.5 602.000 30.000 0.5 172.000

合      计: 4200 0.00 15960.000 14700.000 390.000 4200.000

编  制：  复  核：



图号 审核 复核设计 

级配碎石基层

   1. 本图为水泥混凝土面层结构图，尺寸单位为厘米。

附注：

水泥混凝土面层



错车道工程数量表

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目 SⅢ-9-1

中心桩号桩号 位置 长度（米）
挖W,填t

（立方米）
加宽面积
（平方米）

中心桩号桩号 位置 长度（米）
挖T,填T

（立方米）
加宽面积
（平方米）

主线

K0+200 左 20 30

K0+500 左 20 30

K0+800 左 20 30

K1+200 左 20 30

K1+500 左 20 30

K1+800 左 20 30

支线1

K0+300 左 20 30

K0+780 左 20 30

支线2

K0+200 左 20 30

K0+630 左 20 30

支线3

K0+300 左 20 30

K0+685 左 20 30

支线4

K0+172 左 20 30

小计 0

小计 390 合计 390

编制： 复核：



图号 审核 复核设计 

增 设 错 车 道

混 凝 土 路 面

平 面 1：100

说明：

1、本图尺寸以厘米计。

2、每公里至少设三处错车道。

3、错车道采用级配碎石铺设，不硬化。
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桥 梁、涵 洞 
 



第四篇 桥梁、涵洞
燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目 SⅣ-1

第四篇 桥涵说明

一、涵 洞

（一）设计标准

本工程涵洞按交通部颁《公路工程技术标》(JTG B01-2014)及

《公路桥涵设计通用规范》（JTG60－2015）的要求，采用计算机设计

程序进行设计绘图。

（二）设计要点

1、设计荷载公路－Ⅱ级。

设计洪水频率：小桥涵为 1/25

2、材料：钢材采用 I、Ⅱ级钢筋，片石强度不得低于 C30。涵帽

采用 C15 混凝土，其余均采用 M7.5 浆砌片石,M10 砂浆勾缝、抹

面。

（三）施工要求

1．涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层

对称夯实相对密度达到 95％。

2. 施工过程中，当涵洞顶覆土小于 0.5 米时，严禁任何重型机

械和车辆通过。

3. 当采用浆砌片石砌筑时，台身（墩身）与基础要连续砌筑。

4. 涵洞的沉降缝设隔 3—6 米设一道，与旧涵相接处应加设沉降

缝，沉降缝必须贯穿整个断面（包括基础），缝宽 1--2 厘米，凡

地基土质发生变化，基础埋置深度不一或基础地基的压力发生较

大变化，以及基础填挖交界处，均应设沉降缝。

5. 凡用填石抬高地基的涵洞，都应设沉降缝，其间距不

应大于 2 米。

6. 沉降缝用沥青麻絮填塞，填塞深度不小于 20 厘米。

7. 涵洞进出口处的一字墙与台墙设沉降缝隔开，缝内用

沥青麻絮填塞，填塞深度不小于 20 厘米。

8、涵洞施工时注意参照涵洞通用图进行施工。

9、涵洞施工前，应作好引水排水工作，以免冲塌基坑和

损坏基础。

10、涵洞基础地基开挖，若设计标高与实际不符时，可

根据实际情况调整基础埋置深度，但必须将基础置于坚硬土层

上，保证地基容许承载力满足设计要求。

11、其他施工有关事宜，请按有关图纸附注说明和《公

路桥涵施工技术规范》有关规定办理。
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序  号 中 心 桩 号 结构类型 孔数及半径
洞口形式 水流方向 超高(m) 加宽(m)

中桩设计 路基设计 涵底 涵底 交 填土 涵

备注高程 宽度 高程 纵坡 角 高度 长

进口 出口 左 右 左 右 左 右 (m) (m) (m) (m) (度) (m) (m)

主线

1 K0+250.000 钢筋混凝土圆管涵 1-Φ0.8m 跌水井 八字墙 V 925.67 -2.00 90.00 6

2 K0+570.000 钢筋混凝土圆管涵 1-Φ0.8m 跌水井 八字墙 V 898.72 -2.00 90.00 6

3 K0+820.000 钢筋混凝土圆管涵 1-Φ0.8m 跌水井 八字墙 V 0.14 -0.17 893.76 4.50 891.76 -2.00 90.00 1.00 6

4 K1+140.000 钢筋混凝土圆管涵 1-Φ0.8m 跌水井 八字墙 V 0.12 -0.15 905.36 4.50 903.36 -2.00 90.00 1.00 6

5 K1+480.000 钢筋混凝土圆管涵 1-Φ1.0m 跌水井 八字墙 V -0.07 0.04 876.45 4.50 874.45 -2.00 90.00 1.00 6

合计 30 

编制： 复核：



1-Φ0.8涵 洞 工 程 数 量 表

燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目 SⅣ-3-1

序  
号

中心桩号 结构类型
交  
角  

(°)

孔数
及孔
径  

(孔-
m)

涵长 
(m)

洞口形式 工     程    数    量

备注
左洞口 右洞口

M7.5浆砌片石(m3) C20(m
3
) C15(m3) 砂砾(m

3
)

HPB300
(Kg)

挖土(无
水)(m3)端墙基

础
端墙墙

身
翼墙墙

身
翼墙基

础

边沟跌
水井井

身

八字墙
墙身

八字墙
铺砌

八字墙
基础

八字墙
截水墙

涵身管
节

边沟跌水
井铺砌

涵身基础 涵身帽石 涵身垫层 涵身管节

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 K0+250.000 钢筋混凝土圆管涵 90 1-0.8 6 边沟跌水井 八字墙 0.95 0.71 0.80 0.95 1.26 0.71 0.34 0.73 0.41 1.68 0.64 1.46 0.30 0.67 115.20 16.23 

2 K0+570.000 钢筋混凝土圆管涵 90 1-0.8 6 边沟跌水井 八字墙 0.95 0.71 0.80 0.95 1.26 0.71 0.34 0.73 0.41 1.68 0.64 1.46 0.30 0.67 115.20 16.23 

3 K0+820.000 钢筋混凝土圆管涵 90 1-0.8 6 边沟跌水井 八字墙 0.95 0.71 0.80 0.95 1.26 0.71 0.34 0.73 0.41 1.68 0.64 1.46 0.30 0.67 115.20 16.23 

4 K1+140.000 钢筋混凝土圆管涵 90 1-0.8 6 边沟跌水井 八字墙 0.95 0.71 0.80 0.95 1.26 0.71 0.34 0.73 0.41 1.68 0.64 1.46 0.30 0.67 115.20 16.23 

本  页  合  计 24 3.80 2.84 3.20 3.81 5.03 2.84 1.37 2.94 1.63 6.72 2.56 5.84 1.20 2.68 460.80 64.92 

合          计 24 3.80 2.84 3.20 3.81 5.03 2.84 1.37 2.94 1.63 6.72 2.56 5.84 1.20 2.68 460.80 64.92 

编制： 复核：



1-Φ1.0涵 洞 工 程 数 量 表
燕来村交打至罗沙油茶种植基地产业道路硬化项目 SⅣ-3-1

序  
号

中心桩号 结构类型
交  
角  

(°)

孔数
及孔
径  

(孔-
m)

涵长 
(m)

洞口形式 工     程    数    量

备注
左洞口 右洞口

M7.5浆砌片石(m3) C15(m3) C20(m
3
)

HPB300
(Kg)

砂砾(m
3
)

挖土(无
水)(m3)边沟跌

水井井
身

八字墙
墙身

八字墙
基础

八字墙
截水墙

边沟跌水
井铺砌

涵身基础 涵身帽石
涵身管

节
涵身管节 涵身垫层

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 K1+480.000 钢筋混凝土圆管涵 90 1-1.0 6 边沟跌水井 八字墙 3.55 1.32 0.60 0.43 0.64 2.75 0.30 3.45 486.10 1.46 44.10 

本  页  合  计 6 3.55 1.32 0.60 0.43 0.64 2.75 0.30 3.45 486.10 1.46 44.10 

合          计 6 3.55 1.32 0.60 0.43 0.64 2.75 0.30 3.45 486.10 1.46 44.10 

编制： 复核：



图号 审核 复核设计 



图号 审核 复核设计 



图号 审核 复核设计 



图号 审核 复核设计 



图号 审核 复核设计 



图号 审核 复核设计 
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1

第十篇 筑 路 材 料

本篇仅设计砂石钢材等材料。

沿线筑路材料需至龙滩石场购买即可，且有现成的道路通往料场，交通较为

方便；部分筑路材料（如河砂）的供应受季节的影响，施工单位应及时与料场联

系，以确保材料的供应，以免拖延工期。

⑴石料

天峨县龙滩石石场可供应碎石、片石、石屑。距本工地平均运距 55 公里，其

储量丰富、质地好、交通便利。可作为全线桥涵、构造物及路面用材料，有公路

直达石场，储备量充足。

⑵砂

砂料场：本工程用砂可天峨县龙滩石石场采购，平均运距 55 公里。其生产中

粗淡水砂，适合各种砌筑。有公路直达砂场，储备量充足。

⑶水泥

水泥可在天峨县采购，平均运距 65公里。，建议采用 PO42.5 水泥。

⑷钢材、小五金、木材等

本工程用钢材、木材、燃料、小五金等材料可从天峨县县城的建材市场上购

买，平均运距为 65公里。

2.2 水

沿线水源丰富，沿线有较多的支流及小河沟。

2.3 电

施工用电可考虑利用沿线农用电网，加装变压器或改善及加铺电路解决。

综上所述，沿线石料、水源丰富，用电方便。筑路材料能满足公路建设的需

求。
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