
调节池

更换锈蚀井盖，φ700,D400球墨铸铁井盖

回用水池

800X700X400（h）花台

青砖铺装

底部均铺设100mm钢筋砼

4000X3000X2600(h)

铝合金廊架

φ700,D400球墨铸铁井盖

青砖矮墙,压顶用青砖，总长27m

山茶树

马尼拉草、灌木绿化

电柜

X=2797581.648

Y=433627.225

X=2797575.834

Y=433631.359

X=2797583.665

Y=433630.060

1#挡墙，长6米

2#挡墙,长6米

盖板沟，1000×850×240mm，总长18米

太阳能庭院灯

成品石桌石凳

花岗岩材质

成品石凳

花岗岩材质

抽水泵

原化粪池清掏，总方量为60m3

底板浇筑C25砼，厚200mm
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总图设计说明：

一、设计依据

1.地形图

2.初步设计及其批复。

3.我公司设计团队与业主沟通的会议纪要及任务要求补充函件。

4.其他与本项目有关的国家规范,规定。

二、相关问题说明

1.本图所注尺寸、坐标和标高均以米为单位,制图比例为1:50。

2.本图构筑物坐标定位点为池内壁交点。

3.坐标为大地2000坐标系；高程为WGS84椭球高。

4.管网在个别部位密集交叉，如发现有矛盾之处，在施工图会审时提出由有关各专业核实解决。

5.管线施工时，不同专业管线应尽量协调同步进行，避免重复开挖，浪费人力物力和损坏管线。

6.场地回填土应分层夯实（即每回填200高即进行夯实，夯实后密实度≥93%，边角处须补夯密实

）。回填土应符合相关质量验收规范要求，回填前应去除含腐蚀性有机物质，严禁回填不合要求

的土壤。

序号 名  称 单位 结构 备  注

组合池 LXBXH=2.50×2.12×2.30 座 砖混

一体化设备 30m3/d,FBBR工艺 套 PE

尺  寸

3

2

1

数量

1

1

地下

地埋

建构筑物一览表

接入电缆 m 50RVV 3X1

5 厂区占地面积 m
2

39

6

8

电表至控制柜

PVC穿线管 m 50DN25

挖方 m
3

130

填方
3

80

电表至控制柜

9

余方
3

50

光伏板 套 1

m

m

7

做法详大样图

4

平面01

污水站平面布置图


