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绿化面积 m2

序号 名  称 单位 结构 备  注

组合池 LXBXH=7.30×3.00×4.00 座 钢砼

FBBR一体化设备 LXBXH=8.80×2.40×2.50 座 碳钢防腐

尺  寸

3

2

1

4

数量

1

1

地下

地埋

32

6

5

7

厂区占地面积 m2 88.2

播种草皮，四季青

铺装 m2透水砖,100x200x55mm 9.4

介绍牌 1块

建构筑物一览表

总图设计说明：

一、设计依据

1.地形图

2.初步设计及其批复。

3.我公司设计团队与业主沟通的会议纪要及任务要求补充函件。

4.其他与本项目有关的国家规范规定。

二、相关问题说明

1.本图所注尺寸、坐标和标高均以米为单位,, 制图比例为1:50。

2.本图构筑物坐标定位点为池内壁交点。

3.坐标为大地2000坐标系；高程为黄海高程系统。

4.管网在个别部位密集交叉，如发现有矛盾之处，在施工图会审时提出由有关各专业核实

解决。

5.管线施工时，不同专业管线应尽量协调同步进行，避免重复开挖，浪费人力物力和损坏

管线。

6.场地回填土应分层夯实（即每回填200高即进行夯实，夯实后密实度≥93%，边角处须

补夯密实）。回填土应符合相关质量验收规范要求，回填前应去除含腐蚀性有机物质，严

禁回填不合要求的土壤。
7.地面标高±0.000相当于地面高程30.000，污水站原地面高程为30.000。

设备房 1座

做法详大样图

碳钢防腐LXBXH=2.00×1.00×2.00 环氧防腐

桂林市漓江干支流“消劣返清”项目（七星区周家村） 图号管网工程

2025.10日期施工图设计

专 业

图 别

专业负责人

项目负责人

田  野

李洪祥

审  核

审  定 

设 计 

校 核

1.本图须经签署并加盖本公司专用出图章方为有效  2.本施工图应经相关部门审批通过后方可施工  3.本图版权属蓝创工程设计有限公司所有，未经本公司授权不得转让第三方，或以任何形式复制。 

雷良蓉

蓝创工程设计有限公司

Lanchuang Engineering Design Co., Ltd

高  科

高  科

高  科

组合池

图 例

地埋式一体化设备

红线 绿化

18.400 地面标高
X=2577483.065
Y=524590.707

X坐标
Y坐标

总平01

污水处理站总平面布置图


