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总 说 明

一、概述

永福县龙江乡西河村“千万工程”人居环境整治项目（提升村），横沟村现状村内杂、

乱、脏、为进一步提高村内居民生活环境，提高居民的生活水平。受建设单位委托，我公司于

2026年 4月对该项目进行了测设，整套设计文件于 2026年 4月完成。

二、任务依据

（1）《永福县龙江乡西河村“千万工程”人居环境整治项目（提升村）》（以下简称《勘

测设计合同文件》）；

（2）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

（3）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

（4）《给水排水设计手册》；

（5）《城乡排水工程项目规范》(GB 55027-2022)

三、采用的主要技术指标

1、主要技术标准

根据国家有关标准、规范、规程、办法的设计标准。

四、项目范围及工程概况

1、项目范围

永福县龙江乡西河村。

2、工程概况

主要工程量：硬化场地 2981.5平方米,破除 15cm混凝土 104平方米，盖板排水沟总长 350

米，硬路肩加高 0.5m总长 207米，新建 3m高硬路肩总长 19米，青砖围菜园总长 242米等。详

见工程数量表。

五、设计及施工要求

（一）混凝土浇筑

1、砼浇筑前，必须作好准备工作。发电机、小推车、翻斗车备齐；振机器到位；各种模具

准备就绪；供水系统、供电系统、机械系统试运行正常；场地、道路平整；人员到位后才能进

行砼现浇施工。

2、模板工程采用木模板按设计图纸要求制成框格，模板采用愣木加以固定。模板制作和安

装要具备支立牢固、板缝紧密、表面平整、线条顺直、标高一致、易支易折等特点。现浇砼模

板框格安装净距沿排水沟纵向的允许偏差值为±10mm，沿宽度方向的允许偏差值为±20mm，对

角线允许偏差值为±10mm。砼拆模时间以不损坏成品砼板来确定，并对模板及时清洁、整修以

便再用。

3、砼浇筑应先坡后底，最后浇筑压沿。沟坡浇筑采用分块跳仓法施工，沟底和压沿浇筑可

按一定的方向连续进行。同一块砼板浇筑不宜间歇，如因机械故障等原因间歇，时间不宜超过

60—90min。具体浇筑工序如下：

（1）浇筑开始前应在沟床上安放木模板。如果沟床干燥起土应首先洒水湿润，以避免浇筑

好的砼板因水分过度流失表面出现细裂纹。

（2） 拌和好的砼须及时运往浇筑现场。现场施工人员应严格控制砼水灰比和坍落度，必

须保证砼标号不低于 C20，保证水泥用量。

（3） 砼运到浇筑现场后应及时流槽入仓，人工平仓，刮杠刮平，插入振捣。振动器振动

顺序应从下往上单方向振动，严禁过振、漏振。

（4） 用振动器振实后，采用人工磨平，直到表面泛出水泥浆为止，最后用人工压光。压

光可以分两次进行，第一次在磨完后及时压光，第二次等砼初凝前再压光一次，以做到内实外

光，棱角分明，表面无蜂窝、麻面、砂眼、爆皮、龟裂等现象。

（5） 砼拆模时间以不损坏成品砼为宜，拆模后等砼达到初凝，然后洒水及时用塑料薄膜

覆盖养护，并用土埂密封。养护天数不得少于 15天。

本说明未提及事项，按照相关施工技术规范施工。

六、文明施工

施工必须文明和注重环保。弃土采取集中堆放，弃土后对弃土堆进行整平，对于每个弃土

堆都要按要求分层进行适当碾压，在汇水处设置引水沟，将水排出弃土场外。弃土堆坡面尽量

放缓，在出水口坡脚处设置护脚墙，减少冲刷。做好施工场地临时排水及防护设施，避免冲

刷、大范围扬尘等扰民、污染环境的事件发生。完工后自行清理建筑垃圾，做到文明施工。

七、沿线筑路材料、水等自然条件

1、筑路材料

（1）中粗砂、碎石、片石均在永福县购买；

（2）水泥、钢材在永福县城购买。
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2、水文：沿线所经地段水系发育，水利资源丰富，水质清澈，施工用水较为方便。

八、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用情况

1、施工图定测釆用高精度静态技术应用于平面控制测量和高程测量，采用 GPS（RTK）技

术完成地形采集，提高测量精度。

2、采用 AutoCAD、Word 及 Excel 等软件编制完成全部设计图表，计算机辅助设计达

100 %，有效加快设计进度及充分保障设计质量。
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