


单项工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明 
施工费

1.1 200米环形跑道

1.2 外排水部分

1.3 地面铺装部分

1.4 校内通道地面改造区域

1.5 线路维修改造

1.6 器械区缓冲垫部分

1.7 主席台装修

        投标报价合计

表-03



单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第1页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

200米环形跑道

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

外排水部分

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

地面铺装部分

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

校内通道地面改造区域

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

线路维修改造

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

器械区缓冲垫部分

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第2页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

主席台装修

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费=1+2+3

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第1页 共4页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

200米环形跑道

一 2022市政综合工程简易计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

外排水部分

一 2022市政综合工程简易计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

地面铺装部分

一 2022市政综合工程简易计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 安全文明施工费

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第2页 共4页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

校内通道地面改造区域

一 2022市政综合工程简易计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

线路维修改造

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自
控仪表工程简易计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第3页 共4页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

2.1 安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

器械区缓冲垫部分

一 2022市政综合工程简易计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

主席台装修

一 2024建筑装饰装修工程简易计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:暂估价

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第4页 共4页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

2 总价措施项目费用合计

2.1 安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费

表-04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第1页 共11页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

200米环形跑道

分部分项工程

1. 土石方工程

1 041001001001 拆除路面 
1.拆除明沟、预埋管地面硬化 
2.15cm混凝土

㎡ 168.27

2 040101002001 挖沟槽土方 
1.挖明沟、预埋管沟槽土方

 245.56

3 040103001001 回填方 
1.明沟侧面回填碎石

 21.39

3. 跑道面层

4 040601028001 防水涂料 
1.水泥基聚合物防水涂料  2mm厚

㎡ 3592.00

5 040203009001 13mm 混合型塑胶跑道 
1.材料名称：13mm 混合型 塑胶跑道 
2.部位：跑道 
3.含制作、安装运输、划线 
4.采用无毒、阻燃型材料，物理性能和化
学性能指标要达到如下标准及要求
("★"为产品必须满足项)： 
一、产品（GB36246-2018）标准物理性能
要求： 
1、冲击吸收35-50% 
2、垂直变形0.6-3.0mm 
3、抗滑值(BPN20℃)≥47(湿测) 
4、拉升强度≥0.5Mpa 
5、扯断伸长率≥40% 
6、阻燃性I级 
1、老化试验(500h)：拉断伸长率，%≥40
拉伸强度，Mpa≥0.5 
二、面层中有害物质释放率技术指标
（GB36246-2018）： 
1、总挥发性有机化合物（TVOC）/mg/
(㎡.h）≤5.0 
2、甲醛/mg/(㎡.h）≤0.4 
3、苯/mg/(㎡.h）≤0.1 
4、甲苯、二甲苯和乙苯总和/mg/(㎡.h）
≤1.0 
5、二硫化碳/mg/(㎡.h）≤7.0 
6、气味等级/级≤3 
三、面层中有害物质含量技术指标
（GB36246-2018）： 
1、3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、
DEHP）总和/g/kg≤1.0 
2、3种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、
DIDP）总和/g/kg≤1.0 
3、多环芳烃(18种总和)/mg/kg≤20（取
合成材料面层上表面5mm以内部分） 
4、苯并【a】芘/mg/kg ≤1.0 
5、短链氯化石蜡（C10-C13）/g/kg≤1.5 
6、4,,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷
（MOCA）/g/kg≤1.0

㎡ 2242.00

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第2页 共11页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

7、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六
亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/g/
kg≤0.2 
8、游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/
g/kg≤1.0 
9、可溶性铅/mg/kg≤50 
10、可溶性镉/mg/kg≤10 
11、可溶性铬/mg/kg≤10 
12、可溶性汞/mg/kg≤2 
★13、塑胶跑道产品通过GB36246-2018标
准检测有害物质限量、释放率和物理机械
性能、气味全项要求，出具有“CMA”标
识合格检测报告。（报告上附查询真伪网
址或二维码） 
★14、所投塑胶跑道底胶、面胶、防水底
漆和划线漆符合GB36246-2018标准非固体
原料中有害物质含量要求，并提供具
有“CMA”标识检测报告。（报告上附查
询真伪网址或二维码） 
★15、为了保证塑胶跑道的物理性能不受
长期使用和力压而产生较大的影响，塑胶
跑道面层经过外力（100kg）压缩≥100
天，符合GB 36246-2018、GB/T
14833-2020和GB/T 22517.6-2020标准现
浇非渗水型田径运动场地面层检测要求，
提供具有CMA标识的合格检测报告。（报
告上附查询真伪网址或二维码） 
★16、为保障使用者的健康运动，塑胶跑
道在湿度＞90%RH，温度28℃的条件下放
置≥32天后，依据HG/T 3950-2007对金黄
色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌率＞
99.9%，耐久试验抗细菌率＞99.9%，对黑
曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、苑氏拟青
霉、土曲霉、出芽短梗霉抗霉菌及其耐久
性能达到0级（不长，即显微镜放大50倍
下观察未见生长），提供具有CMA和CNAS
标识的合格检测报告。（报告上附查询真
伪网址或二维码） 
★17、为保障使用者的安全，塑胶跑道在
室外自然大气环境暴露一年，依据GB
8624-2012标准检测燃烧性能符合铺地材
料燃烧性能B1（B）级，提供具有CMA标识
的合格检测报告。（报告上附查询真伪网
址或二维码） 
★18、为保障塑胶跑道产品不对人体、周
边环境造成有害物质迁移影响，产品经酸
雨浸泡500h后，浸泡液依据GB
6675.4-2014标准对八项特定可迁移元素
检测结果达到未检出，提供具有CMA标识
的合格检验检测报告。（报告可通过二维
码或全国认证认可信息公共服务平台查询
真伪）

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第3页 共11页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

★19、非固体原料塑胶跑道面胶依据GB/T
43564-2023和GB 36246-2018标准分3d、
7d、14d、28d和60d  5个时间段检测有害
物质释放量，总挥发性有机化合物
（TVOC）≤5.0 mg/（㎡•h），甲醛≤0.1
mg/（㎡•h），苯，甲苯、二甲苯和乙苯
总和均达到N.D.（即未检出）要求，提供
封面具有CMA和CNAS标识的合格检验检测
报告。（报告可通过二维码或全国认证认
可信息公共服务平台查询真伪）

6. 管网工程

6 040501004001 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管（克
拉管）SN12.5 DN400 
1.垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层 
2.管座材质:高密度聚乙烯（HDPE）缠绕
结构壁管（克拉管）SN12.5 DN400

m 120.50

7 040103001002 回填方 
1.预埋管回填C25混凝土

 121.63

8 040201022001 排水沟 
1.100mm厚C15混凝土垫层 
2.M7.5水泥砂浆，240mm厚MU10页岩标准
砖沟壁 
3.沟壁/底：20mm1：2水泥砂浆抹灰 
4.成品水沟盖板

m 179.40

9 040504001001 检查井 
1.100mm厚C15混凝土垫层 
2.井壁/底：20mm1：2水泥砂浆抹灰 
3.M7.5水泥砂浆，240mm厚MU10页岩标准
砖井壁 
4.成品检查井盖板

座 14

15. 其他相关项目

10 040103002001 余方弃置 
1.弃废料品种：拆除构件的废渣 
2.使用车辆：新型智能环保渣土车 
3.工作内容：挖、装、运 
4.运距:10km

 270.80

11 040103002002 建筑垃圾消纳费 
1.弃废料品种：废渣 
2.使用车辆：新型智能环保渣土车 
3.建筑垃圾消纳费

 270.80

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第4页 共11页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

12 041106001001 大型机械设备进出场及安拆 
1.履带式挖掘机 1.0m3以内

台·次 1

13 041106001002 大型机械设备进出场及安拆 
1.摊铺机

台·次 1

14 041106001003 大型机械设备进出场及安拆 
1.压路机

台·次 1

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

外排水部分

分部分项工程

1. 土石方工程

15 041001001002 拆除路面 
1.拆除明沟、预埋管地面硬化 
2.15cm混凝土

㎡ 250.16

16 040101002002 挖沟槽土方 
1.挖明沟、预埋管沟槽土方

 150.10

17 040103001003 回填方 
1.明沟侧面回填碎石

 31.80

6. 管网工程

18 040201022002 排水沟 
1.100mm厚C15混凝土垫层 
2.M7.5水泥砂浆，240mm厚MU10页岩标准
砖沟壁 
3.沟壁/底：20mm1：2水泥砂浆抹灰 
4.成品水沟盖板

m 212.00

19 040504001002 检查井 
1.100mm厚C15混凝土垫层 
2.井壁/底：20mm1：2水泥砂浆抹灰 
3.M7.5水泥砂浆，240mm厚MU10页岩标准
砖井壁 
4.成品检查井盖板

座 5

15. 其他相关项目

20 040103002003 余方弃置 
1.弃废料品种：拆除构件的废渣

 187.62

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第5页 共11页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

2.使用车辆：新型智能环保渣土车 
3.工作内容：挖、装、运 
4.运距:10km

21 040103002004 建筑垃圾消纳费 
1.弃废料品种：废渣 
2.使用车辆：新型智能环保渣土车 
3.建筑垃圾消纳费

 187.62

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

地面铺装部分

分部分项工程

1. 土石方工程

22 040101001001 挖一般土方 
1.三类土 
2.外运10KM 
3.按实签证

 1235.00

3. 跑道面层

23 040203006001 沥青混合料 
1.土方开挖范围 
2.80厚细(辉绿岩)粒改性沥青混凝土
AC-10 
3.涂刷黏（粘层）水泥混凝土 乳化沥青
0.3kg/m2

㎡ 2242.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第6页 共11页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

24 040203007001 水泥混凝土 
1.开挖后面层浇筑10cmC25混凝土硬化

㎡ 950.00

15. 其他相关项目

25 050201002001 砖砌台阶 
1.M7.5干混砌筑砂浆240*115*53标准砖砌
筑台阶

㎡ 96.72

26 011107004001 水泥砂浆台阶面 
1.M7.5干混抹灰砂浆15+5mm抹面

㎡ 145.08

27 041001001003 拆除涂料面 
1.铲除原有硅PU地面 
2.平均厚度2cm 
3.按实签证

㎡ 3500.00

28 040103002005 余方弃置 
1.弃废料品种：拆除构件的废渣 
2.使用车辆：新型智能环保渣土车 
3.工作内容：挖、装、运 
4.运距:10km

 1305.00

29 040103002006 建筑垃圾消纳费 
1.弃废料品种：废渣 
2.使用车辆：新型智能环保渣土车 
3.建筑垃圾消纳费

 1305.00

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

校内通道地面改造区域

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第7页 共11页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

分部分项工程

3. 校内通道地面

30 040203006002 沥青混合料 
1.校内通道地面范围 
2.80厚细(辉绿岩)粒改性沥青混凝土
AC-10 
3.涂刷黏（粘层）水泥混凝土 乳化沥青
0.3kg/m2

㎡ 836.98

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

线路维修改造

分部分项工程

1. 土石方工程

31 040101002003 挖沟槽土方 
1.挖电缆沟槽

 24.17

32 040103001004 回填方 
1.电缆沟槽回填土 
2.原土回填

 24.17

4. B4 电气设备安装工程

33 030408003001 电缆保护管 
1.PVC 160*8 
2.预留2根

m 201.40
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第8页 共11页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

器械区缓冲垫部分

分部分项工程

15. 其他相关项目

34 040203009002 器械区30mm免填充人造草 
1.草纤维材质：环保PE挤出型加筋耐磨单
丝(同簇混织) 
2.植草高度：≥30 mm 
3.双层底布，人造草坪生产企业出具的人
造草坪产品依据GB/T 20394-2019标准
测。 
4.植草密度：≥23100针/㎡ 
5.透水性：≧30升/分钟/ m2(无填充物) 
6.颜色：田园绿/柠檬绿 
7.人造草面层成品及草丝的物理机械性能
和成品中有害物质限量要求应符合国家标
准 GB 36246-2018《中小学合成材料面层
运动场地》且符合下列1-5点基本要求； 
8、采用产品相关性能指标要达到如下标
准及要求("★"为产品必须满足项)： 
★8.1.提供国家认可实验室依据
GB36246-2018《中小学合成材料面层运动
场地》的合格检测报告

㎡ 92.00

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第9页 共11页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

★8.2.试草丝拉断力≥13N、单簇草丝拔
出力≥43N，底布拉断力纵向≥1200N、底
布拉断力横向≥1250N，经过氙灯老化168
小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化168小时
+高低温老化7次循环（每个循环60℃ 12
小时、常温1小时、－40℃ 12小时）老化
测试后草丝色牢度≥7级，草丝拉断力保
留率≥100%，单簇草丝拔出力保留率
≥97.7%，纵向底布拉断力保留率≥97%，
横向底布拉断力保留率≥97%专项报告。 
★8.3.人造草坪生产企业出具的人造草坪
产品依据GB 36246-2018、GB/T
14833-2020标准检测拉伸强度≥11Mpa，
经过氙灯老化500小时+雨水（3%乙酸，
40℃）老化500小时+高低温老化20次循环
（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－
40℃ 12小时）后测试抗滑值≥85BPN、拉
断伸长率≥45%、阻燃性能Ⅰ级、拉伸强
度保留率≥85%合格专项报告。 
★8.4.人造草坪生产企业出具的人造草坪
产品依据GB/T 20394-2019、
GB36246-2018、GB/T 43566-2023标准进
行氙灯168h+耐酸（30%硫酸）48h+耐碱
（20%碳酸钠）48h+常温常湿（23℃、湿
度50%）48h+高温（90℃、湿度5%）
48h+低温（-40℃、湿度5%）48h老化后测
试三种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、
BBP、DEHP）总和、三种邻苯二甲酸酯类
化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和、18
种多环芳烃总和、苯并[a]芘、可溶性
铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、总
挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛、苯、
甲苯、二甲苯和乙苯总和均为未检出的专
项报告。 
★8.5.人造草坪生产企业出具的人造草坪
产品依据GB/T 20394-2019、
GB36246-2018、GB/T 43566-2023标准测
试草丝拉断力≥25N、单簇草丝拔出力
≥115N，底布拉断力（纵向）≥2200N,底
布拉断力（横向）≥2000N，经过氙灯
168h+耐酸（30%硫酸）48h+耐碱（20%碳
酸钠）48h+常温常湿（23℃、湿度50%）
48h+高温（90℃、湿度5%）48h+低温
（-40℃、湿度5%）48h老化后测试草丝色
牢度≥7级、草丝拉断力保留率≥94%、单
簇草丝拔出力保留率≥94%，底布拉断力
保留率（纵向）≥95%,底布拉断力（横
向）≥95%的专项报告。 
9、以上8.1-8.5项数据供应商应提供经国
家认可的检验（检测）机构出具的有效检
验（检测）报告扫描件，检验（检测）报
告或检验（检测）机构须具有检测机构资
质标识（至少包含CMA或CNAS） 
10.施工产品必须满足以上8.1-8.5项相关
要求并得到中国计量认证或中国合格评定
国家认可委员会认可且可在全国认证认可
信息公共服务平台查询并符合相关要求。 
11.10mm高弹缓冲垫
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第10页 共11页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

35 040203009003 器械区10mm高弹缓冲垫 ㎡ 92.00

36 030309001001 篮球架 
1.埋地式（一套两个） 
2.含基础及安装

套 3

37 030309001002 单杠 
1.埋地式 
2.含基础及安装

套 2

38 030309001003 双杠 
1.埋地式 
2.含基础及安装

套 2

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

主席台装修

分部分项工程

10. 楼地面装饰工程

39 011102003001 块料楼地面 
1.主席台地面及侧面 
2.红色仿古 600*600mm 
3.20mm厚水泥砂浆 1∶2

㎡ 52.40

40 010401003001 实心砖墙 
1.主席台侧面 
2.240mm标准砖 
3.M7.5水泥砂浆砌筑

 4.14

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第11页 共11页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     总 合 计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第1页 共2页

序 
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%) 
或标准

金 额(元) 备注

200米环形跑道

一 2022市政综合工程简易计税法

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

2 桂041201002001 检验试验配合费

3 桂041201003001 雨季施工增加费

4 桂041201004001 工程定位复测费

外排水部分

一 2022市政综合工程简易计税法

1 桂041201001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

2 桂041201002002 检验试验配合费

3 桂041201003002 雨季施工增加费

4 桂041201004002 工程定位复测费

地面铺装部分

一 2022市政综合工程简易计税法

1 桂041201001003 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

2 桂041201002003 检验试验配合费

3 桂041201003003 雨季施工增加费

4 桂041201004003 工程定位复测费

校内通道地面改造区域

一 2022市政综合工程简易计税法

1 桂041201001004 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）

2 桂041201002004 检验试验配合费

3 桂041201003004 雨季施工增加费

4 桂041201004004 工程定位复测费

线路维修改造

一
2023给排水、燃气、电气、通
风空调、消防、建筑智能、通
信、自控仪表工程简易计税法

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

2 桂031401002001 检验试验配合费

3 桂031401003001 雨季施工增加费

器械区缓冲垫部分

一 2022市政综合工程简易计税法

1 桂041201001005 安全文明施工费 ∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）2 桂041201002005 检验试验配合费

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第2页 共2页

序 
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%) 
或标准

金 额(元) 备注

3 桂041201003005 雨季施工增加费 ∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费）4 桂041201004005 工程定位复测费

主席台装修

一
2024建筑装饰装修工程简易计
税法

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

2 桂011801002001 检验试验配合费

3 桂011801003001 雨季施工增加费

4 桂011801004001 工程定位复测费

      合     计

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第1页 共2页

序号 项目名称 金额（元） 备注

200米环形跑道

一 2022市政综合工程简易计税法 12435.04

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 11000.00 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 1435.04
分部分项工程费及

措施项目费

外排水部分

一 2022市政综合工程简易计税法 176.22

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 176.22
分部分项工程费及

措施项目费

地面铺装部分

一 2022市政综合工程简易计税法 1100.29

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 1100.29
分部分项工程费及

措施项目费

校内通道地面改造区域

一 2022市政综合工程简易计税法 302.65

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 302.65
分部分项工程费及

措施项目费

线路维修改造

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第2页 共2页

序号 项目名称 金额（元） 备注

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、
通信、自控仪表工程简易计税法

24.08

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 24.08
分部分项工程费及

措施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

器械区缓冲垫部分

一 2022市政综合工程简易计税法 81.73

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 81.73
分部分项工程费及

措施项目费

主席台装修

一 2024建筑装饰装修工程简易计税法 18.75

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 18.75
分部分项工程费及

措施项目费

            合           计

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



专业工程暂估价及结算价表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第1页 共1页

序号 工  程  名  称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 备注

200米环形跑道 11000.00

1 专业工程暂估价 11000.00

校园移树 校内树木移植 6000.00

树木修枝 校内树木修枝 2000.00

移旗杆
原主席台旗杆移至新建主
席台（含基础）

3000.00

外排水部分

1 专业工程暂估价

地面铺装部分

1 专业工程暂估价

校内通道地面改造区域

1 专业工程暂估价

线路维修改造

1 专业工程暂估价

器械区缓冲垫部分

1 专业工程暂估价

主席台装修

1 专业工程暂估价

            合       计 11000.00

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 
    专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

表－12－3



主要材料及价格表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第1页 共3页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 ◆人工◆

2 000502000 2023安装人工费 元

3 000701001 市政人工 元

4 002401000 建筑装饰人工 元

5 B-R.1 器械区10mm高弹缓冲垫 人工费 元

6 R0101001 建筑综合工日(一类) 工日

7 ◆材料◆

8 010310001 镀锌铁丝（综合） kg

9 023301002 草袋 条

10 040102001 砌筑水泥 M32.5 t

11 040301001 砂（综合） 

12 040301006 天然中（粗）砂 

13 040502011 碎石 10～80mm 

14 041301001 页岩标准砖 240×115×53 千块

15 043011002 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 t

16 070501006.1 红色仿古 600*600mm ㎡

17 130527000 聚合物水泥基防水涂料 kg

18 133102001 普通乳化沥青（水乳型） kg

19 144116005 粘合剂 kg

20 290624007 硬塑料管接头D150 个

21 341101001 水 

22 341104001 煤 t

23 341508001 其他材料费 元

24 341508006 其他材料费 元

25 370501003 枕木 

26 800101006 水泥砂浆中砂M7.5 

27 800102003 水泥砂浆1:2 

28 B-C.1 建筑垃圾消纳费 材料费 元

29 B-C.1 30mm免填充人造草 材料费 ㎡

30 B-C.2 新型智能环保渣土车运距10KM 挖、装、运 材料费 元

31 ◆商品砼◆

32 043104004 预拌普通混凝土 C25 

33 B043104002 碎石 GD40  商品普通砼  C15 

34 B043104004 碎石 GD40  商品普通砼  C25 

35 ◆配合比◆

36 800102003 水泥砂浆 1∶2 

37 801101001 素水泥浆 



主要材料及价格表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第2页 共3页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

38 ◆主材◆

39 043117003Z.2 80厚细(辉绿岩)粒改性沥青混凝土 AC-10 

40 172500000.1 塑料管PVC 160*8 m

41 172507000.1
高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管（克拉管）SN12.5
DN400

m

42 B-Z.1 埋地式篮球架 主材费 元

43 B-Z.2 单杠 主材费 元

44 B-Z.2 13mm 混合型塑胶跑道 主材费 元

45 B-Z.3 双杠 主材费 元

46 B-Z.3 成品水沟盖板 主材费 元

47 B-Z.4 成品检查井盖板 主材费 元

48 ◆机械台班组成◆

49 000301001 机械台班人工费 元

50 000701002 市政机械台班人工费 元

51 000701003 市政机械第一类费用 元

52 002401001 机械台班人工费 元

53 140301004 国V汽油 92# kg

54 140301004 汽油 92# kg

55 140304001 轻柴油 0# kg

56 341103001 电 kW·h

57 341103001 电 kW.h

58 994701004 折旧费 元

59 994701005 检修费 元

60 994701006 维护费 元

61 994701007 安拆及场外运输费 元

62 994701008 其他费 元

63 B994701003 停滞费 元

64 B994701004 折旧费 元

65 B994701005 大修理费 元

66 B994701006 经常修理费 元

67 ◆机械◆

68 990101002 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 台班

69 990101006 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 台班

70 990506001 混凝土振捣器平板式 台班

71 990509001 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班

72 990509001 灰浆搅拌机输送量 200m3/h 台班

73 990516001 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L 台班

74 990701004 履带式推土机 功率75kW 台班



主要材料及价格表

工程名称:桂林市第十三中学校园操场改造 第3页 共3页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

75 990701004 履带式推土机功率 75kW 台班

76 990704004 载重汽车 装载质量4t 台班

77 990704006 载重汽车 装载质量6t 台班

78 990707004 平板拖车组 装载质量20t 台班

79 990707007 平板拖车组 装载质量40t 台班

80 990903004 汽车式起重机提升质量12t 台班

81 991302005 钢轮振动压路机工作质量15t 台班

82 991303001 双钢轮振动压路机工作质量12t 台班

83 991303002 双钢轮振动压路机工作质量15t 台班

84 991304010 轮胎压路机工作质量26t 台班

85 991305001 电动夯实机夯击能量 250N·m 台班

86 991311001 汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L 台班

87 991312001 沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内 台班

88 992310001 铝材切割机1kW 台班

89 992525001 电熔管件熔接机 台班

90 993301001 履带式液压岩石破碎机斗容量 1m3 台班

91 B993101001 洒水车[罐容量4000L] 台班

92 S990506001 混凝土振捣器平板式 台班

93 S990704010 载重汽车装载质量15t 台班

94      合 计


