
单位地址:广西南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心1号楼18层

恒企工程技术集团有限公司

2025年 9 月   联系电话:0771-5605292    投诉电话:15994346269

土建工程

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

道路工程

交通工程

排水工程

照明工程

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

绿化工程

海绵城市专项

其他附属工程

桥涵工程

第二册 （共三册）

施工图



建设单位:恭城瑶族自治县生态移民发展中心

项目名称:恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

设计号:

2025 年 9 月   

恒企工程技术集团有限公司

项目负责人：

审定：

技术总负责人：

专业负责人：

杨金璋

廖 茜 薛 强

韦耐荣

韦耐荣

道路工程

审核人： 朱文忠

给排水工程 照明工程

道路工程 给排水工程 照明工程 薛 强甘杰炎

甘杰炎

HQA2405073
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建筑工程设计：甲级

城乡规划设计：乙级

联系电话：0771-5605292    投诉电话:15994346269

风景园林设计：乙级

市政工程设计：乙级

恒  企  工  程

公路工程设计：丙级

技术集团有限公司
恭城瑶族自治县生态移民发展中心

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

施工图 道路 2025.9
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建筑工程设计：甲级

城乡规划设计：乙级

风景园林设计：乙级

市政工程设计：乙级

公路工程设计：丙级
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恒  企  工  程
技术集团有限公司

工程咨询：    乙级 工程咨询：    乙级

联系电话：0771-5605292    投诉电话:15994346269

设 计 说 明SM-01

道路总平面图ZT-01

节点大样图一~二ZT-02~03

水沟总平面图ZT-04

大样详图一DY-01

DY-02
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A3

A3
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水泥涵管大样图

8

水箱布置平面图SS-01 A3

水箱大样一SS-02 A3

水箱大样二SS-03 A3
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水沟节点大样图一~二ZT-05~06

做法索引总图ZT-07

做法索引图一~二ZT-08~09
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 道路工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073覃天总 蒋文静

蒋文静

韦耐荣韦耐荣
设计说明

SM-01



新增水泥仿木艺术栏杆41.44米

新砌片石挡土墙长11.85米，1.0米高*0.5米宽

新砌片石挡土墙长8.92米，1.0米高*0.5米宽

新砌片石挡土墙长95.07米，2.6米高

新增水泥仿木艺术栏杆95米

新增水泥仿木艺术栏杆48.92米

新砌片石挡土墙长34.68米，2.0米高

新砌片石挡土墙长33.63米，2.0米高 新砌片石挡土墙长41.39米，2.5米高

新增水泥仿木艺术栏杆30.28米

新砌片石挡土墙长12.11米，0.4米高

原有建筑拆除25.23m2，混凝土平地面

新增水泥仿木艺术栏杆13.97米

新砌片石挡土墙长8.09米，2.5米高

新砌片石挡土墙长19.23米，1.2米高

新砌片石挡土墙长11.7米，2.6米高

拆除原有片石挡土墙16.8米

长4.8*高1.2、长6*高2.3、长6*高1.2

新增水泥仿木艺术栏杆11.24米

新砌片石挡土墙长27.62米，2.6米高

新增水泥仿木艺术栏杆24.1米

新砌片石挡土墙长11.94米，1.4米高

新砌片石挡土墙长30.6米，2.0米高

原有挡土墙刮腻子、刷乳胶漆54.51m2

新砌片石挡土墙长11.74米，0.85米高

原有建筑拆除4.14m2,混凝土平地面

新砌片石挡土墙长35.28米，0.6米高

新增水泥仿木艺术栏杆38.6米

新砌片石挡土墙长11米，1.12米高

新砌片石挡土墙长18.8米，1.5米高

拆除原有片石挡土墙长6.7米，1.0米高

新砌片石挡土墙长16米，1.0米高

拆除原有片石挡土墙，长24.1*高1.3m

新砌片石挡土墙长24.1米，1.3米高

新砌片石挡土墙,长16.37米，2.5米高

新增水泥仿木艺术栏杆16.37米

新砌片石挡土墙长16.04米，3米高

新砌片石挡土墙长34.79米，3米高

新砌片石挡土墙14.4mX2m高

片石挡土墙27.1mX2m高
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新增水泥仿木艺术栏杆24.0米

新增水泥仿木艺术栏杆13.8米

新增水泥仿木艺术栏杆30.6米

新增水泥仿木艺术栏杆7.0米

新增水泥仿木艺术栏杆12.78米

新砌片石挡土墙长28米，3.5米高

新增水泥仿木艺术栏杆28米

新增水泥仿木艺术栏杆30.4米

新砌片石挡土墙14.40mX0.85m高

地面硬化10.24m2

地面硬化38.66m2

新砌片石挡土墙长14.89米，1.2米高新砌片石挡土墙长17.7米，1.5米高

新增水泥仿木艺术栏杆7.0米

新增水泥仿木艺术栏杆22.5米

厕

新砌片石挡土墙长15.77米，3.0米高

新增水泥仿木艺术栏杆30.01米

新砌片石挡土墙长6.59米，3.0米高

新增水泥仿木艺术栏杆6.59米

拆除围墙2.0米，1.5米高；拆除原混凝土DN200管长5.6米

新砌盖板沟宽0.4*深0.3长5.6米，路面新增涵管DN400*7.0米

22号楼斜坡贴琉璃瓦长11.5米
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 道路工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073覃天总 蒋文静

蒋文静

韦耐荣韦耐荣
道路总平面图

ZT-01

图例：



新增水泥仿木艺术栏杆41.44米

新砌片石挡土墙长11.85米，1.0米高*0.5米宽

新砌片石挡土墙长8.92米，1.0米高*0.5米宽

新砌片石挡土墙长95.07米，2.6米高

新增水泥仿木艺术栏杆95米

新增水泥仿木艺术栏杆48.92米

新砌片石挡土墙长34.68米，2.0米高

新砌片石挡土墙长33.63米，2.0米高 新砌片石挡土墙长41.39米，2.5米高

新增水泥仿木艺术栏杆30.28米

新砌片石挡土墙长12.11米，0.4米高

新砌片石挡土墙长8.09米，2.5米高

原有建筑拆除4.14m2,混凝土平地面

新增水泥仿木艺术栏杆38.6米

拆除原有片石挡土墙长6.7米，1.0米高

新砌片石挡土墙长16米，1.0米高

新砌片石挡土墙14.4mX2m高

片石挡土墙27.1mX2m高
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新增水泥仿木艺术栏杆7.0米

新增水泥仿木艺术栏杆12.78米

新砌片石挡土墙长28米，3.5米高

新增水泥仿木艺术栏杆28米

新增水泥仿木艺术栏杆30.4米

新砌片石挡土墙14.40mX0.85m高

地面硬化10.24m2

地面硬化38.66m2

新砌片石挡土墙长14.89米，1.2米高新砌片石挡土墙长17.7米，1.5米高

新增水泥仿木艺术栏杆7.0米

新增水泥仿木艺术栏杆22.5米

厕

新砌片石挡土墙长15.77米，3.0米高

新增水泥仿木艺术栏杆30.01米

新砌片石挡土墙长6.59米，3.0米高

新增水泥仿木艺术栏杆6.59米

拆除围墙2.0米，1.5米高；拆除原混凝土DN200管长5.6米

新砌盖板沟宽0.4*深0.3长5.6米，路面新增涵管DN400*7.0米

22号楼斜坡贴琉璃瓦长11.5米
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 道路工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073覃天总 蒋文静

蒋文静

韦耐荣韦耐荣
节点大样图一

ZT-02

图例：



新砌片石挡土墙长34.68米，2.0米高

新砌片石挡土墙长33.63米，2.0米高 新砌片石挡土墙长41.39米，2.5米高

新增水泥仿木艺术栏杆30.28米

新砌片石挡土墙长12.11米，0.4米高

原有建筑拆除25.23m2，混凝土平地面

新增水泥仿木艺术栏杆13.97米

新砌片石挡土墙长8.09米，2.5米高

新砌片石挡土墙长19.23米，1.2米高

新砌片石挡土墙长11.7米，2.6米高

拆除原有片石挡土墙16.8米

长4.8*高1.2、长6*高2.3、长6*高1.2

新增水泥仿木艺术栏杆11.24米

新砌片石挡土墙长27.62米，2.6米高

新增水泥仿木艺术栏杆24.1米

新砌片石挡土墙长11.94米，1.4米高

新砌片石挡土墙长30.6米，2.0米高

原有挡土墙刮腻子、刷乳胶漆54.51m2

新砌片石挡土墙长11.74米，0.85米高

原有建筑拆除4.14m2,混凝土平地面

新砌片石挡土墙长35.28米，0.6米高

新增水泥仿木艺术栏杆38.6米

新砌片石挡土墙长11米，1.12米高

新砌片石挡土墙长18.8米，1.5米高

拆除原有片石挡土墙长6.7米，1.0米高

新砌片石挡土墙长16米，1.0米高

拆除原有片石挡土墙，长24.1*高1.3m

新砌片石挡土墙长24.1米，1.3米高

新砌片石挡土墙,长16.37米，2.5米高

新增水泥仿木艺术栏杆16.37米

新砌片石挡土墙长16.04米，3米高

新砌片石挡土墙长34.79米，3米高

片石挡土墙27.1mX2m高
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新增水泥仿木艺术栏杆24.0米

新增水泥仿木艺术栏杆13.8米

新增水泥仿木艺术栏杆30.6米

地面硬化38.66m2

新砌片石挡土墙长14.89米，1.2米高新砌片石挡土墙长17.7米，1.5米高

厕

新砌片石挡土墙长15.77米，3.0米高

新增水泥仿木艺术栏杆30.01米

新砌片石挡土墙长6.59米，3.0米高

新增水泥仿木艺术栏杆6.59米

22号楼斜坡贴琉璃瓦长11.5米
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 道路工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073覃天总 蒋文静

蒋文静

韦耐荣韦耐荣
节点大样图二

ZT-03

图例：



新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*119.9米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*31.53米长，三面光

更换涵管，预埋Ø500*4米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增砖砌排水沟0.3宽*0.2深*32.65米长，三面光

预埋Ø200混凝土管*4.0米长，

18厚C25混凝土路面恢复 新增砖砌排水沟0.5宽*0.4深*63.69米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*122米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*81.68米长，三面光

新增Ø200*5米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

更换涵管，预埋Ø500*11米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增砖砌排水沟0.5宽*0.3深*33米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*113.58米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*32.57米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*77.7米长，三面光
新增砖砌排水沟0.5宽*0.5深*77.53米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*45.15米长，三面光

新增砖砌排水沟0.5宽*0.3深*139.22米长，三面光

新增砖砌排水沟0.3宽*0.2深*33.58米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*50.61米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*23.64米长，三面光

预埋Ø200*10米、Ø200*7混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增Ø200*16米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

原有Ø500米混凝土管，两头新加1米长Ø500米混凝土管

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*42.08米长，三面光

新增砖砌排水沟，新增C30钢筋混凝土盖板,0.6*0.6*0.1

0.5宽*1.0深*9.1米长，三面光

新增砖砌排水沟0.5宽*0.4深*60.17米长，三面光

原有排水沟0.4宽*0.4深*25.08米长

往右扩宽砖砌排水沟0.1宽25.08米长，加盖板600*600*100

新增Ø600*16米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增砖砌排水沟0.3宽*0.3深*17.67米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深
*15.95米长，三面光

水

水

水

3砖

2砖

砖

3砖

2砖

砖

砖

砖

2砖

3砖

3砖

3砖

砖
砖

砖

砖

砖

厕

砖

2砖 2砖

厕

砖
砖

2砖

2砖

砖

2砖

砖

砖

砖

砖

砖

砖

2砖

2砖

砖

砖

砖

破

厕
砖

2土

2土

3砖

砖

3砖

3砖

2砖

3砖

2土

砖

砖

砖

砖

3砖

2土

2砖
3砖

3砖

2土

砖

砖

2砖

砖

水

水

砖

水

厕

3砖

砖

砖

砖

厕

2砖

厕

厕

砖

2砖

3砖

2砖

砖

砖

砖

厕 砖
砖

砖

厕

厕

砖

砖

砖

土

厕

厕

球

砖

砖

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*33.7米长，三面光

原排水沟新增盖板9.7米

更换涵管，预埋Ø400*7.0米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增Ø400*5米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增Ø500*7米混凝土管

18厚C25混凝土路面硬化

新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*3.9米长，三面光
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 道路工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073覃天总 蒋文静

蒋文静

韦耐荣韦耐荣
水沟总平面图

ZT-04

图例：



新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*119.9米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*31.53米长，三面光

更换涵管，预埋Ø500*4米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增砖砌排水沟0.3宽*0.2深*32.65米长，三面光

预埋Ø200混凝土管*4.0米长，

18厚C25混凝土路面恢复 新增砖砌排水沟0.5宽*0.4深*63.69米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*122米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*81.68米长，三面光

新增Ø200*5米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

更换涵管，预埋Ø500*11米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增砖砌排水沟0.5宽*0.3深*33米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*113.58米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*32.57米长，三面光

预埋Ø200*10米、Ø200*7混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增砖砌排水沟0.5宽*0.4深*60.17米长，三面光

原有排水沟0.4宽*0.4深*25.08米长

往右扩宽砖砌排水沟0.1宽25.08米长，加盖板600*600*100

新增Ø600*16米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深
*15.95米长，三面光
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新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*33.7米长，三面光

原排水沟新增盖板9.7米

更换涵管，预埋Ø400*7.0米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增Ø400*5米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增Ø500*7米混凝土管

18厚C25混凝土路面硬化
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 道路工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073覃天总 蒋文静

蒋文静

韦耐荣韦耐荣
水沟节点大样图一

ZT-05

图例：



新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*122米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*81.68米长，三面光

新增Ø200*5米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

更换涵管，预埋Ø500*11米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增砖砌排水沟0.5宽*0.3深*33米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*113.58米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*32.57米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*77.7米长，三面光
新增砖砌排水沟0.5宽*0.5深*77.53米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*45.15米长，三面光

新增砖砌排水沟0.5宽*0.3深*139.22米长，三面光

新增砖砌排水沟0.3宽*0.2深*33.58米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*50.61米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*23.64米长，三面光

预埋Ø200*10米、Ø200*7混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增Ø200*16米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

原有Ø500米混凝土管，两头新加1米长Ø500米混凝土管

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*42.08米长，三面光

新增砖砌排水沟，新增C30钢筋混凝土盖板,0.6*0.6*0.1

0.5宽*1.0深*9.1米长，三面光

往右扩宽砖砌排水沟0.1宽25.08米长，加盖板600*600*100

新增Ø600*16米混凝土管

18厚C25混凝土路面恢复

新增砖砌排水沟0.3宽*0.3深*17.67米长，三面光

新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深
*15.95米长，三面光
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新增砖砌排水沟0.4宽*0.3深*33.7米长，三面光

新增Ø500*7米混凝土管

18厚C25混凝土路面硬化

新增砖砌排水沟0.4宽*0.4深*3.9米长，三面光
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 道路工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073覃天总 蒋文静

蒋文静

韦耐荣韦耐荣
水沟节点大样图二

ZT-06

图例：
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排水沟
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地面硬化

1
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水泥艺术栏杆

1
DY-01

水泥艺术栏杆

1
DY-01

水泥艺术栏杆

会 签 栏
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 道路工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073覃天总 蒋文静

蒋文静

韦耐荣韦耐荣
做法索引总图

ZT-07
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 道路工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073覃天总 蒋文静

蒋文静

韦耐荣韦耐荣
做法索引图一
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 道路工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073覃天总 蒋文静

蒋文静

韦耐荣韦耐荣
做法索引图二

ZT-09



1
水泥艺术栏杆大样图

比例 1:25

5
排水沟大样图
比例 1:25

2
排水沟大样图
比例 1:25

4

3
挡土墙一
比例 1:25

会 签 栏
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 道路工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073覃天总 蒋文静

蒋文静

韦耐荣韦耐荣

DY-01

大样详图一



≥
路基压实（回弹模量≥25MPa）

10cm级配碎石调平层

18cmC25水泥混凝土面层(弯拉强
度≥4.5MPa)刻纹

会 签 栏
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 道路工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073覃天总 蒋文静

蒋文静

韦耐荣韦耐荣

DY-02

涵管大样图 
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人
韦耐荣

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 给排水工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073

朱文忠

廖 茜

许维宝杨金璋

水箱布置平面图

SS-01



有效容积15m3

运行荷载20t
有效水深1.5m

人孔
800mmX800mm

人孔
800mmX800mm

进水管
DN50

通气管
DN150

通气管
DN150

溢流管
DN100

不锈钢防虫网罩

磁耦合液位计

详12S101-96页

水箱出水管，接入原有给水管

管径按原管径

混凝土支墩
3200×200×500mm

水箱平面图 1:50

冷水箱(4m×2.5m×2m)

水箱自洁消毒器

型号：WTS-2B

会 签 栏
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人
韦耐荣

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 给排水工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073

朱文忠

廖 茜

许维宝杨金璋

水箱大样图一

SS-02



1-1剖面图 1:50

H=0.00

报警水位H+0.95

最高有效水位H+2.25

通气管
DN150

H+2.60

H+0.50

溢流水位H+2.30

人孔
800mm×800mm

爬梯

H+0.60

最低有效水位H+0.75

活塞式液压水位控制阀型号：H142X-10-A

安装参见国标01SS105

进水管
DN50

溢流管
DN100

不锈钢防虫网罩
泄水管DN100

H+1.30

水箱出水管，接入原有给水管

管径按原管径

防虫网

自洁消毒器

详见图集02SS104

2-2剖面图 1:50

通气管
DN150防虫网

通气管
DN150

防虫网

溢流管
DN100

人孔
800mmX800mm

H=0.00

报警水位H+0.95

H+0.50
H+0.60

最低有效水位H+0.75

最高有效水位H+2.25

H+2.60

溢流水位H+2.30

水箱出水管，接入原有给水管

管径按原管径

有效容积15m3

运行荷载20t
有效水深1.5m

冷水箱(4m×2.5m×2m)自洁消毒器

详见图集02SS104
磁耦合液位计

详12S101-96页

会 签 栏

共   1   页 第   1   页

恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人
韦耐荣

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 给排水工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073

朱文忠

廖 茜

许维宝杨金璋

水箱大样图二

SS-03



D
D+b1

30
0

注：图中尺寸mm计，D为外径，b1为300mm.
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恒企工程技术集团有限公司
审  定

恭城瑶族自治县西岭镇岛坪村田头屯水库移民美丽移民村工程项目

图号建 设 单 位 恭城瑶族自治县生态移民发展中心

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

项目负责人
韦耐荣

设  计 人

校  对

专业负责人

设计阶段 施工图

工 程 名 称

图 纸 名 称

设计号

专  业 给排水工程

日 期 2025.09

审  核杨金璋

联系电话:0771-5605292      投诉电话:15994346269 眭岩生

HQA2405073

朱文忠

廖 茜

许维宝杨金璋

水箱大样图三

SS-04
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