
单位地址:广西南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心1号楼18层

恒企工程技术集团有限公司

2023 年 11 月   联系电话:0771-5605292    投诉电话:15994346269

道路工程-初步设计

建筑工程（建筑工程）：甲级；市政工程（道路、桥梁、给水、排水）：乙级；

恭城瑶族自治县西岭镇罗卜村畔田厄至小营桥水库移民出行

道路工程

交通工程

排水工程

照明工程

城乡规划：乙级； 工程咨询：乙级； 风景园林工程：乙级; 公路工程：丙级；

工程监理:（建筑工程)甲级、(市政工程)乙级； 工程勘察:乙级 

绿化工程

海绵城市专项

其他附属工程

桥涵工程

道路硬化工程



建设单位:恭城瑶族自治县生态移民发展中心

项目名称:恭城瑶族自治县西岭镇罗卜村畔田厄至小营桥水库移民出行道路硬化工程

设计号:

2023 年 11 月   

恒企工程技术集团有限公司

项目负责人：

审定：
技术总负责人：

专业负责人：

审核人：



设计: 审定:审核:专业负责人:

图    号
(通知单编号)

设计阶段:

图  纸  目  录

设计号:

项目名称(子项名称)

图        名

建设单位

专业: 日期：

图    幅

第   页共   页

版次

建筑工程设计：甲级

城乡规划设计：乙级

联系电话：0771-5605292    投诉电话:15994346269

风景园林设计：乙级

市政工程设计：乙级

公路工程设计：丙级

恭城瑶族自治县生态移民发展中心

初步 道路 2023.11

1 2

更  改  记  录
(涉及的原图号)

标 准 图 集 号

第一版

校对:

项
目
二
维
码
信
息

DL-02 设计说明

A3

总体平面设计图

工程咨询：    乙级

DL-01

A3

DL-03

路基防护工程数量表

A3

DL-04

一般重力式挡土墙通用图

A3

DL-05 A3

DL-06

路面工程数量

A3

DL-07

路面结构图

A3

DL-08 A3

错车道平面示意图

项目地理位置图

路线平面图

挡土墙一般设计图

涵洞(通道)顶路面补强钢筋数量表

路基、路面排水工程数量表（边沟）

路基路面排水设计图 

路基每公里土石方数量表

涵洞工程数量表

沉沙井构造图

波形梁护栏工程数量汇总表

路侧波形梁护栏设置一览表

波形梁护栏标准断面布设位置图

波形梁护栏基础处理图

波形梁护栏路侧一般构造图(一)

波形梁护栏路侧一般构造图(二)

波形梁护栏路侧一般构造图(三)

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

DL-10

DL-09

DL-11

DL-12

DL-13

DL-14

DL-15

DL-16

DL-18

DL-17

DL-19

DL-20

DL-21

DL-22

DL-23

DL-24

DL-25

DL-26

设计: 审定:审核:专业负责人:

图    号
(通知单编号)

设计阶段:

图  纸  目  录

设计号:

项目名称(子项名称)

图        名

建设单位

专业: 日期：

图    幅

第   页共   页

版次

建筑工程设计：甲级

城乡规划设计：乙级

联系电话：0771-5605292    投诉电话:15994346269

风景园林设计：乙级

市政工程设计：乙级

公路工程设计：丙级

恭城瑶族自治县生态移民发展中心

初步 道路 2023.11

2 2

更  改  记  录
(涉及的原图号)

标 准 图 集 号

第一版

校对:

项
目
二
维
码
信
息

工程咨询：    乙级

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

波形梁护栏下游端头一般构造图(AT2)DL-27

波形梁护栏板一般构造图DL-28

波形梁护栏立柱一般构造图（1/2）DL-29

波形梁护栏立柱一般构造图（2/2）DL-30

DL-31

波形梁护栏连接配件一般构造图(1/3)DL-32

波形梁护栏连接配件一般构造图(2/3)DL-33

波形梁护栏连接配件一般构造图(3/3)DL-34

波形梁护栏柱帽及防盗圈一般构造图DL-35

附着式轮廓标一般构造图DL-36





恭城瑶族自治县西岭镇罗卜村畔田厄至小营桥水库移民出行道路硬化工程 DL-02

1

设计说明

一、工程概况及设计依据

恭城瑶族自治县西岭镇罗卜村畔田厄至小营桥水库移民出行道路硬化工程，

原有旧路状况如下：

A线原路基宽 3.5米，路面为沙土路，路线起点桩号为 AK0+000，终点桩号

为 AK0+296.8，路线长 0.2968公里。

B线原路基宽 4.5米，路面为沙土路，路线起点桩号为 BK0+000，终点桩号

为 BK0+145.5，路线长 0.1455公里。

C线 CK0+000～CK0+243.5段原路基宽 4.5米，CK0+243.5～CK0+425.2段原

路基宽 3.0米，路面为沙土路，路线起点桩号为 CK0+000，终点桩号为 CK0+425.2，

路线长 0.4252公里。

D线原路基宽 4.5米，路面为沙土路，路线起点桩号为 DK0+000，终点桩号

为 DK0+139.2，路线长 0.1392公里。

本项目路线全长 1.0067公里，按业主要求对本项目道路进行硬化。

根据业主委托，为改善公路交通状况，本公司承担本项目路段的设计任务。

设计依据：

（1）《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）

（2）《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）

（3）《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）

（4）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）

（5）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

（6）《公路勘测规范》（JTG C10—2007）

（7）《小交通量农村公路工程技术标准》JTG2111-2019

（8）《小交通量农村公路工程设计规范 》（JTGT 3311-2021）；

（9）《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017）

（10）《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

（11）中华人民共和国行业标准 JTG D81—2017《公路交通安全设施设计规

范》

（12）中华人民共和国行业推荐性标准 JTG/T D81—2017《公路交通安全设

施设计细则》

二、方案设计

道路硬化设计方案为：A线路基宽 3.5米，路面宽 3.3米；B线路基宽 4.5

米，路面宽 3.5米；C线 CK0+000～CK0+243.5段路基宽 4.5米，路面宽 3.5米，

CK0+243.5～CK0+425.2段路基宽 3.0米，路面宽 2.5米；D线路基宽 4.5米，路

面宽 3.5米。沿线部分路段加设挡土墙、边沟及涵洞。路面结构如下：

18㎝水泥混凝土+10cm级配碎石调平层。

三、施工方法及注意事项

1、对水泥混凝土面层的要求

①在摊铺水泥混凝土面层前，应对级配碎石层进行全面的破损检查，其宽度、

路拱与标高、表面平整度等，均应达到相应的规范要求。水泥混凝土路面板厚对

承载力影响很大，为确保板厚不小于设计值，应控制级配碎石层高程不产生正误

差，横坡率不小于设计值。在施工当中，必须严格依照《公路水泥混凝土路面施

工技术细则》（JTG/T F30-2014）的相关规定进行。

②水泥混凝土面层所选取用的水泥和骨料必须满足《公路水泥混凝土路面施

工技术细则》（JTG/T F30-2014）的相关规定要求。水泥进场时每批量应附有化

学成分、物理、力学指标合格的检验证明，并应对其化学成分、物理性能等进行
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检验。

目前旋窑水泥货源充足，质量比较稳定，应该使用旋窑生产的水泥，且铝酸

三钙不宜＞9.0%，铁铝酸四钙不宜＜12.0%，三氧化硫不得＞4.0%，游离氧化钙

不得＞1.8%。

水泥混凝土面层的粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵

石，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）。水泥混

凝土面层的细集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂和混合砂，中

粗砂率在满足施工和易性的情况下尽量选低砂率，并应符合《公路水泥混凝土路

面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）。

细集料的级别应不低于Ⅱ级，特重、重交通混凝土路面宜使用河砂、砂的硅

质含量不应低于 25%。细集料的级配要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术

细则》（JTG/T F30-2014）的规定，路面和桥面用天然砂宜为中砂，也可使用细

度模数在 2.0～3.5之间的砂。

③充分利用同类道路与同类材料的施工试验经验，以目标配合比设计、生产

配合比设计和生产配合比验证这三个阶段来确定骨料和水泥用量，并应符合《公

路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的相关规定。水泥砼面层

的配合比推荐水灰比为 0.49，按 水：425号水泥：砂：碎石=1：2.07 ：3.62：

6.81 。当进场时，施工单位根据购进材料及时调整配合比，使水泥混凝土质量

符合要求并保持相对稳定。

④水泥混凝土路面不得在雨天施工，当施工中遇雨时，应停止施工，并按

要求设置施工缝。水泥混凝土拌制，所使用的拌和设备应符合规范的要求。

⑤装运混凝土的自卸车应采用大吨位的，且有覆盖设备，箱底板、侧板应涂

拌一层隔离剂，并排除游离余液。摊铺应连续、均衡进行，严格控制摊铺厚度和

平整度。

⑥混凝土的运输应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T

F30-2014）的要求。

⑦水泥混凝土的摊铺及接缝的设置要符合《公路水泥混凝土路面施工技术细

则》（JTG/T F30-2014）的相关规定。

⑧水泥混凝土路面的养生，宜采用遮盖式的湿法养生，经常保持表面湿润。

⑨接缝填缝料可采用改性聚氨酯焦油类、氯丁橡胶类、乳化沥青类、聚氯乙

烯胶泥、沥青橡胶类、沥青玛蹄脂及橡胶嵌缝条等，其技术要求应满足《公路水

泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的规定，深度应满足设计要求

或《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）的规定。

2、对级配碎石层的要求

本项目挖除土路肩后，铺 10cm级配碎石层进行调平，采用打夯机夯实。

材料应用预先筛分成的 3～4组不同粒径的碎石及 4.75mm以下的石屑组配而

成，压实度干密度≥2.32g/cm3，且固体体积率≥85%，集料最大粒径≤31.5mm。

级配应满足《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的规定，集料压

碎值不得大于 35%，施工时配料要准确，拌和要均匀，没有粗细颗粒离析现象，

所用碎石要求质地坚硬，应采用锤击式碎石机加工的颗粒状碎石。

3、挡土墙施工注意事项

(1)地基基地的摩擦系数 f＞0.3，基础埋置深度不可少于地面线以下 1.0米，

在石基路段不可少于 0.5米，且承载力≧250KPa。

(2)墙后填料采用透水性良好的砂石等材料。

(3)墙体间隔 10～15米一道沉降缝，宽度 2cm，缝内填塞沥青麻絮。

(4)泄水孔沿墙高、宽方向每隔 2～3米错开设置泄水孔，尺寸 10×10cm，

最下排泄水孔应高出水面或地面 0.3米，泄水孔宜做成向外倾斜 3～5度的斜坡，

泄水孔的底部应设置隔水层。
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其它未尽事宜，依照相关规范规定进行。

4、涵洞施工方法及注意事项

施工时除严格遵守交通运输部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG

3650-2020）及《公路工程质量检验评定标准》[JTG F80/1—2017]的有关要求外，

尚应注意：

(1)涵管安装时应确保基础管座与管壁紧密结合，以保证受力均匀。

(2)管节装卸、运输、安装过程中采取防碰撞措施，避免管节损坏或产生裂

纹；涵管装卸、安装机具及存放场地必须得到经监理工程师的许可，安装时严格

按规范规定操作。

(3)按设计要求，接口处用沥青麻絮填塞，并用 15cm宽三油两毡沥青防水层

圈裹。

(4)涵洞完成后，当涵洞砌体砂浆强度达到设计强度的 70%时，方可进行回

填土，填土应用砂性土填筑并应对称分层夯实。涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍

孔径范围内的填土须分层对称夯实相对密度达到 95%。

(5)涵洞洞口形式为挡土墙或一字墙时，为保证挡土墙或一字墙整体稳定性，

当涵洞洞身与挡土墙或一字墙相接时要先砌筑挡土墙或一字墙。

(6)施工过程中，当涵洞顶覆土厚度小于 0.5米时，严禁任何重型机械和车

辆通过。

5、护栏

5.1、设计原则

(1)路侧计算净区宽度范围内：

路基填土高度在 3.5m以上、急弯路外侧、下陡坡一侧、陡崖及深沟等路侧

险要路段均设置波形梁护栏，填挖交界处特别是陡下坡、长下坡、急弯外侧等危

险路段填挖交界处的波形梁护栏上游端，外展后延伸至挖方边坡坡脚，以防失控

车辆从挖方边坡与钢护栏间的空隙冲出路外。本项目护栏防撞等级为 C级，不设

防阻块，波形梁板规格为（mm ）：310×85×3，部分路段达不到波形梁护栏设置

长度，并且该路段险要，则设置 F型（A）级砼护栏。

(2)护栏立柱间距除路侧小半径、小桥、通道、明涵路段为 2m，其它一般路

段均采用 4m的间距。

(3)C级波形梁护栏最小设置长度为 28m,钢筋混凝土护栏最小设置长度为

12m。

(4)上游采用外展圆头式，下游端头采用圆头式。

(5)与砼护栏的连接处要设置过渡段。

5.2、技术要求

(1)在土质路基路段，护栏立柱直接打入土中，在石方、挡墙路段，护栏立

柱采用混凝土基础。

(2)波形梁板、立柱、端头及连接件表面均采用热浸镀锌处理, 热镀锌防腐

层质量，平均镀锌附着量 g/m2：板≥600；立柱、端头、连接件≥350，最低镀

锌附着量 g/m2：板≥425；柱、端头、连接件≥275，平均镀层厚度μm：板≥85；

柱、端头、连接件≥50；最低镀层厚度μm：板≥61；柱、端头、连接件≥39

(3)护栏立柱外缘到路肩外边缘的距离不得小于 25cm。

(4)护栏地基的承载力应不小于 150kN/M2。

(5)拆除的波形梁护栏损坏严重，不再利用。

5.3、材料要求

(1)波形梁板、立柱、端头、托架等所用基底金属材质为碳素结构钢，其力

学性能及化学成分指标应不低于 GB/T700规定的 Q235钢的要求。

(2)波形梁板一般宜采用连续辊压成形，梁板上的螺栓孔应定位准确，每一

端部的所有拼接螺孔应一次冲孔完成。
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(3)立柱宜采用无缝钢管，立柱壁厚应符合设计要求，立柱不得有明显的扭

转，不得焊接加长，端部毛刺应清除。

(4)波形梁板、立柱、端头及连接件表面均采用热浸镀锌处理,采用热镀锌方

法进行金属防腐处理时，锌层要求如下，即锌附着量应符合下表要求：

单位：g/m2

构件名称
三点法试验平均锌附

着量（单面）

三点法试验最低锌附

着量（单面）

波形梁板、立柱、端头 600 425

紧固件、防阻块、托架 350 275

四、施工组织设计

施工过程中，需要维护好交通，同时保障工程质量，必须有严密的施工组织

计划，协调好交通管理和维护工程质量关系。（1）、采用人工管制单向放行。（2）、

将路堑段的边沟回填，边坡平台硬化维持通车。（3）、有会车宽度的路基进行整

平扩宽，达到临时会车条件。

其它未尽事宜，依照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）

及《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）等的有关规定执行。
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路基防护工程数量表

（挡土墙） DL-05

恭城瑶族自治县西岭镇罗卜村畔田厄至小营桥水库移民出行道路硬化工程  第 1 页  共 1 页

序

号
起 讫 桩 号 工程名称

主要尺寸  
及说明

 数  量(m)

墙身均高 
(m)

工    程    数   量

备  注
左 右

墙 身(m
3
) 基础(m

3
) 挖基土方(m

3
) 基坑回填

土(m
3
)  

墙背回填

土(m
3
)  

M10砂
浆抹面

(m
2
)

M7.5浆砌片石(m
3
)

C30毛石混凝土 C30毛石混凝土 土方 石方 基础 锥坡铺砌

A线

1 AK0+048～ AK0+105 挡土墙 57 2.5 151.8 64.2 96 48 29 42.8 

2 AK0+132～ AK0+161 挡土墙 29 0.6 14.4 14.0 21 10 3 17.4 

3 AK0+162～ AK0+183 挡土墙 21 1.5 29.5 19.2 29 14 35 12.6 

4 AK0+188～ AK0+224 挡土墙 36 1.0 31.5 19.1 29 14 36 21.6 

5 AK0+248～ AK0+275 挡土墙 27 0.6 13.4 13.0 19 10 3 16.2 

B线

6 BK0+119～ BK0+143.5 挡土墙 24.5 0.8 16.7 12.4 19 9 4 14.7 

C线

7 CK0+310～ CK0+328 挡土墙 18 1.5 25.3 16.5 25 12 0 10.8 

8 CK0+383～ CK0+398 挡土墙 15 0.8 10.2 7.6 11 6 2 9.0 

合  计 58 170 292.7 165.9 249 124 111 145.1 

编制：  







路面工程数量表
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序

  
号

中 心 桩 号
长度
（m）

其它部分
路面部分

备注

级配碎石基层 水泥混凝土路面

破碎旧
水泥路面

挖除旧水泥路面
(18cm厚)

挖除旧路基  
(10cm厚)

级配碎石调平层 
（10cm厚）

级配碎石基层  
（15cm厚）

水泥混凝土路面
层(18cm厚)

培土路肩(28cm厚)

宽度 
(m)

数量  

(1000m
2
)

宽度 
(m)

数量    

(1000m
2
)

宽度 
(m)

数量   

(1000m
2
)

宽度 
(m)

数量  

(1000m
2
)

宽度 
(m)

数量  

(1000m
2
)

宽度 
(m)

数量  

(1000m
2
)

宽度 
(m)

数量    

(1000m
2
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 16 17 18 19 20 

A线

1 AK0+000 ～ AK0+296.8 296.8 3.60 1.068 3.30 0.979 0.10 0.059 

2 AK0+235右侧错车道 0.023 0.023 

3 终点喇叭口加铺转角 0.010 0.010 

B线

4 BK0+000 ～ BK0+101.3 101.3 3.80 0.385 3.50 0.355 0.50 0.101 

5 BK0+101.3 ～ BK0+108.7 7.4 2.90 0.021 桥梁段

6 BK0+108.7 ～ BK0+145.5 36.8 3.80 0.140 3.50 0.129 0.50 0.037 

7 起点喇叭口加铺转角 0.015 0.015 

8 终点喇叭口加铺转角 0.015 0.015 

C线

9 CK0+000 ～ CK0+243.5 243.5 3.80 0.925 3.50 0.852 0.50 0.244 

10 CK0+243.5 ～ CK0+425.2 181.7 2.80 0.509 2.50 0.454 0.25 0.091 

CK0+310右侧错车道 0.023 0.023 

11 CK0+383～CK0+398右侧回车场 0.090 0.090 回车场宽6.0米

12 起点喇叭口加铺转角 0.020 0.020 

D线

13 DK0+000 ～ DK0+139.2 139.2 3.80 0.529 3.50 0.487 0.50 0.139 

14 终点喇叭口加铺转角 0.020 0.020 

合计 1006.7 3.771 3.493 0.671 

编  制： 复   核：



涵洞(通道)顶路面补强钢筋数量表
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序号 中心桩号
构造物  

类  别
涵洞型式

涵顶填土

高度   

(m)

钢筋网 

层数

交 角  

( 度 )

板  宽   

( m )

板  长  

( m )

钢            筋            用            量

HPB300钢筋

合计    

(kg)

HRB400钢筋 

合计    

(kg)

备注N1纵筋(C12) N2横筋(C12) N3传力杆(φ28)

根数
每根长 

(m)

单位重

(kg/m)

重量    

(kg)
根数

每根长

(m)

单位重

(kg/m)

重量    

(kg)
根数

每根长

(m)

单位重

(kg/m)

重量    

(kg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

B线

1 BK0+105 拱涵 2 90 2.9 12 54 11.90 0.888 571 120 2.60 0.888 277 7 0.5 4.835 16 16 848 

合  计 16 848 

编制:   复核:
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路基、路面排水工程数量表（边沟）
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序
号

起  迄  桩  号
或

中  心  桩  号

工程
名称  

主要尺寸及说明

长  度 水  沟

备注
左 右

M7.5浆砌
片石

(m
3
)

C15混凝
土

(m
3
)

M10砂浆
抹面

(m
2
)

M10砂浆
勾缝

(m
2
)

Ⅰ级钢筋 
(kg)

Ⅱ级钢
筋   
(kg)

回填土

(m
3
)

挖土方

(m
3
)

B线

1 BK0+119 ～ BK0+143.5 边沟 0.3*0.3 24.5 4.4 7 

合   计 24.5 4.4 7 

            编 制：                                                                                                                                  复核：





路基每公里土石方数量表
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序号 桩号

挖方（m3） 填方（m3） 本桩利用   
（立方米）

远运利用   
（立方米）

借土方

（m
3
）

借石方

（m
3
）

弃方（m3） 计价方（m3）(天然方)

上下公里调配示意图
(天然方)天然方 压实方 天然方 土方 石方

土方 石方 合计
总数量 松土 普通土 软石 次坚石 坚石 总数量 土方 石方 总数量 土方 石方 土方 石方 土方 石方 天然方 天然方 天然方 天然方

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 

C线

弃方运距按1KM计

1 CK0+322 ～ CK0+353 17 17 17 17 17 

2 CK0+383 ～ CK0+398 63 63 63 63 63 

3 CK0+398 ～ CK0+425.2 40 40 40 40 40 

合计 120 120 120 120 120 

编制：  复核：



涵 洞 工 程 数 量 表
(圆管涵)

DL-16
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序
号

桩号

交
角
  

(度）

孔
径

(cm）

涵
长

(m）

进出口形式

涵　　身 洞　　口 其它工程数量

备注埋深
（m）

预制C30
砼管(m)

涵身钢筋（kg)
级配 
碎石  
管基  

(m3)

管壁涂沥
青防水层
（两层）

(m2)

接头两
层15厘
米宽沥
青油毡

(m
2
)

沥青麻
絮沉降

缝(m
2
)

M7.5浆砌
片石端墙  

(m
3
)

M7.5
浆砌
片石
洞口
铺砌  

(m3)

M10砂
浆抹面 

(m
2
)

现浇
C20砼
帽石

(m3)

C15混凝
土沉沙井 

(m
3
)

挖基   
土方   

(m
3
)

回填级
配碎石  

(m
3
)

进口 出口 φ6 φ8 Φ10 基础 墙身

C线

1 CK0+080 1-φ30 5 0.2 5 1.7 0.9 13.9 10.0 左右侧做沉沙井

2 CK0+163 1-φ30 8 0.2 8 2.7 0.9 22.3 16.0 左右侧做沉沙井

3 CK0+243 1-φ30 3 0.2 3 1.0 0.9 8.4 6.0 左右侧做沉沙井

合  计 16.0 0.6 16.0 5.4 2.7 44.5 32.1 

编　制： 复核：
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波形梁护栏工程数量汇总表
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序号 护栏形式
长度 波形梁 立柱 支承架 连接螺栓A 连接螺栓C1 拼接螺栓 柱帽 加劲肋 底座法兰盘

（kg）

端头 附着式轮
廓标
（块）

地脚螺栓 C25砼基础
备注

（m） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （m3）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A线

1 中间段Gr-C-4C 36 442.44 120.28 9.50 4.88 2.91 13.18 5.02 

12 

1.4 

2 上游端头AT1-2 12 147.48 156.74 7.39 3.79 2.26 5.12 3.91 14.40 1.5 

3 下游端头AT2 12 147.48 178.61 7.39 3.79 2.26 5.12 3.91 14.40 1.1 

B线

4 中间段Gr-C-4C 24 294.96 80.18 6.34 3.25 1.94 8.78 3.35 0.9 

5 4个端头 57.60 

合计 84 1032.36 535.81 30.62 15.72 9.37 32.21 16.18 0.00 0.00 86.40 12 0.00 4.76 

编制： 复核：
      



护栏设置一览表
（路侧波形梁护栏） DL-20
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起讫桩号 形式 长度 备注 起讫桩号 形式 长度 备注

                                          左                                            右

BK0+099 ～ BK0+111 Gr-C-4C 12 B线 BK0+099 ～ BK0+111 Gr-C-4C 12 B线

AK0+047 ～ AK0+059 AT1-2 12 

A线AK0+059 ～ AK0+095 Gr-C-4C 36 

AK0+095 ～ AK0+107 AT2 12 

小计 72 

小计 12.00 合计 84.00 

编制:  复核：  


































