

天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：天等县农业农村局

(单位盖章)

造价咨询人：国昇设计有限责任公司

(单位盖章)

2016 年 3 月 11 日

天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

天等县农业农村局

(单位盖章)



造价咨询人：

国昇设计有限责任公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编 制 人：

吕雪芳

B11226100009169

(造价工程师签字)

有效期至：2026年11月07日

(25)



复 核 人：

朱丽

B1115610001388

(造价工程师签字或盖章)

有效期至：2026年12月31日

(7)



编 制 时 间：2026 年 3 月 11 日

复 核 时 间：2026 年 3 月 11 日

工程量清单表

合同段：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

标表2

[illegible]

表A. 0. 2-5 总预算表

建设项目名称：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

编制范围：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计						
100	清单 第100章 总 则						
101	通则						
101-1	保险费						
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1				
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1				
200	清单 第200章 路 基						
202	场地清理						
202-1	清理与掘除						
-a	清理现场（A线）	m3	1688				
-b	清理现场（B线）	m3	78.3				
209	挡土墙						
209-3	砌体挡土墙						
-a	浆砌片石护肩墙（A线）	m3	48.675				
-b	浆砌片石护肩墙（C线）	m3	25.993				
300	清单 第300章 路 面						
306	级配碎（砾）石底基层、基层						
306-3	级配碎石基层						
-a	10cm厚级配碎石基层（A线）	m2	7587.5				
-b	10cm厚级配碎石基层（B线）	m2	348				
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						
-a	18cm厚C25水泥混凝土面板（A线）	m2	6510				
-b	18cm厚C25水泥混凝土面板（B线）	m2	304.5				

编制：BZ

复核：

表A. 0. 2-5 总预算表

建设工程名称：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

编制范围：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

第 2 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石						
313-1	路肩培土						
-a	路肩培土（A线）	m3	590.8				
-b	路肩培土（B线）	m3	24.36				
400	清单 第400章 桥梁、涵洞						
413	砌石工程						
413-1	浆砌片石						
-a	M7.5浆砌片石沉砂池	m3	9.782				
419	圆管涵及倒虹吸管涵						
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵						
419-1-1	1-φ0.5（含洞口）	m	41				
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线						
605	道路交通标线						
605-11	600*400*20mm大理石项目碑	块	1				
605-12	120*80cm不锈钢项目公示碑	块	1				
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价						

编制：BZ

复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

编制范围：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计											场外运输损耗	
					清单 200章 路 基	第	清单 300章 路 面	第	清单 400章 桥梁、涵 洞							辅助生产	%
1001001	人工	工日															
1051001	机械工	工日															
2001001	HPB300钢筋	t															
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg															
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t															
2003008	钢管（无缝钢管）	t															
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t															
2009013	螺栓（混合规格）	kg															
2009028	铁件（铁件）	kg															
2009030	铁钉（混合规格）	kg															
3001001	石油沥青	t															
3003003	柴油（0号,－10号,－20号）	kg															
3005001	煤	t															
3005002	电	kW·h															
3005004	水	m3															
4003001	原木（混合规格）	m3															
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm,中方混合规格）	m3															
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m															
5501003	黏土（堆方）	m3															
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3															
5503007	砂砾（堆方）	m3															
5505005	片石（码方）	m3															

编制：BZ

复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

编制范围：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵洞							辅助生产	%	数量
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3														
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3														
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3														
5509001	32. 5级水泥	t														
5509002	42. 5级水泥	t														
5511007	Φ500mm以内混凝土排水管	m														
7801001	其他材料费	元														
7901001	设备摊销费	元														
8001003	功率90kW以内履带式推土机 (T180)	台班														
8001035	斗容量1. 0m3履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班														
8001045	斗容量1. 0m3轮胎式装载机 (ZL90)	台班														
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班														
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班														
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班														
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班														
8001085	机械自身质量0. 6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班														
8001095	蛙式夯土机(200～620N· m) (HW-280)	台班														
8003077	摊铺宽度2. 5～4. 5m轨道式水泥混凝土摊铺机 (HTG4500含模轨	台班														
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班														
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLF)	台班														

编制：BZ

复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

编制范围：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 200章 路 基	第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞							辅助生产	%	数量
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班														
8007014	装载质量8t以内自卸汽车 (QD851)	台班														
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班														
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 (QY25)	台班														
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班														
8099001	小型机具使用费	元														

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

编制范围：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费 (元)	直接费 (元)				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 则																
2	101	通则																
3	101~1	保险费																
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1														
5	102	工程管理																
6	102~3	安全生产费	总额	1														
7	200	清单 第200章 路 基																
8	202	场地清理																
9	202~1	清理与掘除																

编制：BZ

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

编制范围：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	~a	清理现场(A线)	m3	1688														
11	~b	清理现场(B线)	m3	78.3														
12	209	挡土墙																
13	209~3	砌体挡土墙																
14	~a	浆砌片石护肩墙(A线)	m3	48.675														
15	~b	浆砌片石护肩墙(C线)	m3	25.993														
16	300	清单 第300章路面																
17	306	级配碎(砾)石底基层、基层																
18	306~3	级配碎石基层																

编制：BZ

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

编制范围：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	~a	10cm厚级配碎石基层 (A线)	m2	7587.5														
20	~b	10cm厚级配碎石基层 (B线)	m2	348														
21	312	水泥混凝土面板																
22	312~1	水泥混凝土面板																
23	~a	18cm厚C25水泥混凝土面板 (A线)	m2	6510														
24	~b	18cm厚C25水泥混凝土面板 (B线)	m2	304.5														
25	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及收线																
26	313~1	路肩培土																
27	~a	路肩培土 (A线)	m3	590.8														

编制：BZ

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

编制范围：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	~b	路肩培土(B线)	m3	24.36														
29	400	清单 第400章 桥梁、涵洞																
30	413	砌石工程																
31	413~1	浆砌片石																
32	~a	M7.5浆砌片石沉砂池	m3	9.782														
33	419	圆管涵及倒虹吸管涵																
34	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵																
35	419~1~1	1-φ0.5(含洞口)	m	41														
36	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线																

编制：BZ

复核：

表A. 0. 2-8 综合费率计算表

建设项目名称：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

编制范围：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

序号	工程类别	措施费（%）										企业管理费（%）							规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.11						0.52		1.11	0.52	2.74				0.27	3.01	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		1.01						0.47		1.01	0.47	2.79				0.25	3.05	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		1.13						0.15		1.13	0.15	1.37				0.26	1.63	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		1.09						0.81		1.09	0.81	2.42				0.40	2.83	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04-1	路面（隧道路面）								0.81			0.81	2.42				0.40	2.83	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.19			1.19	3.56				0.51	4.08	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.75						1.20		0.75	1.20	3.58				0.46	4.05	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I（绿化）		0.75						1.20		0.75	1.20	3.58				0.46	4.05	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.88						1.53		0.88	1.53	4.72				0.54	5.27	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物III（一般）		1.73						2.72		1.73	2.72	5.97				1.09	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物III（室内）								2.72			2.72	5.97				1.09	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物III（桥梁）		1.73						2.72		1.73	2.72	5.97				1.09	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物III（设备安装）								2.72			2.72	5.97				1.09	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		1.05						1.67		1.05	1.67	4.14				0.63	4.78	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构（一般）								0.56			0.56	2.24				0.65	2.89	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构（桥梁）								0.56			0.56	2.24				0.65	2.89	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构（金属标志牌等）								0.56			0.56	2.24				0.65	2.89	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：BZ

复核：

表A. 0. 2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目
 编制范围：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001			19	黏土堆方	m3	5501003		
2	机械工	工日	1051001			20	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005		
3	HPB300钢筋	t	2001001			21	砂砾堆方	m3	5503007		
4	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021			22	片石码方	m3	5505005		
5	型钢工字钢, 角钢	t	2003004			23	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013		
6	钢管无缝钢管	t	2003008			24	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015		
7	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025			25	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016		
8	螺栓混合格格	kg	2009013			26	32. 5级水泥	t	5509001		
9	铁件铁件	kg	2009028			27	42. 5级水泥	t	5509002		
10	铁钉混合格格	kg	2009030			28	Φ 500mm以内混凝土排水管	m	5511007		
11	石油沥青	t	3001001			29	其他材料费	元	7801001		
12	柴油0号, －10号, －20号	kg	3003003			30	设备摊销费	元	7901001		
13	煤	t	3005001			31	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003		
14	电	kW • h	3005002			32	斗容量1. 0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035		
15	水	m3	3005004			33	斗容量1. 0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045		
16	原木混合格格	m3	4003001			34	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058		
17	锯材中板 δ =19～35mm, 中方混合格格	m3	4003002			35	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066		
18	PVC塑料管 (Φ 50mm) Φ 50mm	m	5001013			36	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081		

表A. 0. 2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目
 编制范围：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083		
38	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085		
39	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	8001095		
40	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077		
41	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083		
42	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085		
43	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010		
44	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	8007014		
45	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043		
46	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026		
47	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030		
48	小型机具使用费	元	8099001		

表A. 0. 3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目
 编制范围：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用（元）																		车船 税	合计
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴					
						101.25元/工 日		--元/kg		--元/kg		6.68元/kg		--元/t		0.58元/kw.h		--元/m3		--元/kg					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		
1	8001003	功率90kW以内履带式推土机																							
2	8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机																							
3	8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机																							
4	8001058	功率120kW以内平地机																							
5	8001066	功率75kW以内履带式拖拉机																							
6	8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机																							
7	8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机																							
8	8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动																							
9	8001095	蛙式夯土机(200～620N·m)																							
10	8003077	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机																							
11	8003083	混凝土电动刻纹机																							
12	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费																							
13	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机																							
14	8007014	装载质量8t以内自卸汽车																							
15	8007043	容量10000L以内洒水汽车																							
16	8009026	提升质量8t以内汽车式起重机																							

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

编制范围：天等县福新镇理进村新屯种植产业配套项目

第 2 页 共 2 页

24表

[illegible]

编制：BZ

复核: