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S1-1
项目地理位置图

拟建项目地理位置图



2

第一篇 总体设计
S1-2

一、任务依据及测设经过、设计标准

1、任务依据及测设经过

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程一阶段施工图设计工作是依据部

颁有关标准进行的。接到测设任务后，我公司即组织技术人员，于 2026 年 2月下

旬完成所有外业勘测及有关资料的调查工作，2026 年 5月下旬完成一阶段施工图

设计文件。测设路线总长 3.709Km。

2、设计标准

根据有关要求，全路段设计方案主要是极大限度的依托原有路基路面，不对

现状道路平面、纵面进行调整进行，根据委托单位的意见，道路设计时使用最小

极限半径,主要技术指标为：

1）设计速度为 15公里/小时。

2）路基宽度详见《路基标准横断面图》。

3）路面类型及宽度详见《路面结构图》。

4）设计荷载：公路-Ⅱ级。

5）设计洪水频率：大、中桥为 1/50；小桥涵及路基为 1/25。

6）抗震设防：地震烈度Ⅵ度，按交通部《公路工程抗震设计规范》规定采用

简易设防。

二、工程概况、建设规模、占地情况及资金来源使用情况、经济效益。

本项目林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程，路线位于黄番村谋屯油

茶基地内，详见项目地理位置图，路线总长 3.709 公里，该项目均占用林地，项

目主要服务于油茶种植产业，方便基地进出通道及经济发展。

该项目种植油茶 350 亩，项目建成可解决产业基地及当地群众产业运输难问

题，通过土地流转、务工等预计可带动 19户脱贫户在内的 120 户农户增收 10000

元以上。

该路段工程量：路拱整修 16691 平方米，边坡修整 3.709km，挖土方 17813m³，

利用土方填筑 2831m³，M7.5 浆砌片石 2047.2m³，厚 100mm 级配碎石基层 15205 平

方米，厚 180mm 水泥混凝土面层 10655.5 平方米，12cm 厚泥结碎石路面 2695 平

方米，1-φ0.5 米单孔钢筋混凝土圆管涵 78米/13 道

三、沿线地形、地质、气候、水文等自然地理特征

1、地形

该路线地貌纵、横向起伏较大，展线较为困难，设计时基本上维持旧路基为主

要路基进行扩宽。

2、气候

马山县属喀斯特地貌，境内峰丛密布，东北部和西南部为峰丛洼地，东南部

多为峰丛谷地，中西部为低山丘陵。红水河贯穿大化全境，整体地势呈西北向东

南倾斜。

马山县处于南亚热带季风型气候，日照充足，气候温和，雨量充沛，年平均

气温在 21.3℃，极端最高温度 38.9℃，最低温度-0.7℃，平均无霜期 343 天，年

平均降雨量 1667.1 毫米，最高 2063 毫米，最少 1245.8 毫米。

3、不良地质

沿线工程地质为表层 0.5～1.0 米粘土，下为岩石层，挖方边坡采用 1：0.3，

填方边坡 1：1.5。

四、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

（一）沿线筑路材料

http://baike.baidu.com/view/9196.htm


3

1、石料

在沿线购买。

2、砂

采用人工砂，在沿线购买。

3、水泥

本工程构造物、涵洞及路面所用水泥在马山县内水泥厂购买。

（二）水

公路沿线有河流、灌溉沟及水库，取水比较方便。

（三）电

公路沿线附近有农用高压线，与有关部门协商即可使用。

五、与周围环境和自然景观相协调情况

本工程为新建公路，道路功能主要是满足产业生产需要。路线设计已考虑尽

量少破坏沿线地貌、地形、林场、天然树木及建筑等。线形设计尽量采用原旧路

的各项指标，不破坏环境，并与自然景观融为一体。

路基挖方和填方对自然地貌地形改变不大，可采用种植乔、灌、草、花等进

行绿化，个别路段宜采用浆砌片石进行防护。路基破坏了的自然水系及灌溉沟要

移到路外，并予以恢复，同时要完善全线排水系统。通过对路基的砌体防护、绿

化、美化，使之与大自然融为一体。

六、分项工程施工的总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明以及

有关注意事项

1、施工准备阶段：主要完善必要的线外工程及辅助工程，包括项目部、预制

场，拌和场的选址、临时土地征用及施工便道、料场便道施工，理顺与地方群众

的关系，为大规模的机械设备及人员进场创造条件。对控制点、水准点等重要资

料进行复测和加密，做好地面复核及施工放样工作，对土样及碎石等材料进行标

准试验，为各项工程开工及检验创造条件。

2、工程施工队伍进场后，应对各自合同段工程量及工程量分布情况做深入细

致的调查了解，分析各分项工程施工对整个合同段工程施工的重要性及其相互之

间关联，依此做合同段总体施工计划及各分段、分项施工计划。对总工期影响较

大（如材料采备、桥梁施工）、季节性较较敏感工程（如水田清淤换填、桥梁下

构、路基土石方填挖）及对后序分项工程影响较大工程（如涵洞、挡土墙）应做

为重点优先安排施工。在施工过程做好计划执行、监控分析、计划调整工作，使

施工计划管理贯穿于整个施工过程。

3、路基、桥涵施工

路基填方施工一般应按清理场地、清除表土或清淤、回填压实等自下而上逐

工序施工，施工中应避免中间工序缺漏造成工程质量隐患。

路基填挖与涵洞施工应通过施工组织计划统筹安排进行，以免相互干扰，涵

顶填土高度较小的涵洞可先填土后开挖砌筑，涵洞施工安排应尽可能为路基填方

提供较大较完整的工作面。桥梁施工可与路基同步进行。

路基填挖施工时可择段安排排水结构物施工，同时应注意做好临时排水设施，

避免水流浸泡或冲毁路基。需占用原有水利沟或河沟的，应及时改移、恢复，减

少公路施工对当地农田灌溉的影响。对破坏原有平交路口，施工应及时恢复，确

保车辆、行人能正常出行。

4、水土保持和环境保护工程实行三同时（同时设计、同时施工、同时投入使

用），主要为排水、防护、植被恢复、绿化工程与路基土石方施工同步进行，通

过组织手段使沿线因公路工程施工造成的水土流失及环境影响降低到最小程度。

设计种植的植物应在路基基本成型后，尽可能早安排进行施工。
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5、路面、沿线设施施工

路面结构层施工应在已验收合格路基上铺筑，路面全面施工前，应选择典型

路段进行试验路以掌握相关工艺及施工参数。沿线设施工程应按设计的工程规模

进行施工，确保工程和适用性及实用性。

6、工程施工队伍进场后，应先对全合同段涉及的导线点、水准点进行全面复

测和必要的加密，确认精度符合要求后才能使用，施工中应定期对导线点和水准

点进行复测，以防导线点、水准点沉降、松动影响施工精度。合同段分界处应用

同一导线点和水准点进行联测无误后才可施工。

7、严格按施工图设计文件施工，施工中应及时核对现场与设计文件是否相符，

如有较大变化需要变更的，应及时通知建设、设计、监理、施工等相关单位进行

现场核对，经建设、设计、监理同意后才能进行变更。

8、施工中应切实做好计划管理，使工程各分项顺利有序进行。

七、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用和计算机应用等情况。

1、在本工程设计中充分学习和贯彻了新规范和新技术，主要有：《公路交通

安全设施设计规范》（JTG D81—2017）、《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）、

《公路环境保护设计规范》（JTG B40-2010）、《小交通量农村公路工程设计规

范》（JTG/T 3311-2021）、《公路工程基本建设项目概预算编制办法》（JTG3830

—2018）等，详见各篇设计说明和图表。

2、为提高设计精度、提高工作效率，本次路线设计采用了较先进的公路工程

辅助设计系统，结合地形图进行实地选线，然后利用 GPS 移动测量仪 RTK 进行实

地放线测量。横断面采用抬竿法测量。

3、路线、路基和涵洞分别采用道路 CAD 及涵洞 CAD 进行辅助设计，全部设计

文件采用计算机绘制，采用激光打印机出图，保证了图表的整洁、美观。CAD 技

术在本项目中的大量应用，显著地提高了设计质量，加快了设计进度， 使得本建

设项目达到方案优、投资省、工期短、效益好的效果。
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序号 指标名称 单位 数量 备注 序号 指标名称 单位 数量 备注

一 基本指标 （ 1） 挡土墙 立方米

1 公路等级 公路等级 等外路 （ 2） 护坡 立方米

2 计算行车速度 公里/小时 15 23 路面结构类型

3 交通量 辆/昼夜 路面宽度 米 3.5 

4 占用土地 亩 18cmC30水泥混凝土路面 千平方米 10.6555

5 拆迁建筑物 平方米 10cm级配碎石基层 千平方米 15.205

6 估算金额 万元 12cm泥结碎石路面 千平方米 2.695

7 平均每公里造价 万元 四 桥梁、 涵洞

二 路线 24 桥梁 米/座

8 路线长度 公里 3.709 主线： 0.42km,A支
线： 1.477km,B线：
0.687km， C线：

0.74km,C线： 0.385km

25 涵洞 米/道 79/13(新建)

9 路线增长系数 1.101

10 平均每公里交点数 个 21.66 五 隧道

11 平曲线最小半径 米/个 14/1

12 平曲线占路线总长 % 36.158 六 路线交叉

13 直线最大长度 米 179.316 26 平面交叉 处

14 最大纵坡 %/处 13.843/1

15 最短坡长 米 50 七 沿线设施及其他工程

16 竖曲线占路线总长 % 31.097 27 交通工程 公路公里

17 平均每公里纵坡变更次数 次 10.156

18 竖曲线最小半径

(1)       凸型 米 200

(2)       凹型 米 400

三 路基、 路面

19 路基宽度4.5米 公里 3.709

20 路基土石方数量

(1)       土方 立方米 17205

(2)       石方 立方米

21 平均每公里土石方

(1)       土方 立方米 4639 

(2)       石方 立方米

22 特殊路基 公里

23 防护圬工 立方米

编制： 复核：
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第二篇
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第二篇 路 线

一、路线

1.1 路线走向

本项目林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程，路线位于黄番村谋屯油

茶基地内，详见项目地理位置图，该项目路基已部分修建 2.5-3 米，需要延路基

两侧挖填，路线占用林地，对该路基进行扩建硬化，路线总长 3.709 公里。

1.2 影响路线布设的主要控制因素

本项目地形起伏大，横坡陡，尽量利用旧路布线，沿线产业道路。

路线布设充分考虑与城镇规划、道路网规划的关系。沿线风景优美、耕地资

源珍贵，同时也考虑了与自然环境的协调，尽量少占林地、旱地、稻田地。项目

区域地注重环保选线，并兼顾区域水文、排洪需要。项目区域不良地质主要为粘

性土，路线布设已重点考虑。

1.3 路线平面、纵断面设计说明

平面设计：本项目共 32个交点，平曲线最小半径 14米/1 处，直线最大长度

179.316 米，平曲线占路线总长 36.158%。

纵断面设计：本项目共 13个变坡点，最大纵坡 13.843%/1 处，最短坡长 50

米，竖曲线凸型最小半径200米/1处，凹型400米/1处竖曲线占路线总长31.097%。

二、安全设施

本次设计不涉及安全防护工程，建议项目建成后及时补充设计，以保证行车

安全。
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K0+000～K0+420

校正值

交点桩号点

号

交

Y(E)

交 点 坐 标

X(N)
长    度
缓和曲线

曲  线  要  素  值 （米）

曲  线  要  素  表

转角值
半  径 曲线长度切线长度 外  距

JD0 512418.7412607658.073 K0+000

JD1 512431.0142607643.481 K0+019.06743°15′26″(Y)25 9.913 18.8751.894 0.951

JD2 512428.6212607600.575 K0+061.08929°32′50″(Y)50 13.18625.7851.709 0.587

JD3 512389.8342607540.248 K0+132.22213°52′50″(Z)70 8.521 16.9580.517 0.083

JD4 512378.7312607507.742 K0+166.48923°18′27″(Z)50 10.31220.3401.052 0.285

JD5 512381.8252607467.969 K0+206.09728°51′20″(Z)35 9.005 17.6271.140 0.382

JD6 512403.8532607434.441 K0+245.83117°18′42″(Y)40 6.089 12.0860.461 0.093

JD7 512411.0572607409.303 K0+271.88933°41′26″(Z)30 9.083 17.6401.345 0.526

JD8 512443.1412607382.078 K0+313.44040°07′06″(Y)20 7.303 14.0041.292 0.602

JD9 512449.5212607344.217 K0+351.23318°23′48″(Z)45 7.287 14.4490.586 0.125

JD10 512481.8232607283.367 K0+420

图名
DRAWING TITLE

STAMP 

项目编码

(打码机打码位置)

项目名称

PROJECT PRECHECKED BY

校  对

DISCIPLINE 

专业负责

RESPONSIBLE

审    定

CHECKED

审    核

DWG TYPE

图    别

CHANGED NO.

版    次

APPROVDE

DRAWING NO.

图    号

PROJECT DIRECTOR

项目负责

DATE

日    期 2026.05

   A

公路

DESIGNED BY

设  计

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产

业路硬化工程
资质证书编号：A252032329

市政行业乙级   风景园林工程设计专项乙级

环境工程(固体废物处理处置工程、水污染防

治工程、大气污染防治工程)专项乙级

农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级

电力行业(送电工程、变电工程、新能源发电)

专业乙级          建筑行业(建筑工程)乙级

商物粮行业(冷冻冷藏工程)专业乙级

资质证书编号：A152A00448

水利行业乙级 公路行业（公路）专业乙级

平面布置图(K线)

S2-2-1



BP

JD1

JD2
JD3

JD4

JD5

J
D
6

J
D
7

JD8 JD9
JD1

0

JD1
1

JD1
2

JD
13

J
D
1
4

JD
15

JD16

JD17

A
K
0
+
0
0
0

B
P

ZYQZYZ+
0
2
0

ZYQZYZ+
0
4
0

ZY+
0
6
0

QZYZ

+
0
8
0

+
1
0
0

ZY

+
1
2
0

QZ YZ+
1
4
0

ZY
+
1
6
0QZY

ZZ
YQ
ZY
Z

+1
80

Z
Y

+
2
0
0

Q
ZYZ+

2
2
0

ZYQZYZ+
2
4
0

+
2
6
0

ZYQZYZ+
2
8
0

+
3
0
0

ZYQZYZ+
3
2
0

ZYQZY
Z+

3
4
0

ZY+
3
6
0

QZY
Z +

3
8
0

+
4
0
0

+
4
2
0

ZY

+
4
4
0

QZ

Y
Z+

4
6
0

Z
Y

+4
80

Q
Z
Y
Z+

50
0

Z
Y

+
5
2
0

QZ
YZ +

5
4
0

+
5
6
0

ZYQZYZ +
5
8
0

+
6
0
0

+
6
2
0

+
6
4
0

+
6
6
0

+
6
8
0

+
7
0
0

+
7
2
0

+
7
4
0

ZY +
7
6
0

QZYZ +
7
8
0

1-φ0.5 钢筋混凝土圆管涵
AK0+210

1-
φ0
.5
 钢
筋混
凝土
圆管
涵

AK
0+
40
5

1-φ0.5 钢筋混凝土圆管涵

N

A
K
0
+
0
0
0

A
K
0
+
7
0
0N

第 页 共 页31

AK0+000～AK0+700

校正值

交点桩号点

号

交

Y(E)

交 点 坐 标

X(N)
长    度
缓和曲线

曲  线  要  素  值 （米）

曲  线  要  素  表

转角值
半  径 曲线长度切线长度 外  距

BP 511977.7072607236.708 AK0+000

JD1 511967.2482607239.394 AK0+010.79922°39′51″(Z)25 5.010 9.889 0.497 0.131

JD2 511945.4592607236.232 AK0+032.68510°39′29″(Y)50 4.664 9.301 0.217 0.027

JD3 511916.2122607237.457 AK0+061.93120°35′11″(Y)30 5.448 10.7790.491 0.117

JD4 511863.9192607259.639 AK0+118.61641°30′39″(Z)45 17.05432.6033.123 1.505

JD5 511829.6002607248.140 AK0+153.30657°34′15″(Y)15 8.241 15.0722.115 1.411

JD6 511816.4812607258.780 AK0+168.78614°54′56″(Y)25 3.273 6.508 0.213 0.037

JD7 511797.5712607284.771 AK0+200.89151°43′40″(Z)25 12.12022.5702.783 1.669

JD8 511765.1352607286.036 AK0+231.68414°26′40″(Z)40 5.069 10.0840.320 0.054

JD9 511730.4582607278.532 AK0+267.1095°41′02″(Z) 120 5.957 11.9040.148 0.010

JD10 511686.9562607264.486 AK0+312.81312°26′48″(Z)50 5.452 10.8620.296 0.043

JD11 511669.1782607254.080 AK0+333.3695°19′60″(Y) 110 5.123 10.2390.119 0.007

JD12 511642.7372607241.746 AK0+362.5387°48′03″(Z) 100 6.818 13.6150.232 0.021

JD13 511575.0162607198.088 AK0+443.09125°24′09″(Z)50 11.26922.1681.254 0.370

JD14 511554.8292607165.516 AK0+481.04120°39′36″(Z)70 12.75925.2411.153 0.277

JD15 511547.8902607130.240 AK0+516.71675°23′59″(Y)14 10.82018.4243.694 3.217

JD16 511497.0582607127.157 AK0+564.4245°32′48″(Z) 90 4.360 8.713 0.106 0.007
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AK0+700～AK1+400

校正值

交点桩号点

号

交

Y(E)

交 点 坐 标

X(N)
长    度
缓和曲线

曲  线  要  素  值 （米）

曲  线  要  素  表

转角值
半  径 曲线长度切线长度 外  距

JD17 511309.6952607097.421 AK0+754.1252°45′52″(Z) 250 6.032 12.0620.073 0.002

JD18 511243.8492607083.686 AK0+821.38617°54′03″(Z)80 12.60024.9940.986 0.205

JD19 511194.4972607055.555 AK0+877.98752°00′27″(Y)30 14.63427.2313.379 2.038

JD20 511145.3172607075.749 AK0+929.11454°43′51″(Z)20 10.35219.1052.520 1.599

JD22 511027.4362607000.921 AK1+067.14132°33′15″(Z)35 10.21919.8861.461 0.553

JD24 511013.6102606971.325 AK1+099.25430°59′02″(Y)30 8.315 16.2231.131 0.407

JD25 510944.8372606924.977 AK1+181.78045°35′46″(Y)45 18.91435.8113.813 2.018

JD26 510896.7482606934.865 AK1+228.85740°59′16″(Z)20 7.475 14.3071.351 0.643

JD27 510874.6592606922.435 AK1+253.56020°58′58″(Z)35 6.481 12.8180.595 0.145

JD28 510851.4052606894.375 AK1+289.85856°37′50″(Y)20 10.77619.7682.718 1.784

JD29 510821.5632606897.659 AK1+318.09723°23′03″(Z)30 6.208 12.2440.636 0.173

JD30 510793.7932606889.113 AK1+346.97945°23′02″(Y)35 14.63527.7232.937 1.547

JD31 510766.5562606903.766 AK1+376.36010°11′28″(Y)60 5.350 10.6720.238 0.028

JD32 510749.6542606917.196 AK1+397.92119°43′41″(Z)35 6.086 12.0510.525 0.120
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AK1+400～AK1+477

校正值

交点桩号点

号

交

Y(E)

交 点 坐 标

X(N)
长    度
缓和曲线

曲  线  要  素  值 （米）

曲  线  要  素  表

转角值
半  径 曲线长度切线长度 外  距

JD32 510749.6542606917.196 AK1+397.92119°43′41″(Z)35 6.086 12.0510.525 0.120

JD33 510721.4732606926.758 AK1+427.55964°47′28″(Z)15 9.518 16.9622.765 2.073

JD34 510700.7402606905.252 AK1+455.35832°36′43″(Y)25 7.313 14.2301.048 0.397

EP 510679.3052606900.131 AK1+477
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56.803 34.301 

JD4 AK0+118.616 41°30′39″(Z) 45.00 17.05 32.60 3.12 AK0+101.562 AK0+117.863 AK0+134.165

36.195 10.900 

JD5 AK0+153.306 57°34′15″(Y) 15.00 8.24 15.07 2.11 AK0+145.064 AK0+152.600 AK0+160.136

16.891 5.378 

JD6 AK0+168.786 14°54′56″(Y) 25.00 3.27 6.51 0.21 AK0+165.514 AK0+168.768 AK0+172.022

32.142 16.750 

JD7 AK0+200.891 51°43′40″(Z) 25.00 12.12 22.57 2.78 AK0+188.772 AK0+200.057 AK0+211.342

32.461 15.273 

JD8 AK0+231.684 14°26′40″(Z) 40.00 5.07 10.08 0.32 AK0+226.615 AK0+231.657 AK0+236.699

35.479 24.453 

JD9 AK0+267.109 5°41′02″(Z) 120.00 5.96 11.90 0.15 AK0+261.152 AK0+267.104 AK0+273.056

45.714 34.304 

JD10 AK0+312.813 12°26′48″(Z) 50.00 5.45 10.86 0.30 AK0+307.361 AK0+312.791 AK0+318.222

20.599 10.024 

JD11 AK0+333.369 5°19′60″(Y) 110.00 5.12 10.24 0.12 AK0+328.246 AK0+333.365 AK0+338.485

29.177 17.235 

JD12 AK0+362.538 7°48′03″(Z) 100.00 6.82 13.61 0.23 AK0+355.720 AK0+362.528 AK0+369.335

80.573 73.756 

JD13 AK0+443.091 25°24′09″(Z) 0.00 0.00 0.00 0.00 AK0+443.091 AK0+443.091 AK0+443.091

38.321 25.562 

JD14 AK0+481.412 20°39′36″(Z) 70.00 12.76 25.24 1.15 AK0+468.653 AK0+481.273 AK0+493.893

35.952 12.372 

JD15 AK0+517.086 75°23′59″(Y) 14.00 10.82 18.42 3.69 AK0+506.266 AK0+515.478 AK0+524.690

50.925 35.745 

JD16 AK0+564.794 5°32′48″(Z) 90.00 4.36 8.71 0.11 AK0+560.435 AK0+564.791 AK0+569.147

编制： 复核：



直 线 、 曲 线 及 转 角 表

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 S2-4-2 第 2 页   共 3 页

交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD16 AK0+564.794
接上页

189.708 179.316 

JD17 AK0+754.496 2°45′52″(Z) 250.00 6.03 12.06 0.07 AK0+748.464 AK0+754.495 AK0+760.526

67.263 48.630 

JD18 AK0+821.756 17°54′03″(Z) 80.00 12.60 24.99 0.99 AK0+809.156 AK0+821.653 AK0+834.151

56.807 29.573 

JD19 AK0+878.358 52°00′27″(Y) 30.00 14.63 27.23 3.38 AK0+863.723 AK0+877.339 AK0+890.954

53.164 28.178 

JD20 AK0+929.484 54°43′51″(Z) 20.00 10.35 19.10 2.52 AK0+919.132 AK0+928.685 AK0+938.237

139.626 119.055 

JD22 AK1+067.511 32°33′15″(Z) 35.00 10.22 19.89 1.46 AK1+057.292 AK1+067.235 AK1+077.178

32.666 14.131 

JD24 AK1+099.624 30°59′02″(Y) 30.00 8.32 16.22 1.13 AK1+091.309 AK1+099.421 AK1+107.532

82.933 55.703 

JD25 AK1+182.150 45°35′46″(Y) 45.00 18.91 35.81 3.81 AK1+163.236 AK1+181.141 AK1+199.047

49.095 22.705 

JD26 AK1+229.227 40°59′16″(Z) 20.00 7.48 14.31 1.35 AK1+221.752 AK1+228.905 AK1+236.059

25.346 11.390 

JD27 AK1+253.930 20°58′58″(Z) 35.00 6.48 12.82 0.60 AK1+247.449 AK1+253.858 AK1+260.267

36.443 19.186 

JD28 AK1+290.228 56°37′50″(Y) 20.00 10.78 19.77 2.72 AK1+279.453 AK1+289.337 AK1+299.220

30.022 13.038 

JD29 AK1+318.467 23°23′03″(Z) 30.00 6.21 12.24 0.64 AK1+312.259 AK1+318.381 AK1+324.503

29.055 8.212 

JD30 AK1+347.350 45°23′02″(Y) 35.00 14.64 27.72 2.94 AK1+332.715 AK1+346.576 AK1+360.438

30.928 10.942 

JD31 AK1+376.731 10°11′28″(Y) 60.00 5.35 10.67 0.24 AK1+371.380 AK1+376.717 AK1+382.053

21.589 10.153 

JD32 AK1+398.291 19°43′41″(Z) 35.00 6.09 12.05 0.53 AK1+392.206 AK1+398.231 AK1+404.257

29.759 14.155 

JD33 AK1+427.930 64°47′28″(Z) 15.00 9.52 16.96 2.76 AK1+418.412 AK1+426.893 AK1+435.374

29.872 13.041 

JD34 AK1+455.729 32°36′43″(Y) 25.00 7.31 14.23 1.05 AK1+448.415 AK1+455.530 AK1+462.645

编制： 复核：



直 线 、 曲 线 及 转 角 表

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 S2-4-2 第 3 页   共 3 页

交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD34 AK1+455.729
接上页

21.669 14.355 

EP AK1+477

编制： 复核：



直 线 、 曲 线 及 转 角 表

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 S2-4-3 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

BP BK0+000

108.158 97.655 

JD1 BK0+108.158 23°43′35″(Y) 50.00 10.50 20.71 1.09 BK0+097.655 BK0+108.008 BK0+118.360

69.631 53.387 

JD2 BK0+177.488 13°05′57″(Z) 50.00 5.74 11.43 0.33 BK0+171.747 BK0+177.463 BK0+183.179

76.878 65.044 

JD3 BK0+254.316 13°53′45″(Z) 50.00 6.09 12.13 0.37 BK0+248.223 BK0+254.286 BK0+260.349

60.542 45.988 

JD4 BK0+314.798 17°29′33″(Y) 55.00 8.46 16.79 0.65 BK0+306.337 BK0+314.733 BK0+323.128

62.758 47.067 

JD5 BK0+377.425 27°06′03″(Z) 30.00 7.23 14.19 0.86 BK0+370.195 BK0+377.290 BK0+384.385

32.043 17.832 

JD6 BK0+409.198 49°54′37″(Z) 15.00 6.98 13.07 1.54 BK0+402.217 BK0+408.751 BK0+415.284

36.526 19.592 

JD7 BK0+444.829 89°44′00″(Y) 10.00 9.95 15.66 4.11 BK0+434.876 BK0+442.706 BK0+450.537

18.160 0.000 

JD8 BK0+458.744 71°04′25″(Y) 11.49 8.21 14.25 2.63 BK0+450.537 BK0+457.663 BK0+464.790

33.256 16.945 

JD9 BK0+489.839 44°06′56″(Z) 20.00 8.10 15.40 1.58 BK0+481.735 BK0+489.435 BK0+497.134

74.155 56.652 

JD10 BK0+563.185 33°44′01″(Z) 31.00 9.40 18.25 1.39 BK0+553.786 BK0+562.912 BK0+572.038

47.194 29.008 

JD11 BK0+609.833 32°39′02″(Y) 30.00 8.79 17.10 1.26 BK0+601.046 BK0+609.594 BK0+618.142

67.621 52.893 

JD12 BK0+676.976 52°40′42″(Y) 12.00 5.94 11.03 1.39 BK0+671.035 BK0+676.552 BK0+682.068

11.873 5.932 

EP BK0+688

编制： 复核：



直 线 、 曲 线 及 转 角 表

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 S2-4-4 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 CK0+000

101.265 89.457 

JD1 CK0+101.265 11°14′24″(Z) 120.00 11.81 23.54 0.58 CK0+089.457 CK0+101.227 CK0+112.998

61.261 37.725 

JD2 CK0+162.451 26°24′04″(Z) 50.00 11.73 23.04 1.36 CK0+150.723 CK0+162.242 CK0+173.762

37.545 13.598 

JD3 CK0+199.579 62°50′37″(Z) 20.00 12.22 21.94 3.44 CK0+187.360 CK0+198.329 CK0+209.297

36.058 12.419 

JD4 CK0+233.137 41°41′00″(Z) 30.00 11.42 21.83 2.10 CK0+221.716 CK0+232.628 CK0+243.541

44.916 20.253 

JD5 CK0+277.036 38°25′29″(Z) 38.00 13.24 25.48 2.24 CK0+263.794 CK0+276.536 CK0+289.278

59.380 33.745 

JD6 CK0+335.416 34°25′43″(Y) 40.00 12.39 24.04 1.88 CK0+323.023 CK0+335.041 CK0+347.059

55.931 32.713 

JD7 CK0+390.597 71°38′14″(Y) 15.00 10.83 18.75 3.50 CK0+379.771 CK0+389.149 CK0+398.526

25.585 5.264 

JD8 CK0+413.285 64°40′23″(Y) 15.00 9.50 16.93 2.75 CK0+403.789 CK0+412.255 CK0+420.721

51.993 29.587 

JD9 CK0+463.218 13°23′18″(Y) 110.00 12.91 25.70 0.76 CK0+450.308 CK0+463.159 CK0+476.011

78.109 43.302 

JD10 CK0+541.210 43°25′04″(Y) 55.00 21.90 41.68 4.20 CK0+519.313 CK0+540.152 CK0+560.991

200.906 179.009 

JD12 CK0+740

编制： 复核：



直 线 、 曲 线 及 转 角 表

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 S2-4-5 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 DK0+000

30.505 16.653 

JD1 DK0+030.505 22°23′15″(Y) 70.00 13.85 27.35 1.36 DK0+016.653 DK0+030.329 DK0+044.005

51.205 27.974 

JD2 DK0+081.357 21°14′51″(Y) 50.00 9.38 18.54 0.87 DK0+071.979 DK0+081.250 DK0+090.521

45.444 24.963 

JD3 DK0+126.586 31°01′29″(Z) 40.00 11.10 21.66 1.51 DK0+115.483 DK0+126.313 DK0+137.143

53.678 29.388 

JD4 DK0+179.718 55°37′23″(Z) 25.00 13.19 24.27 3.26 DK0+166.531 DK0+178.666 DK0+190.801

49.681 25.639 

JD5 DK0+227.295 84°15′44″(Y) 12.00 10.85 17.65 4.18 DK0+216.440 DK0+225.264 DK0+234.088

44.484 23.281 

JD6 DK0+267.717 81°32′44″(Y) 12.00 10.35 17.08 3.85 DK0+257.369 DK0+265.909 DK0+274.448

41.315 14.718 

JD7 DK0+305.414 94°34′28″(Z) 15.00 16.25 24.76 7.11 DK0+289.166 DK0+301.546 DK0+313.926

87.322 71.074 

JD8 DK0+385

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 S2-5-1 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 190.810 

1.630 130.00 107.34 

1 K0+130 192.929 1000 22.66 0.26 K0+107.343 K0+152.657

-2.901 70.00 36.31 

2 K0+200 190.898 1500 11.04 0.04 K0+188.964 K0+211.036

-1.430 130.00 98.56 

3 K0+330 189.039 2000 20.40 0.10 K0+309.600 K0+350.400

-3.470 90.00 69.60 

4 K0+420 185.916 

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 S2-5-2 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 AK0+000 197.070 

2.860 50.00 38.78 

1 AK0+050 198.500 600 11.22 0.10 AK0+038.776 AK0+061.224

6.601 70.00 38.05 

2 AK0+120 203.121 400 20.73 0.54 AK0+099.270 AK0+140.730

-3.763 90.00 37.48 

3 AK0+210 199.734 600 31.79 0.84 AK0+178.207 AK0+241.793

6.834 70.00 24.50 

4 AK0+280 204.518 500 13.71 0.19 AK0+266.289 AK0+293.711

1.350 70.00 44.89 

5 AK0+350 205.463 1000 11.40 0.06 AK0+338.600 AK0+361.400

3.630 100.00 71.45 

6 AK0+450 209.093 1000 17.15 0.15 AK0+432.850 AK0+467.150

7.060 150.00 115.89 

7 AK0+600 219.683 500 16.96 0.29 AK0+583.043 AK0+616.958

13.843 100.00 53.39 

8 AK0+700 233.526 500 29.65 0.88 AK0+670.347 AK0+729.653

1.982 110.00 64.37 

9 AK0+810 235.706 400 15.98 0.32 AK0+794.024 AK0+825.976

9.970 90.00 61.27 

10 AK0+900 244.679 400 12.75 0.20 AK0+887.249 AK0+912.751

3.594 70.00 43.37 

11 AK0+970 247.195 200 13.88 0.48 AK0+956.122 AK0+983.878

-10.283 150.00 120.65 

12 AK1+120 231.770 500 15.47 0.24 AK1+104.529 AK1+135.471

-4.095 140.00 113.29 

13 AK1+260 226.037 1000 11.24 0.06 AK1+248.760 AK1+271.240

-1.847 100.00 75.06 

14 AK1+360 224.190 2000 13.70 0.05 AK1+346.299 AK1+373.701

-0.477 117.00 103.30 

15 AK1+477 223.632 

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 S2-5-3 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 BK0+000 245.649 

13.437 60.00 44.54 

1 BK0+060 253.711 300 15.46 0.40 BK0+044.540 BK0+075.460

3.130 60.00 28.72 

2 BK0+120 255.589 500 15.82 0.25 BK0+104.183 BK0+135.817

9.457 90.00 50.85 

3 BK0+210 264.100 200 23.33 1.36 BK0+186.670 BK0+233.330

-13.873 180.00 140.69 

4 BK0+390 239.128 300 15.98 0.43 BK0+374.020 BK0+405.980

-3.220 60.00 28.39 

5 BK0+450 237.196 300 15.63 0.41 BK0+434.371 BK0+465.629

-13.639 238.00 222.37 

6 BK0+688 204.734 

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 S2-5-4 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 CK0+000 245.713 

8.370 170.00 157.10 

1 CK0+170 259.942 500 12.90 0.17 CK0+157.100 CK0+182.900

13.530 130.00 104.03 

2 CK0+300 277.531 500 13.07 0.17 CK0+286.928 CK0+313.072

8.301 230.00 198.25 

3 CK0+530 296.624 500 18.68 0.35 CK0+511.317 CK0+548.683

0.828 100.00 62.34 

4 CK0+630 297.452 300 18.97 0.60 CK0+611.027 CK0+648.973

13.476 110.00 91.03 

5 CK0+740 312.276 

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 S2-5-5 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 DK0+000 223.950 

7.420 90.00 77.44 

1 DK0+090 230.628 400 12.56 0.20 DK0+077.443 DK0+102.557

13.698 295.00 282.44 

2 DK0+385 271.038 

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 S2-6-1 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
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N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2607658.073 512418.7412

K0+020 2607641.534 512429.6252

K0+040 2607621.631 512429.7955

K0+060 2607601.861 512427.2345

K0+080 2607584.174 512418.0765

K0+100 2607567.351 512407.2602

K0+120 2607550.529 512396.4439

K0+140 2607532.808 512387.2959

K0+160 2607513.839 512380.9678

K0+180 2607493.987 512379.801

K0+200 2607474.06 512381.4724

K0+220 2607456.03 512389.6692

K0+240 2607439.314 512400.6502

K0+260 2607420.731 512407.7821

K0+280 2607403.716 512417.6459

K0+300 2607390.774 512432.8933

K0+320 2607375.016 512444.3306

K0+340 2607355.294 512447.6544

K0+360 2607336.363 512453.6904

K0+380 2607318.697 512463.0679

K0+400 2607301.032 512472.4455

K0+420 2607283.367 512481.8231
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AK0+000 2607236.708 511977.7071 AK0+500 2607147.005 511551.1876 AK1+000 2607037.101 511084.4333

AK0+020 2607238.054 511958.0124 AK0+520 2607130.64 511541.6359 AK1+020 2607026.383 511067.5479

AK0+040 2607236.539 511938.1234 AK0+540 2607128.658 511521.8067 AK1+040 2607015.664 511050.6626

AK0+060 2607237.582 511918.1577 AK0+560 2607127.447 511501.8434 AK1+060 2607004.859 511033.8356

AK0+080 2607244.559 511899.4692 AK0+580 2607124.772 511482.0334 AK1+080 2606989.104 511021.916

AK0+100 2607252.37 511881.0572 AK0+600 2607121.637 511462.2807 AK1+100 2606971.623 511012.3698

AK0+120 2607256.551 511861.6617 AK0+620 2607118.503 511442.5279 AK1+120 2606959.71 510996.3755

AK0+140 2607252.367 511842.2162 AK0+640 2607115.368 511422.7751 AK1+140 2606948.533 510979.7902

AK0+160 2607253.246 511823.3056 AK0+660 2607112.233 511403.0223 AK1+160 2606937.356 510963.2049

AK0+180 2607267.878 511809.8623 AK0+680 2607109.098 511383.2695 AK1+180 2606928.954 510945.2139

AK0+200 2607282.289 511796.3107 AK0+700 2607105.963 511363.5168 AK1+200 2606928.979 510925.376

AK0+220 2607285.581 511776.8092 AK0+720 2607102.828 511343.764 AK1+220 2606933.007 510905.7859

AK0+240 2607284.266 511756.9537 AK0+740 2607099.693 511324.0112 AK1+240 2606929.267 510886.799

AK0+260 2607280.036 511737.4062 AK0+760 2607096.296 511304.3042 AK1+260 2606917.649 510870.6941

AK0+280 2607274.568 511718.1813 AK0+780 2607092.213 511284.7255 AK1+280 2606902.255 510857.926

AK0+300 2607268.423 511699.1489 AK0+800 2607088.129 511265.1469 AK1+300 2606895.639 510839.9191

AK0+320 2607260.834 511680.7161 AK0+820 2607083.333 511245.7506 AK1+320 2606896.83 510820.0156

AK0+340 2607251.274 511663.1621 AK0+840 2607074.55 511227.821 AK1+340 2606892.012 510800.6451

AK0+360 2607242.737 511645.0771 AK0+860 2607064.646 511210.4455 AK1+360 2606895.842 510781.2913

AK0+380 2607232.273 511628.0428 AK0+880 2607058.874 511191.6201 AK1+380 2606905.845 510763.996

AK0+400 2607221.437 511611.2331 AK0+900 2607064.55 511172.5915 AK1+400 2606917.543 510747.8285

AK0+420 2607210.6 511594.4235 AK0+920 2607072.129 511154.0837 AK1+420 2606924.13 510728.9579

AK0+440 2607199.763 511577.6138 AK0+940 2607069.257 511135.0893 AK1+440 2606916.576 510711.6567

AK0+460 2607183.716 511566.1084 AK0+960 2607058.538 511118.204 AK1+460 2606904.303 510696.1625

AK0+480 2607166.275 511556.3788 AK0+980 2607047.82 511101.3186 AK1+477 2606900.217 510679.6647
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BK0+000 2607077.053 511146.7468 BK0+500 2607299.16 511525.95

BK0+020 2607089.587 511162.3321 BK0+520 2607293.951 511545.2597

BK0+040 2607102.121 511177.9175 BK0+540 2607288.742 511564.5694

BK0+060 2607114.655 511193.5028 BK0+560 2607284.143 511584.0007

BK0+080 2607127.188 511209.0882 BK0+580 2607288.251 511603.4051

BK0+100 2607139.679 511224.7073 BK0+600 2607294.642 511622.3564

BK0+120 2607147.994 511242.7557 BK0+620 2607295.206 511642.0021

BK0+140 2607153.198 511262.0669 BK0+640 2607290.363 511661.4068

BK0+160 2607158.401 511281.3782 BK0+660 2607285.52 511680.8115

BK0+180 2607164.251 511300.4765 BK0+680 2607277.772 511698.6556

BK0+200 2607173.605 511318.1518 BK0+688 2607270.505 511701.9801

BK0+220 2607183.05 511335.7813

BK0+240 2607192.495 511353.4107

BK0+260 2607203.105 511370.2925

BK0+280 2607216.506 511385.1386

BK0+300 2607229.908 511399.984

BK0+320 2607241.963 511415.8567

BK0+340 2607250.364 511434.0054

BK0+360 2607258.684 511452.1926

BK0+380 2607268.376 511469.5613

BK0+400 2607283.857 511482.2026

BK0+420 2607302.532 511485.5545

BK0+440 2607322.165 511482.8377

BK0+460 2607327.03 511499.311

BK0+480 2607310.47 511510.3228
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CK0+000 2607077.053 511146.7468 CK0+500 2607272.043 511065.8317

CK0+020 2607094.934 511155.7054 CK0+520 2607289.336 511075.8793

CK0+040 2607112.816 511164.6641 CK0+540 2607304.284 511089.0011

CK0+060 2607130.697 511173.6227 CK0+560 2607313.587 511106.5813

CK0+080 2607148.579 511182.5814 CK0+580 2607319.254 511125.7614

CK0+100 2607166.655 511191.1201 CK0+600 2607324.913 511144.944

CK0+120 2607185.729 511197.0928 CK0+620 2607330.573 511164.1267

CK0+140 2607205.013 511202.3942 CK0+640 2607336.232 511183.3094

CK0+160 2607224.474 511206.8539 CK0+660 2607341.891 511202.492

CK0+180 2607244.295 511204.9078 CK0+680 2607347.55 511221.6747

CK0+200 2607262.377 511197.4476 CK0+700 2607353.209 511240.8573

CK0+220 2607269.879 511179.1422 CK0+720 2607358.868 511260.04

CK0+240 2607269.936 511159.4963 CK0+740 2607364.527 511279.2226

CK0+260 2607261.5 511141.3705

CK0+280 2607250.011 511125.2349

CK0+300 2607232.615 511115.4892

CK0+320 2607214.642 511106.716

CK0+340 2607198.68 511094.9752

CK0+360 2607188.293 511077.9154

CK0+380 2607178.429 511060.5166

CK0+400 2607181.445 511042.1706

CK0+420 2607198.747 511034.8572

CK0+440 2607217.902 511040.6068

CK0+460 2607236.918 511046.7781

CK0+480 2607254.748 511055.7877
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DK0+000 2606920.165 510740.9035

DK0+020 2606936.422 510729.2555

DK0+040 2606954.497 510720.855

DK0+060 2606973.919 510716.0875

DK0+080 2606993.485 510712.0633

DK0+100 2607013.374 510713.669

DK0+120 2607033.214 510716.124

DK0+140 2607052.541 510711.7612

DK0+160 2607070.918 510703.8693

DK0+180 2607087.308 510692.9768

DK0+200 2607093.36 510674.1238

DK0+220 2607097.728 510654.6526

DK0+240 2607115.325 510648.9206

DK0+260 2607135.188 510651.0862

DK0+280 2607143.767 510667.4059

DK0+300 2607148.524 510686.2616

DK0+320 2607167.246 510689.8203

DK0+340 2607187.069 510687.1647

DK0+360 2607206.892 510684.509

DK0+385 2607231.67 510681.1894
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第三篇



- 1 -

第三篇 路基、路面

一、设计依据

本项目以交通部部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路路基设

计规范》（JTG D30-2015）、《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）、《公

路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）、《公路水泥混凝土路面施工技术

则》（JTG/T F30-2014）、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）、《公

路土工试验规程》（JTG 3430—2020）、《合同文件》等现行规范、规程为设计依

据。

二、施工图标段划分情况

根据业主意见，林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业硬化路工程划分为 1 个标

段。

三、原有旧路基本情况

1、原有旧公路情况

本项目林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程，路线位于黄番村谋屯油

茶基地内，K 线、A线旧路基宽为 2.5m～3.0m,BCD 线为扩宽部分新建，尽量利

用旧路布线，避开基本农田，扩宽路基，新建路面。

四、路基设计原则、路基横断面布置及加宽、超高方案的说明

1、路基设计原则

路基设计应保证路基工程具有足够的强度、稳定和耐久性。符合环境保护

的要求，避免引发地质灾害，减少对生态环境的影响。地基处理、路基填料选

择、路基强度与稳定性、防护工程、排水系统及关键部位路基施工技术等方面

进行综合设计。避免高路堤与深路堑，在设计中采用成熟的新技术、新结构、

新材料和新工艺。

2、路基横断面布置及加宽、超高方案

本项目路线设计路基宽 4.5m，路面宽 3.5 米，土路肩宽 2×0.5m。路基设

计标高采用路面中线标高，路面单向横坡为 2%，路肩为 3%。

本项目不设置超高加宽，路面采用单向横坡，不采用分幅施工，对车辆会

车采取增设错车道方式，详见《错车道布置图》、《错车道设置一览表》。

五、路基设计说明

1、设计标高

设计标高为路面中线标高。

2、填方路基

路基的填方边坡视填土高度的不同，参照《公路路基设计规范》（JTG

D30-2015）中表 3.3.5 采用。当路基边缘至坡脚高度≤12m 时，不设平台；当填

土高度大于 12 m 小于 20 m 时，在坡高距路基边缘 8m处设一级变坡，不设置变

坡平台，上部边坡坡率为 1：1.1，下部边坡坡率 1：1.5。

当地面自然横坡陡于 1:5 的土质路段，除清除地表杂草树根外，应将原地

面挖成台阶，台阶水平宽度不小于 2.0 米。台阶底设向内倾斜 4%的斜坡。

3、挖方路基

挖方边坡视边坡高度、地质情况的不同，参照《公路路基设计规范》（JTG

D30-2015）中表 3.4.1、表 3.4.2 采用。（1）当土质路段挖方边坡高度 H＜10m

时，不设置变坡平台；（2）当土质路段挖方边坡高度 10≤H≤20m 时，每 10m 设

一级变坡，不设置变坡平台，土质边坡坡率为 1：0.5～1:1.5；（3）当石质路段

挖方边坡高度 0≤H≤30m 时，在 H=10m 设一级变坡，不设置变坡平台，石质边

坡坡率为 1：0.1～1:0.75。路基边坡的具体设置详见《路线横断面图》及《路

基标准横断面图》。



- 2 -

4、土石方计算

土石方计算时填方不计路面结构部分体积，挖方已含水沟及路面结构部分

体积。涵洞不扣土石方，土石方数量按平均面积法计算，松方系数采用定额系

数，填方数量按定额规定，分别乘以相应的松方系数。并根据经济合理的原则

确定机械施工土石方调配。填方路段尽量通过远运利用填方，以减少弃方及借

方。

5、特殊路基的处理

沿线不良地质主要以软土、淤泥为主。这些路段因长期受水浸泡，形成土质

为含淤泥质粘土、淤泥，高液限可塑状粘土的软土路段，主要分布于水田、冲

槽泉涌处等，设计时主要采用换填石方等处理方案。

六、路基压实标准与压实度及填料强度要求的说明

路基压实采用重型压实标准，不同层位的压实度要符合《公路路基设计规

范》（JTG D30-2015）第 3.2.3 条的规定，路基填料要符合《公路路基设计规范》

（JTG D30-2015）第 3.3.1 条的规定。路基压实度及填料要求如下表：

填方清表后基底应进行压实，压实度不小于 85%。桥梁，涵洞台背和挡土墙

背填料应采取内摩擦角值较大的砾（角砾）类土，砂类土或其他透水性良好的

材料填筑，在压路机碾压不到的地方，应辅以小型机具压实，严格控制松铺厚

度（分层松铺厚度宜小于 20cm）并分别满足路床和路堤压实度的要求。

设计用于填方的土方，施工时应通过现场施工组织，尽量将强度较高材料用

于较高层路基填筑。施工时土质可能与设计抽样有变化，路基填方前应对填料

土方进行土工试验，各项技术指标均符合规范要求后方能使用；本项目经过地

区土方成分多为弱膨胀土，经土工试验，各项技术指标基本不符合规范要求，

不能用于路基填筑。

七、路基支挡、加固及防护工程设计说明

路线主要在填方宽度比较小但高度大路段设置挡土墙，主要类型为重力式

式、护肩式挡土墙。挡土墙采用 M7.5 浆砌片石砌筑，墙背应优先选用渗水性良

好的填料回填，必要时可采用级配碎石回填。具体数量详见《路基防护工程数

量表》及《挡土墙布置图》。

八、路基、路面排水系统及其防护设计说明

1、路基、路面排水系统

排水设计目的是为防止地面水和地下水对公路的损害，确保公路排水畅通、

结构稳定、行车安全。排水设计遵循了总体规划、合理布局、少占农田、环境

保护的原则，并与当地排灌系统协调。

挖方路段：全线采用土质边沟，高 40cm，沟深 40cm、沟底宽 40cm；边沟沟

底纵坡一般与路线纵坡一致，当边沟位于凹形竖曲线内时，边沟应进行加深处

理，使其沟底纵坡大于或等于±0.3%；0%纵坡的地段，施工时视实地情况，适

当调整边沟坡度，设置为 0.3%的纵坡，以利于排水。

项目分类
路面以下深

度（cm)

压实度

（重型）

（%）

填料最小强度

（CBR）（%）

填料最大粒径

（cm）

填

方

路

基

上路床 0～30 ≥94 5 10

下路床 30～80 ≥94 3 10

上路堤 80～150 ≥93 3 ＜15

下路堤 150 以下 ≥90 2 ＜15

零填及挖方路基
0～30 ≥95 5 10

30～80 ≥95 3 10
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2、路面排水

（1）挖方地段的路面排水通过路面及路肩横坡排入路基边沟。

（2）填方路段由于填土高度不大，因此不再设拦水带和路面排水急流槽，

而是通过路面横坡将水排出路面以外并分散通过填方边坡漫流。

九、取土场、弃土场设计方案，环保及节约用地措施

本项目主要堆弃挖余的石方或土方及表土，清表的腐殖土是一种资源，应

集中堆放，作为边坡绿化和临时工程用地的复耕用。

十、路面结构设计

1、设计依据及原则

路面设计是在《合同书》的基础上，根据《公路水泥混凝土路面施工技术

细则》（JTG/T F30-2014）等，结合沿线水文、地质、气候以及筑路材料的分布

情况，以安全、适用舒适、环保经济、和谐美观、耐久为原则，以全寿命周期

成本为设计理念，结合高等级道路路面施工和养护经验进行路面结构组合设计

及路面结构厚度计算进行路面设计。

2. 路面结构组合设计

该路自然区划为Ⅳ7 区

路面的设计基准期：15年

混凝土弯拉强度：4.0MPa

设计基准期内设计车道上设计轴载累计作用次数 : 83000

路面承受的交通荷载等级 :低等交通荷载等级

依据交通量及其状况和公路等级对路面强度的要求及有关的公路设计规

范，以及本项目的实际情况并考虑路面的安全储备要求，结合沿线地形、水文、

地质、气候以及筑路材料的分布情况，以安全、适用舒适、环保经济、和谐美

观、耐久、 全寿命周期成本理念，遵循因地制宜、合理选材、方便施工、利于

养护、节约投资的原则，结合高等级公路路面施工经验和村料供应，本路面工

程结构类型及各结构层厚度如下表：

路面结构 路面厚度(cm)

水泥混凝土面层 18

级配碎石基层 10

2.水泥砼路面接缝设计

①横向缩缝：其构造详见《砼路面分块及接缝钢筋布置图》及《水泥路面

接缝构造设计图》。

②横向施工缝：根据《规范》规定，每次施工终了或因故中断浇筑砼时，

必须设置横向施工缝，其位置宜在胀缝或缩缝处。设在胀缝处的施工缝，其结

构与胀缝相同；设在缩缝处的施工缝采用平缝加传杆型，其结构详见《水泥路

面接缝构造设计图》。

③胀缝：在邻近桥梁或其他构造物处，凹型竖曲线纵坡变更处，板厚变化

处，均设置胀缝。胀缝采用传力杆，其结构详见《水泥路面接缝构造设计图》。

4.路面各结构层技术指标及施工要求

4.1 基本要求

（1）路面各结构层进行施工前，均应按规范要求对其下承层进行严格检查，

只有当其各项指标均满足验收要求时，方可进入下一个工序的施工。否则应采

取相应的补救措施，使其各项指标均满足验收要求。

（2）路面施工应严格按照现行《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2015、

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014 等相关规范的规定执行。

（3）施工必须文明和注重环保。做好施工场地临时排水及防护设施，避免
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冲刷、污染农田以及大范围扬尘等扰民、污染环境的事件发生。

4.2 对路基的要求

路基是公路的重要组成部分，提高路基的强度及稳定性，是保证路面结构

稳定、耐久的前提条件。因此，在进行路面施工前应对路基进行严格检查，路

基应密实、均匀、稳定，无过干使表层松散、过湿发生“弹簧”的现象。标高、

平整度及压实度等各项指标均应符合验收要求。

4.3 对级配碎石基层的要求

（1）级配碎石应采用预先筛分成 3～4 个不同粒级的碎石与 4.75mm 以下石

屑组配而成，其级配和塑性指数应满足《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T

F20-2015 表 3.6.1 中的规定，集料最大粒径应控制在 31.5mm 以内，石料压碎值

不大于 30％。

（2）施工时配料要准确，拌和要均匀，没有粗细颗粒离析现象，在最佳含

水量时碾压。

（3）在混合料处于最佳含水量时进行碾压。应使用 12t 以上的三轮路机碾

压，压实厚度不应超过 15～18cm。当采用重型压路机和轮胎压路机时，压实厚

度可达 20cm。碾压应先慢后快、由低至高进行，边部应多压 2～3遍。碾压结束

时，表面应无明显的轮迹，压实度必须≥96％（重型击实标准）。

(4)施工时，严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头或者刹车；应

避免纵向接缝；横向接缝应预留 5～8m 拌和后不碾压，留待与下一施工段一起

再次拌和后一起碾压。

（5）其余未尽事宜参照《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015

中的有关执行。

4.4 对水泥混凝土面层的要求

（1）材料要求：水泥混凝土面层所有材料应符合《公路水泥混凝土路面施

工技术细则》JDG/ F30-2014 的有关规定。粗集料级别应不低于Ⅱ级（压碎路≤

25％，针片状颗粒的含量≤15％,含泥量≤21.0％,泥块含量≤0.5％）,其级配

应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014 表 3.3.3 的要求，

应预先筛分成 2～4 个不同级粒，然后再组配而成，其公称最大粒径不应超过

26.5mm（极重、特重、重交通荷载等级公路）、31.5mm（中、轻交通荷载等级公

路）。细集料宜采用天然河砂，级别应不低于Ⅱ级（含泥量≤2％，泥块含量≤

0.5％，结晶态二氧化硅质含量≥25％），其级配应符合《公路水泥混凝土路面

施工技术细则》JTG/TF30-2014 表 3.4.3 的要求，细度模数宜在 2.0~3.7 之间。

水泥应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，28d 抗

折强度不小于 7.0Mpa（设计弯拉强度 4.0Mpa），并应符合《公路水泥混凝土路

面施工技术细则》JTG/TF30-2014 表 3.1.3 和 3.1.4 的要求。施工中采用的外加

剂应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014 表 3.6.1 的要求。

（2）高速、一级、二级公路宜用滑模摊铺工艺施工，三锟轴机铺筑工艺可

用于二级及以下公路的施工；小型机具铺筑工艺可用于三、四级公路施工。

（3）施工前，施工单位应对所备的材料进行各项检查及试验，并根据自身

的施工素质以及所选材料的情况，参照设计提供的试验材料，依相关规范的要

求，按设计要求的 28d 弯拉设计强度进行施工配合比试验，已确定最终的施工

配合比。但水灰比不得大于 0.44（高速、一级公路）、0.46（二级公路）、0.48

（三、四级公路）,水泥用量不得少于 310kg/m3（42.5 级水泥、二级公路及以

上）、300kg/m3（42.5 级水泥、二级公路以下），最大水泥用量不宜大于 420kg/m3。

（4）施工配合比一经批准确定后。未经批准不得随意更改，同一施工配合

比用砂的细度模数变化范围不超过 0.3，否则，分别推放，并调整配合比中的砂

率后使用。

（5）在施工前，宜储备正常施工一个月以上的砂石料。严禁不同规格的砂
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石料混杂堆放，严禁料堆积水和受泥土污染。还配备一定数量的蓬、布或薄膜

等防雨器具，以防突发性降雨对新铺筑的路面造成破坏。

（6）现场下雨或下雪；风力≥6 级的强风天气；现场气温高于 40℃或拌和

物摊铺温度高于 35℃；摊铺现场连续 5 昼夜平均温度低于 5℃或夜间最低温度

低于-3℃。均不得进行施工。

（7）当铺筑现在连续 4小时平均温度高于 30℃或夜间气温高于 35℃时，施

工应按高温季节施工规定进行。当铺筑现场连续 5昼夜平均气温高于 5℃，夜间

最低气温在-3～5℃这间时，施工应按低温季节施工规定进行。1～5 级的风天施

工，应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014 表 12.3.1 的规

定，采取措施防水泥混凝土路面的塑性收缩开裂。

（8）滑模摊铺宜采用散装水泥。搅拌时，水泥的温度不宜高于 60℃，低温

季节不宜低于 10℃。拌和物的出料温度宜控制在 10～35℃。

（9）运输过程中，装卸拌和物的落差高度不得大于 2m，应防止漏浆、漏料、

离析。当有明显离析时，应经重新拌匀方可用于铺筑。拌和物的运输时间必须

满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014 表 6.4.2 的规定，否

则，不得用于铺筑路面，应通过试验调整缓凝剂掺量使之符合要求。

（10）水泥混凝土中应使用引气剂，以提高混凝土的匀质性，增大混凝土中

水泥浆的体积，使铺筑的路面光滑密实、平整度高，外观规整，为了提高砼的

抗弯拉强度，减少干缩和温缩变形，缓解碱性集料反应和化学侵蚀膨胀，改善

砼的耐久性，增强耐久性，混凝土含气量应符合《公路水泥混凝土路面施工技

术细则》JTG/TF30-2014 表 4.2.6-1 的要求。其适宜掺量应通过测定搅拌机口拌

和物的含气量进行控制。外加剂的总掺量不得超过水泥用量的 5％，引气剂应选

用表面张力降低值大、水泥稀浆中气泡容量多而细密、泡沫稳定时间长、不溶

残渣少的产品，其质量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

JTG/TF30-2014 表 3.6.1 的要求。建议引气剂质量检验的摇泡试验采用在水浆条

件下摇泡。

（11）引气剂与减水剂等其他外加剂复配在同一水溶液中时，应保证其共溶

性，防止外加剂溶液发生絮凝现象，否则，应分别稀释、分别加入。

（12）浇筑砼路面时，必须严格按照设计要求埋设拉杆、传力杆，并在摊铺

振捣时防止钢筋变形、移位。为了减少传力杆支架钢筋以控制投资，设计采用

滑模摊铺机施工水泥混凝土面板，采用 DBI 法插入传力杆。

（13）胀缝板宜采用塑胶板、橡胶（泡沫）板、沥青纤维板，二级及以下公

路可采用浸油木板。其技术要求符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

JTG/TF30-2014 表 3.9.2 中的有关规定。

（14）路面的横向缩缝（假缝）应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

JTG/TF30-2014 表 11.2.12 中的有关要求及时切缝，不得迟误。填缝料宜采用硅

酮类、聚氨酯类高模量型常温施工式材料，二级及以下公路可采用橡胶沥青（高

温型）、SBS 类 I-D 改性沥青类材料，采用的填缝材料技术要求应符合《公路水

泥混凝土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014 表 3.9.4~3.9.7 中的有关规定。

（15）路面养生宜采用养护剂加覆膜法养生，也可采用节水保湿养护膜等方

法养生。养护剂及养护膜的质量标准应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细

则》JTG/TF30-2014 表 3.11.1 及 3.11.3 的规定。养化剂的喷洒宜在路面表面抗

滑构造(刻纹机刻纹）施工完成后即刻进行，喷洒量宜在试验测试剂量的基础上，

再增加不少于 40％（一等品）、60％（合格品）。养生期可参照《公路水泥混凝

土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014 表 11.4.6 执行，实测混凝土强度大于设

计值的 80％后，可停止养生。

（16）路面铺筑过程中的各项技术指标的路质量检验评定标准应符合《公路

水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014 表 13.2.1、13.2.3、13.2.4 的
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规定。

其余未尽事宜，参照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014

中的有关规定执行。

（17）水泥砼路面个结构层顶面竣工验收弯沉值：

测定时间

结构层

不利季节弯沉值

（1/100mm）

非不利季节弯沉值

（1/100mm）

10cm 级配碎石基层顶面 130.5 115.5

路基顶面 155.3 129.4

（18）水泥砼路面竣工验收抗弯拉强度不小于 4.0MPa。

十一、施工方法及注意事项

公路施工应首先要注意施工安全问题，施工过程中必须严格按照《公路工

程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）的有关要求进行施工。在公路施工期间

需维护正常交通，并做好安全警示标志；地形险峻复杂路段施工，须按规程要

求采取周到的安全防范措施。

1、路基施工注意事项

（1）路基施工应符合《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）的有

关规定。

（2）施工前应做好清理场地工作，如砍树、挖根、除草、清淤、清除种植

土、填前压实、排水等。加强场地排水，开挖后各道工序要紧密衔接，连续施

工，确保地基和已填筑的路基不被水浸泡。施工时应注意各种排水沟渠的连接

过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防止冲毁农田及影响路基边坡，使之形

成一个完整协调并能充分发挥其功能的排水系统。施工时应做好临时排水措施，

确保施工期间行车安全畅通。

（3）由于地质情况复杂多变，故施工前及施工过程应详细进行地质调查，

根据实际地质情况及时采取相应的处理措施，并力求挖方路基边坡平整、美观。

（4）对需利用的路基挖方应进行取样试验，检测其 CBR 值，并参照《公路

路基施工技术规范》要求，根据不同的 CBR 值确定填筑路基的不同区域，对 CBR

值较高的土，应优先用于路基的上路床和下路床填筑。

（5）根据《公路路基施工技术规范》规定，对液限大于 50%、塑性指数大

于 26的细粒土，不能直接作为路基填料，需要应用时，必须采取技术措施处治，

并经检验合格后方可使用。

（6）填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松

土时，应先清除有机土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，在深耕和

零填挖方地段，也应进行翻挖、翻松，然后回填、整平、压实，压实度应符合

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）相关要求。

（7）填土路堤每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，填筑路床

顶最后一层时，最小压实厚度不小于 10m，同种材料的填筑层压实后的的连续厚

度不宜小于 50cm，压实层的表面应整平并做成路拱。土的压实应控制在接近最

佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加控制、及时测定、随时调整。

（8）填石路堤应采用符合质量要求的岩石分层填筑。分层松铺厚度根据石

料的硬度来确定，不同强度的石料，应分别采用不同的填筑层厚和压实控制标

准，填石路堤的压实质量标准宜用孔隙率作为控制指标，详见《公路路基设计

规范》的相关要求。最大粒径不宜超过层厚的 2/3，其压实度检验按《公路路基

施工技术规范》7.1.5 条规定执行；路床顶面以下 30cm 范围内宜填符合路床要

求的土并压实，填料最大粒径应小于 10cm。

（9）为保证路基边缘压实度，要求路基填方宽度每侧超填不少于 30cm。

（10）土方低填浅挖及路堑路床，应根据规范要求超挖至路面以下 80cm 后

回填压实。
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（11）旧路改建路段，新填路基与旧路边坡交界处，应按《公路路基设计

规范》（JTG D30-2015）相关要求处理。

（12）深挖路基施工，应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护。

（13）石方开挖严禁采用峒室爆破。

（14）由于路线沿线管线及居民较多，石方爆破应加强安全防护施，石方

爆破作业应逐级清理边坡上的松石、危石。

（15）深挖路基施工过程中应根据开挖情况随时进行地质核查，并对边坡

稳定性进行监测，如实际情况与设计不符，应及时会同建设办、总监办及设计

单位等进行处理。

（16）对浆砌片石挡土墙的要求：必须严格按有关施工规范进行，确保砌

体和墙后填土质量。挡土墙埋置深度和沉降缝位置可根据施工时实际地质情况

作相应调整，一般均考虑埋置于凿去风化层的基岩上。挡土墙砌筑完成后，须

待砂浆强度达到设计强度的 70%以上，方可进行墙背填土。挡土墙墙背填料宜采

用渗水性强的砂性土、砂砾、碎（砾）石等材料，严禁采用淤泥、腐殖土、膨

胀土，不宜采用粘土作为填料。墙背回填要均匀，摊铺要平整，逐层填筑，采

用专用夯实机具逐层夯实，每层夯实不超过 15cm，压实度应符合《公路路基施

工技术规范》的有关要求。

（17）桥涵台背填土应以碎石土或砂砾为填料，分层加强压实，压实机具

压不到的部位应采用专用夯实机具夯实，以减少这些部位竣工后的沉降量，提

高路面整体的耐久性。压实度应符合《公路路基施工技术规范》的有关要求。

十二、动态设计及监控

在挖方高边坡、陡坡路堤、软土地区路基等技术性复杂路段要有动态设计

理念，以完整施工图设计为基础，提出对施工方案的特殊要求及监测要求，及

时掌握施工现场的地质状况、施工情况和变形、应力监测的反馈信息必要时对

原设计作校核、修改优化完善设计。
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以下各点与设计高之差

左 侧

S3-2

2 3

AK0+580 218.13 218.27 0.14 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.14

AK0+560.435

(ZY)

J
D
1
6

I
-
5
°
3
2
′
4
8
″

R
-
9
0

L
y
-
8
.
7
1

AK0+569.147

(YZ)

7
.
0
6
%

1
5
0

   +600 219.80 219.97 0.17 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.17
AK0+583.043

QD

R
-
5
0
0

T
-
1
6
.
9
6

E
-
0
.
2
9

AK0+600

219.68

   +620 222.31 222.45 0.14 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.14
+616.958

ZD

   +640 225.06 225.22 0.16 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.16

   +660 227.82 227.99 0.16 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.161
3
.
8
4
%

1
0
0

   +680 230.49 230.66 0.17 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.17
AK0+670.347

QD

   +700 232.45 232.65 0.19 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.19

R
-
5
0
0

T
-
2
9
.
6
5

E
-
0
.
8
8

AK0+700

233.53

   +720 233.66 233.83 0.17 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.17

   +740 234.19 234.32 0.13 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.13
+729.653

ZD

   +760 234.52 234.72 0.19 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.19

AK0+748.464

(ZY)

J
D
1
7

I
-
2
°
4
5
′
5
2
″

R
-
2
5
0

L
y
-
1
2
.
0
6

   +780 234.92 235.11 0.19 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.19

AK0+760.526

(YZ) 1
.
9
8
%

1
1
0

   +800 235.40 235.55 0.15 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.15
AK0+794.024

QD

   +820 236.55 236.75 0.20 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.20

AK0+809.156

(ZY) R
-
4
0
0

T
-
1
5
.
9
8

E
-
0
.
3
2

AK0+810

235.71

   +840 238.57 238.70 0.13 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.13J
D
1
8

I
-
1
7
°
5
4
′
0
3
″

R
-
8
0

L
y
-
2
4
.
9
9

AK0+834.151

(YZ) +825.976

ZD

   +860 240.52 240.69 0.17 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.17

9
.
9
7
%

9
0

   +880 242.51 242.69 0.18 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.18

AK0+863.723

(ZY)

J
D
1
9

I
-
5
2
°
0
0
′
2
7
″

R
-
3
0

L
y
-
2
7
.
2
3

   +900 244.30 244.48 0.18 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.18

AK0+890.954

(YZ) AK0+887.249

QD

R
-
4
0
0

T
-
1
2
.
7
5

E
-
0
.
2

AK0+900

244.68

   +920 245.24 245.40 0.16 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.16

AK0+919.132

(ZY) +912.751

ZD

   +940 245.94 246.12 0.18 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.18J
D
2
0

I
-
5
4
°
4
3
′
5
1
″

R
-
2
0

L
y
-
1
9
.
1

AK0+938.237

(YZ) 3
.
5
9
%

7
0

   +960 246.66 246.80 0.14 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.14
AK0+956.122

QD

   +980 245.97 246.13 0.16 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.16

R
-
2
0
0

T
-
1
3
.
8
8

E
-
0
.
4
8

AK0+970

247.2

AK1+000 243.92 244.11 0.19 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.19
+983.878

ZD

   +020 241.92 242.05 0.14 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.14

   +040 239.80 240.00 0.19 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.19

   +060 237.79 237.94 0.15 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.15

AK1+057.292

(ZY) -
1
0
.
2
8
%

1
5
0

   +080 235.69 235.88 0.20 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.20J
D
2
2

I
-
3
2
°
3
3
′
1
5
″

R
-
3
5

L
y
-
1
9
.
8
9

AK1+077.178

(YZ)

   +100 233.69 233.83 0.14 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.14

AK1+091.309

(ZY)

J
D
2
4

I
-
3
0
°
5
9
′
0
2
″

R
-
3
0

L
y
-
1
6
.
2
2

   +120 231.88 232.01 0.13 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.13

AK1+107.532

(YZ) AK1+104.529

QD

R
-
5
0
0

T
-
1
5
.
4
7

E
-
0
.
2
4

AK1+120

231.77

   +140 230.81 230.95 0.14 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.14
+135.471

ZD
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左 侧

S3-2

3 3

AK1+160 229.95 230.13 0.19 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.19

   +180 229.15 229.31 0.17 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.17

AK1+163.236

(ZY)

   +200 228.35 228.49 0.14 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.14J
D
2
5

I
-
4
5
°
3
5
′
4
6
″

R
-
4
5

L
y
-
3
5
.
8
1

AK1+199.047

(YZ) -
4
.
1
%

1
4
0

   +220 227.52 227.68 0.16 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.16

   +240 226.67 226.86 0.18 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.18

AK1+221.752

(ZY)

J
D
2
6

I
-
4
0
°
5
9
′
1
6
″

R
-
2
0

L
y
-
1
4
.
3
1

AK1+236.059

(YZ)

   +260 225.92 226.10 0.18 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.18

AK1+247.449

(ZY)

J
D
2
7

I
-
2
0
°
5
8
′
5
8
″

R
-
3
5

L
y
-
1
2
.
8
2

AK1+248.760

QD

R
-
1
0
0
0

T
-
1
1
.
2
4

E
-
0
.
0
6

AK1+260

226.04

   +280 225.50 225.67 0.16 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.16

AK1+260.267

(YZ)

AK1+279.453

(ZY) +271.240

ZD

   +300 225.17 225.30 0.13 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.13J
D
2
8

I
-
5
6
°
3
7
′
5
0
″

R
-
2
0

L
y
-
1
9
.
7
7

AK1+299.220

(YZ)

   +320 224.81 224.93 0.12 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.12

AK1+312.259

(ZY)

J
D
2
9

I
-
2
3
°
2
3
′
0
3
″

R
-
3
0

L
y
-
1
2
.
2
4

-
1
.
8
5
%

1
0
0

   +340 224.40 224.56 0.16 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.16

AK1+324.503

(YZ)

AK1+332.715

(ZY)

   +360 224.05 224.24 0.19 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.19J
D
3
0

I
-
4
5
°
2
3
′
0
2
″

R
-
3
5

L
y
-
2
7
.
7
2

AK1+346.299

QD

R
-
2
0
0
0

T
-
1
3
.
7

E
-
0
.
0
5

AK1+360

224.19

   +380 223.92 224.09 0.18 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.18

AK1+360.438

(YZ)

AK1+371.380

(ZY)

J
D
3
1

I
-
1
0
°
1
1
′
2
8
″

R
-
6
0

L
y
-
1
0
.
6
7

+373.701

ZD

   +400 223.87 224.00 0.13 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.13

AK1+382.053

(YZ)

AK1+392.206

(ZY)

J
D
3
2

I
-
1
9
°
4
3
′
4
1
″

R
-
3
5

L
y
-
1
2
.
0
5

   +420 223.78 223.90 0.13 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.13

AK1+404.257

(YZ)

AK1+418.412

(ZY)

   +440 223.64 223.81 0.17 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.17J
D
3
3

I
-
6
4
°
4
7
′
2
8
″

R
-
1
5

L
y
-
1
6
.
9
6

AK1+435.374

(YZ) -
0
.
4
8
%

1
1
7

   +460 223.56 223.71 0.15 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.15

AK1+448.415

(ZY)

J
D
3
4

I
-
3
2
°
3
6
′
4
3
″

R
-
2
5

L
y
-
1
4
.
2
3

   +477 223.63 223.63 0.00 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.00

AK1+462.645

(YZ)
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以下各点与设计高之差

左 侧

S3-2

1 2

BK0+000 245.65 245.65 0.00 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.00

   +020 249.33 248.34 0.99 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.99

   +040 252.27 251.02 1.25 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 1.251
3
.
4
4
%

6
0

   +060 253.48 253.31 0.16 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.16
BK0+044.540

QD

R
-
3
0
0

T
-
1
5
.
4
6

E
-
0
.
4

BK0+060

253.71

   +080 255.91 254.34 1.57 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 1.57
+075.460

ZD

   +100 256.54 254.96 1.58 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 1.58

BK0+097.655

(ZY) 3
.
1
3
%

6
0

   +120 255.34 255.84 0.50 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.50J
D
1

I
-
2
3
°
4
3
′
3
5
″

R
-
5
0

L
y
-
2
0
.
7
1

BK0+118.360

(YZ) BK0+104.183

QD

R
-
5
0
0

T
-
1
5
.
8
2

E
-
0
.
2
5

BK0+120

255.59

   +140 259.50 257.48 2.02 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 2.02
+135.817

ZD

   +160 261.52 259.37 2.15 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 2.15

   +180 263.55 261.26 2.29 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 2.29

BK0+171.747

(ZY)

J
D
2

I
-
1
3
°
0
5
′
5
7
″

R
-
5
0

L
y
-
1
1
.
4
3

9
.
4
6
%

9
0

   +200 265.07 262.71 2.36 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 2.36

BK0+183.179

(YZ) BK0+186.670

QD

   +220 264.80 262.27 2.53 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 2.53

R
-
2
0
0

T
-
2
3
.
3
3

E
-
1
.
3
6

BK0+210

264.1

   +240 262.59 259.94 2.65 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 2.65
+233.330

ZD

   +260 260.09 257.16 2.93 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 2.93

BK0+248.223

(ZY)

J
D
3

I
-
1
3
°
5
3
′
4
5
″

R
-
5
0

L
y
-
1
2
.
1
3

   +280 257.59 254.39 3.20 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 3.20

BK0+260.349

(YZ)

   +300 254.63 251.61 3.02 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 3.02

   +320 251.76 248.84 2.92 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 2.92

BK0+306.337

(ZY)

J
D
4

I
-
1
7
°
2
9
′
3
3
″

R
-
5
5

L
y
-
1
6
.
7
9

-
1
3
.
8
7
%

1
8
0

   +340 248.69 246.06 2.63 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 2.63

BK0+323.128

(YZ)

   +360 245.54 243.29 2.25 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 2.25

   +380 242.61 240.57 2.04 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 2.04

BK0+370.195

(ZY)

J
D
5

I
-
2
7
°
0
6
′
0
3
″

R
-
3
0

L
y
-
1
4
.
1
9

BK0+374.020

QD

   +400 240.12 238.87 1.25 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 1.25

BK0+384.385

(YZ) R
-
3
0
0

T
-
1
5
.
9
8

E
-
0
.
4
3

BK0+390

239.13

   +420 238.03 238.16 0.13 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.13

BK0+402.217

(ZY)

J
D
6

I
-
4
9
°
5
4
′
3
7
″

R
-
1
5

L
y
-
1
3
.
0
7

BK0+415.284

(YZ) +405.980

ZD

   +440 239.01 237.47 1.54 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 1.54

BK0+434.876

(ZY) -
3
.
2
2
%

6
0

BK0+434.371

QD

   +460 236.87 235.78 1.09 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 1.09J
D
7

I
-
8
9
°
4
4
′
0
0
″

R
-
1
0

L
y
-
1
5
.
6
6

BK0+450.537

(GQ)

BK0+450.537

(GQ)

J
D
8

I
-
7
1
°
0
4
′
2
5
″

R
-
1
1
.
4
9

L
y
-
1
4
.
2
5

R
-
3
0
0

T
-
1
5
.
6
3

E
-
0
.
4
1

BK0+450

237.2

   +480 234.16 233.10 1.06 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 1.06

BK0+464.790

(YZ) +465.629

ZD

   +500 230.16 230.38 0.22 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.22

BK0+481.735

(ZY)

J
D
9

I
-
4
4
°
0
6
′
5
6
″

R
-
2
0

L
y
-
1
5
.
4

BK0+497.134

(YZ)

   +520 226.40 227.65 1.25 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 1.25

   +540 223.53 224.92 1.39 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 1.39

   +560 220.66 222.19 1.53 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 1.53

BK0+553.786

(ZY) -
1
3
.
6
4
%

2
3
8
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以下各点与设计高之差

左 侧

S3-2

1 2

BK0+000 245.65 245.65 0.00 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.00

   +020 249.33 248.34 0.99 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.99

   +040 252.27 251.02 1.25 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 1.251
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   +080 255.91 254.34 1.57 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 1.57
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   +100 256.54 254.96 1.58 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 1.58
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   +140 259.50 257.48 2.02 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 2.02
+135.817

ZD

   +160 261.52 259.37 2.15 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 2.15

   +180 263.55 261.26 2.29 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 2.29
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   +300 254.63 251.61 3.02 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 3.02
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   +660 208.43 208.55 0.13 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.13

   +680 205.70 205.83 0.12 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.12
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以下各点与设计高之差

左 侧

S3-2

1 2

CK0+000 245.71 245.71 0.00 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.00

   +020 247.26 247.39 0.13 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.13

   +040 248.90 249.06 0.16 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.16

   +060 250.52 250.74 0.22 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.22

   +080 252.23 252.41 0.18 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.18
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   +160 258.97 259.11 0.15 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.15
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   +260 273.64 272.12 1.52 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 1.52
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CK0+000 245.71 245.71 0.00 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.00

   +020 247.26 247.39 0.13 0.50 1.75 1.75 0.50 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.13
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填方路基横断面图
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附注：

1、本图尺寸均以厘米为单位。

2、开挖土方路段n1、n2分别为1:0.5、1:0.75;开挖石方路段，n1、n2均为1:0.3。
4、用地范围：一般路段用地范围均为排水沟，截水沟，挡土墙外0米，

    无其它构造物路段为坡脚或坡顶外0米。

3、路基填方横坡大于1：5应挖好台阶后方可填筑。

S3-3

路基标准横断面图

8
0
0

8
0
0

图名
DRAWING TITLE

STAMP 

项目编码

(打码机打码位置)

项目名称

PROJECT PRECHECKED BY

校  对

DISCIPLINE 

专业负责

RESPONSIBLE

审    定

CHECKED

审    核

DWG TYPE

图    别

CHANGED NO.

版    次

APPROVDE

DRAWING NO.

图    号

PROJECT DIRECTOR

项目负责

DATE

日    期 2026.05

   A

公路

DESIGNED BY

设  计

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产

业路硬化工程
资质证书编号：A252032329

市政行业乙级   风景园林工程设计专项乙级

环境工程(固体废物处理处置工程、水污染防

治工程、大气污染防治工程)专项乙级

农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级

电力行业(送电工程、变电工程、新能源发电)

专业乙级          建筑行业(建筑工程)乙级

商物粮行业(冷冻冷藏工程)专业乙级

资质证书编号：A152A00448

水利行业乙级 公路行业（公路）专业乙级



190.81 190.76190.76

K0+000
 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.05 Aw=0.47

191.14 191.09191.09

K0+020
Hw=0.02 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=0.74

191.46 191.41191.41

K0+040
Ht=0.10 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.44 Aw=0.27

191.79 191.74191.74

K0+060
Hw=0.09 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=1.09

192.11 192.06192.06

K0+080
Hw=0.17 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=1.61

192.44 192.39192.39

K0+100
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.65 Aw=0.00

192.69 192.64192.64

K0+120
Ht=0.15 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.64 Aw=0.00

192.56 192.51192.51

K0+140
Ht=0.07 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.13 Aw=0.29

192.06 192.01192.01

K0+160
Ht=0.00 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.03 Aw=0.60

191.48 191.43191.43

K0+180
Ht=0.11 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.40 Aw=0.00

190.94 190.89190.89

K0+200
Ht=0.14 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.47 Aw=0.00

190.61 190.56190.56

K0+220
Hw=0.03 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=0.78

190.33 190.28190.28

K0+240
Ht=0.10 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.35 Aw=0.00

190.04 189.99189.99

K0+260
Ht=0.00 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=0.56

189.75 189.70189.70

K0+280
Ht=0.09 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.31 Aw=0.00

189.47 189.42189.42

K0+300
Ht=0.17 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.71 Aw=0.00

189.15 189.10189.10

K0+320
Ht=0.14 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.55 Aw=0.00

188.66 188.61188.61

K0+340
Ht=0.35 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=1.54 Aw=0.00

188.00 187.95187.95

K0+360
Ht=0.07 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.22 Aw=0.00

187.30 187.25187.25

K0+380
Hw=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=1.55

186.61 186.56186.56

K0+400
Hw=0.15 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=1.37

185.92 185.87185.87

K0+420
Hw=0.00 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=0.61

共第 页 页

K0+000～K0+420

11

图名
DRAWING TITLE

STAMP 

项目编码

(打码机打码位置)

项目名称

PROJECT PRECHECKED BY

校  对

DISCIPLINE 

专业负责

RESPONSIBLE

审    定

CHECKED

审    核

DWG TYPE

图    别

CHANGED NO.

版    次

APPROVDE

DRAWING NO.

图    号

PROJECT DIRECTOR

项目负责

DATE

日    期 2026.05

   A

公路

DESIGNED BY

设  计

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产

业路硬化工程
资质证书编号：A252032329

市政行业乙级   风景园林工程设计专项乙级

环境工程(固体废物处理处置工程、水污染防

治工程、大气污染防治工程)专项乙级

农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级

电力行业(送电工程、变电工程、新能源发电)

专业乙级          建筑行业(建筑工程)乙级

商物粮行业(冷冻冷藏工程)专业乙级

资质证书编号：A152A00448

水利行业乙级 公路行业（公路）专业乙级

横断面布置图(K线)

S3-4-1



197.07 197.02197.02

AK0+000
 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=3.77

197.64 197.59197.59

AK0+020
Ht=0.19 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.63 Aw=3.20

198.22 198.17198.17

AK0+040
Ht=0.17 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.57 Aw=3.24

199.16 199.11199.11

AK0+060
Ht=0.12 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.39 Aw=3.39

200.48 200.43200.43

AK0+080
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.44 Aw=3.36

201.80 201.75201.75

AK0+100
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.53 Aw=3.28

202.58 202.53202.53

AK0+120
Ht=0.18 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.59 Aw=3.23

202.37 202.32202.32

AK0+140
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.53 Aw=6.29

201.62 201.57201.57

AK0+160
Ht=0.18 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.60 Aw=6.21

200.87 200.82200.82

AK0+180
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.41 Aw=6.41

200.51 200.46200.46

AK0+200
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.50 Aw=0.23

200.81 200.76200.76

AK0+220
Ht=0.17 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.79 Aw=0.00

201.79 201.74201.74

AK0+240
Ht=0.18 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.65 Aw=0.42

203.15 203.10203.10

AK0+260
Ht=0.20 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.65 Aw=0.37

204.33 204.28204.28

AK0+280
Ht=0.17 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.67 Aw=0.43

204.79 204.74204.74

AK0+300
Ht=0.18 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.81 Aw=0.31

205.06 205.01205.01

AK0+320
Ht=0.14 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.75 Aw=0.28

205.33 205.28205.28

AK0+340
Ht=0.19 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.80 Aw=0.00

205.83 205.78205.78

AK0+360
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.58 Aw=0.00

206.55 206.50206.50

AK0+380
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.76 Aw=0.00

207.28 207.23207.23

AK0+400
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.72 Aw=0.30

208.00 207.95207.95

AK0+420
Ht=0.14 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.70 Aw=0.30

208.76 208.71208.71

AK0+440
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.84 Aw=0.59

209.82 209.77209.77

AK0+460
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.90 Aw=0.71

211.21 211.16211.16

AK0+480
Ht=0.15 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.85 Aw=0.78

212.62 212.57212.57

AK0+500
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.69 Aw=0.36

214.04 213.98213.98

AK0+520
Ht=0.17 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=1.01 Aw=0.00

215.45 215.40215.40

AK0+540
Ht=0.15 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.59 Aw=1.02
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216.86 216.81216.81

AK0+560
Ht=0.15 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.05 Aw=2.15

218.27 218.22218.22

AK0+580
Ht=0.14 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.47 Aw=0.50

219.97 219.92219.92

AK0+600
Ht=0.17 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.31 Aw=0.63

222.45 222.40222.40

AK0+620
Ht=0.14 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.50 Aw=1.67

225.22 225.17225.17

AK0+640
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.29 Aw=1.86

227.99 227.94227.94

AK0+660
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.31 Aw=1.85

230.66 230.61230.61

AK0+680
Ht=0.17 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.62 Aw=1.16

232.65 232.60232.60

AK0+700
Ht=0.19 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.79 Aw=0.66

233.83 233.78233.78

AK0+720
Ht=0.17 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.66 Aw=0.70

234.32 234.27234.27

AK0+740
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.50 Aw=0.77

234.72 234.67234.67

AK0+760
Ht=0.19 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.78 Aw=0.66

235.11 235.06235.06

AK0+780
Ht=0.19 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.50 Aw=0.57

235.55 235.50235.50

AK0+800
Ht=0.15 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.34 Aw=2.43

236.75 236.70236.70

AK0+820
Ht=0.20 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.70 Aw=2.61

238.70 238.65238.65

AK0+840
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.75 Aw=0.80

240.69 240.64240.64

AK0+860
Ht=0.17 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.95 Aw=0.72

242.69 242.63242.63

AK0+880
Ht=0.18 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.45 Aw=0.79

244.48 244.43244.43

AK0+900
Ht=0.18 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.46 Aw=0.78

245.40 245.35245.35

AK0+920
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.39 Aw=0.82

246.12 246.07246.07

AK0+940
Ht=0.18 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.76 Aw=0.24

246.80 246.75246.75

AK0+960
Ht=0.14 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.79 Aw=0.00

246.13 246.08246.08

AK0+980
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.99 Aw=0.00

244.11 244.06244.06

AK1+000
Ht=0.19 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.73 Aw=0.00

242.05 242.00242.00

AK1+020
Ht=0.14 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.51 Aw=0.22

240.00 239.95239.95

AK1+040
Ht=0.19 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.78 Aw=0.00

237.94 237.89237.89

AK1+060
Ht=0.15 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.59 Aw=0.51

235.88 235.83235.83

AK1+080
Ht=0.20 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.80 Aw=0.46

233.83 233.78233.78

AK1+100
Ht=0.14 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=1.08 Aw=0.56
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232.01 231.96231.96

AK1+120
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.70 Aw=1.19

230.95 230.90230.90

AK1+140
Ht=0.14 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=1.00 Aw=2.33

230.13 230.08230.08

AK1+160
Ht=0.19 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.80 Aw=0.68

229.31 229.26229.26

AK1+180
Ht=0.17 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.47 Aw=0.45

228.49 228.44228.44

AK1+200
Ht=0.14 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.42 Aw=1.12

227.68 227.63227.63

AK1+220
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.61 Aw=1.75

226.86 226.81226.81

AK1+240
Ht=0.18 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.69 Aw=1.67

226.10 226.05226.05

AK1+260
Ht=0.18 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.42 Aw=3.61

225.67 225.62225.62

AK1+280
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.50 Aw=1.71

225.30 225.25225.25

AK1+300
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.44 Aw=0.54

224.93 224.88224.88

AK1+320
Ht=0.12 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.43 Aw=0.55

224.56 224.51224.51

AK1+340
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.60 Aw=0.50

224.24 224.19224.19

AK1+360
Ht=0.19 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.71 Aw=0.47

224.09 224.04224.04

AK1+380
Ht=0.18 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.25 Aw=1.74

224.00 223.95223.95

AK1+400
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.18 Aw=2.39

223.90 223.85223.85

AK1+420
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.22 Aw=1.47

223.81 223.76223.76

AK1+440
Ht=0.17 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.37 Aw=1.13

223.71 223.66223.66

AK1+460
Ht=0.15 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.31 Aw=1.38

223.63 223.58223.58

AK1+477
Hw=0.00 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=2.07
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245.65 245.60245.60

BK0+000
 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.43 Aw=0.77

248.34 248.29248.29

BK0+020
Hw=0.99 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=5.87

251.02 250.97250.97

BK0+040
Hw=1.25 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=7.93

253.31 253.26253.26

BK0+060
Hw=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.44 Aw=1.53

254.34 254.29254.29

BK0+080
Hw=1.57 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.02 Aw=16.11

254.96 254.91254.91

BK0+100
Hw=1.58 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.02 Aw=16.14

255.84 255.79255.79

BK0+120
Ht=0.50 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=2.83 Aw=0.38

257.48 257.43257.43

BK0+140
Hw=2.02 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=17.25

259.37 259.32259.32

BK0+160
Hw=2.15 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=16.65

261.26 261.21261.21

BK0+180
Hw=2.29 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=17.85

262.71 262.66262.66

BK0+200
Hw=2.36 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=18.14

262.27 262.22262.22

BK0+220
Hw=2.53 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=20.09
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259.94 259.89259.89

BK0+240
Hw=2.65 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=21.26

257.16 257.11257.11

BK0+260
Hw=2.92 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=23.03

254.39 254.34254.34

BK0+280
Hw=3.20 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=25.36

251.61 251.56251.56

BK0+300
Hw=3.01 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=23.67

248.84 248.79248.79

BK0+320
Hw=2.92 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=22.57

246.06 246.01246.01

BK0+340
Hw=2.63 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=19.32

243.29 243.24243.24

BK0+360
Hw=2.25 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=18.13

240.57 240.52240.52

BK0+380
Hw=2.04 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=16.63

238.87 238.82238.82

BK0+400
Hw=1.25 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.59 Aw=8.18

238.16 238.11238.11

BK0+420
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=1.21 Aw=0.00
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237.47 237.42237.42

BK0+440
Hw=1.54 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=15.08

235.78 235.73235.73

BK0+460
Hw=1.09 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=11.33

233.10 233.05233.05

BK0+480
Hw=1.06 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=10.01

230.38 230.33230.33

BK0+500
Ht=0.22 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.97 Aw=1.98

227.65 227.60227.60

BK0+520
Ht=1.25 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=6.32 Aw=0.00

224.92 224.87224.87

BK0+540
Ht=1.39 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=7.00 Aw=0.00

222.19 222.14222.14

BK0+560
Ht=1.53 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=7.89 Aw=0.00

219.46 219.41219.41

BK0+580
Ht=1.62 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=7.59 Aw=0.00

216.74 216.69216.69

BK0+600
Ht=1.04 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=3.84 Aw=0.67

214.01 213.96213.96

BK0+620
Ht=0.51 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=1.81 Aw=1.78

211.28 211.23211.23

BK0+640
Ht=0.24 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.75 Aw=2.19

208.55 208.50208.50

BK0+660
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.72 Aw=1.21

205.83 205.78205.78

BK0+680
Ht=0.12 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.63 Aw=0.00

204.73 204.68204.68

BK0+688
 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.06 Aw=0.45
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245.71 245.66245.66

CK0+000
 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=1.48 Aw=3.24

247.39 247.34247.34

CK0+020
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.42 Aw=2.64

249.06 249.01249.01

CK0+040
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.55 Aw=2.57

250.74 250.69250.69

CK0+060
Ht=0.22 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.80 Aw=2.44

252.41 252.36252.36

CK0+080
Ht=0.18 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.66 Aw=2.51

254.08 254.03254.03

CK0+100
Ht=0.16 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.58 Aw=2.55

255.76 255.71255.71

CK0+120
Ht=0.15 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.53 Aw=2.58

257.43 257.38257.38

CK0+140
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.42 Aw=2.64

259.11 259.06259.06

CK0+160
Ht=0.15 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.51 Aw=2.59

261.30 261.25261.25

CK0+180
Ht=0.12 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.38 Aw=2.67

264.00 263.95263.95

CK0+200
Ht=0.25 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.95 Aw=2.36

266.71 266.66266.66

CK0+220
Hw=1.25 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=12.94
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269.41 269.36269.36

CK0+240
Hw=1.36 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=13.88

272.12 272.07272.07

CK0+260
Hw=1.52 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=15.26

274.82 274.77274.77

CK0+280
Hw=1.25 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=12.94

277.36 277.31277.31

CK0+300
Hw=1.20 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=9.28

279.19 279.14279.14

CK0+320
Hw=1.36 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=9.82

280.85 280.80280.80

CK0+340
Hw=1.41 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=9.42

282.51 282.46282.46

CK0+360
Hw=1.25 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=9.43

284.17 284.12284.12

CK0+380
Hw=1.25 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=9.42

285.83 285.78285.78

CK0+400
Hw=2.76 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=20.60

287.49 287.44287.44

CK0+420
Hw=1.64 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=11.60

289.15 289.10289.10

CK0+440
Hw=1.41 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=10.45

290.81 290.76290.76

CK0+460
Ht=0.01 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=1.27 Aw=2.14

292.47 292.42292.42

CK0+480
Hw=0.89 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.29 Aw=6.81

294.13 294.08294.08

CK0+500
Hw=0.84 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=5.99
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295.72 295.67295.67

CK0+520
Hw=0.50 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=3.33

296.63 296.58296.58

CK0+540
Ht=0.32 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=2.02 Aw=0.00

296.87 296.82296.82

CK0+560
Ht=0.21 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.73 Aw=2.46

297.04 296.99296.99

CK0+580
Ht=0.53 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=2.57 Aw=0.00

297.20 297.15297.15

CK0+600
Ht=0.83 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=4.35 Aw=0.00

297.50 297.45297.45

CK0+620
Ht=1.21 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=6.90 Aw=0.00

298.93 298.88298.88

CK0+640
Ht=1.35 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=7.91 Aw=0.00

301.49 301.44301.44

CK0+660
Ht=1.21 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=6.90 Aw=0.00

304.19 304.14304.14

CK0+680
Ht=0.82 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=4.32 Aw=0.00

306.89 306.84306.84

CK0+700
Ht=0.25 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=1.14 Aw=0.00

309.58 309.53309.53

CK0+720
Ht=0.12 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.51 Aw=0.22

312.28 312.23312.23

CK0+740
 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.17 Aw=0.56
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223.95 223.90223.90

DK0+000
 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.05 Aw=0.47

225.43 225.38225.38

DK0+020
Ht=0.03 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.04 Aw=4.74

226.92 226.87226.87

DK0+040
Ht=0.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.43 Aw=4.41

228.40 228.35228.35

DK0+060
Ht=0.71 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=2.73 Aw=2.83

229.89 229.84229.84

DK0+080
Hw=0.12 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=4.72
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农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级

电力行业(送电工程、变电工程、新能源发电)

专业乙级          建筑行业(建筑工程)乙级

商物粮行业(冷冻冷藏工程)专业乙级

资质证书编号：A152A00448

水利行业乙级 公路行业（公路）专业乙级

横断面布置图(D线)
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232.01 231.96231.96

DK0+100
Hw=1.11 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=12.43

234.74 234.69234.69

DK0+120
Hw=0.43 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=8.04

237.48 237.43237.43

DK0+140
Hw=0.84 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=11.54

240.22 240.17240.17

DK0+160
Hw=1.52 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=17.60

242.96 242.91242.91

DK0+180
Hw=1.56 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=18.15

245.70 245.65245.65

DK0+200
Hw=1.69 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=19.32

248.44 248.39248.39

DK0+220
Hw=1.73 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=19.49
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251.18 251.13251.13

DK0+240
Hw=1.93 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=21.88

253.92 253.87253.87

DK0+260
Hw=1.62 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=18.74

256.65 256.60256.60

DK0+280
Hw=1.13 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=13.87

259.39 259.34259.34

DK0+300
Ht=0.15 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.56 Aw=4.10
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262.13 262.08262.08

DK0+320
Hw=0.01 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=4.68

264.87 264.82264.82

DK0+340
Ht=0.01 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.01 Aw=4.57

267.61 267.56267.56

DK0+360
Hw=0.12 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=5.58

271.04 270.99270.99

DK0+385
 Wz=2.25 Wy=2.25
 At=0.00 Aw=4.64
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路基土石方数量计算表
S3-5-1

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 第 1 页   共 1 页

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m
3
)

填 方 数 量 (m
3
)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m
3
)

借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m
2
) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+000 0.47 0.05 

K0+020 0.74 20.00 12 100 12 1 1 1 12 

K0+040 0.27 0.44 20.00 10 100 10 4 4 4 6 

K0+060 1.09 20.00 14 100 14 4 4 4 9 

K0+080 1.61 20.00 27 100 27 27 

K0+100 0.65 20.00 16 100 16 7 7 7 10 

K0+120 0.65 20.00 100 13 13 13 

K0+140 0.29 0.13 20.00 3 100 3 8 8 3 5 

K0+160 0.60 0.03 20.00 9 100 9 2 2 2 7 

K0+180 0.40 20.00 6 100 6 4 4 4 2 

K0+200 0.48 20.00 100 9 9 9 

K0+220 0.78 20.00 8 100 8 5 5 5 3 

K0+240 0.36 20.00 8 100 8 4 4 4 4 

K0+260 0.56 0.00 20.00 6 100 6 4 4 4 2 

K0+280 0.31 20.00 6 100 6 3 3 3 2 

K0+300 0.71 20.00 100 10 10 10 

K0+320 0.55 20.00 100 13 13 13 

K0+340 1.54 20.00 100 21 21 21 

K0+360 0.22 20.00 100 18 18 18 

K0+380 1.55 20.00 15 100 15 2 2 2 13 

K0+400 1.37 20.00 29 100 29 29 

K0+420 0.61 20.00 20 100 20 20 

小    计 188 188 129 129 42 88 146 

累  计 188 188 129 129 42 88 146 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表
S3-5-2

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程 第 1 页   共 3 页

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m
3
)

填 方 数 量 (m
3
)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m
3
)

借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m
2
) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

AK0+000 3.77 

AK0+020 3.20 0.63 20.00 70 100 70 6 6 6 63 

AK0+040 3.24 0.58 20.00 64 100 64 12 12 12 52 

AK0+060 3.40 0.39 20.00 66 100 66 10 10 10 57 

AK0+080 3.36 0.44 20.00 68 100 68 8 8 8 59 

AK0+100 3.28 0.53 20.00 66 100 66 10 10 10 57 

AK0+120 3.23 0.59 20.00 65 100 65 11 11 11 54 

AK0+140 6.29 0.53 20.00 95 100 95 11 11 11 84 

AK0+160 6.21 0.60 20.00 125 100 125 11 11 11 114 

AK0+180 6.41 0.41 20.00 126 100 126 10 10 10 116 

AK0+200 0.23 0.50 20.00 66 100 66 9 9 9 57 

AK0+220 0.79 20.00 2 100 2 13 13 2 11 

AK0+240 0.42 0.65 20.00 4 100 4 14 14 4 10 

AK0+260 0.37 0.65 20.00 8 100 8 13 13 8 5 

AK0+280 0.43 0.67 20.00 8 100 8 13 13 8 5 

AK0+300 0.31 0.81 20.00 7 100 7 15 15 7 7 

AK0+320 0.28 0.75 20.00 6 100 6 16 16 6 10 

AK0+340 0.80 20.00 3 100 3 15 15 3 13 

AK0+360 0.58 20.00 100 14 14 14 

AK0+380 0.76 20.00 100 13 13 13 

AK0+400 0.30 0.72 20.00 3 100 3 15 15 3 12 

AK0+420 0.30 0.70 20.00 6 100 6 14 14 6 8 

AK0+440 0.59 0.84 20.00 9 100 9 15 15 9 7 

AK0+460 0.71 0.90 20.00 13 100 13 17 17 13 4 

AK0+480 0.78 0.85 20.00 15 100 15 17 17 15 3 

AK0+500 0.36 0.69 20.00 11 100 11 15 15 11 4 

AK0+520 1.01 20.00 4 100 4 17 17 4 13 

小    计 911 911 337 337 198 139 713 

累  计 911 911 337 337 198 139 713 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表
S3-5-2
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m
3
)

填 方 数 量 (m
3
)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m
3
)

借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m
2
) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

AK0+520 1.01 

AK0+540 1.03 0.59 20.00 10 100 10 16 16 10 6 

AK0+560 2.15 0.05 20.00 32 100 32 6 6 6 25 

AK0+580 0.50 0.47 20.00 27 100 27 5 5 5 21 

AK0+600 0.63 0.31 20.00 11 100 11 8 8 8 4 

AK0+620 1.67 0.50 20.00 23 100 23 8 8 8 15 

AK0+640 1.86 0.29 20.00 35 100 35 8 8 8 27 

AK0+660 1.85 0.31 20.00 37 100 37 6 6 6 31 

AK0+680 1.16 0.62 20.00 30 100 30 9 9 9 21 

AK0+700 0.66 0.79 20.00 18 100 18 14 14 14 4 

AK0+720 0.70 0.66 20.00 14 100 14 14 14 14 1 

AK0+740 0.77 0.50 20.00 15 100 15 12 12 12 3 

AK0+760 0.66 0.78 20.00 14 100 14 13 13 13 2 

AK0+780 0.57 0.50 20.00 12 100 12 13 13 12 0 

AK0+800 2.43 0.34 20.00 30 100 30 8 8 8 22 

AK0+820 2.61 0.70 20.00 50 100 50 10 10 10 40 

AK0+840 0.80 0.75 20.00 34 100 34 15 15 15 20 

AK0+860 0.72 0.95 20.00 15 100 15 17 17 15 2 

AK0+880 0.79 0.45 20.00 15 100 15 14 14 14 1 

AK0+900 0.78 0.46 20.00 16 100 16 9 9 9 7 

AK0+920 0.82 0.39 20.00 16 100 16 9 9 9 8 

AK0+940 0.24 0.76 20.00 11 100 11 12 12 11 1 

AK0+960 0.79 20.00 2 100 2 16 16 2 13 

AK0+980 0.99 20.00 100 18 18 18 

AK1+000 0.73 20.00 100 17 17 17 

AK1+020 0.22 0.51 20.00 2 100 2 12 12 2 10 

AK1+040 0.78 20.00 2 100 2 13 13 2 11 

小    计 472 472 301 301 223 79 249 

累  计 1383 1383 638 638 420 218 963 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表
S3-5-2
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m
3
)

填 方 数 量 (m
3
)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m
3
)

借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m
2
) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

AK1+040 0.78 

AK1+060 0.51 0.59 20.00 5 100 5 14 14 5 9 

AK1+080 0.46 0.80 20.00 10 100 10 14 14 10 4 

AK1+100 0.56 1.08 20.00 10 100 10 19 19 10 9 

AK1+120 1.19 0.70 20.00 18 100 18 18 18 18 0 

AK1+140 2.33 1.00 20.00 35 100 35 17 17 17 18 

AK1+160 0.68 0.80 20.00 30 100 30 18 18 18 12 

AK1+180 0.46 0.47 20.00 11 100 11 13 13 11 1 

AK1+200 1.12 0.42 20.00 16 100 16 9 9 9 7 

AK1+220 1.75 0.61 20.00 29 100 29 10 10 10 18 

AK1+240 1.67 0.69 20.00 34 100 34 13 13 13 21 

AK1+260 3.61 0.42 20.00 53 100 53 11 11 11 42 

AK1+280 1.71 0.50 20.00 53 100 53 9 9 9 44 

AK1+300 0.55 0.44 20.00 23 100 23 9 9 9 13 

AK1+320 0.55 0.43 20.00 11 100 11 9 9 9 2 

AK1+340 0.50 0.60 20.00 11 100 11 10 10 10 0 

AK1+360 0.48 0.71 20.00 10 100 10 13 13 10 3 

AK1+380 1.74 0.25 20.00 22 100 22 10 10 10 13 

AK1+400 2.39 0.18 20.00 41 100 41 4 4 4 37 

AK1+420 1.48 0.22 20.00 39 100 39 4 4 4 35 

AK1+440 1.13 0.37 20.00 26 100 26 6 6 6 20 

AK1+460 1.38 0.31 20.00 25 100 25 7 7 7 18 

AK1+477 2.07 17.00 29 100 29 3 3 3 27 

小    计 540 540 239 239 213 26 327 

累  计 1923 1923 877 877 633 244 1290 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m
3
)

填 方 数 量 (m
3
)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m
3
)

借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m
2
) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

BK0+000 0.77 0.43 平均断面法（一般推荐采用）

BK0+020 5.87 20.00 66 100 66 4 4 4 62 

BK0+040 7.93 20.00 138 100 138 138 

BK0+060 1.53 0.44 20.00 95 100 95 4 4 4 90 

BK0+080 16.11 0.02 20.00 176 100 176 5 5 5 172 

BK0+100 16.14 0.02 20.00 322 100 322 0 0 0 322 

BK0+120 0.38 2.83 20.00 165 100 165 29 29 29 137 

BK0+140 17.25 20.00 176 100 176 28 28 28 148 

BK0+160 16.65 20.00 339 100 339 339 

BK0+180 17.85 20.00 345 100 345 345 

BK0+200 18.14 20.00 360 100 360 360 

BK0+220 20.09 20.00 382 100 382 382 

BK0+240 21.26 20.00 414 100 414 414 

BK0+260 23.03 20.00 443 100 443 443 

BK0+280 25.36 20.00 484 100 484 484 

BK0+300 23.67 20.00 490 100 490 490 

BK0+320 22.57 20.00 462 100 462 462 

BK0+340 19.32 20.00 419 100 419 419 

BK0+360 18.13 20.00 375 100 375 375 

BK0+380 16.63 20.00 348 100 348 348 

BK0+400 8.18 0.59 20.00 248 100 248 6 6 6 242 

BK0+420 1.21 20.00 82 100 82 18 18 18 64 

BK0+440 15.08 20.00 151 100 151 12 12 12 139 

BK0+460 11.33 20.00 264 100 264 264 

BK0+480 10.01 20.00 213 100 213 213 

BK0+500 1.98 0.97 20.00 120 100 120 10 10 10 110 

BK0+520 6.32 20.00 20 100 20 73 73 20 53 

小    计 7097 7097 189 189 136 53 6961 

累  计 7097 7097 189 189 136 53 6961 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表
S3-5-3
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m
3
)

填 方 数 量 (m
3
)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m
3
)

借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m
2
) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

BK0+520 6.32 

BK0+540 7.00 20.00 100 133 133 133 

BK0+560 7.89 20.00 100 149 149 149 

BK0+580 7.59 20.00 100 155 155 155 

BK0+600 0.67 3.84 20.00 7 100 7 114 114 7 108 

BK0+620 1.78 1.81 20.00 25 100 25 56 56 25 32 

BK0+640 2.19 0.75 20.00 40 100 40 26 26 26 14 

BK0+660 1.22 0.72 20.00 34 100 34 15 15 15 19 

BK0+680 0.63 20.00 12 100 12 13 13 12 1 

BK0+688 0.45 0.06 8.00 2 100 2 3 3 2 1 

小    计 119 119 664 664 85 579 34 

累  计 7216 7216 853 853 221 632 6995 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m
3
)

填 方 数 量 (m
3
)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m
3
)

借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m
2
) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

CK0+000 3.24 1.48 平均断面法（一般推荐采用）

CK0+020 2.64 0.42 20.00 59 100 59 19 19 19 40 

CK0+040 2.57 0.55 20.00 52 100 52 10 10 10 42 

CK0+060 2.44 0.80 20.00 50 100 50 13 13 13 37 

CK0+080 2.51 0.66 20.00 49 100 49 15 15 15 35 

CK0+100 2.55 0.58 20.00 51 100 51 12 12 12 38 

CK0+120 2.58 0.53 20.00 51 100 51 11 11 11 40 

CK0+140 2.64 0.42 20.00 52 100 52 9 9 9 43 

CK0+160 2.59 0.51 20.00 52 100 52 9 9 9 43 

CK0+180 2.67 0.38 20.00 53 100 53 9 9 9 44 

CK0+200 2.36 0.95 20.00 50 100 50 13 13 13 37 

CK0+220 12.94 20.00 153 100 153 9 9 9 144 

CK0+240 13.88 20.00 268 100 268 268 

CK0+260 15.26 20.00 291 100 291 291 

CK0+280 12.94 20.00 282 100 282 282 

CK0+300 9.28 20.00 222 100 222 222 

CK0+320 9.82 20.00 191 100 191 191 

CK0+340 9.42 20.00 192 100 192 192 

CK0+360 9.43 20.00 189 100 189 189 

CK0+380 9.42 20.00 189 100 189 189 

CK0+400 20.60 20.00 300 100 300 300 

CK0+420 11.60 20.00 322 100 322 322 

CK0+440 10.45 20.00 220 100 220 220 

CK0+460 2.14 1.27 20.00 126 100 126 13 13 13 113 

CK0+480 6.81 0.29 20.00 89 100 89 16 16 16 74 

CK0+500 5.99 20.00 128 100 128 3 3 3 125 

CK0+520 3.33 20.00 93 100 93 93 

小    计 3776 3776 162 162 162 3615 

累  计 3776 3776 162 162 162 3615 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表
S3-5-4
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m
3
)

填 方 数 量 (m
3
)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m
3
)

借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m
2
) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

CK0+520 3.33 

CK0+540 2.02 20.00 33 100 33 20 20 20 13 

CK0+560 2.46 0.73 20.00 25 100 25 28 28 25 3 

CK0+580 2.58 20.00 25 100 25 33 33 25 8 

CK0+600 4.35 20.00 100 69 69 69 

CK0+620 6.90 20.00 100 112 112 112 

CK0+640 7.91 20.00 100 148 148 148 

CK0+660 6.90 20.00 100 148 148 148 

CK0+680 4.32 20.00 100 112 112 112 

CK0+700 1.14 20.00 100 55 55 55 

CK0+720 0.22 0.51 20.00 2 100 2 17 17 2 14 

CK0+740 0.56 0.17 20.00 8 100 8 7 7 7 1 

小    计 93 93 749 749 79 670 14 

累  计 3869 3869 910 910 240 670 3629 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m
3
)

填 方 数 量 (m
3
)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m
3
)

借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m
2
) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DK0+000 0.47 0.05 

DK0+020 4.74 0.04 20.00 52 100 52 1 1 1 51 

DK0+040 4.41 0.43 20.00 91 100 91 5 5 5 87 

DK0+060 2.83 2.73 20.00 72 100 72 32 32 32 41 

DK0+080 4.72 20.00 76 100 76 27 27 27 48 

DK0+100 12.44 20.00 172 100 172 172 

DK0+120 8.04 20.00 205 100 205 205 

DK0+140 11.54 20.00 196 100 196 196 

DK0+160 17.60 20.00 291 100 291 291 

DK0+180 18.16 20.00 358 100 358 358 

DK0+200 19.32 20.00 375 100 375 375 

DK0+220 19.49 20.00 388 100 388 388 

DK0+240 21.88 20.00 414 100 414 414 

DK0+260 18.74 20.00 406 100 406 406 

DK0+280 13.88 20.00 326 100 326 326 

DK0+300 4.10 0.56 20.00 180 100 180 6 6 6 174 

DK0+320 4.68 20.00 88 100 88 6 6 6 82 

DK0+340 4.57 0.01 20.00 93 100 93 0 0 0 92 

DK0+360 5.58 20.00 101 100 101 0 0 0 101 

DK0+385 4.64 25.00 128 100 128 128 

小    计 4011 4011 76 76 76 3935 

累  计 4011 4011 76 76 76 3935 

编制： 复核：



路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表
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林圩镇黄番村谋屯油茶基地产业路硬化工程

起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用(挖余) 借          方(填缺) 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运
距 

石  方
平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  
(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～K0+420 420 188 188 129 129 42 146 88 

AK0+000～AK1+000 1000 1379 1379 613 613 416 963 197 

AK1+000～AK1+477 477 544 544 264 264 217 327 47 

BK0+000～BK0+688 688 7216 7216 853 853 221 6995 632 

CK0+000～CK0+740 740 3867 3867 896 896 225 3642 670 

DK0+000～DK0+385 385 4011 4011 76 76 76 3935 

小      计 17205 17205 2831 2831 1197 16008 1634 

编制：  复核：



路基防护工程数量表
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序号 起 讫 桩 号 工程名称
主要尺寸

及说明
位置

设置长度

主要工程数量

备注
M7.5浆砌片石

墙身
M7.5浆砌片石 

基础
泄水层30cm M10砂浆抹面 沥青麻絮

围堰
（H=2米）

挖基（m
3
）

（m） （m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

2
） （m

2
） （m） 土方 石方

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

A线

1 AK0+000～ AK0+180 重力式护肩墙 墙高3.5m 右 180 622.80 163.80 180.75 99.00 78.66 246 

2 AK1+110～ AK1+200 重力式护肩墙 墙高4.0m 右 90 396.00 105.30 90.90 54.00 50.13 158 

3 B线

4 BK0+520～ BK0+620 重力式护肩墙 墙高5.0m 右 100 663.00 152.00 101.20 70.00 81.50 228 

合  计 370 1681.80 421.10 372.85 223.00 210.29 0 632 0 

编制： 复核：
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挡土墙一般设计图图名

DRAWING TITLE

STAMP 

项目编码

(打码机打码位置)

项目名称

PROJECT PRECHECKED BY

校  对

DISCIPLINE 

专业负责

RESPONSIBLE

审    定

CHECKED

审    核

DWG TYPE

图    别

CHANGED NO.

版    次

APPROVDE

DRAWING NO.

图    号

PROJECT DIRECTOR

项目负责

DATE

日    期 2026.05

   A

公路

DESIGNED BY

设  计

林圩镇黄番村谋屯油茶基地产

业路硬化工程
资质证书编号：A252032329

市政行业乙级   风景园林工程设计专项乙级

环境工程(固体废物处理处置工程、水污染防

治工程、大气污染防治工程)专项乙级

农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级

电力行业(送电工程、变电工程、新能源发电)

专业乙级          建筑行业(建筑工程)乙级

商物粮行业(冷冻冷藏工程)专业乙级

资质证书编号：A152A00448

水利行业乙级 公路行业（公路）专业乙级

四、施工注意事项
1.施工前应做好地面排水工作，在松软地层或坡积层地段，基坑不宜全段开挖，以免在挡土墙完工以前发生土体
坍滑.而应采用跳槽开挖,分段砌筑的办法施工。

4.墙背填料应采用渗水性强的砂性土、砂跞、碎(砾)石、粉煤灰等材料，墙背回填在浆砌圬工强度达到75%以上
方可进行，回填应逐层夯实，夯实时应注意勿使墙身受较大冲击影响.当墙后地面横坡陡于1:5时，

三、材料要求

1.石料采用石质一致，不易风化，无裂缝，抗压强度不小于30Mpa的片石，其规格应符合石料有关技术要求。
2.挡土墙采用M7.5浆砌片石砌筑,石料强度不低于30MPa。

一、设计依据

1.交通部部颁《公路工程技术标准》JTG B01-2014。

2.交通部部颁《公路路基设计规范》JTG D30-2015。

二、技术指标和设计参数
1.设计荷载： 公路-Ⅱ级；设计参数：墙背填料内摩擦角φ＝35°，地基土与挡土墙基底的摩擦系数 f=0.5，
墙背填料容重γ＝18KN/m ，现浇混凝土容重γ＝24KN/m 。

2.挡土墙抗滑动稳定系数Kc≥1.3，抗倾覆稳定系数Ko≥1.5。

应先挖台阶，然后再回填。

2.墙身在高出地面以上部分应分层设置泄水孔.泄水孔间距2～3米，上下左右交错布置,孔内预埋直径10cmPVC管，
最低一排泄水孔应高出地面30cm，泄水管进水口应设置粗粒料反滤层（采用300mm厚的砂加卵石或人工合成材料）, 

3.挡土墙应根据地形地质情况每隔10～15米设置沉降缝一道，缝宽2cm，沉降缝内用沥青麻絮沿墙内、外、顶三边
填塞，填塞深度为15cm。

注:

5.其他未尽事宜，请按照《公路路基施工技术规范》要求执行。

以防孔道淤塞。泄水孔道应向外倾斜，以利流水。 
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地面线

L

100

D10cm泄水孔 2cm沉降缝

L1 L2 L3 L4

直立式路肩墙立面图

重力式路肩挡土墙尺寸及每延米工程数量表

H

（cm）

尺寸（cm）

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

B0 H1 H2 B3 B1

基础圬工体积 墙体圬工体积 地基承载力要求

（m ） （m ） （kpa）3 3
≥

50 30 24.0 20 120.0 0.50 1.50 250

50 30 26.5 20 132.5 0.57 2.03 250

55 40 30.0 20 150.0 0.83 2.78 250

55 40 32.5 20 162.5 0.91 3.46 250
60 45 37.0 25 185.0 1.17 4.40 250
60 45 39.5 25 197.5 1.28 5.23 250

70 45 45.0 30 225.0 1.52 6.63 350
70 45 47.5 30 237.5 1.63 7.63 350

80 50 53.0 35 265.0 2.03 9.30 350

80 50 55.5 35 277.5 2.16 10.48 350

90 50 61.0 40 305.0 2.46 12.43 450

90 60 63.5 40 317.5 2.91 13.78 450

100 60 70.0 50 350.0 3.33 16.00 450



整修路基工程数量表
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序号 起讫桩号或中心桩号 工程名称 主要尺寸及说明 单位 数量
路拱（千平方米） 边坡（Km） 清除表土    

（m³）
备注

土质 石质 土质 石质

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 K0+000 ～ K0+420 整修路拱 路拱宽4.5米 米 420.0 1.890 0.420 

2 AK0+000 ～ AK1+477 整修路拱 路拱宽4.5米 米 1477.0 6.647 1.477 

3 BK0+000 ～ BK0+687 整修路拱 路拱宽4.5米 米 687.0 3.092 0.687 

4 CK0+000 CK0+740 整修路拱 路拱宽4.5米 米 740.0 3.330 0.740 

5 DK0+000 DK0+385 整修路拱 路拱宽4.5米 米 385.0 1.733 0.385 

合计 16.691 3.709 

编制： 复核：



  错车道设置一览表            
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序  
号

桩号 规格 位置
挖土方 
（m³）

挖石方 
（m³）

备注

序

桩 号 规格 位置
挖石方 
（m³）

挖石方 
（m³）

备    注

号

1 K0+200

错车道详见示
意图

右侧 38

2 AK0+660 右侧 57

3 AK0+900 右侧 67

4 AK1+120 左侧 88

5 AK1+460 左侧 59

6 BK0+380 右侧 119

7 CK0+300 右侧 77

8 DK0+200 左侧 102

合      计 8 608 

   编制： 复核：
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序号 起讫桩号
长度

行 车 道
错车道

路      肩

备注
18cmC30水泥混凝土路面 12cm厚泥结碎石路面 10cm级配碎石基层 培土路肩

宽度    
（m）

厚度    
（cm）

面积    
1000㎡

宽度    
（m）

厚度    
（cm）

面积    
1000㎡

宽度    
（m）

厚度    
（cm）

面积    
1000㎡

面积        
1000㎡

宽度  
（m）

厚度   
（cm）

面积  
1000㎡（m）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

K线

1 K0+000.000 ～K0+420.000 420 3.5 18 1.470 4.0 10 1.680 0.038 1.0 28 0.420 错车道1处

2 K0+000.000 起点加宽 0.030 0.030 

3 K0+420.000 终点加宽 0.020 0.020 

A线

4 AK0+000.000 ～AK0+620.000 620 3.5 12 2.170 4.0 10 2.480 1.0 22 0.620 

5 AK0+620.000 ～AK0+910.000 290 3.5 18 1.015 4.0 10 1.160 0.076 1.0 28 0.290 错车道2处

6 AK0+910.000 ～AK1+060.000 150 3.5 12 0.525 4.0 10 0.600 1.0 22 0.150 

7 AK1+060.000 ～AK1+477.000 417 3.5 18 1.460 4.0 10 1.668 0.076 1.0 28 0.417 错车道2处

B线

8 BK0+000.000 ～BK0+687.000 687 3.5 18 2.405 4.0 10 2.748 0.038 1.0 28 0.687 错车道1处

9 AK0+687.000 终点加宽 0.015 0.015 

C线

10 CK0+000.000 ～CK0+740.000 740 3.5 18 2.590 4.0 10 2.960 0.038 1.0 28 0.740 错车道1处

D线

11 DK0+000.000 ～DK0+385.000 385 3.5 18 1.348 4.0 10 1.540 0.038 1.0 28 0.385 错车道1处

合    计 3709 10.352 2.695 14.901 0.304 3.709 

编制： 复核：

                    .



说明：

1、本图尺寸以厘米为单位；

2、施工时要求按照现行相关规范执行。

4.0MPa
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水泥混凝土路面
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路
面
结
构
图

自然区划

设计弯拉强度

路基土组

路面类型

干湿类型
粘性土

图例

级配碎石基层水泥混凝土面层

IV7

1
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路面结构图（一）
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路面结构图（一）

1:
n1

3%

5050

%3

450

18cmC30水泥混凝土路面
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10cm级配碎石基层
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3、本项目不采用分幅施工，路面横坡采用单向坡i=2%,转弯段横坡向内侧。
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路面结构图（二）
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说明：

1、本图尺寸以厘米为单位；

2、施工时要求按照现行相关规范执行。

路面结构图（二）
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路面边缘线

错车道平面布置图

错车道长10米 过渡段长9米过渡段长9米

6
.

5
米

b
B

b

路
肩

行
车

道
路

肩错车道路面 错车道路面

路中线 路面边缘线

b
B

b
a

错车道平面布置示意图

3.错车道应据现场选择有利地点设置，并使驾驶者能看到相邻两错车道之间的车辆。

2.错车道工程数量已列入土石方工程数量表、路面工程数量表中。

1.错车道按每公里不少于3个布设,尺寸大小按布置图设置.

附注:

S3-14

4.错车道路面结构图与路面相同。
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序
号

公路里程
里程长度   
（m）

面层厚度
（mm）

每块板长度
（m）

每块板宽度
（m）

设置传力杆施工缝
（道）

传力杆间距
（mm）

每道施工缝设置
传力杆数量

（根）

传力杆直径
（mm）

传力杆数量
（根）

传力杆长度
（mm）

传力杆钢筋总长
度（m）

钢筋总重量
（Kg）

备注

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 K0+000～K0+420 420 180 4 3.5 1 300 15 28 17 400 7 31.898 

2 AK0+620～AK0+910 290 180 4 3.5 1 300 15 28 15 400 6 28.998 

3 AK1+060～AK1+477 417 180 4 3.5 1 300 15 28 16 400 7 31.463 

4 BK0+000～BK0+687 687 180 4 3.5 2 300 15 28 37 400 15 70.610 

5 CK0+000～CK0+740 740 180 4 3.5 3 300 15 28 41 400 16 78.295 

6 DK0+000～DK0+385 385 180 4 3.5 1 300 15 28 14 400 6 26.823 

合计 2939 9 139 55 268.087 

编制： 复核：

                    .



土路肩

400

横向缩缝

注：
1、本图尺寸除钢筋直径以毫米外,其余均以厘米为单位，本图为示意图。

路面板接缝钢筋布置图

28传力杆L=40
间距30

施工缝

2、最外边的传力杆距接缝或自由边的距离为15～25厘米。

土路肩

400 400

4
5
0

3
5
0

5
0

5
0

横向缩缝横向缩缝

水泥砼路面板平面分块
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（A）设传力杆平缝型横向施工缝构造

280防锈涂料

填缝料 0.3～0.8

9

传力杆长40cm 9

1
8

3.6～4.5

（B）不设传力杆假缝型横向缩缝构造

填缝料

1
8

1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,其余均以厘米为单位。
附注:

2、每日施工终了或因故中断浇筑时，必须设置横向施工缝，

3、横向缩缝构造如图B。

3.6～4.5

4、本图比例均为示意。

0.3～0.8

其位置宜设在胀缝或缩缝处，构造如图A。

水泥路面接缝构造图
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序号 中心桩号
构造物    

类型

面层底
钢筋网 交角 钢筋网宽 钢筋网长

钢     筋     数     量
旧涵底铺砌片石混凝土

加固

备  注
至涵洞 N1纵筋A12 N2横筋A12 传力杆A30 位置（涵台底部两侧）

顶高差H0
层  数 （度） （米） （米） 根数

每根长 重量
根数

每根长 重量
根数

每根长 重量 清淤
C25片石混

凝土铺砌

（米） （m） （kg) （m） （kg) （m） （kg) m
3

m
3

1 K0+200 新建圆管涵 0.500 1 90
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

1-ф 0.5
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

2 K0+245 新建圆管涵 0.500 1 90
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

1-ф 0.5
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

3 AK0+210 新建圆管涵 0.500 1 90
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

1-φ 0.5
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

4 AK0+405 新建圆管涵 0.500 1 90
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

1-φ 0.5
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

5 AK0+758 新建圆管涵 0.500 1 90
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

1-φ 0.5
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

6 AK1+060 新建圆管涵 0.500 1 90
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

1-φ 0.5
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

7 AK1+175 新建圆管涵 0.500 1 90
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

1-φ 0.5
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

8 AK1+404 新建圆管涵 0.500 1 90
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

1-φ 0.5
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

9 BK0+120 新建圆管涵 0.500 1 90
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

1-φ 0.5
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

10 BK0+420 新建圆管涵 0.500 1 90
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

1-φ 0.5
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

11 CK0+140 新建圆管涵 0.500 1 90
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

1-φ 0.5
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

12 CK0+630 新建圆管涵 0.500 1 90
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

1-φ 0.5
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

小计 2785.052 1116.536 799.200

编制： 复核：
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序号 中心桩号
构造物    

类型

面层底
钢筋网 交角 钢筋网宽 钢筋网长

钢     筋     数     量
旧涵底铺砌片石混凝土

加固

备  注
至涵洞 N1纵筋A12 N2横筋A12 传力杆A30 位置（涵台底部两侧）

顶高差H0
层  数 （度） （米） （米） 根数

每根长 重量
根数

每根长 重量
根数

每根长 重量 清淤
C25片石混

凝土铺砌

（米） （m） （kg) （m） （kg) （m） （kg) m
3

m
3

1 DK0+224 新建圆管涵 0.500 1 90
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

1-ф 0.5
1.75 6.00 22 5.94 116.044 31 1.69 46.522 15 0.40 33.300

小计
232.088 93.045 66.600

合计 3017.140 1209.580 865.800

编制： 复核：



1. 本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余均以厘米计。

注：

3.图中α为涵洞交角；B为路面宽，图中"b"表示涵洞直径，

钢筋搭接大样图

钢筋锚固大样图

4040 40

纵缝

L=b+m×20+b

c
+
n
×
1
0
+
c

Ⅰ Ⅰ

板
宽

钢筋补强平面布置示意图

N1(^12)

≥1.5H+150+B/|tanα| ≥1.5H+150+B/|tanα|

涵  洞

缩缝 缩缝切缝(深4cm)

基（垫）层

1
8

9
9

Ⅰ-Ⅰ

7

N2(^12)

N1(^12)

h
＜
1
2
0

"w"表示涵壁厚度,S为涵洞顶台尾间距离。

s/sinα

H

1：1.5

1：
1.
5

L

4. 本图比例均为示意。

2.当圆管涵的填土高度d<120厘米时，采用单层钢筋网补强，钢筋网设在距板顶面

  1/4～1/3厚度处，钢筋直径12mm，纵向钢筋间距100mm，横向钢筋间距100mm。
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圆管涵洞顶砼路面板钢筋网补强
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涵 洞 说 明

一、 设计标准及依据

1 设计标准

设计荷载： 公路— Ⅱ 级；

设计洪水频率： 涵洞 1/25。

2 设计依据

《 公路工程技术标准》 JTG B01-2014；

《 公路桥涵设计通用规范》 JTG D60-2015；

《 公路桥涵地基与基础设计规范》 JTG 3363-2019；

《 公路圬工桥涵设计规范》 JTG D61-2005；

《 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 JTG3362-2018；

《 公路桥涵施工技术规范》 JTG/T 3650-2020；

《 公路工程地质勘察规范》 JTG C20— 2011；

《 公路涵洞设计规范》 JTG/T 3365-02— 2020；

《 工程建设标准强制性条文》 (公路工程部分)。

二、 沿线桥涵分布情况

根椐路线情况， 全线无桥梁。

全线共有涵洞 13 道， 其中钢筋混凝土圆管涵 78 米/13 道， 共 78 米/13

道。

沿线所经地域地貌为山岭重丘， 沿途多为山地。 汇流的特点主要为地表

径流，其补给大多来自暴雨，涵洞的布设基本是顺沟或路线变坡点地段布设。

对远离涵洞且又影响路基安全的水流采取新建截水沟及增设导流工程的措

施予以处理。

三、 设计情况

涵洞

涵洞布设以原有沟渠为基础， 以维持现有排灌系统为原则， 排、 灌渠道

分别设置涵洞或适当改移、 合并， 同时辅以线外工程相连接， 以保证排、 灌

功能。

本段内涵洞主要有钢筋混凝土管涵、 盖板涵， 设计荷载为:公路— Ⅱ 级。

四、 主要材料

钢筋采用 HPB300、 HRB400， 混凝土强度等级为 C25、 C30, 片石强度不得

低于 MU30。 帽石、 端墙采用 C25 混凝土， 管身采用 C30 混凝土， 基座， 八字墙

基础、 抑水墙、 洞口铺砌及锥坡等均采用强度等级为 M7.5 的浆砌片石， M10 砂

浆勾缝、 抹面。

五、 施工注意事项

1.在涵洞施工前， 须实地放样， 校核涵洞的涵底标高、 交角及进出口水

沟等有关情况， 必须经监理确认以后方可进行施工， 确保涵洞满足其功能要

求。

2.施工中如发现溶洞、 容槽、 软基等不良地质情况， 应根据实际情况适

当进行换填及调整标高。

3.涵台背填土， 应选用透水性良好的填料。

4.涵洞河床铺砌， 片石缝隙间应填满砂浆防止冲刷， 并使铺砌层起到支

撑梁的作用。

5.涵洞进出口处的八字墙与台墙设缝隔开， 缝内用沥青麻絮填塞。 砌筑

前应对地基承载力试验， 如不满足要求， 作相应处理后才可以进行砌筑。

6.涵洞顶上及涵身两侧不小于 2 倍孔径范围内的填土须分层对称夯实，
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压实度达到 94%以上。

7.施工时， 当洞顶覆土小于 0.5 米时， 严禁任何重型机械通过。

8.砌筑前应对地基作承载力实验， 若承载力小于设计要求时， 须换填处

理后才可以进行砌筑。

9.除岩石地基处， 涵洞每隔 4～ 6 米设一道沉降缝。

10.管节预制运输、 存放时应注意轻放， 堆放的地面应平整， 必要时铺

设 5～ 10 厘米砂垫层， 使受力均匀， 以免管节开裂。

11.必须在预制盖板的强度达到设计强度的 70%后， 方能脱模、 吊运及

堆放。 预制盖板堆放时应在板块端部采用两点搁支， 不得将顶底面倒置。

12.明涵盖板顶面应进行拉毛处理， 以使新旧混凝土紧密结合。

13.盖板安装前， 板端与台帽之间留 6 厘米空隙， 待盖板安装好后现浇

C20 小石子砼填塞封头， 使板端与台墙顶紧。 当盖板与台帽间的 C20 小石

子砼封头、 涵底铺砌砂浆及涵台台身强度均达到设计值 75% 以上时， 方能

于台后进行填土。 台后填土顺路线方向长度， 应自台身起， 顶面不小于涵台

高度加 2 米， 底面不小于 2 米。 要求采用透水性良好的材料作填料， 其内摩

擦角不小于 35° ， 分层夯实， 密实度应达到 96 %。 本图未附台后排水构造，

施工时按常规方法处理。

14.在涵台帽顶盖板支承宽度范围垫两层油毡作为支座。

15.施工时应采取可行的措施确保基础与台身、 台身和台帽之间的连接

牢固。

16.遇基底承载力不足需换填基础时， 应根据现场施工实际情况开挖至

硬土方可进行换填， 换填高度根据实际现场开挖深度确定。

17.施工中当涵洞顶填土厚度不足 1 米（ 按筑路机械重力大小掌握） 时，

严禁采用振动式碾压设备对涵顶上和涵洞范围内的填土进行碾压及机械通

过涵顶。

18.其它事项应按相关图纸的设计说明及《 公路桥涵施工技术规范》

（ JTG/T 3650-2020） 的有关规定执行。
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序 桩
涵洞

孔数-孔径 涵 长

涵洞 进出口形式

备注

序 桩
涵洞

孔数-孔径 涵 长

涵洞 进出口形式

备注
进口 出口 进口 出口

号 号
角度 类型

号 号
角度 类型

(度) (孔-米) (米) (度) (孔-米) (米)

1 2 3 4 6 7 8 9 11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 

1 K0+200 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 新建

2 K0+245 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 新建

3 AK0+210 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 新建

4 AK0+405 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 新建

5 AK0+758 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 新建

6 AK1+060 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 新建

7 AK1+175 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 新建

8 AK1+404 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 新建

9 BK0+120 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 新建

10 BK0+420 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 新建

11 CK0+140 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 新建

12 CK0+630 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 新建

13 DK0+224 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 新建

小  计

小   计 78.0 合  计 78.0 

    编制： 复核：
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

K线

1 K0+200 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 0.88 132.6 0.72 0.98 0.73 0.32 0.40 1.75 0.18 0.19 0.21 0.32 0.15 0.42 0.26 0.24 0.89 5 新建

2 K0+245 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 0.88 132.6 0.72 0.98 0.73 0.32 0.40 1.75 0.18 0.19 0.21 0.32 0.15 0.42 0.26 0.24 0.89 5 新建

3 AK0+210 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 0.88 132.6 0.72 0.98 0.73 0.32 0.40 1.75 0.18 0.19 0.21 0.32 0.15 0.42 0.26 0.24 0.89 5 新建

4 AK0+405 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 0.88 132.6 0.72 0.98 0.73 0.32 0.40 1.75 0.18 0.19 0.21 0.32 0.15 0.42 0.26 0.24 0.89 5 新建

5 AK0+758 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 0.88 132.6 0.72 0.98 0.73 0.32 0.40 1.75 0.18 0.19 0.21 0.32 0.15 0.42 0.26 0.24 0.89 5 新建

6 AK1+060 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 0.88 132.6 4.29 0.98 0.73 0.32 0.40 1.75 0.18 0.19 0.21 0.32 0.15 0.42 0.26 0.24 0.89 28 新建

7 AK1+175 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 0.88 132.6 4.29 0.98 0.73 0.32 0.40 1.75 0.18 0.19 0.21 0.32 0.15 0.42 0.26 0.24 0.89 28 新建

8 AK1+404 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 0.88 132.6 4.29 0.98 0.73 0.32 0.40 1.75 0.18 0.19 0.21 0.32 0.15 0.42 0.26 0.24 0.89 28 新建

9 BK0+120 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 0.88 132.6 4.29 0.98 0.73 0.32 0.40 1.75 0.18 0.19 0.21 0.32 0.15 0.42 0.26 0.24 0.89 28 新建

10 BK0+420 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 0.88 132.6 4.29 0.98 0.73 0.32 0.40 1.75 0.18 0.19 0.21 0.32 0.15 0.42 0.26 0.24 0.89 28 新建

11 CK0+140 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 0.88 132.6 4.29 0.98 0.73 0.32 0.40 1.75 0.18 0.19 0.21 0.32 0.15 0.42 0.26 0.24 0.89 28 新建

12 CK0+630 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 0.88 132.6 4.29 0.98 0.73 0.32 0.40 1.75 0.18 0.19 0.21 0.32 0.15 0.42 0.26 0.24 0.89 28 新建

13 DK0+224 90 1-φ 50 6.0 铪圆管涵 跌井 八字墙 0.88 132.6 4.29 0.98 0.73 0.32 0.40 1.75 0.18 0.19 0.21 0.32 0.15 0.42 0.26 0.24 0.89 28 新建

合计 78 /13道 11.39 1723.80 37.93 12.79 9.47 4.22 5.24 22.75 2.39 2.42 2.76 4.12 1.89 5.41 3.40 3.16 11.57 250

     编制： 复核：
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每个管节尺寸及工程数量表

注:
1.本图尺寸除钢筋直径以毫米计,其余均以厘米计.

2.钢筋末端封闭15厘米并以铁丝扎牢或焊牢.

3.钢筋圈数小于5时为环筋，否则为螺旋筋.

4.本图括号内数字为0.5米管节的尺寸.
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5.本构造图适用于填土高为0.2～2.0米.
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基础形式

注意压实

C25混凝土

Ⅰ-Ⅰ
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     d=150厘米时，L=337厘米。

管节接头及基础形式大样图
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