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总   说   明

工程名称:钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页,共1页

 一、编制依据：

1、委托方提供的本工程施工设计图纸。

2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）。

3、2007年《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》、2007年《广西水利水电建筑工程预算定额》、
《广西水利水电工程机械台时费定额》、桂水基[2014]41号文发布的《广西水利水电建筑工程概（预）算补充定额》

。

4、广西水利厅桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》、桂水

基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
5、桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的能知》、水办基

[2016]31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》

、本项目采用一般计税方法。

6、有关建筑工程造价管理规定。
二、其它需要说明的问题

1、信息价选用《贺州市建设工程造价信息》2026年第3期以及结合市场询价，材料价为到工地价。

 表-01



工程项目总价表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额(元)

1 河道整治

2 山塘大坝防渗加固工程

3 道路路基防护

4 项目标志牌

5 临时围堰工程

6 其他临时建筑工程

7 措施项目

8 其他项目

合计
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1 河道整治

1.1 河堤墙工程

1.1.1
河堤墙（K0+000～
K0+353）

1.1.1.1 500101003001
人工挖渠道，I～II类
土，上口宽1～2m

m³ 8690.86

1.1.1.2 500103001001 人工回填，利用开挖土 m³ 4236

1.1.1.3 500101010001
人工装土方，双胶轮车
运土方，运距暂按
1.5km

m³ 3118.4

1.1.1.4 500101010002

双胶轮车无法到达处，
人工装挑(抬)运一般土
方，运距暂按1.5km，
实际运距实际发生为准

m³ 1336.46

1.1.1.5 500105003001
M7.5水泥砂浆砌片石挡
墙

m³ 6071.6

1.1.1.6 500105010001 3cm厚1:3水泥砂浆压顶 m² 423.6

1.1.1.7 500105010002
墙身迎水面M7.5水泥砂
浆勾平缝

m² 3042.86

1.1.1.8 500103005001 反滤料包 m³ 8.24

1.1.1.9 500109011001 透水土工布 m² 222.4

1.1.1.10 500109011002 防渗土工布 m² 155.3

1.1.1.11 500105011001 φ50mmPVC泄水管 m 762.5

1.1.1.12 500109009001
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 7.94

1.1.1.13
人力二次搬运材料
（330m）

1.1.1.13.
1

500103016001
人力搬运水泥，装运卸
暂按330m，实际运距实
际发生为准

t 474.29

1.1.1.13.
2

500103016002
人工运砂，装运卸暂按
330m，实际运距实际发
生为准

m³成
品堆
方

2342.11

1.1.1.13.
3

500103016003
人工运碎石，装运卸暂
按330m，实际运距实际
发生为准

m³成
品堆
方

7.38

1.1.1.13.
4

500103016004
人工运块石，装运卸暂
按330m，实际运距实际
发生为准

m³成
品码
方，
清料
方

6557.33

2



分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第2页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1.1.2
河堤墙（K0+358～
K0+395）

1.1.2.1 500101003002
人工挖渠道，I～II类
土，上口宽1～2m

m³ 675.6

1.1.2.2 500103001002 人工回填，利用开挖土 m³ 349.28

1.1.2.3 500101010003

人工装土方，双胶轮车
运土方，运距暂按
1.5km，实际运距实际
发生为准

m³ 326.32

1.1.2.4 500105003002
M7.5水泥砂浆砌片石挡
墙

m³ 458.8

1.1.2.5 500105010003 3cm厚1:3水泥砂浆压顶 m² 44.4

1.1.2.6 500105010004
墙身迎水面M7.5水泥砂
浆勾平缝

m² 239.02

1.1.2.7 500103005002 反滤料包 m³ 0.32

1.1.2.8 500109011003 透水土工布 m² 23.3

1.1.2.9 500109011004 防渗土工布 m² 16.3

1.1.2.10 500105011002 φ50mmPVC泄水管 m 29.6

1.1.2.11 500109009002
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 0.65

1.1.2.12
人力二次搬运材料
（37m）

1.1.2.12.
1

500103016005
人力搬运水泥，装运卸
暂按37m，实际运距实
际发生为准

t 36.14

1.1.2.12.
2

500103016006
人工运砂，装运卸暂按
37m，实际运距实际发
生为准

m³成
品堆
方

178.36

1.1.2.12.
3

500103016007
人工运碎石，装运卸暂
按37m，实际运距实际
发生为准

m³成
品堆
方

0.29

1.1.2.12.
4

500103016008
人工抬运块片石，运距
暂按37m以内，实际运
距实际发生为准

m³成
品码
方，
清料
方

495.5

1.1.3
河堤墙（K0+400～
K0+453）

1.1.3.1 500101003003
人工挖渠道，I～II类
土，上口宽1～2m

m³ 531.06

1.1.3.2 500103001003 人工回填，利用开挖土 m³ 251.22
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第3页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1.1.3.3 500101010004

人工装土方，双胶轮车
运土方，运距暂按
1.5km，实际运距实际
发生为准

m³ 279.84

1.1.3.4 500105003003
M7.5水泥砂浆砌片石挡
墙

m³ 339.2

1.1.3.5 500105010005 3cm厚1:3水泥砂浆压顶 m² 65.33

1.1.3.6 500105010006
墙身迎水面M7.5水泥砂
浆勾平缝

m² 237.44

1.1.3.7 500103005003 反滤料包 m³ 0.46

1.1.3.8 500109011005 透水土工布 m² 33.4

1.1.3.9 500109011006 防渗土工布 m² 23.3

1.1.3.10 500105011003 φ50mmPVC泄水管 m 42.4

1.1.3.11 500109009003
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 0.66

1.1.3.12
人力二次搬运材料
（53m）

1.1.3.12.
1

500103016009
人力搬运水泥，装运暂
按53m，实际运距实际
发生为准

t 26.85

1.1.3.12.
2

500103016010
人工运砂，装运卸暂按
53m，实际运距实际发
生为准

m³成
品堆
方

130.5

1.1.3.12.
3

500103016011
人工运碎石，装运卸暂
按53m，实际运距实际
发生为准

m³成
品堆
方

0.41

1.1.3.12.
4

500103016012
人工抬运块片石，运距
暂按53m，实际运距实
际发生为准

m³成
品码
方，
清料
方

366.34

1.2 下河步级（6处）

1.2.1 500105003004
M7.5水泥砂浆砌片石挡
墙

m³ 51.09

1.2.2 500109001001 C20砼边墙 m³ 4.61

1.2.3 500109001002 300厚C20砼步级 m³ 32.4

1.2.4 500110001001
普通标准钢模板制作安
装拆除

m² 91.44

1.3 拦河坝

1.3.1 1#拦河坝

4



分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第4页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

1.3.1.1 500101003004
人工挖沟槽，Ⅲ类土，
上口宽1～2m，深1.5～
2m

m³ 40.5

1.3.1.2 500109001003 C25砼基础 m³ 40.5

1.3.1.3 500109001004 C25坝体混凝土 m³ 62.25

1.3.1.4 500110001002
普通标准钢模板制作安
装拆除

m² 108

1.3.1.5 500109009004
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 19.8

1.3.1.6 500105009001
拆除旧水坝（结构：浆
砌片石）

m³ 120

1.3.2 2#拦河坝

1.3.2.1 500101003005
人工挖沟槽，Ⅲ类土，
上口宽1～2m，深1.5～
2m

m³ 36

1.3.2.2 500109001005 C25砼基础 m³ 36

1.3.2.3 500109001006 C25坝体混凝土 m³ 45

1.3.2.4 500110001003
普通标准钢模板制作安
装拆除

m² 135

1.3.2.5 500109009005
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 16.4

1.4 砍树挖根

1.4.1 500114001001 除草 m² 4804

1.4.2 500114001002
砍灌木林直径在5cm以
下(m²)

m² 500

1.4.3 500114001003
砍树挖根树直径在30～
50cm（棵）

棵 30

1.4.4 500114001004 挖竹根 m² 280

2 山塘大坝防渗加固工程

2.1 防渗加固

2.1.1 500101003006
人工挖渠道，I～II类
土，上口宽1～2m

m³ 102

2.1.2 500109011007 40cm厚C20砼坡面铺砌 m³ 182.22

2.1.3 500109011008 C20砼坝肩 m³ 8

2.1.4 500109011009 C20砼护脚 m³ 90

2.1.5 500110001004
普通标准钢模板制作安
装拆除

m² 390

2.1.6 500109011010
碎石公路基础，压实厚
20cm

m² 140
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第5页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

2.1.7 500109011011
水泥混凝土公路路面，
压实厚20cm

m² 140

2.2
1.5m*1.3m混凝土溢洪
道

2.2.1 500101003007
人工挖沟槽，Ⅲ类土，
上口宽1～2m，深1.5～
2m

m³ 206.9

2.2.2 500103001004 人工回填，利用开挖土 m³ 117.6

2.2.3 500103016013

人工装土方，双胶轮车
运土方，运距暂按
1.5km，实际运距实际
发生为准

m³ 89.3

2.2.4 500109011012 C20混凝土墙身 m³ 58.8

2.2.5 500103007001 100mm厚碎石垫层 m³ 10.5

2.2.6 500109001007 200mm厚C25混凝土底板 m³ 13.5

2.2.7 500109009006
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 10.15

2.2.8 500105011004 φ50mmPVC泄水管 m 25

2.2.9 500109011013 透水土工布 m² 8.4

2.2.10 500105009002
拆除旧水沟（材质：水
泥砖）

m³ 4.4

2.3 涵管及消力池

2.3.1 500101003008
人工挖沟槽，Ⅲ类土，
上口宽1～2m，深1.5～
2m

m³ 1966.82

2.3.2 500103001005 人工回填，利用开挖土 m³ 1941.22

2.3.3 500103016014

人工装土方，双胶轮车
运土方，运距暂按
1.5km，实际运距实际
发生为准

m³ 25.6

2.3.4 500202009001
预制钢筋混凝土管安
装，公称直径400mm

m 40

2.3.5 500109001008 C20混凝土全包 m³ 19.52

2.3.6 500109001009 100mm厚C10混凝土垫层 m³ 0.29

2.3.7 500109001010 300mm厚C25混凝土井底 m³ 0.86

2.3.8 500109001011 300mm厚C25混凝土井壁 m³ 3.02

2.3.9 500109001012 300mm厚C25混凝土井盖 m³ 0.86

2.3.10 500111001001
一般钢筋制作安装，人
工

t 0.28
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第6页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

2.3.11 500110001005
普通标准钢模板制作安
装拆除

m² 87.8

2.4 砍树挖根

2.4.1 500114001005 除草 m² 750

2.4.2 500114001006
砍灌木林直径在5cm以
下(m²)

m² 162

2.4.3 500114001007
砍树挖根树直径在30～
50cm（棵）

棵 10

2.4.4 500114001008 挖竹根 m² 60

3 道路路基防护

3.1 500101003009
人工挖渠道，I～II类
土，上口宽1～2m

m³ 313.1

3.2 500103001006 人工回填，利用开挖土 m³ 109.6

3.3 500101010005

人工装土方，双胶轮车
运土方，运距暂按
1.5km，实际运距实际
发生为准

m³ 203.5

3.4 500105003005
M7.5水泥砂浆砌片石挡
墙

m³ 724.7

3.5 500105010007 M7.5水泥砂浆勾平缝 m² 771

3.6 500105011005 φ50mmPVC泄水管 m 205.6

3.7 500109011014 防渗土工布 m² 159.3

3.8 500109009007
常态混凝土伸缩缝，沥
青木板

m² 147

4 项目标志牌

4.1 项目标志牌 座 1
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第7页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未

计价装置性材
料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未

计价装置性材
料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第8页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术

条款编码
备注

5 临时围堰工程

5.1 500103013001 土围堰填筑 m³ 975

5.2 500103013002 人工拆除土围堰 m³ 975

6 其他临时建筑工程 % 1
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措施项目清单

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 0.00

2 0.00

3 0.00
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其他项目清单

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 0.00

2 0.00

3 0.00
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零星工作(计日工)项目清单

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页 共1页

序号 名称 型号规格 计量单位 备注

1 人工

1.1

1.2

2 材料

2.1

2.2

3 机械

3.1

3.2
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页 共9页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1 河道整治

1.1 河堤墙工程

1.1.1 河堤墙（K0+000～K0+353）

1.1.1.1 500101003001
人工挖渠道，I～II类土，上口

宽1～2m
m³

1.1.1.2 500103001001 人工回填，利用开挖土 m³

1.1.1.3 500101010001
人工装土方，双胶轮车运土方，

运距暂按1.5km
m³

1.1.1.4 500101010002

双胶轮车无法到达处，人工装挑

(抬)运一般土方，运距暂按
1.5km，实际运距实际发生为准

m³

1.1.1.5 500105003001 M7.5水泥砂浆砌片石挡墙 m³

1.1.1.6 500105010001 3cm厚1:3水泥砂浆压顶 m²

1.1.1.7 500105010002 墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝 m²

1.1.1.8 500103005001 反滤料包 m³

1.1.1.9 500109011001 透水土工布 m²

1.1.1.10 500109011002 防渗土工布 m²

1.1.1.11 500105011001 φ50mmPVC泄水管 m

1.1.1.12 500109009001 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m²

1.1.1.13 人力二次搬运材料（330m）

1.1.1.13.
1

500103016001
人力搬运水泥，装运卸暂按
330m，实际运距实际发生为准

t

13



工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第2页 共9页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.1.1.13.

2
500103016002

人工运砂，装运卸暂按330m，实

际运距实际发生为准

m³成

品堆
方

1.1.1.13.

3
500103016003

人工运碎石，装运卸暂按330m，

实际运距实际发生为准

m³成

品堆
方

1.1.1.13.

4
500103016004

人工运块石，装运卸暂按330m，

实际运距实际发生为准

m³成

品码

方，
清料

方

1.1.2 河堤墙（K0+358～K0+395）

1.1.2.1 500101003002
人工挖渠道，I～II类土，上口

宽1～2m
m³

1.1.2.2 500103001002 人工回填，利用开挖土 m³

1.1.2.3 500101010003

人工装土方，双胶轮车运土方，

运距暂按1.5km，实际运距实际
发生为准

m³

1.1.2.4 500105003002 M7.5水泥砂浆砌片石挡墙 m³

1.1.2.5 500105010003 3cm厚1:3水泥砂浆压顶 m²

1.1.2.6 500105010004 墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝 m²

1.1.2.7 500103005002 反滤料包 m³

1.1.2.8 500109011003 透水土工布 m²

1.1.2.9 500109011004 防渗土工布 m²

1.1.2.10 500105011002 φ50mmPVC泄水管 m

14



工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第3页 共9页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.1.2.11 500109009002 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m²

1.1.2.12 人力二次搬运材料（37m）

1.1.2.12.

1
500103016005

人力搬运水泥，装运卸暂按

37m，实际运距实际发生为准
t

1.1.2.12.

2
500103016006

人工运砂，装运卸暂按37m，实

际运距实际发生为准

m³成

品堆
方

1.1.2.12.

3
500103016007

人工运碎石，装运卸暂按37m，

实际运距实际发生为准

m³成

品堆
方

1.1.2.12.

4
500103016008

人工抬运块片石，运距暂按37m

以内，实际运距实际发生为准

m³成

品码

方，
清料

方

1.1.3 河堤墙（K0+400～K0+453）

1.1.3.1 500101003003
人工挖渠道，I～II类土，上口

宽1～2m
m³

1.1.3.2 500103001003 人工回填，利用开挖土 m³

1.1.3.3 500101010004

人工装土方，双胶轮车运土方，

运距暂按1.5km，实际运距实际
发生为准

m³

1.1.3.4 500105003003 M7.5水泥砂浆砌片石挡墙 m³

1.1.3.5 500105010005 3cm厚1:3水泥砂浆压顶 m²

1.1.3.6 500105010006 墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝 m²

1.1.3.7 500103005003 反滤料包 m³
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第4页 共9页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.1.3.8 500109011005 透水土工布 m²

1.1.3.9 500109011006 防渗土工布 m²

1.1.3.10 500105011003 φ50mmPVC泄水管 m

1.1.3.11 500109009003 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m²

1.1.3.12 人力二次搬运材料（53m）

1.1.3.12.

1
500103016009

人力搬运水泥，装运暂按53m，

实际运距实际发生为准
t

1.1.3.12.
2

500103016010
人工运砂，装运卸暂按53m，实
际运距实际发生为准

m³成
品堆

方

1.1.3.12.
3

500103016011
人工运碎石，装运卸暂按53m，
实际运距实际发生为准

m³成
品堆

方

1.1.3.12.
4

500103016012
人工抬运块片石，运距暂按
53m，实际运距实际发生为准

m³成

品码
方，

清料

方

1.2 下河步级（6处）

1.2.1 500105003004 M7.5水泥砂浆砌片石挡墙 m³

1.2.2 500109001001 C20砼边墙 m³

1.2.3 500109001002 300厚C20砼步级 m³

1.2.4 500110001001 普通标准钢模板制作安装拆除 m²

1.3 拦河坝
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第5页 共9页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.3.1 1#拦河坝

1.3.1.1 500101003004
人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽1

～2m，深1.5～2m
m³

1.3.1.2 500109001003 C25砼基础 m³

1.3.1.3 500109001004 C25坝体混凝土 m³

1.3.1.4 500110001002 普通标准钢模板制作安装拆除 m²

1.3.1.5 500109009004 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m²

1.3.1.6 500105009001 拆除旧水坝（结构：浆砌片石） m³

1.3.2 2#拦河坝

1.3.2.1 500101003005
人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽1

～2m，深1.5～2m
m³

1.3.2.2 500109001005 C25砼基础 m³

1.3.2.3 500109001006 C25坝体混凝土 m³

1.3.2.4 500110001003 普通标准钢模板制作安装拆除 m²

1.3.2.5 500109009005 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m²

1.4 砍树挖根

1.4.1 500114001001 除草 m²

1.4.2 500114001002 砍灌木林直径在5cm以下(m²) m²

1.4.3 500114001003
砍树挖根树直径在30～50cm

（棵）
棵

1.4.4 500114001004 挖竹根 m²
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第6页 共9页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

2 山塘大坝防渗加固工程

2.1 防渗加固

2.1.1 500101003006
人工挖渠道，I～II类土，上口

宽1～2m
m³

2.1.2 500109011007 40cm厚C20砼坡面铺砌 m³

2.1.3 500109011008 C20砼坝肩 m³

2.1.4 500109011009 C20砼护脚 m³

2.1.5 500110001004 普通标准钢模板制作安装拆除 m²

2.1.6 500109011010 碎石公路基础，压实厚20cm m²

2.1.7 500109011011
水泥混凝土公路路面，压实厚

20cm
m²

2.2 1.5m*1.3m混凝土溢洪道

2.2.1 500101003007
人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽1
～2m，深1.5～2m

m³

2.2.2 500103001004 人工回填，利用开挖土 m³

2.2.3 500103016013
人工装土方，双胶轮车运土方，
运距暂按1.5km，实际运距实际

发生为准

m³

2.2.4 500109011012 C20混凝土墙身 m³

2.2.5 500103007001 100mm厚碎石垫层 m³

2.2.6 500109001007 200mm厚C25混凝土底板 m³

2.2.7 500109009006 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m²
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第7页 共9页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

2.2.8 500105011004 φ50mmPVC泄水管 m

2.2.9 500109011013 透水土工布 m²

2.2.10 500105009002 拆除旧水沟（材质：水泥砖） m³

2.3 涵管及消力池

2.3.1 500101003008
人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽1
～2m，深1.5～2m

m³

2.3.2 500103001005 人工回填，利用开挖土 m³

2.3.3 500103016014
人工装土方，双胶轮车运土方，
运距暂按1.5km，实际运距实际

发生为准

m³

2.3.4 500202009001
预制钢筋混凝土管安装，公称直

径400mm
m

2.3.5 500109001008 C20混凝土全包 m³

2.3.6 500109001009 100mm厚C10混凝土垫层 m³

2.3.7 500109001010 300mm厚C25混凝土井底 m³

2.3.8 500109001011 300mm厚C25混凝土井壁 m³

2.3.9 500109001012 300mm厚C25混凝土井盖 m³

2.3.10 500111001001 一般钢筋制作安装，人工 t

2.3.11 500110001005 普通标准钢模板制作安装拆除 m²

2.4 砍树挖根

2.4.1 500114001005 除草 m²
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第8页 共9页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

2.4.2 500114001006 砍灌木林直径在5cm以下(m²) m²

2.4.3 500114001007
砍树挖根树直径在30～50cm

（棵）
棵

2.4.4 500114001008 挖竹根 m²

3 道路路基防护

3.1 500101003009
人工挖渠道，I～II类土，上口

宽1～2m
m³

3.2 500103001006 人工回填，利用开挖土 m³

3.3 500101010005

人工装土方，双胶轮车运土方，

运距暂按1.5km，实际运距实际
发生为准

m³

3.4 500105003005 M7.5水泥砂浆砌片石挡墙 m³

3.5 500105010007 M7.5水泥砂浆勾平缝 m²

3.6 500105011005 φ50mmPVC泄水管 m

3.7 500109011014 防渗土工布 m²

3.8 500109009007 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m²

4 项目标志牌

4.1 项目标志牌 座

5 临时围堰工程

5.1 500103013001 土围堰填筑 m³

5.2 500103013002 人工拆除土围堰 m³
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第9页 共9页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他

直接费
现场
经费

施工
管理费

社会保障

及企业计

提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

6 其他临时建筑工程 %
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工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页 共1页

序号 工程类别

工程单价费(税)率(%)

备注其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计

提费

企业
利润

风险金 税金

一 建筑工程

1 土方工程 4.5 4 3.7 32.8 7 0 9

2 石方工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

3 土石填筑工程 4.5 6 5.8 32.8 7 0 9

4 混凝土工程 4.5 6 3.7 32.8 7 0 9

5 钢筋制安工程 4.5 3 3.5 32.8 7 0 9

6 模板工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

7 钻孔灌浆锚固工程 4.5 7 6.6 32.8 7 0 9

8 自采砂石料工程 4.5 2 0 0 0 0 0

9 植物措施 4.5 4 3.8 32.8 7 0 9

10 疏浚工程 4.5 5 4.6 32.8 7 0 9

11 其他建筑工程 4.5 5 4.8 32.8 7 0 9

二 安装工程

1 安装工程 5.2 45 47 32.8 7 0 9
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电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页 共1页

单位：元

序号 名称 型号规格
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他 合计 备注

1 电 kW.h

2 水 m³

3 风 m³
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混凝土配合比材料表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页 共1页

序号
工程
部位

混凝土
强度等级

水泥
强度等级

级配 水灰比

预算材料量(kg/m³)
单价

(元/m³)
备注水泥

(kg)
砂

(m³)
石

(m³)
水

(m³)

1 C10 42.5 2 0.75 211 0.593 0.821 0.177

2 C20 42.5 2 0.55 273 0.539 0.859 0.165

3 C25 42.5 2 0.5 314 0.507 0.841 0.177

4
M7.5水泥
砂浆

42.5 224 1.11 0.157

5
1:3抹灰水
泥砂浆

42.5 351 1.296 0.3
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招标人供应材料价格表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 供应价(元) 供应条件 备注

无
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主要材料预算价格汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价(元) 备注

1 钢筋 t

2 型钢 kg

3 水泥 42.5MPa t

4 碎石 m³

5 柴油 kg

6 汽油 kg

7 锯材 m³

8 铁件 kg

9 预埋铁件 kg

10 块石 m³

11 砂 m³

12 粗砂 m³

13 中砂 m³

14 平口式钢筋混凝土管 DN400 m
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招标人提供施工设备表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页 共1页

序号 设备名称 型号规格
设备
状况

设备
所在地点

计量
单位

数量
折旧费

备注
元/台时(台班)

无
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招标人提供施工设施表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 数量 备注

无
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施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第1页 共2页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

1 拖拉机 手扶式 功率11kW

2 压路机
内燃 重量12～
15t

3 砂浆搅拌机 出料0.4m³

4 混凝土搅拌机 出料0.4m³

5 混凝土输送泵 输出量30m³/h

6 振动器
插入式 功率
1.1kW

7 振动器
插入式 功率
1.5kW

8 振动器
变频机组 容量
4.5kVA

9 振动器
变频机组 容量
8.5kVA

10 风(砂)水枪 耗风量6m³/min

11 载重汽车 载重量5t

12 自卸汽车 载重量1.5t 农用

13 自卸汽车 载重量8t

14 双胶轮车

15 汽车起重机 起重量5t

16 汽车起重机 起重量8t
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施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目 第2页 共2页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

17 离心水泵
单级双吸 功率
20kW

18 电焊机 交流25kVA

19 钢筋切断机 功率20kW
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人工费单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

序号 工种 单位 单价(元) 备注

1 人工 工时

2 机械工 工时
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资金流估算表

金额单位：元 

年份 月
工程
预付款

材料
预付款

完成工作
量付款

保留金
扣留

预付款
扣还

其它 应收款

无

   注：完成工作量付款合计数不含建筑意外伤害保险费。
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