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工程量统计表

行政村 小组 序号 项目 单位 数量 备注

1 拆除已损毁拦水坝 米 27

拆除现有被洪水冲垮损毁的块石砌

筑拦水坝共27米。其原构造做法详

SS-07。实施地点距离公路100m。

2 围堰 米 65
施工土石方围堰共65米。构造做法

详SS-07。

3 新建拦水坝 米 29.60

新建C25毛石砼拦水坝共29.60米。

构造做法详SS-08~SS-13。实施地

点距离公路100m。

4 水轮泵 组 1

新增AT20-6型水轮泵1组，配套水

轮泵C25毛石砼引水渠、蜗室、尾

水渠及DN150镀锌钢管等。构造做

法详SS-08、SS14~SS-16。

5 拆除旧水渠 米 245

拆除、清理现有的损毁及无法使用

的C20素砼旧水渠共245米。其原构

造做法详SS-17。

6 新建水渠 米 245
新建C25砼水渠共245米。构造做法

详SS-18。

7 水渠截水口 个 16
新建水渠截水口。构造做法详

SS-19。

8 水渠进水口 个 16
新建水渠壁板进水口。构造做法详

SS-19。

9 水渠过人盖板 块 10

新建水渠顶面增设C25钢筋砼过人

盖板。共10块（每2块为1组，共分

5组）构造做法详SS-19。

10 项目标识牌 个 1
用600X450X25大理石雕刻成品，由

业主选型。

立

教

村

反罗组
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拆除已损毁拦水坝程量统计表

截面积（平方米） 块石砌体方量（立方米） 截面积（平方米） 块石方量（立方米）

1 —— 27 已损毁拦水坝断面大样图 4.89 132.06 1.8 48.6

长度（米）起止桩号序号 结构类型

块石砌体 块石压脚

备注：1、本表工程量仅计量拆除部分工程量；2、拆除后须清理干净。

已损毁拦水坝断面大样图  拆除已损毁拦水坝程量统计表
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蜗室定型尺寸表（mm）

泵型 D1 0.576D1 0.715D1 0.85D1 0.892D1 1.282D1 2.13D1 2.85D1 2.93D1

AT20 200 115.2 143 170 178.4 256.4 426 570 586
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水轮泵尺寸表（mm）

H H1 H2 h S1 S2 D D1 D2 地脚螺丝 直径 b l dl d2 d3 螺钉孔数 d 直径

AT20 AT20-6 428 72 221 200 137 153.4 320 200 280 4 M16 19 39 65 L30 160 4 14 M12

水轮泵泵体尺寸 导水座安装法兰 泵体出口法兰

泵型

尺寸

部位

尾水管定型尺寸表（m）

b0 0.15b0 0.3b0 0.375b0 0.5b0 0.625b0 0.75b0 0.875b0

AT20 AT20-6 0.21 0.032 0.063 0.079 0.11 0.131 0.158 0.184

泵型

水轮泵蜗室进口宽度定型表

3.5

1.122

进水口需水量 0.169

b0（m） 0.21

出水管出水量（m3/s） 0.012

水轮泵技术参数

水头H（m）

机坑室允许流速Vk=0.6H（m/s）

AT20型 AT20-6
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