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蓄水池区域

工程项目统计表

1

数量单位项目名称序号 备 注

注：本工程的全部材料均要人工二次运输。

输水管:DN50(高密度聚乙烯管道HDPE) 米 600 明敷(铝箔防晒胶带0.2mm包水管)输水管：（水源-过滤池）
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