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建设项目建筑安装工程费汇总表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

     建筑安装工程费合计 638846.06 1275.14 30559.24
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单项工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1 水渠工程 468951.74 936.03 24426.74

1.2 硬化路面 167724.15 334.78 6093.26

1.3 竣工牌、宣传牌 2170.17 4.33 39.24

建筑安装工程费合计 638846.06 1275.14 30559.24
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单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第1页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

水渠工程 468951.74

一 2022市政综合工程一般计税法 468951.74

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 436260.95

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 31754.76

2.1 其中：安全文明施工费 24426.74

3 其他项目费用合计 936.03

4 建筑安装工程费＝1+2+3 468951.74

工程总价 468951.74

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 436260.95

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 31754.76

2.1 其中：安全文明施工费 24426.74

3 其他项目费用合计 936.03

4 建筑安装工程费＝1+2+3 468951.74

硬化路面 167724.15

一 2022市政综合工程一般计税法 167724.15

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 159468.13

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 7921.24

2.1 其中：安全文明施工费 6093.26

3 其他项目费用合计 334.78

4 建筑安装工程费＝1+2+3 167724.15

工程总价 167724.15

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 159468.13

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 7921.24

2.1 其中：安全文明施工费 6093.26

3 其他项目费用合计 334.78

4 建筑安装工程费＝1+2+3 167724.15

竣工牌、宣传牌 2170.17

一 2022市政综合工程一般计税法 2170.17

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 2114.83

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 51.01

2.1 其中：安全文明施工费 39.24
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单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第2页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目费用合计 4.33

4 建筑安装工程费＝1+2+3 2170.17

工程总价 2170.17

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 2114.83

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 51.01

2.1 其中：安全文明施工费 39.24

3 其他项目费用合计 4.33

4 建筑安装工程费＝1+2+3 2170.17

工程项目汇总 638846.06

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 597843.91

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 39727.01

2.1 其中：安全文明施工费 30559.24

3 其他项目费用合计 1275.14

4 建筑安装工程费＝1+2+3 638846.06

表-04



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第1页 共6页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

水渠工程 436260.95

分部分项工程 361256.05

1. 土石方工程 35709.08

1 041001001001 拆除路面
拆除20cm厚混凝土路面

㎡ 59.60 18.11 1079.36

2 041001001002 拆除路面

拆除15cm厚混凝土路面

㎡ 72.90 13.70 998.73

3 041001001003 拆除路面
拆除10cm厚混凝土路面

㎡ 19.50 9.29 181.16

4 041001007001 拆除石结构
拆除片石旧渠壁

 8.40 154.32 1296.29

5 041001007002 拆除砖结构

拆除原有砖砌挡墙

 4.50 71.82 323.19

6 041001008001 拆除混凝土结构
拆除混凝土旧渠壁

 16.48 110.30 1817.74

7 041001001004 旧路面机械切缝 切缝机切缝 m 417.00 12.56 5237.52

8 040103002001 双轮斗车运建筑垃圾 120米  54.19 42.41 2298.20

9 040103002002 建筑垃圾弃置

1.运距1km

 54.19 21.15 1146.12

10 桂040103003001 建筑垃圾运输每增1km
1.运距：本暂按增运1km计，结算按实际

运距做调整

·km 54.19 3.85 208.63

11 010101003001 人工挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

 157.94 117.72 18592.70

12 040103001001 回填方

1.填方材料品种:三类土

 39.84 24.33 969.31

13 040103002003 双轮斗车运土120米  39.84 27.00 1075.68

14 040103002004 余方弃置
1.废弃料品种:土方

2.运距：1km以内

 39.84 9.24 368.12

15 桂040103003002 土石方运输每增1km

按增运1km计算

·km 39.84 2.92 116.33

水渠部分 308957.09

16 040202011001 碎石垫层
10cm厚

 87.10 241.87 21066.88

17 040201022001 3号混凝土底板
1、混凝土种类:现场自拌混凝土

2、混凝土强度等级:C20

m 125.00 125.41 15676.25

18 040201022002 300*250新建混凝土水渠 

1、混凝土种类:现场自拌混凝土

2、混凝土强度等级:C20

m 4.00 126.95 507.80

19 040201022003 300*300新建混凝土水渠 
1、混凝土种类:现场自拌混凝土

2、混凝土强度等级:C20

m 259.00 141.18 36565.62

20 040201022004 400*400新建混凝土水渠 

1、混凝土种类:现场自拌混凝土

m 231.00 185.47 42843.57

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第2页 共6页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2、混凝土强度等级:C20

21 040201022005 500*500新建混凝土水渠 
1、混凝土种类:现场自拌混凝土

2、混凝土强度等级:C20

m 170.00 249.55 42423.50

22 040201022006 800*800新建混凝土水渠 

1、混凝土种类:现场自拌混凝土

2、混凝土强度等级:C20

m 10.00 382.44 3824.40

23 040201022007 1000*1000新建混凝土水渠 
1、混凝土种类:现场自拌混凝土

2、混凝土强度等级:C20

m 20.00 471.03 9420.60

24 040201022008 1000*1180新建混凝土水渠 
1、混凝土种类:现场自拌混凝土

2、混凝土强度等级:C20

m 5.00 543.63 2718.15

25 桂011702064001 预制混凝土沟盖板

1.构件种类:C25预制混凝土

2.板厚:100mm

 45.50 1967.94 89541.27

26 桂011702064002 预制混凝土沟盖板
1.构件种类:C25预制混凝土

2.板厚:120mm

 0.62 1524.01 944.89

27 桂011702064003 预制混凝土沟盖板

1.构件种类:C25预制混凝土

2.板厚:150mm

 0.36 1418.98 510.83

28 桂011702064004 预制混凝土沟盖板
1.构件种类:C25预制混凝土

2.板厚:200mm

 4.80 1033.69 4961.71

29 010515002001 钢筋制作、安装 φ10以内 t 1.594 5368.73 8557.76

30 010515002002 钢筋制作、安装 φ10以上 t 3.459 5092.05 17613.40

31 040402017001 伸缩缝
渠道每10m设一道伸缩缝,2cm宽，采用沥

青砂浆填缝

m 181.21 65.01 11780.46

15. 其他相关项目 16589.88

32 桂041109010001 钢筋超运距运费

柳钢北门至工地运距86公里，超运距86-

10=76公里

计价方式：汽运1公里*1元*1吨

t 396.948 1.09 432.67

33 桂041109010001 材料超运距运费
浮石镇至工地运距29公里，超运距29-

10=19公里

计价方式：汽运1公里*1元*1吨

t 14823.133 1.09 16157.21

      小计 361256.05

     ∑人工费 118729.20

     ∑材料费 137152.37

     ∑机械费 19900.41

     ∑管理费 37640.11

     ∑利润 18003.38

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第3页 共6页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑增值税 29830.64

单价措施项目 75004.90

011709 二次搬运 75004.90

34 桂011709001002 二次搬运100m-钢筋
人工二次搬运100m

t 5.223 102.96 537.76

35 桂011709001003 二次搬运100m-水泥

人工二次搬运100m

t 70.155 93.62 6567.91

36 桂011709001004 二次搬运100m-砂、石
人工二次搬运100m

 467.69 145.18 67899.23

      小计 75004.90

     ∑人工费 48119.14

     ∑管理费 13954.48

     ∑利润 6736.99

     ∑增值税 6194.30

      合计 436260.95

     ∑人工费 166848.34

     ∑材料费 137152.37

     ∑机械费 19900.41

     ∑管理费 51594.59

     ∑利润 24740.37

     ∑增值税 36024.94

硬化路面 159468.13

分部分项工程 157959.97

拆除工程 20302.21

37 041001001001 拆除路面
1.破除15cm厚C25混凝土路面

㎡ 625.00 13.70 8562.50

38 041001003001 拆除基层

1.破除10cm厚碎石垫层

㎡ 625.00 5.01 3131.25

39 041001002001 人工拆除人行道
拆除村委入口植草砖

㎡ 145.00 3.66 530.70

40 041001006001 旧路面切缝 m 250.00 12.55 3137.50

41 010103002001 废渣弃置

1.运距1km

 164.95 26.10 4305.20

42 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km
1.运距：本暂按增运1km计，结算按实际

运距做调整

·km 164.95 3.85 635.06

1. 土石方工程 163.49

43 010101003001 机械挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

 10.50 3.41 35.81

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第4页 共6页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

44 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:土方

2.运距：1km以内

 10.50 9.24 97.02

45 桂040103003001 土石方运输每增1km

1.运距：本暂按增运1km计，结算按实际

运距做调整

·km 10.50 2.92 30.66

3. 道路工程 125102.20

46 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 1142.00 4.15 4739.30

47 040202011001 级配碎石基层
厚度：10cm

㎡ 1192.00 25.43 30312.56

48 040203007001 水泥混凝土路面
【项目特征】

部位,厚度：道路硬化，厚度：15CM

混凝土强度等级:C25混凝土

嵌缝材料:改性沥青灌缝料
纵缝拉杆安装

【计算规则】

按设计图示面积计算，不扣除各种井所占

面积
混凝土拌合料要求：现场混凝土搅拌

【工作内容】

1、架设模板，拉杆安装、混凝土拌和、

运输、浇筑、捣固、抹平、成活、养生
2、锯缝、嵌缝（沥青油膏）（另计）

㎡ 1192.00 59.80 71281.60

49 040402018 施工缝

锯缝、嵌缝（沥青油膏）

m 460.02 24.03 11054.28

50 040203007002 水泥混凝土路面
塑料薄膜养护

㎡ 1192.00 0.10 119.20

51 040203007003 水泥混凝土路面
清扫路面

㎡ 50.00 2.19 109.50

52 040203007004 水泥混凝土路面

路面刻防滑条

㎡ 1192.00 6.28 7485.76

15. 其他相关项目 12392.07

53 桂041109010001 材料超运距运费
浮石镇至工地运距29公里，超运距29-

10=19公里

计价方式：汽运1公里*1元*1吨

t 11368.868 1.09 12392.07

      小计 157959.97

     ∑人工费 23333.09

     ∑材料费 80435.95

     ∑机械费 22379.11

     ∑管理费 12680.09

     ∑利润 6088.45

     ∑增值税 13043.27

单价措施项目 1508.16

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第5页 共6页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 1508.16

54 041106001001
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3

以外
台·次 1 1508.16 1508.16

      小计 1508.16

     ∑人工费 100.00

     ∑材料费 136.09

     ∑机械费 772.40

     ∑管理费 253.00

     ∑利润 122.14

     ∑增值税 124.53

      合计 159468.13

     ∑人工费 23433.09

     ∑材料费 80572.04

     ∑机械费 23151.51

     ∑管理费 12933.09

     ∑利润 6210.59

     ∑增值税 13167.80

竣工牌、宣传牌 2114.83

分部分项工程 2114.83

1. 土石方工程 203.12

55 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:2.5m以内

3.部位:宣传牌、竣工牌

 1.12 117.72 131.85

56 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:原挖土

2.运距:1km内

 1.12 61.23 68.58

57 桂040103003 土石方运输每增1km

1.土或石类别:三类土

2.借方或弃方:弃置

3.运距:增运1.5km

·km 1.68 1.60 2.69

3. 道路工程 1861.59

58 040303002001 混凝土基础
1.混凝土种类、强度等级:C20

 1.12 494.28 553.59

59 001001001001 宣传牌 块 1 654.00 654.00

60 001001002001 竣工牌 块 1 654.00 654.00

其他相关项目 50.12

61 桂041109010001 材料超运距运费

浮石镇至工地运距29公里，超运距29-

10=19公里

t 45.980 1.09 50.12

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第6页 共6页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

计价方式：汽运1公里*1元*1吨

      小计 2114.83

     ∑人工费 225.94

     ∑材料费 1538.99

     ∑机械费 74.06

     ∑管理费 69.38

     ∑利润 31.87

     ∑增值税 174.62

      合计 2114.83

     ∑人工费 225.94

     ∑材料费 1538.99

     ∑机械费 74.06

     ∑管理费 69.38

     ∑利润 31.87

     ∑增值税 174.62

      总计 597843.91

     ∑人工费 190507.37

     ∑材料费 219263.40

     ∑机械费 43125.98

     ∑管理费 64597.06

     ∑利润 30982.83

     ∑增值税 49367.36

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



综合单价分析表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第1页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

水渠工程

分部分项工程

1. 土石方工程

1 041001001001 拆除路面
拆除20cm厚混凝土路面

㎡ 59.60 18.11 0.75 10.87 3.37 1.63 1.49

C1-0409换
拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实

际厚度=20]
100㎡ 0.5960 1810.47 74.75 1086.78 336.84 162.61 149.49

2 041001001002 拆除路面
拆除15cm厚混凝土路面

㎡ 72.90 13.70 0.57 8.22 2.55 1.23 1.13

C1-0409 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm 100㎡ 0.7290 1369.52 56.70 821.93 254.80 123.01 113.08

3 041001001003 拆除路面
拆除10cm厚混凝土路面

㎡ 19.50 9.29 0.39 5.57 1.73 0.83 0.77

C1-0409换
拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实

际厚度=10]
100㎡ 0.1950 928.57 38.65 557.09 172.76 83.40 76.67

4 041001007001 拆除石结构
拆除片石旧渠壁

 8.40 154.32 7.14 91.87 28.71 13.86 12.74

C1-0438 拆除混凝土构筑物 岩石破碎机拆除 石砌体 10 0.840 1543.33 71.40 918.74 287.14 138.62 127.43

5 041001007002 拆除砖结构

拆除原有砖砌挡墙

 4.50 71.82 2.97 43.11 13.36 6.45 5.93

C1-0437 拆除混凝土构筑物 岩石破碎机拆除 砖砌体 10 0.450 718.24 29.74 431.06 133.63 64.51 59.30

6 041001008001 拆除混凝土结构
拆除混凝土旧渠壁

 16.48 110.30 4.57 66.19 20.52 9.91 9.11

C1-0439 拆除混凝土构筑物 岩石破碎机拆除 混凝土 10 0.840 2163.92 89.63 1298.66 402.60 194.36 178.67

7 041001001004 旧路面机械切缝 切缝机切缝 m 417.00 12.56 5.38 3.24 0.41 1.68 0.81 1.04

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09



综合单价分析表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第2页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

C1-0444 旧路面机械切缝 切缝机切缝 100m 4.1700 1254.78 537.60 323.59 41.13 167.83 81.02 103.61

8 040103002001 双轮斗车运建筑垃圾 120米  54.19 42.41 32.42 4.54 1.95 3.50

C1-0128换 双轮斗车运石方 运距50m内[实际运距=120] 100 0.5419 4241.06 3242.40 453.94 194.54 350.18

9 040103002002 建筑垃圾弃置
1.运距1km

 54.19 21.15 0.91 15.26 2.26 0.97 1.75

C1-0150换 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t 1000 0.05419 13019.21 9953.53 1393.49 597.21 1074.98

C1-0097换 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000 0.05419 8135.08 912.00 5307.48 870.73 373.17 671.70

10 桂040103003001 建筑垃圾运输每增1km

1.运距：本暂按增运1km计，结算按实际运距做调

整

·km 54.19 3.85 2.94 0.41 0.18 0.32

C1-0153换 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t 1000 0.05419 3850.15 2943.54 412.10 176.61 317.90

11 010101003001 人工挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

 157.94 117.72 90.00 12.60 5.40 9.72

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 1.5794 11772.01 9000.01 1260.00 540.00 972.00

12 040103001001 回填方
1.填方材料品种:三类土

 39.84 24.33 15.12 0.06 3.43 2.60 1.11 2.01

C1-0113 沟槽（台、井背）手扶振动压实机回填 土 100 0.3984 2433.15 1512.00 6.40 342.88 259.68 111.29 200.90

13 040103002003 双轮斗车运土120米  39.84 27.00 20.64 2.89 1.24 2.23

C1-0124换 双轮斗车运土 运距50m内[实际运距=120] 100 0.3984 2700.00 2064.22 288.99 123.85 222.94

14 040103002004 余方弃置
1.废弃料品种:土方

2.运距：1km以内

 39.84 9.24 7.07 0.99 0.42 0.76

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.03984 9253.44 7074.49 990.43 424.47 764.05

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09



综合单价分析表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第3页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

15 桂040103003002 土石方运输每增1km
按增运1km计算

·km 39.84 2.92 2.24 0.31 0.13 0.24

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.03984 2935.15 2244.00 314.16 134.64 242.35

水渠部分

16 040202011001 碎石垫层

10cm厚

 87.10 241.87 65.00 128.16 0.55 19.01 9.18 19.97

C1-0173 垫层 碎石 干铺 10 8.710 2418.69 650.00 1281.59 5.52 190.10 91.77 199.71

17 040201022001 3号混凝土底板
1、混凝土种类:现场自拌混凝土

2、混凝土强度等级:C20

m 125.00 125.41 22.64 77.27 3.40 7.94 3.80 10.36

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 3.806 427.85 173.00 5.64 97.54 78.46 37.88 35.33

C1-0172换
垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 

C20}
10 3.750 3211.99 330.00 2467.83 4.93 97.13 46.89 265.21

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 2.560 782.47 365.00 149.57 13.86 128.81 60.62 64.61

18 040201022002 300*250新建混凝土水渠 

1、混凝土种类:现场自拌混凝土

2、混凝土强度等级:C20

m 4.00 126.95 35.27 48.73 12.10 13.74 6.63 10.48

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 0.055 427.85 173.00 5.64 97.54 78.46 37.88 35.33

C9-0024换
电缆沟、地沟 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 

42.5 C20}
10 0.054 3521.60 492.00 2507.05 14.14 146.78 70.86 290.77

C9-0025 电缆沟、地沟 模板 10㎡ 0.480 612.59 218.70 123.38 88.04 88.95 42.94 50.58

19 040201022003 300*300新建混凝土水渠 
1、混凝土种类:现场自拌混凝土

2、混凝土强度等级:C20

m 259.00 141.18 39.98 52.45 13.92 15.63 7.54 11.66

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 3.699 427.85 173.00 5.64 97.54 78.46 37.88 35.33

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09



综合单价分析表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第4页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

C9-0024换
电缆沟、地沟 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 

42.5 C20}
10 3.626 3521.60 492.00 2507.05 14.14 146.78 70.86 290.77

C9-0025换 电缆沟、地沟 模板 10㎡ 36.260 612.59 218.70 123.38 88.04 88.95 42.94 50.58

20 040201022004 400*400新建混凝土水渠 

1、混凝土种类:现场自拌混凝土

2、混凝土强度等级:C20

m 231.00 185.47 52.07 69.95 18.01 20.32 9.81 15.31

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 4.477 427.85 173.00 5.64 97.54 78.46 37.88 35.33

C9-0024换
电缆沟、地沟 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 

42.5 C20}
10 4.389 3521.60 492.00 2507.05 14.14 146.78 70.86 290.77

C9-0025换 电缆沟、地沟 模板 10㎡ 41.580 612.59 218.70 123.38 88.04 88.95 42.94 50.58

21 040201022005 500*500新建混凝土水渠 
1、混凝土种类:现场自拌混凝土

2、混凝土强度等级:C20

m 170.00 249.55 67.50 100.01 22.66 26.15 12.62 20.61

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 5.029 427.85 173.00 5.64 97.54 78.46 37.88 35.33

C9-0024换
电缆沟、地沟 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 

42.5 C20}
10 4.930 3521.60 492.00 2507.05 14.14 146.78 70.86 290.77

C9-0025换 电缆沟、地沟 模板 10㎡ 37.400 612.59 218.70 123.38 88.04 88.95 42.94 50.58

22 040201022006 800*800新建混凝土水渠 

1、混凝土种类:现场自拌混凝土

2、混凝土强度等级:C20

m 10.00 382.44 103.77 152.51 34.94 40.22 19.42 31.58

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 0.449 427.85 173.00 5.64 97.54 78.46 37.88 35.33

C9-0024换
电缆沟、地沟 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 

42.5 C20}
10 0.440 3521.60 492.00 2507.05 14.14 146.78 70.86 290.77

C9-0025换 电缆沟、地沟 模板 10㎡ 3.400 612.59 218.70 123.38 88.04 88.95 42.94 50.58

23 040201022007 1000*1000新建混凝土水渠 
1、混凝土种类:现场自拌混凝土

m 20.00 471.03 127.95 187.51 43.12 49.61 23.95 38.89

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09



综合单价分析表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第5页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

2、混凝土强度等级:C20

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 1.102 427.85 173.00 5.64 97.54 78.46 37.88 35.33

C9-0024换
电缆沟、地沟 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 

42.5 C20}
10 1.080 3521.60 492.00 2507.05 14.14 146.78 70.86 290.77

C9-0025换 电缆沟、地沟 模板 10㎡ 8.400 612.59 218.70 123.38 88.04 88.95 42.94 50.58

24 040201022008 1000*1180新建混凝土水渠 

1、混凝土种类:现场自拌混凝土

2、混凝土强度等级:C20

m 5.00 543.63 148.51 214.49 50.27 57.64 27.83 44.89

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 0.312 427.85 173.00 5.64 97.54 78.46 37.88 35.33

C9-0024换
电缆沟、地沟 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 

42.5 C20}
10 0.306 3521.60 492.00 2507.05 14.14 146.78 70.86 290.77

C9-0025换 电缆沟、地沟 模板 10㎡ 2.460 612.59 218.70 123.38 88.04 88.95 42.94 50.58

25 桂011702064001 预制混凝土沟盖板
1.构件种类:C25预制混凝土

2.板厚:100mm

 45.50 1967.94 967.77 400.73 14.56 284.87 137.53 162.48

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 4.618 427.85 173.00 5.64 97.54 78.46 37.88 35.33

C5-1051换
渠道盖板预制 矩形盖板（板厚） 10cm以内{换:碎

石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}
10 4.550 3913.69 620.00 2696.72 5.05 181.26 87.51 323.15

C5-1061换
盖板安装 渠道矩形盖板（每块体积） 0.1m3以内

{换:水泥砂浆中砂M10}
10 4.550 3561.26 2009.40 388.36 3.78 583.82 281.85 294.05

C5-2500 预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模 10㎡ 75.351 710.73 415.00 55.34 2.28 121.01 58.42 58.68

26 桂011702064002 预制混凝土沟盖板
1.构件种类:C25预制混凝土

2.板厚:120mm

 0.62 1524.01 677.44 359.73 48.74 210.58 101.68 125.84

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 0.063 427.85 173.00 5.64 97.54 78.46 37.88 35.33

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09



综合单价分析表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第6页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

C5-1052换
渠道盖板预制 矩形盖板（板厚） 20cm以内{换:碎

石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}
10 0.062 3722.86 502.00 2690.67 4.85 146.99 70.96 307.39

C5-1062换
盖板安装 渠道矩形盖板（每块体积） 0.3m3以内

{换:水泥砂浆中砂M10}
10 0.062 2565.02 1123.30 237.54 356.20 429.06 207.13 211.79

C5-2500 预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模 10㎡ 0.743 710.73 415.00 55.34 2.28 121.01 58.42 58.68

27 桂011702064003 预制混凝土沟盖板
1.构件种类:C25预制混凝土

2.板厚:150mm

 0.36 1418.98 616.06 351.50 48.50 192.72 93.03 117.17

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 0.037 427.85 173.00 5.64 97.54 78.46 37.88 35.33

C5-1052换
渠道盖板预制 矩形盖板（板厚） 20cm以内{换:碎

石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}
10 0.036 3722.86 502.00 2690.67 4.85 146.99 70.96 307.39

C5-1062换
盖板安装 渠道矩形盖板（每块体积） 0.3m3以内

{换:水泥砂浆中砂M10}
10 0.036 2565.02 1123.30 237.54 356.20 429.06 207.13 211.79

C5-2500 预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模 10㎡ 0.378 710.73 415.00 55.34 2.28 121.01 58.42 58.68

28 桂011702064004 预制混凝土沟盖板
1.构件种类:C25预制混凝土

2.板厚:200mm

 4.80 1033.69 390.17 315.50 52.37 128.34 61.96 85.35

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 0.487 427.85 173.00 5.64 97.54 78.46 37.88 35.33

C5-1052换
渠道盖板预制 矩形盖板（板厚） 20cm以内{换:碎

石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}
10 0.480 3722.86 502.00 2690.67 4.85 146.99 70.96 307.39

C5-1066换
盖板安装 渠道矩形盖板（每块体积） 1.0m3以外

{换:水泥砂浆中砂M10}
10 0.480 1796.95 665.00 117.31 405.82 310.54 149.91 148.37

C5-2500 预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模 10㎡ 2.960 710.73 415.00 55.34 2.28 121.01 58.42 58.68

29 010515002001 钢筋制作、安装 φ10以内 t 1.594 5368.73 950.00 3452.79 31.77 333.80 157.08 443.29

C3-0358 钢筋制作、安装 φ10以内 t 1.594 5368.73 950.00 3452.79 31.77 333.80 157.08 443.29

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09



综合单价分析表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第7页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

30 010515002002 钢筋制作、安装 φ10以上 t 3.459 5092.05 820.00 3350.99 60.41 299.34 140.87 420.44

C3-0359 钢筋制作、安装 φ10以上 t 3.459 5092.05 820.00 3350.99 60.41 299.34 140.87 420.44

31 040402017001 伸缩缝
渠道每10m设一道伸缩缝,2cm宽，采用沥青砂浆填

缝

m 181.21 65.01 5.90 51.20 1.71 0.83 5.37

C1-0269 伸缩缝 沥青砂浆 10m 18.121 650.00 59.00 511.96 17.11 8.26 53.67

15. 其他相关项目

32 桂041109010001 钢筋超运距运费
柳钢北门至工地运距86公里，超运距86-10=76公里

计价方式：汽运1公里*1元*1吨

t 396.948 1.09 1.00 0.09

B- 钢筋超运距运费 t 396.948 1.09 1.00 0.09

33 桂041109010001 材料超运距运费

浮石镇至工地运距29公里，超运距29-10=19公里

计价方式：汽运1公里*1元*1吨

t 14823.133 1.09 1.00 0.09

B- 材料超运距运费 t 14823.133 1.09 1.00 0.09

单价措施项目

011709 二次搬运

34 桂011709001002 二次搬运100m-钢筋
人工二次搬运100m

t 5.223 102.96 66.05 19.16 9.25 8.50

C7-0113换
材料二次运输 手推车运输 钢材 运距在10m以内[实

际运距=120]
10t 0.5223 1029.56 660.53 191.55 92.47 85.01

35 桂011709001003 二次搬运100m-水泥
人工二次搬运100m

t 70.155 93.62 60.06 17.42 8.41 7.73

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09



综合单价分析表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第8页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

C7-0115换
材料二次运输 手推车运输 水泥、矿粉 运距在10m

以内[实际运距=120]
10t 7.0155 936.22 600.64 174.19 84.09 77.30

36 桂011709001004 二次搬运100m-砂、石

人工二次搬运100m

 467.69 145.18 93.14 27.01 13.04 11.99

C7-0111换
材料二次运输 手推车运输 石 运距10m以内[实际运

距=120]
10 46.769 1451.79 931.41 270.11 130.40 119.87

硬化路面

分部分项工程

拆除工程

37 041001001001 拆除路面
1.破除15cm厚C25混凝土路面

㎡ 625.00 13.70 0.57 8.22 2.55 1.23 1.13

C1-0409换
拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实

际厚度=15]
100㎡ 6.2500 1369.52 56.70 821.93 254.80 123.01 113.08

38 041001003001 拆除基层
1.破除10cm厚碎石垫层

㎡ 625.00 5.01 0.21 3.01 0.93 0.45 0.41

C1-0413换

拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎

（砾）石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际厚
度=10]

100㎡ 6.2500 501.86 20.59 301.38 93.37 45.08 41.44

39 041001002001 人工拆除人行道
拆除村委入口植草砖

㎡ 145.00 3.66 2.35 0.68 0.33 0.30

C1-0415
拆除人行道 人工拆除 混凝土预制块（无粘合层） 

100m2
100㎡ 1.4500 366.61 235.20 68.21 32.93 30.27

40 041001006001 旧路面切缝 m 250.00 12.55 5.38 3.24 0.40 1.68 0.81 1.04

C1-0444 旧路面机械切缝 切缝机切缝 100m 2.5000 1254.08 537.60 324.37 40.14 167.54 80.88 103.55

41 010103002001 废渣弃置

1.运距1km

 164.95 26.10 0.91 19.04 2.79 1.20 2.16

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09



综合单价分析表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第9页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

C1-0097换 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000 0.16495 8135.08 912.00 5307.48 870.73 373.17 671.70

C1-0150换 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t 1000 0.16495 17967.36 13736.52 1923.11 824.19 1483.54

42 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km
1.运距：本暂按增运1km计，结算按实际运距做调

整

·km 164.95 3.85 2.94 0.41 0.18 0.32

C1-0153换 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t 1000 0.16495 3850.15 2943.54 412.10 176.61 317.90

1. 土石方工程

43 010101003001 机械挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

 10.50 3.41 0.40 2.21 0.36 0.16 0.28

C1-0013 挖掘机挖土方 装车 三类土 1000 0.01050 3408.77 400.00 2206.09 364.85 156.37 281.46

44 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方

2.运距：1km以内

 10.50 9.24 7.07 0.99 0.42 0.76

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.01050 9253.44 7074.49 990.43 424.47 764.05

45 桂040103003001 土石方运输每增1km

1.运距：本暂按增运1km计，结算按实际运距做调

整

·km 10.50 2.92 2.24 0.31 0.13 0.24

C1-0147换 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.01050 2935.15 2244.00 314.16 134.64 242.35

3. 道路工程

46 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 1142.00 4.15 0.36 2.31 0.77 0.37 0.34

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 11.4200 415.26 35.90 230.51 77.26 37.30 34.29

47 040202011001 级配碎石基层
厚度：10cm

㎡ 1192.00 25.43 1.63 13.39 5.32 2.02 0.97 2.10

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09



综合单价分析表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第10页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10] 100㎡ 11.9200 2543.09 163.10 1338.78 532.23 201.65 97.35 209.98

48 040203007001 水泥混凝土路面
【项目特征】

部位,厚度：道路硬化，厚度：15CM

混凝土强度等级:C25混凝土

嵌缝材料:改性沥青灌缝料
纵缝拉杆安装

【计算规则】

按设计图示面积计算，不扣除各种井所占面积

混凝土拌合料要求：现场混凝土搅拌
【工作内容】

1、架设模板，拉杆安装、混凝土拌和、运输、浇

筑、捣固、抹平、成活、养生

2、锯缝、嵌缝（沥青油膏）（另计）

㎡ 1192.00 59.80 8.32 40.67 1.60 2.88 1.39 4.94

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 18.148 429.01 173.00 7.20 97.20 78.36 37.83 35.42

C1-0172换
垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 

C25}
10 17.880 3400.82 330.00 2641.13 4.89 97.12 46.88 280.80

C6-0593 现浇混凝土模板 混凝土垫层 100㎡ 0.6900 3882.35 1264.50 1636.38 81.94 390.47 188.50 320.56

49 040402018 施工缝
锯缝、嵌缝（沥青油膏）

m 460.02 24.03 11.19 5.24 0.56 3.41 1.65 1.98

C2-0123 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 100m 4.6002 1391.79 729.50 153.32 56.20 227.85 110.00 114.92

C2-0125 沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5 100m 4.6002 1010.84 389.60 370.26 112.98 54.54 83.46

50 040203007002 水泥混凝土路面

塑料薄膜养护

㎡ 1192.00 0.10 0.09 0.01

020901009 塑料薄膜（养护） ㎡ 1192.00 0.10 0.09 0.01

51 040203007003 水泥混凝土路面
清扫路面

㎡ 50.00 2.19 1.40 0.01 0.40 0.20 0.18

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09



综合单价分析表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第11页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

C2-0129 清扫洗刷（扫刷）路面 100㎡ 0.5000 219.01 139.50 1.44 40.46 19.53 18.08

52 040203007004 水泥混凝土路面
路面刻防滑条

㎡ 1192.00 6.28 2.95 1.09 0.31 0.95 0.46 0.52

C2-0128 刻防滑条 100㎡ 11.9200 626.92 295.00 108.85 31.09 94.57 45.65 51.76

15. 其他相关项目

53 桂041109010001 材料超运距运费

浮石镇至工地运距29公里，超运距29-10=19公里

计价方式：汽运1公里*1元*1吨

t 11368.868 1.09 1.00 0.09

B- 材料超运距运费 t 11368.868 1.09 1.00 0.09

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

54 041106001001 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 台·次 1 1508.16 100.00 136.09 772.40 253.00 122.14 124.53

C1-0506 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 台次 1 1508.16 100.00 136.09 772.40 253.00 122.14 124.53

竣工牌、宣传牌

分部分项工程

1. 土石方工程

55 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:2.5m以内

3.部位:宣传牌、竣工牌

 1.12 117.72 90.00 12.60 5.40 9.72

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 0.0112 11772.01 9000.01 1260.00 540.00 972.00

56 040103002001 余方弃置  1.12 61.23 15.43 31.39 6.55 2.81 5.05

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09



综合单价分析表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第12页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

1.废弃料品种:原挖土
2.运距:1km内

C1-0132换 人工装自卸汽车运土 4.5t自卸汽车 运距0.5km以内 100 0.0112 6124.72 1543.08 3139.43 655.55 280.95 505.71

57 桂040103003 土石方运输每增1km

1.土或石类别:三类土

2.借方或弃方:弃置

3.运距:增运1.5km

·km 1.68 1.60 1.23 0.17 0.07 0.13

C1-0148 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 20t 1000 0.00168 1604.52 1226.70 171.74 73.60 132.48

3. 道路工程

58 040303002001 混凝土基础
1.混凝土种类、强度等级:C20

 1.12 494.28 96.30 261.62 32.88 42.54 20.13 40.81

C1-0445 混凝土拌制 现场搅拌 10 0.114 427.85 173.00 5.64 97.54 78.46 37.88 35.33

C3-0101换
混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD20 中砂水泥 42.5 

C20}
10 0.112 3726.81 422.00 2462.54 215.70 216.82 102.03 307.72

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 0.112 780.67 365.00 147.92 13.86 128.81 60.62 64.46

59 001001001001 宣传牌 块 1 654.00 600.00 54.00

B- 宣传牌 块 1 654.00 600.00 54.00

60 001001002001 竣工牌 块 1 654.00 600.00 54.00

B- 竣工牌 块 1 654.00 600.00 54.00

其他相关项目

61 桂041109010001 材料超运距运费

浮石镇至工地运距29公里，超运距29-10=19公里

计价方式：汽运1公里*1元*1吨

t 45.980 1.09 1.00 0.09

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09



综合单价分析表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第13页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

B- 材料超运距运费 t 45.980 1.09 1.00 0.09

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09



总价措施项目费用表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第1页 共2页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税
（元）

含税金额
（元）

水渠工程 29132.81 2621.95 31754.76

一
2022市政综合工程一般计

税法
29132.81 2621.95 31754.76

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）

(118729.20+19900.41+4811
9.14)*12%

22409.85 2016.89 24426.74

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）

(118729.20+19900.41+4811
9.14)*0.30%

560.25 50.42 610.67

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）
(118729.20+19900.41+4811

9.14)*3.00%

5602.46 504.22 6106.68

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）

(118729.20+19900.41+4811
9.14)*0.30%

560.25 50.42 610.67

        合计 29132.81 2621.95 31754.76

硬化路面 7267.19 654.05 7921.24

一
2022市政综合工程一般计

税法
7267.19 654.05 7921.24

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）

(23333.09+22379.11+100.0
0+772.40)*12%

5590.15 503.11 6093.26

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）

(23333.09+22379.11+100.0

0+772.40)*0.30%

139.75 12.58 152.33

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）

(23333.09+22379.11+100.0
0+772.40)*3.00%

1397.54 125.78 1523.32

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）

(23333.09+22379.11+100.0
0+772.40)*0.30%

139.75 12.58 152.33

        合计 7267.19 654.05 7921.24

竣工牌、宣传牌 46.80 4.21 51.01

一
2022市政综合工程一般计

税法
46.80 4.21 51.01

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）

(225.94+74.06)*12%

36.00 3.24 39.24

2 桂041201002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）
(225.94+74.06)*0.30%

0.90 0.08 0.98

3 桂041201003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）

(225.94+74.06)*3.00%

9.00 0.81 9.81
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总价措施项目费用表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第2页 共2页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税
（元）

含税金额
（元）

4 桂041201004001 工程定位复测费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）

(225.94+74.06)*0.30%

0.90 0.08 0.98

        合计 46.80 4.21 51.01

        合计 36446.80 3280.21 39727.01
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其他项目费用汇总表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 增值税（元） 含税金额（元）

水渠工程 858.74 77.29 936.03

一 2022市政综合工程一般计税法 858.74 77.29 936.03

1 暂列金额

2 材料暂估价

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 858.74 77.29 936.03

硬化路面 307.14 27.64 334.78

一 2022市政综合工程一般计税法 307.14 27.64 334.78

1 暂列金额

2 材料暂估价

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 307.14 27.64 334.78

竣工牌、宣传牌 3.97 0.36 4.33

一 2022市政综合工程一般计税法 3.97 0.36 4.33

1 暂列金额

2 材料暂估价

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 3.97 0.36 4.33

            合计 1169.85 105.29 1275.14

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）,
      简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
    2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂列金额(元) 备注

水渠工程

1 暂列金额

硬化路面

1 暂列金额

竣工牌、宣传牌

1 暂列金额

              合计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第1页 共1页

序号 材料名称、规格、型号
计量
单位

数量 暂估价(元) 确认价(元) 差额±(元)
备注

暂估数量 确认数量 单价 合价 单价 合价 单价 合价

            合   计

         其中：甲供材

注：此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中。结算时按合同约定的结算价填写。
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 备注

水渠工程

1 专业工程暂估价

硬化路面

1 专业工程暂估价

竣工牌、宣传牌

1 专业工程暂估价

            合计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定的结算金额填写。
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计日工表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第1页 共1页

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价(元) 合价(元)

水渠工程

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

硬化路面

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

竣工牌、宣传牌

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

             合计

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定。
    2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
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总承包服务费计价表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第1页 共1页

序号 项目名称 服务内容 金额(元)

水渠工程

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

硬化路面

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

竣工牌、宣传牌

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

      合计
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发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 编号:

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

交货方式 送达地点 备注

1                合计

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
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允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

1             合计

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
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允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数调整法)

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 编号：

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 备注

1             合计

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发
    布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
    2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，
    1减去其比例为定值权重。
    3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工
    程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第1页 共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

◆材料◆

1 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） t 3.597 3163.72

2 镀锌铁丝（综合） kg 406.788 4.60

3 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） t 1.626 3345.13

4 塑料薄膜（养护） ㎡ 1192.000 0.09

5 草袋 条 15.000 1.06

6 铁钉（综合） kg 329.281 4.25

7 铁钉(综合) kg 0.053 4.25

8 电焊条（综合） kg 30.716 5.31

9 刻纹机刀片 组 1.907 575.22

10 切缝机刀片 片 11.661 234.69

11 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa t 70.480 353.98

12 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa t 57.530 318.00

13 中砂  153.000 126.21

14 中砂  103.989 143.00

15 天然中（粗）砂  17.246 143.00

16 碎石（5~20）mm  0.922 82.52

17 碎石（5~20）mm  55.309 91.00

18 碎石（5~40）mm  203.073 82.52

19 碎石（5~40）mm  197.790 91.00

20 碎石（20~40）mm  95.026 91.00

21 石屑  82.963 79.61

22 石粉  0.198 86.73

23 周转板枋材  12.816 1042.74

24 周转板枋材  0.002 920.35

25 周转枋材  0.997 1042.74

26 石油沥青 30# kg 294.413 3.98

27 模板嵌缝料 kg 1.336 1.46

28 嵌缝料 kg 129.980 2.48

29 脱模剂 kg 79.432 3.98

30 石棉 kg 289.813 1.59

31 水  143.613 2.82

32 水  186.048 3.60

33 煤 t 0.074 541.59

34 木柴 kg 366.156 0.60

35 其他材料费 元 2083.772 0.90
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第2页 共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

36 组合钢模板 kg 17.664 5.31

37 组合钢模板 kg 0.773 5.30

38 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 1.280 28.32

39 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 81.021 29.06

40 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 0.056 29.06

41 模板钢支撑 kg 14.749 5.75

42 卡具及扣件（综合） kg 20.280 5.75

43 枕木  0.080 927.43

44 材料超运距运费 材料费 t 26237.981 1.00

45 钢筋超运距运费 材料费 t 396.948 1.00

46 脱模剂 kg 139.552 3.98

47 普通沥青砂浆1:2:6  9.061 991.15

◆配合比◆

48 水泥砂浆中砂M10  6.942 260.58

49 碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C20  1.137 241.79

50 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20  189.278 242.58

51 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25  181.482 259.50

52 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25  52.049 254.04

◆主材◆

53 三合土（天然级配）  45.816

54 预制混凝土盖板C20  51.793

55 宣传牌 主材费 元 1.000 600.00

56 竣工牌 主材费 元 1.000 600.00

◆机械台班组成◆

57 市政机械台班人工费 元 3234.480 1.00

58 市政机械第一类费用 元 7349.545 1.00

59 机械台班人工费 元 9153.798 1.00

60 汽油 92# kg 19.942 10.62

61 轻柴油 0# kg 1815.262 8.94

62 电 kW.h 1206.980 0.67

63 电 kW.h 1196.369 0.65

64 折旧费 元 3320.099 1.00

65 检修费 元 413.089 1.00

66 维护费 元 1285.592 1.00

67 安拆及场外运输费 元 246.418 1.00

68 其他费 元 99.247 1.00
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第3页 共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

◆机械◆

69 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L 台班 7.242 325.14

70 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L 台班 0.034 325.14

71 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L 台班 5.444 323.99

72 混凝土振捣器插入式 台班 0.277 10.10

73 混凝土振捣器 插入式 台班 23.084 10.10

74 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 1.156 15.57

75 履带式推土机 功率75kW 台班 0.001 1022.39

76 履带式推土机 功率90kW 台班 0.596 1124.34

77 履带式推土机功率 105kW 台班 0.400 1182.96

78 载重汽车装载质量5t 台班 0.024 619.11

79 载重汽车 装载质量6t 台班 4.549 638.05

80 载重汽车 装载质量8t 台班 0.076 709.82

81 自卸汽车 装载质量12t 台班 1.286 908.50

82 自卸汽车装载质量12t 台班 3.028 908.50

83 自卸汽车 装载质量20t 台班 0.032 1162.75

84 平板拖车组 装载质量30t 台班 0.630 1226.03

85 平地机功率 120kW 台班 2.083 1144.32

86 门式起重机提升质量5t 台班 0.398 381.01

87 汽车式起重机提升质量12t 台班 9.120 949.77

88 钢轮振动压路机工作质量8t 台班 0.405 727.01

89 钢轮振动压路机工作质量15t 台班 3.460 1357.72

90 电动夯实机 夯击能量 250N.m 台班 2.003 23.98

91 手扶式振动压实机工作质量1t 台班 1.777 76.88

92 混凝土切缝机 功率7.5KW 台班 13.410 26.76

93 混凝土切缝机 功率7.5KW 台班 6.255 27.42

94 刻纹机 台班 8.821 42.01

95 钢筋调直机 直径14mm 台班 1.049 31.03

96 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.737 37.36

97 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 1.351 22.01

98 木工圆锯机 直径500mm 台班 7.436 24.62

99 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.110 24.12

100 交流电弧焊机 容量32kV·A 台班 1.764 76.01

101 对焊机 容量75kV·A 台班 0.346 103.21

102 洒水车罐容量 10000L 台班 0.596 769.41

103 履带式液压岩石破碎机 台班 5.712 1826.52
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:东起乡崖脚村塘头坡屯基础设施建设 第4页 共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

104 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 台班 0.647 1831.43

105 混凝土振捣器平板式 台班 1.800 10.27

106 混凝土振捣器平板式 台班 8.582 10.19

     合 计
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