
全州县石塘镇会龙江堰坝建设项目 工程

招标工程量清单

招标人: 造价咨询人:
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 
或其授权人:

法定代表人 
或其授权人:(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人: 复核人:
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

扉-1



编制说明

一、编制原则及依据

  （一）广西水利厅、广西发展和改革委员会、广西财政厅桂水基[2007]第38号文，“关于发布《
广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电工程设计概（预）算系列定额》的
通知”。

  （二）广西水利厅2007年颁发的《广西水利水电建筑工程概（预）算定额》。

  （三）广西水利厅“桂水基[2014]41号”文，“关于发布《广西壮族自治区水利水电工程设计概
（预）算补充定额》的通知”。

  （四）广西水利厅2007年颁发的《广西水利水电设备安装工程概（预）算定额》。

  （五）广西水利厅2007年颁发的《广西水利水电工程机械台时费定额》。

  （六）广西水利厅“桂水基[2016]1号”文，关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的
通知。

  （七）广西水利厅以桂水基（2004）46文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤
害保险制度的通知》。

  （八）广西水利厅“桂水基[2016]16号”文，水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计
价依据调整的通知。

  （九）广西水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知，桂水基【2018】11号文

  （十）（桂水建设【2019】4号，自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知

  （十一）（桂人社规【2019】9号）广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率

  （十二）设计文件等。

二、材料价格

  （一）材料价格按2024年12月份桂林市信息价。     

  （二）信息价没有的，参考当地材料价或询价。
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工程项目总价表
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序号 工程项目名称 金额(元)

1 堰坝（长48m，高2m）

2 围堰工程（粘土就近取土弃土）

挖掘机拆除浆砌砌体弃土运距3k3 m

4
钢筋混凝土圆管涵1-
0.3m

5 材料二次搬运（350m）

6 办公生活及文化福利建筑

7 其他施工临时工程

8 措施项目

9 其他项目

合计



分类分项工程量清单
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序号 项目编码
计量
单

项目名称
位

工程
数量

主要技术

条款编

综合单价
(元)

合价
(元) 码

备注

1 500109001001 堰坝（长48m，高2m）

1.1 500109001002 C30砼基础 m³ 312

1.2 500109001003 C30砼堰体 m³ 360

1.3
挖掘机挖装石方弃运运
距3k500102001001 m m³ 612

1.4 500103008001 m回填碎石(利用开挖料) ³ 156

1.5 500109001004 C30砼河底铺筑 m³ 144

1.6 500109001005 C30砼截水墙 m³ 57.6

1.7 500110001001 木模板制作安装与拆除 m² 521

1.8
常态混凝土伸缩缝，沥
青木

500109009001
板

m² 40

3
挖掘机拆除浆砌砌体弃
土运距3k500105009001 m m³ 283.47

4 500109001006

4.

钢筋混凝土圆管涵1-
0.3m

1 500202008001
成品钢筋混凝土圆管涵
安装1-0.3m

m 48

4.2 500109001007 C20混凝土基础 m³ 18.94

5 材料二次搬运（350m）

5.1
胶轮车运水泥，装运卸
350

500114002001
m

t 365.06

5.2
m³成
品堆

人工装胶轮车运碎石，
挖装运卸350

500114002002
m

方
825.4

5.3
m³成
品堆

人工装胶轮车运砂，挖
装运卸350

500114002003
m

方
473.58

5.4
胶轮车运木材，装运卸
350

500114002004
m

m³ 8.54



分类分项工程量清单
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序号 项目编码
计量
单

项目名称
位

工程
数量

主要技术

条款编

综合单价
(元)

合价
(元) 码

备注

2
围堰工程（粘土就近取
土弃土

500109011001
）

2.1
编织袋装粘土围堰填筑
与拆除（左侧围堰

500109011002
）

m³ 462

2.2
编织袋装粘土围堰填筑
与拆除（右侧围堰，材
料现场利用

500103009001
）

m³ 480

2.3 500103014001 防水层，麻布 m² 756.74

办公生活及文化福利建
6

筑
% 1.5

7 其他施工临时工程 % 1


