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总 说 明

一、任务依据及测设经过

都坪村板正山组五谷庙-板正杉木产业道路硬化工程，该处道路原路面为砂石路面，车辆通行困难，特

别是雨季时期，存在较大的安全隐患。该道路硬化工程项目建设后，将极大的改善当地群众产业运输交通

困难，耕作道路困难等问题。减轻农民出行成本，改善当地群众的生产生活条件，不断提升收入水平，促

进经济社会可持续发展，因此修建该道路工程是十分必要的。受龙胜县农业农村局托我公司对该路进行了

设计，整套设计文件于 2026年完成。

二、采用的主要技术规范

1.《道路工程制图标准》（GB50162-92）；

2.《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

3.《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）；

4.《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-2004）；

6.《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017)；

三、工程况

本工程包含道路硬化 2.783公里（不含错车道）路基宽不小于 4.5米； 硬化路面宽 3.5米；C25混凝

土面层 15cm厚，新建圆管涵六处，其中有 1.3公里需要扩宽路基。并摊铺碎石垫层。

四、主要技术指标

1、道路技术标准：乡村道路（产业道路）；

2、设计计算行车速度：10公里/小时；

3、原路基宽为：4.5米；

4、路面设计宽为：3.5米水泥混凝土路面（本项目路面硬化水泥均需为 PC42.5MP水泥）；

五、水泥砼路面面层施工要求

1、混凝土拌和

①、投入搅拌机的每种原材料的数量应按施工配合比和搅拌机的容量确定。

②、搅拌机装料顺序，应是砂、水泥、碎石，或者碎石、水泥、砂。进料后，边搅拌边加水。每盘的

搅拌时间应根据搅拌机的性能和拌和物的和易性确定但不小于 2.5min。

③、施工中应根据当日施工气温、风力及砂石料的含水量调整加水量，满足混合料运到工地后的施工

和易性要求。

④、搅拌机拌出的混合料应符合技术要求，离析的混合料应废除，并停工检查其原因。

⑤、拌和站应有足够的场地，场地要坚实、平整，有方便的出入通路，有充足的水源、电源。

2、砼拌和物的运输

①、运料车的贮料斗内壁应平整、光结、不漏浆，并应防止离析。出料和摊铺时的卸料高度，不应超

过 1.5m。当有离析时，应在铺筑现场重新拌匀。

②、混凝土拌合物从搅拌机出料后，直至铺筑完毕的允许最长时间，应符合以下规定：

施工气温（℃） 允许最长时间（h）

10-19 1.5

20-29 1.0

30-35 0.75

3、模板的选用和立模

①、模板应无缺损，有足够的刚度，内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直，局部变形不得大于 3mm。

拉杆穿孔位置应准确。

②、模板应支立稳固，接头严密平顺。模板接头用锚栓锚固，模板下缘与基层间的空隙用加工的硬木

锲填塞，用钢钎支撑以固定模板，保证模板在施工过程中不斜。

③、模板底面与基层间的较大空隙应用混凝土细料填实，较小接缝可用水泥砂浆填塞，以保证施工中

不漏浆。

④、在两侧模板安装就位检查后，应沿模板拉线检查混凝土的厚度，对基层高出的部分应凿除。

4、混凝土混合料的摊铺

①、摊铺前，应对模板的间距、高度、润滑、支撑稳固性情况和基层的平整、润湿情况等进行全面检

查。

②、人工摊铺时，应用铁锹反扣，严禁抛掷，防止砼拌合物离析，并要先将模板边缘、板角、接缝处

的混合料布满。

③、砼的施工应连续进行，因固停工，应设置施工缝。



④、摊铺后的混凝土应达到：一次摊铺到所需厚度。

5、混凝土混合料的振捣、整平

①、摊铺好的砼混合料应立即先用振捣棒靠边角顺序振捣，后用平板振动器。纵横交错全面振捣。要

特别注意板边、角隅、接缝处不能漏振。

②、振捣棒的移动间距不应大于其作用半径的 1.5倍；其至模板的距离不应大于振捣棒作用半径的 0.5

倍，并应避免碰撞模板。平板振动器纵横振捣时，应重叠 10-20cm。

③、振动器在每一位置振捣的持续时间，应以拌合物停止下沉，不再冒气泡并泛出水泥浆为准，并且

不应过振。用平板振动器振捣时间不宜少于 15秒（水灰比大于 0.45时）；用振捣棒振捣不宜小于 20秒。

④、振捣时应辅以人工找平。

⑤、施工过程中要设专人随时检查模板，如有下沉变形或移动，应及时修正。

6、做面

①、抹面可分二次进行。第一次为粗平，主要为驱除泌水和压下石子，工具先为长铝合金垫轧板，后为

长铁抹子。要边抹平边用靠尺检查，使靠尺下的间距小于 2mm。木抹抹平后，使表面有较好的表面。第二次

为精平，在砼处于初凝状态，表面尚呈湿润时进行，要用长直尺纵横检查，边检边抹，至少抹四遍以上。

②、抹面过程中，严禁采用洒水、撒水泥、补浆等方法找平。

③．砼面层整平抹光成型后，应达到平坦、密实、无抹痕，不露石子，无砂眼和气泡，并有一定的粗

糙度。

④、抹面后适时拉毛，使砼板面有一定的纹理深度和粗糙度，拉毛深度 1-1.5mm，纹理垂直于路中线。

7、接缝施工

（1）横向缩缝

①、横向缩缝采用假缝型，在路面全宽设置，缝深 6cm、缝宽 0.6cm。

②、适时锯缝，要根据气温、湿度等条件严格掌握锯缝时间。具体可参考下表的经验锯缝时间：

昼夜平均气温（℃） 经验锯缝时间（h）

10 30-35

15 22-26

20 18-21

25 15-18

30以上 13-15

必要时可间隔 2-3条缝距先锯一条，再锯其余的缝。

③、对于在缩缝位置以外出现裂缝的砼面板，要彻底清除。

（2）、横向施工缝

①、每日施工终了，或在砼浇筑过程中，因故中断时间 30分钟时，必须设施工缝。

8、砼养护

①、在砼板做面完毕后，应及时养护，在高温、干燥、大风天，应对路面尽早遮盖，并适时均匀洒水。

②、采用草袋、草帘覆盖养生时应均匀洒水，保持路面潮湿。对砼板面及板的侧面都要严密覆盖，不

能外露。

③、要特别注意初期养护（做面后 30小时），防止烈日曝晒；21天之内要坚持正常的覆盖洒水养生；

一个月内禁止一切车辆通行。

④、提前通行的平交道口，要有保护措施。

9、模板拆除

①、拆模的时间要注意掌握，拆模时要操作细致，不得对砼板的边、角、面有任何损坏。拆模后，立

即对砼板壁覆盖养生。

②、拆除的模板应清除干净、堆放整齐。对有损伤、变形的要及时修复。

③、允许拆模时间

昼夜平均气温（℃） 允许最早拆模时间（h）

10 48

15 36

20 30

25 24
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序号 起讫桩号
长度

行 车 道
培土路肩 错车道

挖除旧混凝
土路面

备注
水泥混凝土路面 碎石基层

宽度     
（m）

厚度    
（cm）

面积     
（1000㎡）

宽度     
（m）

厚度    
（cm）

面积      
（1000㎡）

厚度    
（cm）

面积   
（1000㎡)

面积  
（1000㎡）

体积（m³）
（m）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 主线K0+000～K2+783.6 2783.600 3.5 15.00 9.743 15.00 2.784 

主线K0+000～K0+700.0 700.000 3.5 10.00 2.450 

主线K1+200～K1+800.0 600.000 3.5 10.00 2.100 

错车道 0.192 错车道6处（详见平面布置图）

 

合    计 4083.6 9.743 4.550 2.784 0.192 0.000 

编制： 复核：
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