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第一篇 总说明

一、测设标准

资源县梅溪镇铜座村顺水至老水凹产业路硬化工程一阶段施工图设计工作是

依据甲乙双方《测设合同》以及部颁有关标准进行的。接到测设任务后，我公司即

组织技术人员，按甲方要求完成所有外业勘察调查工作及施工图设计文件。测设路

线总长 3.180km。参照交通部现行规范四级公路标准进行测设任务。

（一）、采用的主要技术指标如下：

计算行车速度：20km/h；

路基宽度：4.5m。

路面类型及宽度：18cm 水泥混凝土路面，宽度为 3.5m,两侧土路肩路面宽度

各为 0.5m。

汽车荷载：公路－II 级

设计洪水频率：大、中桥为 1/50；小桥涵及路基为 1/25。

（二）、设计规范

1、 中华人民共和国行业标准《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）；

2、 中华人民共和国行业标准《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）；

3、 中华人民共和国行业标准《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）；

4、 中华人民共和国交通部部颁标准《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60—

2015）；

5、 中华人民共和国交通部部颁标准《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG

JTG 3363—2019）；

6、 中华人民共和国交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650

—2020）；

7、 中华人民共和国交通部部颁标准《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG

D40—2011）；

8、 《公路排水设计规范》（JTG /T D33—2012）；

9、 《公路土工试验规程》（JTG 3430—2020）；

10、《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90—2015）；

11、《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610—2019）；

12、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）；

13、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）；

14、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2014）；

15、《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）；

16、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）。

二、路线起讫点、中间控制点、全长、所经主要河流、村镇及工程概况

资源县梅溪镇铜座村顺水至老水凹产业路硬化，位于广西东北部资源县境内。

路线起点桩号（K0+000），终点桩号(K3+180)，全长 3.180 公里。

三、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征

1、地形

沿路地形属山岭重丘区，地形起伏较大。沿线植被发育，主要农作物为旱地。

测区内地质良好，未存在不良的地质构造。

2、气候

路线位于广西壮族自治区北部山脉腹地，资源县属于属亚热带季风气候全县

平均海拔在 800 米以上，是典型的高寒山区。全县气候温和，四季宜人，年均气

温 16.7℃。雨量充沛，日照充足，无霜期长，利于施工，但雨季时间长，对路基、

路面及人工构造物等施工均有一定影响，应合理安排施工工序，抓紧旱季施工。

3、水文



SI-2

2

沿线基本为地面水及地表水，路基及桥涵均满足洪水标高的要求，并根据实

际情况设置了防护工程。

四、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

（一）沿线筑路材料

水泥在资源县城购买，砂、石等地材也在资源县购买。

（二）水

沿线取水比较方便。

（三）电

公路沿线附近有农用高压线，与有关部门协商即可使用。

五、与周围环境和自然景观相协调情况

本工程无民房拆迁，全线利用旧路改建。沿线主要农作物为玉米、木薯等。

路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、天然树木及建筑等，尽量利用旧路、

原有桥梁。线形设计尽量采用较大的平曲线半径、竖曲线半径、形成合理的组成

和良好的空间线形，使之顺畅、舒展，并与自然景观融为一体。

路基破坏了的自然水系及灌溉沟要移到路外，并予以恢复，同时要完善全线

排水系统。通过对路基的砌体防护、绿化、美化，使之与大自然融为一体。

六、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用和计算机应用等情况

1、 在本工程设计中充分学习和贯彻了新规范和新技术，详见各篇设计说

明和图表。

2、为提高测设精度、提高工作效率，本次路线设计利用 GPS 进行实地测量，

并按实地情况进行调查。横断面采用抬竿法测量。

3、路线、路基和涵洞分别采用纬地系列软件进行设计，全部设计文件采用

计算机绘制，采用激光打印机出图，保证了图表的整洁、美观。CAD 技术在本项

目中的大量应用，显著地提高了设计质量，加快了设计进度，使得本建设项目达

到方案优、投资省、工期短、效益好的效果。
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序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 三、路基、路面

公路等级 级 四级公路 路基宽度4.5m Km 3.180 

计算行车速度 km/h 20 土石方数量

交通量 辆/昼夜 远景交通量 （1）土方 1000m3

占用土地 亩 （2）石方 1000m3

拆迁建筑物 m2
路面结构类型及宽度

预算总额 万元 级配碎石垫层 1000m2
12.434 

平均每公里造价 万元 水泥混凝土路面宽度3.5m, 1000m2
11.480 

培土路肩

二、路线 路肩宽度0.5*2m 1000m3
0.827 

路线总长 km 3.180 路基整修 1000m2
14.660 

路线增长系数 2.109 

平均每公里交点个数 个 22.013 

平曲线最小半径 m 5.135 

个 2 四、桥梁、涵洞

平曲线占线路总长 % 55.119 设计车辆荷载 公路-Ⅱ级

路面净宽 2×净-1.75

直线最大长度 m 59.507 大桥 m/座

最大纵坡 % 中小桥 m/座

处 漫水桥 m/座

最短坡长 m 100.000 新建涵洞 m/座 174/29

竖曲线占路线总长 % 18.527 平均每公里新建涵洞个数 道 9.120 

平均每公里纵坡变坡次数 次 5.660 

竖曲线最小半径

凸型 m/个 450.000/1

凹型 m/个 450.000/1

编制： 复核：
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第二篇 路线

一、路线、纵断面线型设计

1、平面设计

资源县梅溪镇铜座村顺水至老水凹产业路硬化，位于广西东北部资源县境内。路

线起点桩号（K0+000），终点桩号(K3+180)，全长 3.180 公里。

平面线型设计原则是路线长度最短，又能充分利用旧路及有利地形，尽量少占

农田耕地，减少土石方数量及构造物数量，同时又达到线型优美，行车安全、平稳、

舒适之目的。并注意兼顾城镇规划和环境保护，使平面布线与城镇规划及环保协调。

超高过渡方式均采用绕路中线旋转进行，各弯道超高横坡度的取值根据弯道所采

用的半径值来确定。

本路段共设平面交点 71 个，平均每公里 22.013 个，最小平曲线半径 5.135m/2

处，平曲线占路线总长的 55.119%，最大直线长度 59.507m。

2、纵断面设计

本段公路为利用旧路基改建道路，纵断面参照旧路纵坡，不作调整。只针对部分

路基宽度达不到设计要求的路段进行路基加宽处理。

二、施工应注意的问题

1、对影响现有公路水利灌溉的工程，施工时应合理安排，尽量减少对地方交通

和农田灌溉的干扰。
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交  

点  

号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

21.401 0

JD1 K0+021.401 44°30′05.1″(Z) 52.31 21.40 40.63 4.21 K0+000 K0+020.314 K0+040.628

42.609618 0

JD2 K0+061.837 91°53′04.1″(Y) 20.52 21.21 32.91 8.99 K0+040.628 K0+057.084 K0+073.540

57.248665 19.749966

JD3 K0+109.580 30°22′46″(Z) 60.00 16.29 31.81 2.17 K0+093.290 K0+109.196 K0+125.103

67.415598 38.029177

JD4 K0+176.228 55°17′45.3″(Z) 25.00 13.10 24.13 3.22 K0+163.132 K0+175.196 K0+187.259

49.094679 22.139935

JD5 K0+223.258 85°28′09.5″(Y) 15.00 13.86 22.38 5.42 K0+209.399 K0+220.587 K0+231.775

66.887806 33.123367

JD6 K0+284.805 89°43′48.6″(Z) 20.00 19.91 31.32 8.22 K0+264.899 K0+280.559 K0+296.220

38.105053 0

JD7 K0+314.419 62°53′39.4″(Y) 29.76 18.20 32.67 5.12 K0+296.220 K0+312.554 K0+328.888

64.622083 35.486071

JD8 K0+375.311 47°15′24.5″(Y) 25.00 10.94 20.62 2.29 K0+364.374 K0+374.684 K0+384.994

45.099697 23.402942

JD9 K0+419.156 15°19′13″(Y) 80.00 10.76 21.39 0.72 K0+408.397 K0+419.092 K0+429.788

44.15919 17.087393

JD10 K0+463.187 65°36′32.5″(Z) 25.31 16.31 28.98 4.80 K0+446.875 K0+461.365 K0+475.854

31.597597 0

JD11 K0+491.140 91°04′49.6″(Y) 15.00 15.29 23.84 6.42 K0+475.854 K0+487.776 K0+499.699

31.276226 0

JD12 K0+515.689 90°07′46.6″(Z) 15.95 15.99 25.10 6.63 K0+499.699 K0+512.247 K0+524.796

29.818176 0

JD13 K0+538.624 41°56′35.9″(Y) 36.08 13.83 26.41 2.56 K0+524.796 K0+538.001 K0+551.205

25.179511 0

JD14 K0+562.557 59°24′44.1″(Z) 19.90 11.35 20.63 3.01 K0+551.205 K0+561.521 K0+571.837

47.585985 19.94988

JD15 K0+608.071 90°30′37.9″(Y) 16.14 16.28 25.50 6.79 K0+591.787 K0+604.535 K0+617.283

29.719838 0

JD16 K0+630.719 73°28′39″(Z) 18.00 13.44 23.08 4.46 K0+617.283 K0+628.825 K0+640.367
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交  

点  

号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD16 K0+630.719
接上页

30.029503 0

JD17 K0+656.960 87°59′20″(Y) 17.19 16.59 26.39 6.70 K0+640.367 K0+653.563 K0+666.760

27.799465 3.8767244

JD18 K0+677.966 101°28′50.2″(Z) 5.99 7.33 10.61 3.48 K0+670.637 K0+675.942 K0+681.246

15.227049 0

JD19 K0+689.144 105°38′41.9″(Z) 5.99 7.90 11.04 3.92 K0+681.246 K0+686.769 K0+692.291

45.256037 25.103366

JD20 K0+729.649 61°55′41.2″(Y) 20.42 12.25 22.08 3.39 K0+717.395 K0+728.432 K0+739.470

39.047947 0

JD21 K0+766.263 121°30′58.6″(Z) 15.00 26.79 31.81 15.71 K0+739.470 K0+755.376 K0+771.283

62.843502 16.617343

JD22 K0+807.333 104°40′17.6″(Y) 15.00 19.43 27.40 9.55 K0+787.900 K0+801.602 K0+815.303

40.952016 17.577471

JD23 K0+836.822 66°01′32.4″(Y) 6.07 3.94 6.99 1.17 K0+832.881 K0+836.376 K0+839.872

8.248791 0

JD24 K0+844.179 70°44′41.8″(Y) 6.07 4.31 7.49 1.37 K0+839.872 K0+843.617 K0+847.363

24.350773 0

JD25 K0+867.406 44°46′47.9″(Z) 48.65 20.04 38.03 3.97 K0+847.363 K0+866.375 K0+885.388

50.682522 15.763067

JD26 K0+916.027 89°31′24.1″(Z) 15.00 14.88 23.44 6.13 K0+901.151 K0+912.870 K0+924.589

55.808048 30.352046

JD27 K0+965.521 9°18′20.6″(Z) 130.00 10.58 21.11 0.43 K0+954.941 K0+965.498 K0+976.055

45.271383 15.98686

JD28 K1+010.746 54°54′33.8″(Y) 36.00 18.70 34.50 4.57 K0+992.042 K1+009.292 K1+026.542

71.803173 35.604864

JD29 K1+079.641 82°21′09.2″(Z) 20.00 17.49 28.75 6.57 K1+062.147 K1+076.520 K1+090.893

47.406716 16.227039

JD30 K1+120.806 77°40′14.4″(Y) 17.00 13.69 23.05 4.82 K1+107.120 K1+118.643 K1+130.166

71.782012 35.136222

JD31 K1+188.262 113°41′11.1″(Z) 15.00 22.96 29.76 12.43 K1+165.302 K1+180.184 K1+195.065

55.549145 17.057142

JD32 K1+227.654 91°59′45.1″(Y) 15.00 15.53 24.08 6.59 K1+212.122 K1+224.164 K1+236.207
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交  

点  

号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD32 K1+227.654
接上页

44.444995 15.498843

JD33 K1+265.120 83°36′42.3″(Z) 15.00 13.41 21.89 5.12 K1+251.706 K1+262.650 K1+273.595

84.338725 49.587457

JD34 K1+344.519 109°47′06.4″(Y) 15.00 21.34 28.74 11.08 K1+323.182 K1+337.553 K1+351.924

49.615178 15.36311

JD35 K1+380.202 81°27′26.7″(Y) 15.00 12.92 21.33 4.79 K1+367.287 K1+377.950 K1+388.613

56.166945 17.850149

JD36 K1+431.865 103°34′11.2″(Z) 20.00 25.40 36.15 12.33 K1+406.463 K1+424.539 K1+442.616

98.287686 59.507427

JD37 K1+515.502 36°59′11.5″(Y) 40.00 13.38 25.82 2.18 K1+502.123 K1+515.034 K1+527.944

64.590669 38.504824

JD38 K1+579.157 28°31′08.8″(Y) 50.00 12.71 24.89 1.59 K1+566.449 K1+578.893 K1+591.337

63.088471 35.69135

JD39 K1+641.718 35°02′45.3″(Y) 46.53 14.69 28.46 2.26 K1+627.028 K1+641.257 K1+655.486

31.517802 0

JD40 K1+672.314 33°55′07.1″(Z) 55.18 16.83 32.67 2.51 K1+655.486 K1+671.820 K1+688.153

59.116986 30.897655

JD41 K1+730.442 9°18′12.5″(Z) 140.00 11.39 22.73 0.46 K1+719.051 K1+730.417 K1+741.784

49.355243 26.359078

JD42 K1+779.748 49°48′02.2″(Y) 25.00 11.60 21.73 2.56 K1+768.143 K1+779.008 K1+789.872

29.701097 8.7919182

JD43 K1+807.969 75°25′05.9″(Z) 12.03 9.30 15.84 3.18 K1+798.664 K1+806.585 K1+814.505

26.281286 1E-08

JD44 K1+831.482 109°20′10.1″(Z) 12.03 16.98 22.97 8.78 K1+814.505 K1+825.988 K1+837.471

69.553389 37.004042

JD45 K1+890.047 85°02′13.3″(Y) 16.98 15.57 25.21 6.06 K1+874.475 K1+887.078 K1+899.681

37.074189 1E-08

JD46 K1+921.183 103°23′32.8″(Y) 16.98 21.50 30.65 10.42 K1+899.681 K1+915.004 K1+930.328

42.076484 0

JD47 K1+950.903 61°41′46.5″(Z) 34.45 20.57 37.09 5.68 K1+930.328 K1+948.875 K1+967.422

53.907101 20.339625

JD48 K2+000.755 24°26′13.1″(Y) 60.00 12.99 25.59 1.39 K1+987.762 K2+000.557 K2+013.352
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交  

点  

号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD48 K2+000.755
接上页

47.614982 23.276059

JD49 K2+047.975 9°58′34″(Y) 130.00 11.35 22.64 0.49 K2+036.628 K2+047.946 K2+059.263

47.594242 24.763271

JD50 K2+095.511 8°45′23.9″(Z) 150.00 11.48 22.92 0.44 K2+084.027 K2+095.489 K2+106.952

74.15603 39.1793

JD51 K2+169.623 105°04′47.7″(Y) 18.00 23.49 33.01 11.60 K2+146.131 K2+162.637 K2+179.143

43.377493 0

JD52 K2+199.028 93°03′37.5″(Z) 18.85 19.89 30.62 8.55 K2+179.143 K2+194.451 K2+209.760

69.546821 22.623055

JD53 K2+259.422 139°24′23.5″(Z) 10.00 27.04 24.33 18.83 K2+232.383 K2+244.549 K2+256.714

79.990334 16.31379

JD54 K2+309.666 135°28′15.1″(Y) 15.00 36.64 35.47 24.59 K2+273.028 K2+290.761 K2+308.494

80.223498 30.271799

JD55 K2+352.079 16°49′44.7″(Y) 90.00 13.31 26.44 0.98 K2+338.766 K2+351.984 K2+365.201

70.585595 44.488278

JD56 K2+422.473 104°35′01″(Z) 9.88 12.78 18.04 6.28 K2+409.689 K2+418.710 K2+427.730

19.47202 0

JD57 K2+434.418 68°10′19.5″(Z) 9.88 6.69 11.76 2.05 K2+427.730 K2+433.610 K2+439.490

81.794163 50.565158

JD58 K2+514.596 117°07′53.1″(Y) 15.00 24.54 30.66 13.76 K2+490.055 K2+505.387 K2+520.720

54.550983 1E-08

JD59 K2+550.730 117°03′14.7″(Z) 18.37 30.01 37.53 16.82 K2+520.720 K2+539.485 K2+558.251

86.114794 43.813876

JD60 K2+614.355 78°39′42″(Z) 15.00 12.29 20.59 4.39 K2+602.065 K2+612.361 K2+622.658

82.73866 39.10399

JD61 K2+693.106 128°51′06.8″(Y) 15.00 31.34 33.73 19.75 K2+661.762 K2+678.629 K2+695.496

100.06851 56.947396

JD62 K2+764.220 6°44′24.4″(Z) 200.00 11.78 23.53 0.35 K2+752.443 K2+764.207 K2+775.970

63.883058 40.771651

JD63 K2+828.076 12°55′57.9″(Y) 100.00 11.33 22.57 0.64 K2+816.742 K2+828.028 K2+839.314

40.977347 16.633369

JD64 K2+868.957 14°49′29.8″(Z) 100.00 13.01 25.87 0.84 K2+855.947 K2+868.884 K2+881.822
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交  

点  

号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD64 K2+868.957
接上页

53.358473 23.361412

JD65 K2+922.170 97°06′35.5″(Z) 15.00 16.99 25.42 7.66 K2+905.183 K2+917.895 K2+930.606

51.831286 21.85739

JD66 K2+965.450 65°59′38.9″(Y) 20.00 12.99 23.04 3.85 K2+952.464 K2+963.982 K2+975.500

65.204537 46.79208

JD67 K3+027.718 93°09′23.6″(Y) 5.13 5.43 8.35 2.34 K3+022.292 K3+026.466 K3+030.641

8.949084 1E-08

JD68 K3+034.164 68°54′47.8″(Y) 5.13 3.52 6.18 1.09 K3+030.641 K3+033.729 K3+036.817

46.012935 23.145704

JD69 K3+079.306 104°25′02.2″(Z) 15.00 19.34 27.34 9.48 K3+059.962 K3+073.631 K3+087.299

48.888659 17.677998

JD70 K3+116.843 33°02′52.6″(Z) 40.00 11.87 23.07 1.72 K3+104.977 K3+116.513 K3+128.049

63.818434 51.951683

JD71 K3+180

编制： 复核：
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第三篇 路基路面及排水

一、设计依据

本设计以《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）、《公路水泥混凝土路面设计规

范》（JTG D40—2011）、《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、《公路水泥混凝土

路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）、《公路排水设计规范》（JTG /T D33—2012）、

《公路土工试验规程》（JTG 3430—2020）为依据。

二、路基横断面布置、超高方式的说明

1、路基横断面布置

本路段横断面按四级公路设计速度 20 公里/小时的标准设计，按《公路工程技术

标准》（JTGB01—2014）中四级公路的标准的规定。路基宽度 4.5m，水泥砼路面宽

3.5m，详见《路基标准横断面图》及《路面工程数量表》。

2、平曲线超高方式

按照《公路路线设计规范》，结合本路的特点。按四级公路标准，当平曲线半径小

于150m时，需进行超高。超高过渡方式均采用绕路中线进行旋转，即当超高横坡大于

路拱坡度时，先将外侧车道绕路中线转，待达到与内侧车道构成单向横坡后,整个断面

一同绕路中线旋转，各弯道超高横坡度的取值根据弯道所采用的半径来确定。超高缓

和段采用全缓和段超高方式。

三、路基设计说明

1、路基设计标高为未加宽前的路基中线标高，不设超高的路段路面横坡为 2%，

路肩横坡为 3%，超高路段除超高缓和段起点前 1～2m 的过渡段外，路肩与行车道横

坡一致。路基设计洪水频率为 1/25。

2、填方边坡：自路基边缘往下 0～8米为 1：1.5，8～16 米为 1：1.75，16 米以

上为 1：2，坡度变化处不设平台。

3、挖方边坡：土方路段采用 1：0.5～1：0.75；石方路段采用 1：0.1～1：0.25。

全线边沟外不设碎落平台。

4、特殊路基：沿线经过水田、鱼塘地段，由于地下水丰富或局部排水不良形成淤

泥、软土沉积于其中，但厚度不大。在 0.6～1.5 米之间，均可采用清软土换填的方

法处理。

5、公路用地范围：一般路段用地范围为旱地排水沟、截水沟、挡土墙、路田分界

墙外缘 1m，无其它构造物路段为坡脚或坡顶外 1m。

四、路基压实标准及压实度的说明

填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应用指定的料场且经过试验确定后方能填

筑。每一层填料的规格、压实度和 CBR 值必须满足有关要求，当填料无法满足规范要

求时，必须采取适当的处理措施或换填符合要求的土。液限、塑限指数以及含水量超

过规定的土，不能直接作为路堤填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措

施，经检查合格后方可使用。每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，一般

最大松铺厚度不大于 30cm，也不小于 10cm，同种材料的填筑层累计厚度不宜小于

50cm，压实层的表面应整平并做成路拱。土的压实应控制在最佳含水量进行。施工过

程中对土的含水量必须严加控制、及时测定、随时调整。

根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《公路路基设计规范》（JTG D30

—2015）的规定，路基压实标准按重型击实试验法求得的最大干密度为准，路基压实

度（路床顶面以下深度）要求为：

填挖类别 路床顶面以下深度 压实度（K）

填方

0～80cm ≥94%

0.80～1.50cm ≥93%

>1.50cm ≥90%

零填及挖方
0～0.30cm ≥94%

0～0.80cm ≥94%

为保证路基边缘压实度，路基填方宽度每侧超填应不少于 30cm。
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路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按压实后体积计，移挖作

填时，按预算定额考虑了松方系数。计算路基土石方时，扣除了路面厚度并计入了部

分边沟开挖数量，但未计入路基超填的影响。

五、路基路面排水系统及防护工程设计说明

排水设计注意各种设施之间的联系及进出水口的处理，并与灌溉沟渠结合，注意

防止冲毁农田。路堑和路堤的交接处，边沟应引至路堤两侧外，防止水流径直冲刷路

堤，各排水设施具体设置如下：

1、边沟：一般挖方地段边沟为土边沟，边沟纵坡一般与路基纵坡一致，当路线

纵坡小于0.3%时，边沟纵坡应不小于 0.3%。具体设置方法见《路基标准横断面图》。

2、根据汇水面积、地质等因素，全线挖方边坡坡顶外暂不设置截水沟。

六、取土坑、弃土堆的设置与防护

全线借方可就近借取，在路线附近适当的地方设置弃土堆，供堆放弃方、清除表

土。对借土场、弃土堆应进行整修，然后进行绿化，完善排水系统。

七、路面设计说明

本项目为旧路改建，旧路面为砂石路面。路面结构及厚度依据交通部部颁规范

（JTG/T F30-2014）和参照当地公路部门多年的成功经验，根据道路等级和交通量

对路面强度的要求，并结合沿线气候、水文、地质及材料来源、造价等情况综

合考虑.沿线为山区农村公路，路弯坡陡，大型施工机械无法施工。

路面采用:8cm 级配碎石垫层+18cm 水泥混凝土面层

根据《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的原材料技术

要求，路面用水泥采用 PO42.5 普通硅酸盐水泥，所用砂、碎石等材料应满足《公

路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）中有关粗集料及细集料中的

有关要求。

八、施工方法及注意事项

（一）路基施工

公路施工首先要注意施工安全问题，施工过程中必须严格按照《公路工程施工安

全技术规范》（JTG F90—2015）的有关要求进行施工。该路段施工难点就是旧路改建，

维护交通较困难，要按规程采取周到的安全措施。

1、路基施工应符合《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610—2019）有关规定。

2、施工前应作好场地清理和排水工作。清除的种植土、淤泥应集中堆放、妥善保

存。对需利用的路基挖方和借土场应进行取样试验，检测其 CBR 值和压实度是

否达到要求，如果达不到要求，则采取必要的技术措施，使填料满足《公路路

基施工技术规范》要求。对于路基开挖的土，根据不同的 CBR 值（≥3）确定

填筑路基的不同区域，对 CBR值较高的土，应用作铺筑路基的上路床和下路床。

3、液限、塑限指数以及含水量超过规定的土，不能直接作为路堤填料，需要应用

时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。

4、填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松土时，应

先清除有机土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，在深耕或零填零挖

地段，也应进行翻挖、翻松，然后回填、整平、压实，压实度应符合《公路路

基设计规范》第 3.3.2 条的要求。填土分层压实（每层不超过 30cm）。

5、施工应注意各种排水沟渠的连接过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防止冲

毁农田及影响路基边坡，使之形成一个完整协调能充分发挥其功能系统。

6、本工程属旧路改建工程，采取加宽方式进行施工，对新旧路基填方边坡的衔接

处，应开挖台阶，台阶底应有 2%～4%向内倾斜的坡度，土质路基填挖衔接处采

取超挖回填措施处理。

7、由于旧路路基施工时局部路段未经充分压实，施工时应注意采取措施予以解

决，以免对路面质量造成影响。

（二）路面施工
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1、路面施工应严格按照《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）和

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的有关规定进行施工。

2、路面对桥涵台后路基填土的要求

（1）桥涵台后土的回填，回填时圬工强度的具体要求及回填时间，按《公路桥

涵施工规范》（JTG/T 3650—2020）有关规定执行。

（2）桥涵台后填土应以碎石或砂砾为填料，分层加强压实，压实机具压不到的

部位应采用人工夯实，以减少这些部位的工后沉降量，提高路面整体耐久性。压

实度应符合《公路路基施工技术规范》要求。

九、其它未尽事宜请依据国家有关规范规程执行。

















2%

填方路基横断面图

半填半挖方路基横断面图

2%

4%

4%

4%

1:
1.
5

1:
1.
5

1:1.5

2% 2%

1、本图尺寸均以厘米为单位。

附注:

 2、填方边坡在路基边缘起以下8米边坡坡率采用1:1.5，在距路基边缘以下8～16米，边坡坡

率采用1：1.75;填方边坡高度H＞16米时，边坡坡率采用1：2.0。

 3、挖方边坡高度H＜10米时，不设置变坡点，边坡坡率为1：n1，挖方边坡高度H≥10米时，

在H=10米处设置变坡点，二级边坡坡率为1：n2，边沟边缘不设碎落台。

5、地面横坡陡于1:5的填方路段开挖宽≥2.0m、内倾斜度为4%的台阶。

 4、挖方边坡为土方路段时n1＝0.5、n2＝0.75，石方路段时n1＝0.1、n2＝0.25。
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序号 起讫桩号 长度（m）

错车道加宽
行车道 土路肩

备注
级配碎石垫层 C25水泥砼面层 路基整修 培土

面积   
（1000m²）

宽度
（m）

厚度
（cm）

面积   
（1000m²）

宽度
（m）

厚度
（cm）

面积   
（1000m²）

宽度 (m) 面积(1000m2) 宽度
（m）

厚度
（cm）

立方  
（1000m³）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+000 ～ K3+180 3180.000 0.350 3.8 8 12.434 3.5 18 11.480 4.5 14.660 1 26 0.827 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计 3180.000 0.350 12.434 11.480 14.660 0.827

编制： 复核：
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序号 起讫桩号
位     置

长度（m）
加宽面积
（㎡）

备注 序号 起讫桩号
位     置

长度（m）
加宽面积
（㎡）

备注
左 右 左 右

1 K0+000～ K0+020 左 右 20 30 路口加宽 1

2 K0+480～ K0+500 右 20 30 2

3 K0+810～ K0+830 右 20 30 3

4 K1+355～ K1+375 右 20 30 4

5 K1+500～ K1+520 右 20 50 5

6 K1+960～ K1+980 右 20 30 6

7 K2+340～ K2+360 右 20 30 7

8 K2+570～ K2+590 右 20 30 8

9 K2+810～ K2+830 右 20 30 9

10 K3+010～ K3+030 右 20 30 10

11 K3+160～ K3+180 左 右 20 30 路口加宽 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

合  计 220 350 合  计

编制： 复核：
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第四篇 桥梁、涵洞说明
一、设计标准

根据《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、《公路桥涵设计通用规范》（JTG

D60—2015）、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362—2018）、

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019）、《公路工程水文勘测设计规

范》（JTG C30-2015）等要求，全线桥梁、涵洞设计采用如下主要技术标准：

1、设计荷载：公路－Ⅱ级。

2、明涵则与路基同宽。

3、设计洪水频率：中桥 1/50，小桥涵 1/25。

4、地震烈度：按中国地震动参数区划图 GB18306-2015,桂林市地震反应谱特

征周期性为 0.35S（0.35 秒）；地震动峰值加速度为 0.1～0.15g。采用简单设防。

二、桥梁

本项目无新建桥梁。

三、涵洞

本项目涵洞 174 米/29 道。

四、施工方法及注意事项

施工时应严格遵守交通部颁标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）

及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的有关要求。

（一）涵洞

1、涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内填土须分层对称夯实相对密度达到

95%。

2、施工过程中，当涵洞顶覆盖土厚度小于 0.5 米时，严禁任何重型机械和车辆通过。

3、盖板支承处要求用 M10 砂浆抹平，盖板顶及台顶防水层采用两层沥青涂料，每层

厚 1.0～1.5mm。

4、每隔 4～6 米设一道垂直于涵洞轴线的沉降缝，沉降缝贯穿于整个断面，缝宽 1～

2cm，内用沥青麻絮填塞。

5、1）新建斜交盖板涵盖板施工时，首先要保证端头梯形板最小搭接宽 D1，两梯形

盖板间整米部分按正交板预制安装施工，不足整米部分按正交板配筋方式与一块斜交端

头板一起现浇施工；2）正交盖板涵盖板施工时，不足整米部分按正交板配筋方式与一

块正交板一起现浇施工，具体方法参阅通用图。

6、涵洞洞口形式为挡土墙或一字墙时，为保证挡土墙或一字墙整体稳定性，当涵洞

洞身与挡土墙或一字墙相接时要先砌筑挡土墙或一字墙。

7、涵洞出水口设有急流槽时，应在槽身交错设置阻水块。

五、其它

其它未尽事宜，按照中华人民共和国交通部颁标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T

3650—2020）的要求执行。
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序  

号
中心桩号

结 构 类 

型

交  

角  

(°)

孔数及孔径  

(孔-m)

涵长   

(m)

洞口形式 工  程  数  量(市政预制管节单位为m，沥青麻絮及油毛毡为m
2
，其余均为m

3
)

备注

左洞口 右洞口
市政预制管

节（m）

C20(洞身

帽石)

M7.5浆砌片石

(洞身基础)

M7.5浆砌片石

(洞身垫层)

M7.5浆砌片石

(翼墙墙身)

M7.5浆砌

片石(翼墙

基础)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 K0+060 圆管涵 90 1-φ0.5 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.30 1.21 2.11 0.85 0.82 

2 K0+220 圆管涵 90 1-φ0.5 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.30 1.21 2.11 0.85 0.82 

3 K0+320 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

4 K0+380 圆管涵 90 1-φ0.5 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.30 1.21 2.11 0.85 0.82 

5 K0+435 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

6 K0+490 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

7 K0+535 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

8 K0+605 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

9 K0+650 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

10 K0+790 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

11 K0+830 圆管涵 90 1-φ0.5 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.30 1.21 2.11 0.85 0.82 

12 K1+010 圆管涵 90 1-φ0.5 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.30 1.21 2.11 0.85 0.82 

13 K1+115 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

14 K1+220 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

15 K1+355 圆管涵 90 1-φ0.5 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.30 1.21 2.11 0.85 0.82 

16 K1+380 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

17 K1+215 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

18 K1+560 圆管涵 90 2-φ1.0 6.0 一字墙 一字墙 12.00 1.18 6.50 7.02 10.26 5.14 

19 K1+750 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

20 K1+800 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

21 K2+030 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

22 K2+065 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

合          计 132.0 138.00 7.18 27.23 47.27 26.32 21.55 

编制： 复核：
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序  

号
中心桩号

结 构 类 

型

交  

角  

(°)

孔数及孔径  

(孔-m)

涵长   

(m)

洞口形式 工  程  数  量(市政预制管节单位为m，沥青麻絮及油毛毡为m
2
，其余均为m

3
)

备注

左洞口 右洞口
市政预制管

节（m）

C20(洞身

帽石)

M7.5浆砌片石

(洞身基础)

M7.5浆砌片石

(洞身垫层)

M7.5浆砌片石

(翼墙墙身)

M7.5浆砌

片石(翼墙

基础)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 K2+210 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

2 K2+235 圆管涵 90 1-φ0.5 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.30 1.21 2.11 0.85 0.82 

3 K2+405 圆管涵 90 1-φ0.4 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.28 0.90 1.84 0.73 0.77 

4 K2+440 圆管涵 90 1-φ0.5 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.30 1.21 2.11 0.85 0.82 

5 K2+535 圆管涵 90 1-φ0.5 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.30 1.21 2.11 0.85 0.82 

6 K2+615 圆管涵 90 2-φ1.0 6.0 边沟跌水井 一字墙 12.00 0.30 3.29 3.43 1.50 1.06 

7 K2+920 圆管涵 90 1-φ0.5 6.0 边沟跌水井 一字墙 6.00 0.40 1.21 2.11 0.85 0.82 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

小        计 42.0 48.00 2.16 9.92 15.54 6.37 5.86 

合          计 174.0 186.00 9.34 37.15 62.81 32.68 27.41 

编制： 复核：



涵 洞 工 程 数 量 表( 铪 圆 管 涵 )

资源县梅溪镇铜座村顺水至老水凹产业路硬化 续页 SⅣ-4 第1页  共2页

序  

号
中心桩号

结 构 类 

型

交  

角  

(°)

孔数及孔径  

(孔-m)

涵长  

(m)

洞口形式 工  程  数  量(市政预制管节单位为m，沥青麻絮及油毛毡为m
2
，其余均为m

3
)

备注

左洞口 右洞口

M7.5浆砌

片石(边沟

跌水井井

身)

M7.5浆砌

片石(边沟

跌水井铺

砌)

沥青麻絮

(洞身沉降

缝)

沥青麻絮

(洞身接头

填充)

沥青麻絮

(边沟跌水

井沉降缝)

油毛毡(洞

身接头表

层)

防腐沥青

(洞身防腐

层)

挖土(无

水)
台背回填

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 K0+060 圆管涵 90 1-φ0.5 6 边沟跌水井 一字墙 0.74 0.44 0.72 0.43 1.04 1.08 11.34 5.04 

2 K0+220 圆管涵 90 1-φ0.5 6 边沟跌水井 一字墙 0.74 0.44 0.72 0.43 1.04 1.08 11.34 5.04 

3 K0+320 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

4 K0+380 圆管涵 90 1-φ0.5 6 边沟跌水井 一字墙 0.74 0.44 0.72 0.43 1.04 1.08 11.34 5.04 

5 K0+435 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

6 K0+490 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

7 K0+535 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

8 K0+605 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

9 K0+650 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

10 K0+790 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

11 K0+830 圆管涵 90 1-φ0.5 6 边沟跌水井 一字墙 0.74 0.44 0.72 0.43 1.04 1.08 11.34 5.04 

12 K1+010 圆管涵 90 1-φ0.5 6 边沟跌水井 一字墙 0.74 0.44 0.72 0.43 1.04 1.08 11.34 5.04 

13 K1+115 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

14 K1+220 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

15 K1+355 圆管涵 90 1-φ0.5 6 边沟跌水井 一字墙 0.74 0.44 0.72 0.43 1.04 1.08 11.34 5.04 

16 K1+380 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

17 K1+215 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

18 K1+560 圆管涵 90 2-φ1.0 6 一字墙 一字墙 19.68 4.04 5.65 67.97 40.78 

19 K1+750 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

20 K1+800 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

21 K2+030 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

22 K2+065 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

合          计 132.0 13.14 8.49 32.70 10.78 19.74 26.25 272.00 133.67 



涵 洞 工 程 数 量 表( 铪 圆 管 涵 )
资源县梅溪镇铜座村顺水至老水凹产业路硬化 续页 SⅣ-4 第2页  共2页

序  

号
中心桩号

结 构 类 

型

交  

角  

(°)

孔数及孔径  

(孔-m)

涵长  

(m)

洞口形式 工  程  数  量(市政预制管节单位为m，沥青麻絮及油毛毡为m
2
，其余均为m

3
)

备注

左洞口 右洞口

M7.5浆砌

片石(边沟

跌水井井

身)

M7.5浆砌

片石(边沟

跌水井铺

砌)

沥青麻絮

(洞身沉降

缝)

沥青麻絮

(洞身接头

填充)

沥青麻絮

(边沟跌水

井沉降缝)

油毛毡(洞

身接头表

层)

防腐沥青

(洞身防腐

层)

挖土(无

水)
台背回填

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 K2+210 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.74 0.44 0.72 0.43 1.04 1.08 11.34 5.04 

2 K2+235 圆管涵 90 1-φ0.5 6 边沟跌水井 一字墙 0.74 0.44 0.72 0.43 1.04 1.08 11.34 5.04 

3 K2+405 圆管涵 90 1-φ0.4 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

4 K2+440 圆管涵 90 1-φ0.5 6 边沟跌水井 一字墙 0.74 0.44 0.72 0.43 1.04 1.08 11.34 5.04 

5 K2+535 圆管涵 90 1-φ0.5 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

6 K2+615 圆管涵 90 2-φ1.0 6 边沟跌水井 一字墙 1.86 0.67 19.68 4.04 1.77 5.65 26.40 15.50 

7 K2+920 圆管涵 90 1-φ0.5 6 边沟跌水井 一字墙 0.58 0.39 0.58 0.28 0.90 0.94 9.07 4.18 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

小       计 42.0 5.82 3.16 23.58 6.17 7.59 11.72 87.62 43.15 

合          计 174.0 18.96 11.65 56.28 16.95 27.33 37.97 359.62 176.83 
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