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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K3+194.159 91.73 

K3+199.399 75.39 5.24 438 10 44 20 88 40 175 30 131 306 131 

K3+200 72.81 0.60 45 10 4 20 9 40 18 30 13 31 13 

K3+204.640 56.37 4.64 300 10 30 20 60 40 120 30 90 210 90 

K3+211.073 38.68 6.43 306 10 31 20 61 40 122 30 92 214 92 

K3+220 12.57 8.93 173 10 17 20 35 40 69 30 52 56 56 56 65 52 

K3+221.126 14.37 1.13 10 20 40 30 15 15 15 

K3+231.179 15.83 0.15 10.05 80 10 8 20 16 40 32 30 24 73 73 56 17 24 

K3+234.023 15.20 0.22 2.84 44 10 4 20 9 40 18 30 13 1 1 1 30 13 

K3+240 12.70 1.05 5.98 83 10 8 20 17 40 33 30 25 4 4 4 55 25 

K3+243.322 13.04 1.47 3.32 43 10 4 20 9 40 17 30 13 4 4 4 26 13 

K3+252.622 11.85 4.10 9.30 116 10 12 20 23 40 46 30 35 26 26 26 55 35 

K3+260 13.70 3.23 7.38 94 10 9 20 19 40 38 30 28 27 27 27 39 28 

K3+280 9.56 4.91 20.00 233 10 23 20 47 40 93 30 70 81 81 81 81 70 

K3+300 7.60 28.95 20.00 172 10 17 20 34 40 69 30 51 339 339 120 218 51 

K3+304.680 7.20 17.74 4.68 35 10 3 20 7 40 14 30 10 109 109 24 85 10 

K3+313.319 3.27 6.31 8.64 45 10 5 20 9 40 18 30 14 104 104 32 72 14 

K3+320 7.19 1.97 6.68 35 10 3 20 7 40 14 30 10 28 28 24 3 10 

K3+321.958 7.22 1.57 1.96 14 10 1 20 3 40 6 30 4 3 3 3 6 4 

K3+329.246 9.19 7.29 60 10 6 20 12 40 24 30 18 6 6 6 36 18 

K3+335.014 11.39 5.77 59 10 6 20 12 40 24 30 18 42 18 

K3+340 14.15 4.99 64 10 6 20 13 40 25 30 19 45 19 

K3+340.782 14.00 0.78 11 10 1 20 2 40 4 30 3 8 3 

K3+350.003 10.64 0.84 9.22 114 10 11 20 23 40 45 30 34 4 4 4 76 34 

K3+356.632 5.77 4.80 6.63 54 10 5 20 11 40 22 30 16 19 19 19 19 16 

K3+360 4.64 8.60 3.37 18 10 2 20 4 40 7 30 5 23 23 12 10 5 

K3+363.261 5.02 8.27 3.26 16 10 2 20 3 40 6 30 5 28 28 11 16 5 

小    计 2648 265 530 1059 795 948 948 510 438 1344 795 

累  计 38986 3899 7797 15595 11696 53011 53011 12100 40911 15190 11696 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K3+363.261 5.02 8.27 

K3+375.223 12.89 0.95 11.96 107 10 11 20 21 40 43 30 32 55 55 55 20 32 

K3+380 14.33 0.09 4.78 65 10 6 20 13 40 26 30 19 2 2 2 43 19 

K3+385.020 11.41 0.35 5.02 65 10 6 20 13 40 26 30 19 1 1 1 44 19 

K3+394.817 8.20 0.22 9.80 96 10 10 20 19 40 38 30 29 3 3 3 64 29 

K3+400 24.03 5.18 84 10 8 20 17 40 33 30 25 1 1 1 58 25 

K3+400.694 27.22 0.69 18 10 2 20 4 40 7 30 5 12 5 

K3+411.899 23.51 11.20 284 10 28 20 57 40 114 30 85 199 85 

K3+420 46.28 8.10 283 10 28 20 57 40 113 30 85 198 85 

K3+423.104 31.14 3.10 120 10 12 20 24 40 48 30 36 84 36 

K3+431.726 43.03 8.62 320 10 32 20 64 40 128 30 96 224 96 

K3+440 64.57 8.27 445 10 45 20 89 40 178 30 134 312 134 

K3+440.348 64.86 0.35 23 10 2 20 5 40 9 30 7 16 7 

K3+460 74.93 19.65 1374 10 137 20 275 40 549 30 412 962 412 

K3+467.843 53.71 7.84 504 10 50 20 101 40 202 30 151 353 151 

K3+473.698 45.65 5.86 291 10 29 20 58 40 116 30 87 204 87 

K3+479.553 54.06 5.86 292 10 29 20 58 40 117 30 88 204 88 

K3+480 52.82 0.45 24 10 2 20 5 40 10 30 7 17 7 

K3+497.498 8.43 0.45 17.50 536 10 54 20 107 40 214 30 161 4 4 4 371 161 

K3+500 6.39 0.58 2.50 19 10 2 20 4 40 7 30 6 1 1 1 12 6 

K3+504.838 10.16 4.84 40 10 4 20 8 40 16 30 12 1 1 1 27 12 

K3+512.178 33.83 7.34 161 10 16 20 32 40 65 30 48 113 48 

K3+520 45.87 7.82 312 10 31 20 62 40 125 30 94 218 94 

K3+540 28.00 20.00 739 10 74 20 148 40 296 30 222 517 222 

K3+547.827 16.30 1.55 7.83 173 10 17 20 35 40 69 30 52 6 6 6 115 52 

K3+557.359 31.75 9.53 78 10 8 20 16 40 31 30 23 159 159 54 104 23 

K3+560 0.78 24.42 2.64 1 10 0 20 0 40 0 30 0 74 74 1 73 0 

小    计 6452 645 1290 2581 1936 308 308 130 178 4386 1936 

累  计 45438 4544 9088 18175 13631 53319 53319 12230 41088 19576 13631 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K3+560 0.78 24.42 

K3+566.891 8.48 8.52 6.89 32 10 3 20 6 40 13 30 10 113 113 22 91 10 

K3+580 25.58 13.11 223 10 22 20 45 40 89 30 67 56 56 56 100 67 

K3+586.689 28.76 6.69 182 10 18 20 36 40 73 30 55 127 55 

K3+592.362 27.73 5.67 160 10 16 20 32 40 64 30 48 112 48 

K3+598.035 25.79 5.67 152 10 15 20 30 40 61 30 46 106 46 

K3+600 25.41 1.97 50 10 5 20 10 40 20 30 15 35 15 

K3+610.426 15.20 3.85 10.43 212 10 21 20 42 40 85 30 64 20 20 20 128 64 

K3+616.405 10.65 8.94 5.98 77 10 8 20 15 40 31 30 23 38 38 38 16 23 

K3+620 11.13 7.52 3.59 39 10 4 20 8 40 16 30 12 30 30 27 2 12 

K3+622.383 12.64 5.65 2.38 28 10 3 20 6 40 11 30 8 16 16 16 4 8 

K3+636.765 9.00 14.55 14.38 156 10 16 20 31 40 62 30 47 145 145 109 36 47 

K3+640 6.08 21.97 3.24 24 10 2 20 5 40 10 30 7 59 59 17 42 7 

K3+641.641 5.52 24.59 1.64 10 10 1 20 2 40 4 30 3 38 38 7 32 3 

K3+646.517 4.73 31.49 4.88 25 10 2 20 5 40 10 30 7 137 137 17 119 7 

K3+653.671 5.32 29.89 7.15 36 10 4 20 7 40 14 30 11 220 220 25 194 11 

K3+660 4.80 29.88 6.33 32 10 3 20 6 40 13 30 10 189 189 22 167 10 

K3+660.198 4.72 30.10 0.20 1 10 0 20 0 40 0 30 0 6 6 1 5 0 

K3+666.724 9.20 20.59 6.53 45 10 5 20 9 40 18 30 14 165 165 32 134 14 

K3+680 25.52 1.88 13.28 231 10 23 20 46 40 92 30 69 149 149 149 12 69 

K3+690.512 22.31 2.04 10.51 251 10 25 20 50 40 101 30 75 21 21 21 155 75 

K3+700 15.12 4.18 9.49 178 10 18 20 36 40 71 30 53 30 30 30 95 53 

K3+705.658 11.94 7.95 5.66 77 10 8 20 15 40 31 30 23 34 34 34 19 23 

K3+720 9.66 16.03 14.34 155 10 15 20 31 40 62 30 46 172 172 108 64 46 

K3+720.805 9.93 15.71 0.80 8 10 1 20 2 40 3 30 2 13 13 6 7 2 

K3+740 7.91 20.11 19.20 171 10 17 20 34 40 68 30 51 344 344 120 224 51 

K3+747.057 5.87 17.69 7.06 49 10 5 20 10 40 19 30 15 133 133 34 99 15 

小    计 2603 260 521 1041 781 2127 2127 911 1216 911 781 

累  计 48041 4804 9608 19217 14412 55446 55446 13141 42305 20487 14412 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K3+747.057 5.87 17.69 

K3+760 43.53 12.94 38 10 4 20 8 40 15 30 11 396 396 27 370 11 

K3+760.488 41.99 0.49 10 20 40 30 21 21 21 

K3+773.919 10.34 2.76 13.43 69 10 7 20 14 40 28 30 21 300 300 49 252 21 

K3+780 7.47 6.26 6.08 54 10 5 20 11 40 22 30 16 27 27 27 11 16 

K3+795.142 14.80 15.14 57 10 6 20 11 40 23 30 17 159 159 40 120 17 

K3+800 13.35 4.86 10 20 40 30 68 68 68 

K3+802.058 0.62 11.97 2.06 1 10 0 20 0 40 0 30 0 26 26 0 26 0 

K3+808.973 4.02 9.96 6.91 16 10 2 20 3 40 6 30 5 76 76 11 65 5 

K3+816.445 9.55 6.62 7.47 51 10 5 20 10 40 20 30 15 62 62 35 26 15 

K3+820 12.18 3.76 3.55 39 10 4 20 8 40 15 30 12 18 18 18 9 12 

K3+825.623 16.76 5.62 81 10 8 20 16 40 33 30 24 11 11 11 46 24 

K3+834.800 12.22 2.67 9.18 133 10 13 20 27 40 53 30 40 12 12 12 81 40 

K3+840 8.70 3.67 5.20 54 10 5 20 11 40 22 30 16 16 16 16 22 16 

K3+860 6.50 4.20 20.00 152 10 15 20 30 40 61 30 46 79 79 79 28 46 

K3+880 19.45 2.52 20.00 260 10 26 20 52 40 104 30 78 67 67 67 114 78 

K3+900 12.45 1.47 20.00 319 10 32 20 64 40 128 30 96 40 40 40 183 96 

K3+905.745 8.86 3.14 5.74 61 10 6 20 12 40 24 30 18 13 13 13 30 18 

K3+917.064 18.95 11.32 50 10 5 20 10 40 20 30 15 125 125 35 90 15 

K3+920 18.00 2.94 10 20 40 30 54 54 54 

K3+928.384 15.51 8.38 10 20 40 30 140 140 140 

K3+940 0.99 15.23 11.62 6 10 1 20 1 40 2 30 2 179 179 4 175 2 

K3+960 7.91 4.70 20.00 89 10 9 20 18 40 36 30 27 199 199 62 137 27 

K3+980 4.46 9.50 20.00 124 10 12 20 25 40 49 30 37 142 142 87 55 37 

K3+983.213 2.35 14.16 3.21 11 10 1 20 2 40 4 30 3 38 38 8 30 3 

K3+991.454 0.64 21.26 8.24 12 10 1 20 2 40 5 30 4 146 146 9 137 4 

K3+999.694 2.78 0.80 8.24 14 10 1 20 3 40 6 30 4 91 91 10 81 4 

小    计 1691 169 338 676 507 2508 2508 660 1847 523 507 

累  计 49732 4973 9946 19893 14920 57954 57954 13802 44152 21010 14920 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K3+999.694 2.78 0.80 

K4+000 3.05 0.58 0.31 1 10 0 20 0 40 0 30 0 0 0 0 0 0 

K4+010.249 3.72 1.55 10.25 35 10 3 20 7 40 14 30 10 11 11 11 13 10 

K4+020 2.14 7.89 9.75 29 10 3 20 6 40 11 30 9 46 46 20 26 9 

K4+020.805 2.16 7.35 0.80 2 10 0 20 0 40 1 30 1 6 6 1 5 1 

K4+040 16.27 19.20 177 10 18 20 35 40 71 30 53 71 71 71 53 53 

K4+049.466 16.76 9.47 156 10 16 20 31 40 63 30 47 109 47 

K4+057.671 8.04 8.20 102 10 10 20 20 40 41 30 31 71 31 

K4+060 14.08 2.33 26 10 3 20 5 40 10 30 8 18 8 

K4+065.876 31.58 5.88 134 10 13 20 27 40 54 30 40 94 40 

K4+075.364 44.95 9.49 363 10 36 20 73 40 145 30 109 254 109 

K4+080 49.38 4.64 219 10 22 20 44 40 87 30 66 153 66 

K4+082.138 50.19 2.14 106 10 11 20 21 40 43 30 32 75 32 

K4+088.912 42.82 6.77 315 10 32 20 63 40 126 30 95 221 95 

K4+100 18.19 11.09 338 10 34 20 68 40 135 30 101 237 101 

K4+104.165 10.68 4.16 60 10 6 20 12 40 24 30 18 42 18 

K4+112.170 3.65 1.54 8.01 57 10 6 20 11 40 23 30 17 6 6 6 34 17 

K4+120 3.53 2.46 7.83 28 10 3 20 6 40 11 30 8 16 16 16 4 8 

K4+120.174 3.57 2.43 0.17 1 10 0 20 0 40 0 30 0 0 0 0 0 0 

K4+140 3.21 5.63 19.83 67 10 7 20 13 40 27 30 20 80 80 47 33 20 

K4+144.782 1.77 10.31 4.78 12 10 1 20 2 40 5 30 4 38 38 8 30 4 

K4+153.248 12.19 8.47 7 10 1 20 1 40 3 30 2 95 95 5 90 2 

K4+160 7.01 0.11 6.75 24 10 2 20 5 40 9 30 7 42 42 17 25 7 

K4+161.713 10.66 1.71 15 10 2 20 3 40 6 30 5 0 0 0 10 5 

K4+180 26.39 18.29 339 10 34 20 68 40 136 30 102 237 102 

K4+200 16.51 20.00 429 10 43 20 86 40 172 30 129 300 129 

K4+220 10.32 0.92 20.00 268 10 27 20 54 40 107 30 80 9 9 9 179 80 

小    计 3310 331 662 1324 993 420 420 212 209 2105 993 

累  计 53042 5304 10608 21217 15913 58374 58374 14013 44361 23116 15913 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K4+220 10.32 0.92 

K4+224.124 9.95 1.45 4.12 42 10 4 20 8 40 17 30 13 5 5 5 24 13 

K4+239.645 7.24 2.89 15.52 133 10 13 20 27 40 53 30 40 34 34 34 60 40 

K4+240 7.19 4.49 0.35 3 10 0 20 1 40 1 30 1 1 1 1 0 1 

K4+255.167 5.66 22.81 15.17 97 10 10 20 19 40 39 30 29 207 207 68 139 29 

K4+260 9.76 14.45 4.83 37 10 4 20 7 40 15 30 11 90 90 26 64 11 

K4+260.346 10.10 13.83 0.35 3 10 0 20 1 40 1 30 1 5 5 2 2 1 

K4+270.914 16.78 4.97 10.57 142 10 14 20 28 40 57 30 43 99 99 99 0 43 

K4+280 10.65 12.39 9.09 125 10 12 20 25 40 50 30 37 79 79 79 8 37 

K4+281.481 8.62 15.52 1.48 14 10 1 20 3 40 6 30 4 21 21 10 11 4 

K4+292.060 2.80 31.38 10.58 60 10 6 20 12 40 24 30 18 248 248 42 206 18 

K4+297.323 5.12 22.56 5.26 21 10 2 20 4 40 8 30 6 142 142 15 127 6 

K4+300 5.32 22.74 2.68 14 10 1 20 3 40 6 30 4 61 61 10 51 4 

K4+302.586 4.75 24.09 2.59 13 10 1 20 3 40 5 30 4 61 61 9 51 4 

K4+307.904 5.88 23.84 5.32 28 10 3 20 6 40 11 30 8 127 127 20 108 8 

K4+316.591 17.40 1.66 8.69 101 10 10 20 20 40 40 30 30 111 111 71 40 30 

K4+320 23.13 0.00 3.41 69 10 7 20 14 40 28 30 21 3 3 3 46 21 

K4+325.278 32.47 5.28 147 10 15 20 29 40 59 30 44 0 0 0 103 44 

K4+340 23.31 20.11 14.72 411 10 41 20 82 40 164 30 123 148 148 148 139 123 

K4+341.595 19.44 21.03 1.60 34 10 3 20 7 40 14 30 10 33 33 24 9 10 

K4+350.232 2.41 56.13 8.64 94 10 9 20 19 40 38 30 28 333 333 66 267 28 

K4+358.868 29.26 8.64 137 10 14 20 27 40 55 30 41 242 242 96 147 41 

K4+360 29.52 1.13 33 10 3 20 7 40 13 30 10 23 10 

K4+369.143 31.46 9.14 279 10 28 20 56 40 112 30 84 195 84 

K4+376.820 22.55 7.68 207 10 21 20 41 40 83 30 62 145 62 

K4+380 14.02 0.36 3.18 58 10 6 20 12 40 23 30 17 1 1 1 40 17 

K4+384.497 5.94 10.86 4.50 45 10 4 20 9 40 18 30 13 25 25 25 6 13 

小    计 2348 235 470 939 705 2075 2075 853 1222 790 705 

累  计 55390 5539 11078 22156 16617 60449 60449 14867 45582 23906 16617 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K4+384.497 5.94 10.86 

K4+400 35.20 15.50 46 10 5 20 9 40 18 30 14 357 357 32 325 14 

K4+411.252 65.80 11.25 10 20 40 30 568 568 568 

K4+420 57.70 8.75 10 20 40 30 540 540 540 

K4+420.403 56.04 0.40 10 20 40 30 23 23 23 

K4+429.554 10.63 9.15 10 20 40 30 305 305 305 

K4+438.171 3.28 8.62 14 10 1 20 3 40 6 30 4 46 46 10 36 4 

K4+440 5.87 1.83 8 10 1 20 2 40 3 30 3 6 3 

K4+446.787 15.56 6.79 73 10 7 20 15 40 29 30 22 51 22 

K4+460 9.52 1.76 13.21 166 10 17 20 33 40 66 30 50 12 12 12 104 50 

K4+480 11.01 2.38 20.00 205 10 21 20 41 40 82 30 62 41 41 41 102 62 

K4+500 25.67 20.00 367 10 37 20 73 40 147 30 110 24 24 24 233 110 

K4+506.073 20.94 0.08 6.07 142 10 14 20 28 40 57 30 42 0 0 0 99 42 

K4+514.667 5.17 9.57 8.59 112 10 11 20 22 40 45 30 34 41 41 41 37 34 

K4+520 1.13 18.36 5.33 17 10 2 20 3 40 7 30 5 74 74 12 63 5 

K4+523.261 2.17 14.56 3.26 5 10 1 20 1 40 2 30 2 54 54 4 50 2 

K4+531.274 13.75 2.06 8.01 64 10 6 20 13 40 26 30 19 67 67 45 22 19 

K4+540 7.62 12.54 8.73 93 10 9 20 19 40 37 30 28 64 64 64 2 28 

K4+541.779 1.65 20.42 1.78 8 10 1 20 2 40 3 30 2 29 29 6 24 2 

K4+552.284 3.62 25.86 10.50 28 10 3 20 6 40 11 30 8 243 243 19 224 8 

K4+560 5.40 20.85 7.72 35 10 3 20 7 40 14 30 10 180 180 24 156 10 

K4+562.930 4.28 20.82 2.93 14 10 1 20 3 40 6 30 4 61 61 10 51 4 

K4+570.390 5.48 13.83 7.46 36 10 4 20 7 40 15 30 11 129 129 25 104 11 

K4+577.849 10.70 2.47 7.46 60 10 6 20 12 40 24 30 18 61 61 42 19 18 

K4+580 14.78 0.87 2.15 27 10 3 20 5 40 11 30 8 4 4 4 16 8 

K4+582.909 19.98 0.10 2.91 51 10 5 20 10 40 20 30 15 1 1 1 34 15 

K4+587.443 26.98 4.53 106 10 11 20 21 40 43 30 32 0 0 0 74 32 

小    计 1678 168 336 671 503 2925 2925 417 2508 758 503 

累  计 57068 5707 11414 22827 17120 63374 63374 15284 48091 24664 17120 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K4+587.443 26.98 

K4+591.977 34.66 4.53 140 10 14 20 28 40 56 30 42 98 42 

K4+600 33.80 0.09 8.02 275 10 27 20 55 40 110 30 82 0 0 0 192 82 

K4+609.917 11.90 5.76 9.92 227 10 23 20 45 40 91 30 68 29 29 29 130 68 

K4+620 2.68 12.88 10.08 74 10 7 20 15 40 29 30 22 94 94 51 43 22 

K4+620.404 2.74 12.92 0.40 1 10 0 20 0 40 0 30 0 5 5 1 4 0 

K4+630.890 8.21 5.70 10.49 57 10 6 20 11 40 23 30 17 98 98 40 57 17 

K4+640 8.40 9.20 9.11 76 10 8 20 15 40 30 30 23 68 68 53 15 23 

K4+644.294 8.48 11.48 4.29 36 10 4 20 7 40 14 30 11 44 44 25 19 11 

K4+660 10.86 4.43 15.71 152 10 15 20 30 40 61 30 46 125 125 106 19 46 

K4+662.375 11.70 2.82 2.38 27 10 3 20 5 40 11 30 8 9 9 9 10 8 

K4+680 13.42 1.53 17.63 221 10 22 20 44 40 89 30 66 38 38 38 117 66 

K4+680.457 13.72 1.38 0.46 6 10 1 20 1 40 2 30 2 1 1 1 4 2 

K4+700 19.71 1.54 19.54 327 10 33 20 65 40 131 30 98 28 28 28 200 98 

K4+702.009 18.27 0.02 2.01 38 10 4 20 8 40 15 30 11 2 2 2 25 11 

K4+713.731 13.11 1.25 11.72 184 10 18 20 37 40 74 30 55 7 7 7 121 55 

K4+720 12.51 3.65 6.27 80 10 8 20 16 40 32 30 24 15 15 15 41 24 

K4+725.452 13.67 3.03 5.45 71 10 7 20 14 40 29 30 21 18 18 18 32 21 

K4+740 16.37 1.48 14.55 218 10 22 20 44 40 87 30 66 33 33 33 120 66 

K4+749.945 21.17 0.68 9.94 187 10 19 20 37 40 75 30 56 11 11 11 120 56 

K4+759.605 24.24 0.31 9.66 219 10 22 20 44 40 88 30 66 5 5 5 149 66 

K4+760 24.23 0.31 0.40 10 10 1 20 2 40 4 30 3 0 0 0 7 3 

K4+769.264 21.35 1.06 9.26 211 10 21 20 42 40 84 30 63 6 6 6 141 63 

K4+780 15.33 3.33 10.74 197 10 20 20 39 40 79 30 59 24 24 24 114 59 

K4+797.206 7.78 8.86 17.21 199 10 20 20 40 40 80 30 60 105 105 105 34 60 

K4+800 6.61 10.63 2.79 20 10 2 20 4 40 8 30 6 27 27 14 13 6 

K4+807.733 3.55 14.22 7.73 39 10 4 20 8 40 16 30 12 96 96 28 69 12 

小    计 3292 329 658 1317 988 888 888 650 239 1655 988 

累  计 60360 6036 12072 24144 18108 64262 64262 15933 48329 26319 18108 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K4+807.733 3.55 14.22 

K4+818.260 8.30 5.36 10.53 62 10 6 20 12 40 25 30 19 103 103 44 59 19 

K4+820 8.95 4.48 1.74 15 10 2 20 3 40 6 30 5 9 9 9 2 5 

K4+840 7.87 5.83 20.00 168 10 17 20 34 40 67 30 50 103 103 103 15 50 

K4+840.547 7.75 6.02 0.55 4 10 0 20 1 40 2 30 1 3 3 3 0 1 

K4+855.713 7.10 7.80 15.17 113 10 11 20 23 40 45 30 34 105 105 79 26 34 

K4+860 7.87 7.13 4.29 32 10 3 20 6 40 13 30 10 32 32 22 10 10 

K4+870.879 11.62 4.85 10.88 106 10 11 20 21 40 42 30 32 65 65 65 9 32 

K4+880 10.57 4.05 9.12 101 10 10 20 20 40 40 30 30 41 41 41 30 30 

K4+891.492 2.18 15.95 11.49 73 10 7 20 15 40 29 30 22 115 115 51 64 22 

K4+900 28.72 8.51 9 10 1 20 2 40 4 30 3 190 190 7 184 3 

K4+900.079 28.83 0.08 10 20 40 30 2 2 2 

K4+908.665 37.14 8.59 10 20 40 30 283 283 283 

K4+920 27.79 11.34 10 20 40 30 368 368 368 

K4+920.812 26.90 0.81 10 20 40 30 22 22 22 

K4+931.645 2.65 13.36 10.83 14 10 1 20 3 40 6 30 4 218 218 10 208 4 

K4+940 5.49 7.97 8.35 34 10 3 20 7 40 14 30 10 89 89 24 65 10 

K4+942.477 5.68 7.75 2.48 14 10 1 20 3 40 6 30 4 19 19 10 10 4 

K4+960 4.58 6.77 17.52 90 10 9 20 18 40 36 30 27 127 127 63 64 27 

K4+980 10.86 0.79 20.00 154 10 15 20 31 40 62 30 46 76 76 76 32 46 

K4+995.394 16.84 5.45 15.39 213 10 21 20 43 40 85 30 64 48 48 48 101 64 

K5+000 13.17 0.72 4.61 69 10 7 20 14 40 28 30 21 14 14 14 34 21 

K5+008.586 7.42 1.52 8.59 88 10 9 20 18 40 35 30 27 10 10 10 52 27 

K5+020 7.82 0.99 11.41 87 10 9 20 17 40 35 30 26 14 14 14 47 26 

K5+021.779 8.99 0.61 1.78 15 10 1 20 3 40 6 30 4 1 1 1 9 4 

K5+033.987 19.48 12.21 174 10 17 20 35 40 70 30 52 4 4 4 118 52 

K5+040 21.04 6.01 122 10 12 20 24 40 49 30 37 85 37 

小    计 1759 176 352 704 528 2062 2062 696 1365 535 528 

累  计 62119 6212 12424 24848 18636 66324 66324 16630 #VALUE! 49695 26854 18636 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K5+040 21.04 

K5+041.486 20.83 1.49 31 10 3 20 6 40 12 30 9 22 9 

K5+048.985 17.66 7.50 144 10 14 20 29 40 58 30 43 101 43 

K5+059.424 6.48 2.56 10.44 126 10 13 20 25 40 50 30 38 13 13 13 75 38 

K5+060 5.97 3.08 0.58 4 10 0 20 1 40 1 30 1 2 2 2 1 1 

K5+072.266 5.34 3.33 12.27 69 10 7 20 14 40 28 30 21 39 39 39 9 21 

K5+080 19.82 7.73 97 10 10 20 19 40 39 30 29 13 13 13 55 29 

K5+085.109 19.37 5.11 100 10 10 20 20 40 40 30 30 70 30 

K5+097.561 3.28 10.35 12.45 141 10 14 20 28 40 56 30 42 64 64 64 34 42 

K5+100 1.87 12.95 2.44 6 10 1 20 1 40 3 30 2 28 28 4 24 2 

K5+104.100 1.78 13.26 4.10 7 10 1 20 1 40 3 30 2 54 54 5 48 2 

K5+110.640 2.77 14.15 6.54 15 10 1 20 3 40 6 30 4 90 90 10 79 4 

K5+120 2.56 16.35 9.36 25 10 2 20 5 40 10 30 7 143 143 17 125 7 

K5+126.680 2.74 11.05 6.68 18 10 2 20 4 40 7 30 5 92 92 12 79 5 

K5+135.309 7.06 5.36 8.63 42 10 4 20 8 40 17 30 13 71 71 30 41 13 

K5+140 19.80 4.69 63 10 6 20 13 40 25 30 19 13 13 13 32 19 

K5+143.938 20.66 3.94 80 10 8 20 16 40 32 30 24 56 24 

K5+152.158 40.67 8.22 252 10 25 20 50 40 101 30 76 176 76 

K5+160 46.05 7.84 340 10 34 20 68 40 136 30 102 238 102 

K5+160.378 44.82 0.38 17 10 2 20 3 40 7 30 5 12 5 

K5+180 53.00 19.62 960 10 96 20 192 40 384 30 288 672 288 

K5+199.665 32.34 16.89 19.67 839 10 84 20 168 40 336 30 252 166 166 166 421 252 

K5+200 31.12 17.64 0.34 11 10 1 20 2 40 4 30 3 6 6 6 2 3 

K5+207.262 28.04 7.26 215 10 21 20 43 40 86 30 64 64 64 64 86 64 

K5+214.859 25.76 7.60 204 10 20 20 41 40 82 30 61 143 61 

K5+220 32.95 5.14 151 10 15 20 30 40 60 30 45 106 45 

K5+240 53.94 20.00 869 10 87 20 174 40 348 30 261 608 261 

小    计 4827 483 965 1931 1448 857 857 460 397 2919 1448 

累  计 66946 6695 13389 26778 20084 67181 67181 17089 50092 29773 20084 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K5+240 53.94 

K5+246.029 45.64 6.03 300 10 30 20 60 40 120 30 90 210 90 

K5+253.263 30.69 7.23 276 10 28 20 55 40 110 30 83 193 83 

K5+260 37.31 6.74 229 10 23 20 46 40 92 30 69 160 69 

K5+260.498 36.33 0.50 18 10 2 20 4 40 7 30 6 13 6 

K5+264.661 33.27 0.04 4.16 145 10 14 20 29 40 58 30 43 0 0 0 101 43 

K5+272.550 19.47 2.68 7.89 208 10 21 20 42 40 83 30 62 11 11 11 135 62 

K5+280 23.22 1.54 7.45 159 10 16 20 32 40 64 30 48 16 16 16 96 48 

K5+280.438 23.25 1.54 0.44 10 10 1 20 2 40 4 30 3 1 1 1 6 3 

K5+286.398 22.45 1.67 5.96 136 10 14 20 27 40 54 30 41 10 10 10 86 41 

K5+295.220 25.19 8.82 210 10 21 20 42 40 84 30 63 7 7 7 140 63 

K5+300 28.21 4.78 128 10 13 20 26 40 51 30 38 89 38 

K5+304.043 33.35 4.04 124 10 12 20 25 40 50 30 37 87 37 

K5+320 33.79 15.96 536 10 54 20 107 40 214 30 161 375 161 

K5+324.625 22.71 0.61 4.63 131 10 13 20 26 40 52 30 39 1 1 1 90 39 

K5+330.858 12.09 7.91 6.23 108 10 11 20 22 40 43 30 33 27 27 27 49 33 

K5+337.092 7.41 14.23 6.23 61 10 6 20 12 40 24 30 18 69 69 43 26 18 

K5+340 6.27 16.10 2.91 20 10 2 20 4 40 8 30 6 44 44 14 30 6 

K5+360 0.72 25.90 20.00 70 10 7 20 14 40 28 30 21 420 420 49 371 21 

K5+371.683 3.33 13.97 11.68 24 10 2 20 5 40 9 30 7 233 233 17 216 7 

K5+380 6.65 7.42 8.32 42 10 4 20 8 40 17 30 12 89 89 29 60 12 

K5+383.446 7.93 5.53 3.45 25 10 3 20 5 40 10 30 8 22 22 18 5 8 

K5+395.209 13.70 1.33 11.76 127 10 13 20 25 40 51 30 38 40 40 40 49 38 

K5+400 17.99 4.79 76 10 8 20 15 40 30 30 23 3 3 3 50 23 

K5+411.376 28.94 11.38 267 10 27 20 53 40 107 30 80 187 80 

K5+419.922 30.92 8.55 256 10 26 20 51 40 102 30 77 179 77 

K5+420 30.91 0.08 2 10 0 20 0 40 1 30 1 2 1 

小    计 3688 369 738 1475 1106 993 993 284 709 2297 1106 

累  计 70634 7063 14127 28253 21190 68174 68174 17373 50801 32070 21190 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K5+420 30.91 

K5+428.468 25.11 8.47 237 10 24 20 47 40 95 30 71 166 71 

K5+440 8.31 0.91 11.53 193 10 19 20 39 40 77 30 58 5 5 5 130 58 

K5+460 29.86 20.00 83 10 8 20 17 40 33 30 25 308 308 58 250 25 

K5+477.530 2.46 19.80 17.53 22 10 2 20 4 40 9 30 6 435 435 15 420 6 

K5+480 3.88 15.65 2.47 8 10 1 20 2 40 3 30 2 44 44 5 38 2 

K5+484.503 5.58 10.74 4.50 21 10 2 20 4 40 9 30 6 59 59 15 45 6 

K5+491.476 8.76 6.36 6.97 50 10 5 20 10 40 20 30 15 60 60 35 25 15 

K5+500 12.42 3.21 8.52 90 10 9 20 18 40 36 30 27 41 41 41 22 27 

K5+508.010 16.56 1.12 8.01 116 10 12 20 23 40 46 30 35 17 17 17 64 35 

K5+520 13.74 2.40 11.99 182 10 18 20 36 40 73 30 54 21 21 21 106 54 

K5+531.055 8.29 8.41 11.06 122 10 12 20 24 40 49 30 37 60 60 60 25 37 

K5+540 6.32 11.71 8.94 65 10 7 20 13 40 26 30 20 90 90 46 44 20 

K5+554.100 9.50 7.50 14.10 111 10 11 20 22 40 45 30 33 135 135 78 57 33 

K5+560 12.12 5.39 5.90 64 10 6 20 13 40 26 30 19 38 38 38 7 19 

K5+577.923 11.98 10.30 17.92 216 10 22 20 43 40 86 30 65 141 141 141 11 65 

K5+580 11.62 11.03 2.08 25 10 2 20 5 40 10 30 7 22 22 17 5 7 

K5+585.041 9.49 14.38 5.04 53 10 5 20 11 40 21 30 16 64 64 37 27 16 

K5+592.158 8.80 12.55 7.12 65 10 7 20 13 40 26 30 20 96 96 46 50 20 

K5+600 16.04 5.20 7.84 97 10 10 20 19 40 39 30 29 70 70 68 1 29 

K5+614.677 32.93 1.72 14.68 359 10 36 20 72 40 144 30 108 51 51 51 201 108 

K5+620 24.78 7.97 5.32 154 10 15 20 31 40 61 30 46 26 26 26 82 46 

K5+622.805 21.24 14.10 2.81 65 10 6 20 13 40 26 30 19 31 31 31 14 19 

K5+630.933 14.66 23.15 8.13 146 10 15 20 29 40 58 30 44 151 151 102 49 44 

K5+634.980 14.91 17.24 4.05 60 10 6 20 12 40 24 30 18 82 82 42 40 18 

K5+640 11.75 14.43 5.02 67 10 7 20 13 40 27 30 20 79 79 47 33 20 

K5+641.975 10.12 12.43 1.98 22 10 2 20 4 40 9 30 6 27 27 15 11 6 

小    计 2692 269 538 1077 808 2152 2152 1057 1095 827 808 

累  计 73325 7333 14665 29330 21998 70326 70326 18430 51896 32898 21998 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K5+641.975 10.12 12.43 

K5+648.969 13.08 11.38 6.99 81 10 8 20 16 40 32 30 24 83 83 57 26 24 

K5+660 27.33 6.28 11.03 223 10 22 20 45 40 89 30 67 97 97 97 59 67 

K5+668.282 24.70 9.28 8.28 215 10 22 20 43 40 86 30 65 64 64 64 86 65 

K5+674.055 17.62 23.93 5.77 122 10 12 20 24 40 49 30 37 96 96 86 10 37 

K5+679.828 10.37 41.18 5.77 81 10 8 20 16 40 32 30 24 188 188 57 131 24 

K5+680 10.36 41.33 0.17 2 10 0 20 0 40 1 30 1 7 7 1 6 1 

K5+685.466 7.30 36.96 5.47 48 10 5 20 10 40 19 30 14 214 214 34 180 14 

K5+695.820 39.62 10.35 38 10 4 20 8 40 15 30 11 396 396 26 370 11 

K5+700 5.11 23.48 4.18 11 10 1 20 2 40 4 30 3 132 132 7 124 3 

K5+706.175 29.34 2.21 6.18 106 10 11 20 21 40 43 30 32 79 79 74 5 32 

K5+720 58.25 13.82 606 10 61 20 121 40 242 30 182 15 15 15 409 182 

K5+728.148 41.07 8.15 405 10 40 20 81 40 162 30 121 283 121 

K5+733.180 35.17 5.03 192 10 19 20 38 40 77 30 58 134 58 

K5+738.211 30.19 5.03 164 10 16 20 33 40 66 30 49 115 49 

K5+740 30.21 1.79 54 10 5 20 11 40 22 30 16 38 16 

K5+750.520 19.12 1.12 10.52 259 10 26 20 52 40 104 30 78 6 6 6 176 78 

K5+760 14.92 3.22 9.48 161 10 16 20 32 40 65 30 48 21 21 21 92 48 

K5+761.110 14.69 3.17 1.11 16 10 2 20 3 40 7 30 5 4 4 4 8 5 

K5+771.700 13.99 3.56 10.59 152 10 15 20 30 40 61 30 46 36 36 36 71 46 

K5+780 13.51 2.65 8.30 114 10 11 20 23 40 46 30 34 26 26 26 54 34 

K5+793.407 29.07 13.41 285 10 29 20 57 40 114 30 86 18 18 18 182 86 

K5+800 40.16 6.59 228 10 23 20 46 40 91 30 68 160 68 

K5+800.455 41.12 0.45 18 10 2 20 4 40 7 30 6 13 6 

K5+807.503 57.83 7.05 349 10 35 20 70 40 139 30 105 244 105 

K5+819.432 34.37 11.93 550 10 55 20 110 40 220 30 165 385 165 

K5+820 33.61 0.57 19 10 2 20 4 40 8 30 6 14 6 

小    计 4501 450 900 1800 1350 1482 1482 629 854 2522 1350 

累  计 77826 7783 15565 31131 23348 71808 71808 19059 52750 35420 23348 

编制： 复核：
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K5+820 33.61 

K5+830.756 40.16 10.76 397 10 40 20 79 40 159 30 119 278 119 

K5+840 28.33 9.24 317 10 32 20 63 40 127 30 95 222 95 

K5+842.079 30.61 2.08 61 10 6 20 12 40 25 30 18 43 18 

K5+847.297 22.20 5.22 138 10 14 20 28 40 55 30 41 96 41 

K5+852.515 25.50 5.22 124 10 12 20 25 40 50 30 37 87 37 

K5+860 18.39 0.55 7.48 164 10 16 20 33 40 66 30 49 2 2 2 113 49 

K5+880 5.85 12.15 20.00 242 10 24 20 48 40 97 30 73 127 127 127 43 73 

K5+894.999 3.12 9.49 15.00 67 10 7 20 13 40 27 30 20 162 162 47 115 20 

K5+900 3.62 6.06 5.00 17 10 2 20 3 40 7 30 5 39 39 12 27 5 

K5+903.803 3.28 6.56 3.80 13 10 1 20 3 40 5 30 4 24 24 9 15 4 

K5+912.608 4.12 3.79 8.81 33 10 3 20 7 40 13 30 10 46 46 23 23 10 

K5+920 6.76 2.66 7.39 40 10 4 20 8 40 16 30 12 24 24 24 4 12 

K5+937.402 12.43 17.40 167 10 17 20 33 40 67 30 50 23 23 23 94 50 

K5+940 10.96 2.60 30 10 3 20 6 40 12 30 9 21 9 

K5+951.677 8.38 0.03 11.68 113 10 11 20 23 40 45 30 34 0 0 0 79 34 

K5+960 5.90 1.92 8.32 59 10 6 20 12 40 24 30 18 8 8 8 34 18 

K5+965.952 5.55 2.77 5.95 34 10 3 20 7 40 14 30 10 14 14 14 10 10 

K5+980 6.41 2.48 14.05 84 10 8 20 17 40 34 30 25 37 37 37 22 25 

K5+981.298 6.33 2.56 1.30 8 10 1 20 2 40 3 30 2 3 3 3 3 2 

K5+988.102 5.85 3.82 6.80 41 10 4 20 8 40 17 30 12 22 22 22 7 12 

K5+994.905 5.18 7.03 6.80 38 10 4 20 8 40 15 30 11 37 37 26 11 11 

K6+000 5.32 9.05 5.10 27 10 3 20 5 40 11 30 8 41 41 19 22 8 

小    计 2215 222 443 886 665 609 609 396 213 1155 665 

累  计 80042 8004 16008 32017 24012 72417 72417 19455 52962 36574 24012 

编制： 复核：
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序
号

起讫桩号

长度
路基
宽度

路面
宽度

备注

面 层（m²）
路面钢筋
（kg）

路基顶
整平碾压
（m²）

清表土
（30cm厚）

（m
3
）

清表回填
（m³）

路基填方

（m
3
）

路基挖方

（m
3
）

边沟挖
方

（m
3
）

占用林
地

（m
2
）

路肩培
土

（m
3
）(m) (m） (m）

15cm厚水泥
混凝土面层

10cm厚砂
砾石材料
面层

钢筋：φ28

1 K0+000 -K6+000.000 6000.0 4.5 3.5 21000 27000 7425 7425 600 

2 弯道加宽 4699 4699 1410 1410 

说明：弃土运距5km,取土运距5km。水沟挖方已计入路基土石方。

合  计 6000 25699 31699 8835 8835 600 

编制： 复核：
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交      点 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽
交      点 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

度或超高缓 度或超高缓
号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注

桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度
数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 K0+016.744 12 1.7 20.13 33.46 33.81 34.03 26 K1+016.288 12 1.7 26.53 72.95 95.01 105.20 

2 K0+033.821 60 0.5 10.61 25.00 25.00 6.25 27 K1+057.163 100 0.3 0.59 29.98 30.57 4.67 

3 K0+059.571 25 0.75 19.77 55.00 58.20 23.03 28 K1+101.384 100 0.3 27.72 51.05 78.76 15.97 

4 K0+095.178 25 0.75 19.15 56.15 58.82 23.06 29 K1+148.808 50 0.5 24.67 57.85 82.51 26.79 

5 K0+125.808 12 1.7 22.38 52.53 52.53 44.65 30 K1+200.035 65 0.5 4.74 56.78 61.52 16.56 

6 K0+147.243 50 0.5 13.06 26.38 32.91 9.86 31 K1+262.906 20 0.9 22.89 60.00 79.76 44.78 

7 K0+171.474 25 0.75 13.50 33.04 39.79 20.16 32 K1+315.245 10.25 1.7 18.97 35.00 65.32 81.29 

8 K0+193.594 30 0.65 11.20 22.22 27.82 10.86 33 K1+329.356 10.25 1.7 14.49 38.23 38.23 44.92 

9 K0+218.864 20 0.9 11.25 31.27 36.90 23.67 34 K1+389.711 30 0.65 29.99 25.00 54.99 27.62 

10 K0+236.302 40 0.65 21.83 17.31 23.67 9.76 35 K1+490.574 160 0.2 45.31 10.00 54.38 9.88 

11 K0+262.988 12 1.7 9.74 37.82 38.14 39.19 36 K1+555.381 12 1.7 20.82 60.46 80.36 88.22 

12 K0+280.594 20 0.9 8.64 41.71 46.03 30.42 37 K1+610.192 90 0.35 34.92 50.46 82.77 20.14 

13 K0+321.940 30 0.65 24.88 25.00 41.95 19.14 38 K1+673.427 50 0.5 55.81 40.00 93.20 36.60 

14 K0+351.646 50 0.5 17.61 45.00 54.68 16.09 39 K1+824.065 15 1.2 26.89 63.40 90.29 73.65 

15 K0+425.472 160 0.2 20.38 20.00 40.38 6.08 40 K1+881.071 150 0.2 30.83 25.00 51.54 7.81 

16 K0+503.166 38 0.65 39.26 50.00 89.26 41.77 41 K1+936.024 40 0.65 42.02 64.49 102.22 45.48 

17 K0+572.164 130 0.3 24.93 20.00 44.93 10.48 42 K2+011.446 30 0.65 31.07 69.49 96.84 40.36 

18 K0+652.691 12 1.7 16.24 52.57 60.69 58.49 43 K2+056.386 30 0.65 16.40 55.00 67.67 26.11 

19 K0+674.068 20 0.9 14.43 60.53 67.74 33.73 44 K2+144.701 12 1.7 26.40 68.40 94.80 103.02 

20 K0+727.339 12.46 1.7 14.82 37.96 72.56 91.09 45 K2+200.570 40 0.65 28.09 38.40 137.93 77.18 

21 K0+746.403 12.46 1.7 19.78 33.41 33.41 28.40 46 K2+273.129 45 0.65 25.34 25.00 25.00 8.13 

22 K0+806.633 55 0.5 37.85 33.41 71.26 27.28 47 K2+431.563 30 0.65 28.44 50.00 78.44 34.73 

23 K0+858.664 20 0.9 23.74 45.40 69.14 46.90 48 K2+538.111 55 0.5 29.13 45.13 74.27 25.85 

24 K0+940.231 12 1.7 13.41 50.00 57.99 62.57 49 K2+596.359 22 0.9 31.23 60.13 89.36 53.36 

25 K0+960.878 30 0.65 11.04 35.00 36.15 12.12 50 K2+651.014 15 1.2 19.42 65.00 73.10 48.72 

合    计 729.06 1067.05 

编 制： 复核：
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交      点 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽
交      点 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

度或超高缓 度或超高缓
号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注

桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度
数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

51 K2+688.650 50 0.5 34.87 60.00 83.04 26.52 77 K3+707.205 29 0.75 30.29 60.00 85.31 41.48 

52 K2+752.128 12 1.7 25.63 76.37 99.48 104.21 78 K3+761.949 25 0.75 26.86 30.00 54.99 29.99 

53 K2+821.509 60 0.5 37.17 46.37 83.54 30.18 79 K3+802.941 12 1.7 13.83 44.79 51.70 57.79 

54 K2+871.111 20 0.9 23.46 43.35 66.81 45.21 80 K3+826.970 15 1.2 18.35 53.57 62.74 43.15 

55 K2+948.681 70 0.35 16.42 44.17 60.59 13.48 81 K3+921.177 13 1.7 22.64 84.83 107.47 110.59 

56 K2+994.532 100 0.3 26.86 24.17 51.03 11.68 82 K3+993.031 12.06 1.7 16.48 54.83 89.25 105.12 

57 K3+045.358 35 0.65 28.31 67.21 95.51 43.62 83 K4+014.143 12.06 1.7 21.11 35.00 35.00 29.75 

58 K3+111.238 40 0.65 15.49 44.71 85.78 41.23 84 K4+057.825 35 0.65 16.41 59.47 64.50 22.60 

60 K3+171.219 12 1.7 11.11 49.38 54.93 58.16 85 K4+082.255 30 0.65 13.55 24.47 31.24 12.35 

61 K3+199.760 12 1.7 10.48 50.34 50.34 42.79 86 K4+112.455 25 0.75 16.01 15.25 31.26 22.68 

62 K3+224.400 12 1.7 20.11 43.92 43.92 37.33 87 K4+154.278 15 1.2 16.93 54.61 71.54 62.31 

63 K3+245.775 12 1.7 18.60 74.25 83.55 78.93 88 K4+241.197 30 0.65 31.04 55.00 71.79 28.79 

64 K3+313.900 20 0.9 17.28 52.06 82.39 50.73 89 K4+271.247 35 0.65 21.13 30.00 40.57 16.62 

65 K3+335.179 20 0.9 11.54 21.62 21.62 9.73 90 K4+297.498 17 1.2 10.53 29.85 35.11 27.66 

66 K3+356.886 20 0.9 13.26 50.01 50.01 22.50 91 K4+317.182 20 0.9 17.37 52.91 52.91 23.81 

67 K3+385.221 40 0.65 19.59 55.27 55.27 17.96 92 K4+352.114 12 1.7 17.27 53.64 57.41 58.51 

68 K3+416.702 12.17 1.7 22.41 26.88 51.58 64.83 93 K4+376.992 30 0.65 15.35 35.00 41.37 15.52 

69 K3+433.532 12.17 1.7 17.24 35.00 35.00 29.75 94 K4+423.569 10.69 1.7 18.30 35.00 66.41 83.15 

70 K3+474.014 15 1.2 11.71 66.14 68.24 42.21 95 K4+440.694 10.69 1.7 17.23 30.00 30.00 25.50 

71 K3+504.988 30 0.65 14.68 31.14 38.48 14.89 96 K4+514.710 70 0.35 17.19 20.00 28.70 6.54 

72 K3+560.044 12 1.7 19.06 70.65 80.18 87.85 97 K4+545.655 12 1.7 21.01 53.61 55.62 53.36 

73 K3+592.400 40 0.65 11.35 35.00 40.67 15.06 98 K4+571.526 12 1.7 14.92 45.66 45.66 44.36 

74 K3+616.521 25 0.75 11.96 26.77 38.73 27.71 99 K4+587.478 30 0.65 9.07 32.96 32.96 10.71 

75 K3+641.684 30 0.65 9.75 18.56 23.43 9.20 100 K4+624.254 12 1.7 20.97 67.96 67.96 57.77 

76 K3+660.350 25 0.75 13.05 48.56 51.98 20.77 101 K4+664.938 30 0.65 36.16 60.00 83.33 38.41 

合    计 946.52 1028.53 

编 制： 复核：
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交      点 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽
交      点 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

度或超高缓 度或超高缓
号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注

桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度
数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

102 K4+713.768 120 0.3 23.44 10 31.72 8.02 128 K5+733.497 12 1.7 10.06 62.93 62.93 53.49 

103 K4+759.616 160 0.2 19.32 10 29.32 4.86 129 K5+761.222 60 0.5 21.18 49.64 60.23 17.70 

104 K4+807.891 50 0.5 21.05 52.94 72.64 25.88 130 K5+800.502 50 0.5 14.10 21.71 34.27 11.71 

105 K4+856.315 45 0.65 30.33 50 76.78 36.16 131 K5+833.544 15 1.2 22.65 25 41.33 42.09 

106 K4+900.088 150 0.2 17.17 20 31.05 4.21 132 K5+847.371 25.42 0.75 10.44 42.48 47.70 19.85 

107 K4+931.697 90 0.35 21.66 40 57.74 13.21 133 K5+903.850 70 0.35 17.61 67.48 84.99 17.94 

108 K5+008.978 45 0.65 26.38 25 71.09 38.08 134 K5+953.461 25 0.75 28.55 50 73.62 36.47 

109 K5+041.556 45 0.65 15.00 30 30.00 9.75 135 K5+988.144 50 0.5 13.61 25 33.27 10.38 

110 K5+072.957 33 0.65 25.68 30 39.85 16.15 

111 K5+104.835 12 1.7 13.08 51.21 53.97 54.73 

112 K5+137.630 11.05 1.7 17.26 31.21 108.84 158.51 

114 K5+208.264 13 1.7 15.19 35 35.00 29.75 

115 K5+253.472 25 0.75 14.47 54.29 59.61 24.35 

116 K5+273.924 12 1.7 15.78 41.96 41.96 35.66 

117 K5+295.841 20 0.9 17.65 43.25 52.08 32.55 

118 K5+330.891 50 0.5 12.47 34.59 47.06 14.88 

119 K5+383.501 100 0.3 23.53 54.59 76.20 14.67 

120 K5+420.006 50 0.5 17.09 40 55.18 17.59 

121 K5+484.690 25 0.75 13.95 50 59.71 26.03 合计 209.63 

122 K5+532.838 50 0.5 46.09 48.82 90.68 33.13 

123 K5+585.059 80 0.35 14.24 46.34 60.58 13.09 

124 K5+622.855 60 0.5 16.26 41.69 49.82 14.49 

125 K5+642.163 25 0.75 13.99 51.25 51.25 19.22 

126 K5+674.546 12 1.7 11.55 53.85 53.85 45.77 

127 K5+696.857 20 0.9 20.71 56.77 59.13 27.67 

合    计 718.41 总合计 4699 

编 制： 复核：
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涵洞说明

一、涵洞

（一）设计标准

本工程涵洞按交通部颁《公路工程技术标》(JTG B01-2014)及《公路桥

涵设计通用规范》（JTG60－2015）的要求，采用计算机设计程序进行设计绘图。

（二）设计要点

1、设计荷载：公路Ⅱ级车道荷载效应的 0.8 倍。

设计洪水频率：小桥涵为 1/25

2、涵洞的进水口采用跌平口式。

3、材料：管材为钢筋砼管，片石强度不得低于 Mu30。涵帽采用 C20 混凝

土，其余均采用 M7.5 浆砌片石，M10 砂浆勾缝、抹面。

（三）施工要求

1．涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯实相

对密度达到 95％。

2. 施工过程中，当涵洞顶覆土小于 0.5 米时，严禁任何重型机械和车辆

通过。

3. 当采用浆砌片石砌筑时，台身（墩身）与基础要连续砌筑。

4. 涵洞的沉降缝设隔 5米设一道，与旧涵相接处应加设沉降缝，沉降缝

必须贯穿整个断面（包括基础），缝宽 1--2 厘米，凡地基土质发生变化，

基础埋置深度不一或基础地基的压力发生较大变化，以及基础填挖交界

处，均应设沉降缝。

5. 凡用填石抬高地基的涵洞，都应设沉降缝，其间距不应大于 2

米。

6. 沉降缝用沥青麻絮填塞，填塞深度不小于 20 厘米。

7. 涵洞进出口处的一字墙与台墙设沉降缝隔开，缝内用沥青麻絮

填塞，填塞深度不小于 20 厘米。

8、涵洞施工时注意参照涵洞通用图进行施工。

9、涵洞施工前，应作好引水排水工作，以免冲塌基坑和损坏基础。

10、涵洞基础地基开挖，若设计标高与实际不符时，可根据实际情

况调整基础埋置深度，但必须将基础置于坚硬土层上，保证地基容许承

载力满足设计要求。

11、其他施工有关事宜，请按有关图纸附注说明和《公路桥涵施工

技术规范》有关规定办理。
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序号 桩号 交角
孔数-跨径(孔-

米)
涵长
(米)

结构类型
进出口型式

工程数量

备注钢筋砼管
（m)

C20砼混凝土
管基(M3)

砂砾回填
(M3)

7.5#浆砌石
(M3)

10#砂浆抹面
(M2)

挖基土方
(M3)

进口 出口

1 K0+080 90° 1－Ф0.5 6 圆管涵 平口 平口 6.0 0.9 2.8 1.2 0.6 5.9 新建

2 K0+380 90° 1－Ф0.5 6 圆管涵 平口 平口 6.0 0.9 2.8 1.2 0.6 5.9 新建

3 K0+720 90° 1－Ф0.6 6 圆管涵 平口 平口 6.0 1.1 3.4 1.5 0.8 7.6 新建

4 K0+800 90° 1－Ф0.5 6 圆管涵 平口 平口 6.0 0.9 2.8 1.2 0.6 5.9 新建

5 K0+940 90° 1－Ф0.6 6 圆管涵 平口 平口 6.0 1.1 3.4 1.5 0.8 7.6 新建

6 K1+560 90° 1－Ф0.5 6 圆管涵 平口 平口 6.0 0.9 2.8 1.2 0.6 5.9 新建

7 K1+820 90° 1－Ф0.5 6 圆管涵 平口 平口 6.0 0.9 2.8 1.2 0.6 5.9 新建

8 K2+000 90° 1－Ф0.5 6 圆管涵 平口 平口 6.0 0.9 2.8 1.2 0.6 5.9 新建

9 K2+133 90° 1－Ф0.6 6 圆管涵 平口 平口 6.0 1.1 3.4 1.5 0.8 7.6 新建

10 K2+745 90° 1－Ф0.5 6 圆管涵 平口 平口 6.0 0.9 2.8 1.2 0.6 5.9 新建

11 K3+000 90° 1－Ф0.5 6 圆管涵 平口 平口 6.0 0.9 2.8 1.2 0.6 5.9 新建

12 K3+320 90° 1－Ф0.5 6 圆管涵 平口 平口 6.0 0.9 2.8 1.2 0.6 5.9 新建

13 K3+555 90° 1－Ф0.5 6 圆管涵 平口 平口 6.0 0.9 2.8 1.2 0.6 5.9 新建

14 K3+920 90° 1－Ф0.5 6 圆管涵 平口 平口 6.0 0.9 2.8 1.2 0.6 5.9 新建

15 K4+155 90° 1－Ф0.5 6 圆管涵 平口 平口 6.0 0.9 2.8 1.2 0.6 5.9 新建

16 K5+640 90° 1－Ф0.5 6 圆管涵 平口 平口 6.0 0.9 2.8 1.2 0.6 5.9 新建

合计 96.0 15.6 47.1 20.1 10.1 99.3 

编制： 复核：
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