

李江村枳头组油茶生产道路建设 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

李江村枳头组油茶生产道路建设 工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

编制说明

一、工程概况

工程名称为李江村视头组油茶生产道路建设工程。项目位于江底乡李江村。工程内容主要是土石方开挖、回填、涵管埋设、10CM厚砂砾路基垫层等。

二、编制依据

- 1、李江村视头组油茶生产道路建设工程施工设计图；
- 2、《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)；
- 3、交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)中“税金”有关规定的公告(中华人民共和国交通运输部公告[2019]26号)；
- 4、《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)；
- 5、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018)；
- 6、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》(桂交建管发(2019)39号)；
- 7、增值税按《广西自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号)；
- 8、《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标【2023】7号)；
- 9、市场材料价格：主要材料参照龙胜县《桂林市建设工程造价信息》2026年第03期材料信息价格，龙胜县没有的参考桂林市信息价，桂林市没有的参考市场询价。本工程距离龙胜县城为50公里。超过10公里后，每增加1公里，钢材2.21元/t，水泥按0.8元/t，砂、石按0.58元/m³计算。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾石层				
-a	厚100mm	m2	25699		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	600		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵DN500	m	78		
419-2	单孔钢筋混凝土圆管涵DN600	m	18		
清单 第400章 合计 人民币 元					