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一、设计范围：

三、基层处理要求：

四、界面剂施工：

五、内墙施工工艺流程：

六、外墙施工工艺流程：

七、防开裂专项措施：

八、防水防渗施工标准：

九、质量验收标准：

十、施工注意事项：

二、施工拆除范围：

十一、建筑构造做法：

外墙1

内墙1

墙裙1

十二、连廊构造说明：

十五、施工统一技术要求：

楼面1（水磨石楼面）

地面1（水磨石地面）

屋面1

本项目主要构造做法

十三、钢结构防火措施

十四、钢结构除锈，防腐措施
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三，四层维修平面图
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三，四层天花平面图
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- 轴立面图（改造后）1:100

白色真石漆

赭石棕色真石漆

图例:
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白色真石漆

赭石棕色真石漆

图例:

- 轴立面图（改造后）1:100
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- 轴立面图（改造后）1:100

白色真石漆

赭石色真石漆

图例:

赭石棕色不锈钢穿孔板

新建教学楼,不在本次设计范围内

- 轴立面图（改造后）1:100
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连廊一层平面图  

连廊二层平面图  

连廊三层平面图  

连廊四层平面图  

连廊五层平面图  

连廊屋顶层平面图  

连廊二层楼面水磨石分格示意平面图  

连廊三~五层楼面水磨石分格示意平面图  

连廊一层地面水磨石分格示意图  
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连廊 - 轴立面图 1:100 连廊 - 轴立面图  
白色真石漆

赭石色真石漆

图例:

赭石棕色不锈钢穿孔板

新建教学楼，详单项设计

连廊2-2剖面图  连廊1-1剖面图 1:100

连廊屋顶防雷平面图  

连廊排水系统图  



1:20

连廊

1:20

1:20

1:20

栏杆立面 1:20

连廊屋面

1:20

连廊屋面

1:20
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