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施工图设计说明

一、概述

（一）设计依据

1．本工程范围内的地形测量图电子版；

2．其他相关资料。

（二）建设内容和规模

道路改扩建共 11 条道路，分别为 1.苗圃路口至养猪场产业路；2.豸逰新村至

苗圃产业路；3.甘家至牛形垒产业路；4.龙头湾至苗圃产业路；5.弯村至老厂边；

6.老学校至茶叶地产业路；7.五房地至桥头道路；8.豸逰村内道路；9.龙头湾村

至 G241 公路；10.吴家厂路口至吴太建门口；11.吴家厂村后道路，道路改扩建总

长度 10703.822 米。场地硬化共 3处，分别为 1.村委篮球场硬化；2.祠堂周边场

地硬化；3.养老院周边空地硬化，场地硬化共 2381 平方米。

建设内容为：

1、道路

1.苗圃路口至养猪场产业路为现状道路改扩建，改扩建长度 1062.295m，路面

宽度 4.5m；2.豸逰新村至苗圃产业路，改扩建长度 1247.698m，路面宽度 4.5m；3.

甘家至牛形垒产业路，改扩建长度 1994.908m，路面宽度 4.5m；4.龙头湾至苗圃

产业路分为 2条路，改扩建总长度 1497.796m，路面宽度 4.5m；5.弯村至老厂边，

改扩建长度 403.878m，路面宽度 4.5m；6.老学校至茶叶地产业路分为 2条路改扩

建总长度 1086.861m，路面宽度 4.5m；7.五房地至桥头道路，改扩建长度 564.299m，

路面宽度 3.5m；8.豸逰村内道路分为 8 条路，改扩建总长度 1322.566m，路面宽

度 3.5m；9.龙头湾村至 G241 公路，改扩建长度 818.818m，路面宽度 3.5m；10.

吴家厂路口至吴太建门口，改扩建长度 238.262m，路面宽度 3.5m；11.吴家厂村

后道路，改扩建长度 466.441m，路面宽度 3.5m。

2、场地硬化

1.村委篮球场硬化，硬化面积 545 ㎡；2.祠堂周边场地硬化，硬化面积 971

㎡；3.养老院周边空地硬化，硬化面积 865 ㎡。

（三）采用的主要技术标准

本项目按《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）进行测设。

主要技术指标为：

道路等级：乡村道路；

设计速度：15km/h；

路面设计标准轴载：BZZ-100；

设计年限：水泥混凝土路面 10 年；

路拱横坡：机动车道 2%（单向），土路肩 3％（向外）；

（四）主要采用和参考的设计规范、施工验收规范

1. 《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）；

2. 《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）；

3. 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）；

4. 《城市道路路线设计规范》（CJJ93-2012）；

5. 《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）；



2

6. 《城市道路路基设计规范》（CJJ94-2013）；

7. 《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）；

8. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)；

9. 《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）。

（五）现状道路情况

本次项目改扩建道路位于恭城瑶族自治县嘉会镇豸逰村，主要服务于周边农

业种植生产。现状道路均为土路，因长期承载种植生产作业并受雨水冲刷，坑洼

损毁严重，需通过开挖回填、平整路基以满足路面硬化条件；部分土路受多种条

件限制，宽度不足导致无法正常施作路基面，为保障行车安全及助力农民增收，

需对路基宽度不足路段进行开挖修整与重新回填，以拓宽路基，确保路面硬化宽

度能够满足当前种植生产需求。

二、道路设计

（一）设计原则

1.平面设计原则

本工程为现状道路改扩建，布线中尽量利用原有的道路进行布线，平面选线

以现场实地穿线为主，配合先进的计算机辅助设计系统，结合地形、地质、地物、

水文等情况，考虑道路平面、纵断面、横断面相互协调结合。在不过多增加投资

的条件下，尽量采用较高的技术指标，注意线型的均衡、连续性。根据《乡村道

路工程技术规范》（GBT 51224-2017），道路均不设缓和曲线。

2.纵断面设计原则

（1）本着拟合原路面地面线标高、尽量节省投资、减少路基土石方、与沿线

地形和周边地块开发、周边环境相协调的原则，合理确定本道路纵断面高程设计。

（2）纵断面设计应参照规划控制标高并适应临街建筑布置及沿路范围内地面

水的排除。

（3）为保证行车安全、舒适、纵坡宜缓顺，起伏不宜频繁。

（4）与现状道路交叉处，可对规划标高适当调整，以现场测量标高为准。

（5）重视与现有或在建道路的衔接设计。

3.横断面设计原则

道路横断面设计根据横断面形式、布置、各组成部分尺寸及比例符合道路类

别、级别、设计速度、设计年限的机动车道与非机动车道交通量和人流量、交通

特性、交通组织、交通设施、地上杆线、底线管线。

（二）道路平面设计

道路改扩建共 11 条道路，道路改扩建总长度 10703.822。

1.苗圃路口至养猪场产业路为现状道路改扩建，改扩建长度 1062.295m，路面

宽度 4.5m；2.豸逰新村至苗圃产业路，改扩建长度 1247.698m，路面宽度 4.5m；3.

甘家至牛形垒产业路，改扩建长度 1994.908m，路面宽度 4.5m；4.龙头湾至苗圃

产业路分为 2条路，改扩建总长度 1497.796m，路面宽度 4.5m；5.弯村至老厂边，

改扩建长度 403.878m，路面宽度 4.5m；6.老学校至茶叶地产业路分为 2条路改扩

建总长度 1086.861m，路面宽度 4.5m；7.五房地至桥头道路，改扩建长度 564.299m，

路面宽度 3.5m；8.豸逰村内道路分为 8 条路，改扩建总长度 1322.566m，路面宽

度 3.5m；9.龙头湾村至 G241 公路，改扩建长度 818.818m，路面宽度 3.5m；10.
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吴家厂路口至吴太建门口，改扩建长度 238.262m，路面宽度 3.5m；11.吴家厂村

后道路，改扩建长度 466.441m，路面宽度 3.5m。各道路平面设计详见平面设计图。

本项目道路两侧为住房时，施工阶段在各出入口应预留出入开口。

（三）道路纵断面设计

本项目为现状道路改造项目，对现状道路进行路基修复平整、道路硬化，各

道路均以现状道路纵断面实施，本次设计不再对现状道路进行纵断面设计调整。

硬化和扩宽时保证顺接周边项目、尽量拟合现状。

（四）横断面设计

道路宽度 4.5m,路面采用单向横坡，坡度为 2%；道路宽度 3.5m。路面采用单

向横坡，坡度为 2%，两侧各设置 0.25 米宽土路肩。横断面设计方案详见横断面设

计图。

（五）路基设计

1.一般路基设计原则

路基设计根据《乡村道路工程技术规范》（GBT 51224-2017）和《城市道路

路基设计规范》的有关规定进行。一般路基设计原则是认真做好外业调查研究，

因地制宜、就地取材的原则，采取科学、必要的排水、防护手段，经济、有效的

路基病害防治措施，防止各种不利的自然因素对路基的危害，以确保路基具有足

够的强度、稳定性和耐久性。

路基设计要符合城市总体规划要求，与城市发展、沿线地区的开发相协调，

符合环境保护要求，加强道路绿化，改善沿线景观。

本项目土方运距暂按 1km 记。

2.路拱坡度

路面采用直线型向外倾斜 2%的横坡，土路肩采用直线型向外倾斜 3%的横坡。

3.路基边坡

填方路基：填方边坡采用 1:1 放坡。

挖方路基：0～3m 边坡采用 1:1 放坡；3～10m 采用分级边坡。

4.路基压实度及填料

本路按支路标准压实，路基压实度采用重型击实标准，路基填方要求分成压

实，松铺厚度不得大于 30cm。为提高本项目路基工程质量，本道路路基压实度采

用《乡村道路工程技术规范》（GBT 51224-2017）路基压实度标准。路床顶面土

基设计回弹模量不小于 20Mpa。

表 2-5-1 土质路基压实度要求：

项目分类 路面底面以下深度 H（m） 压实度（%）（重型击实）

填方路基

0﹤H≤0.8 ≥92

0.8﹤H≤1.5 ≥91

＞1.5m ≥90

零填及挖方路基
0﹤H≤0.3m ≥92

0.3﹤H≤0.8m --
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路基填方材料 CBR 值要求如下表：

表 2-5-2 路基填方材料最小强度及最大粒径：

项目分类
路面底面以下深度 H

（m）
填料最小强度(CBR)%

填料最大粒径

（mm）

填方路基

0﹤H≤0.3 5 100

0.3﹤H≤0.8 3 100

0.8﹤H≤1.5 3 150

H＞1.5 2 150

零填及挖方路

基

0﹤H≤0.3 5 100

0.3﹤H≤0.8 3 100

（六）路面设计

1.设计原则

根据《乡村道路工程技术规范》（GBT 51224-2017）、《城镇道路路面设计

规范》（CJJ 169-2012）相关的城市道路设计规范，结合沿线地质、水文、气候

以及筑路材料的分布情况，结合目前施工技术与施工工艺，以安全、适用舒适、

环保经济、和谐美观、耐久为原则，进行路面结构组合设计及路面结构厚度计算。

2.结构组合设计概述

根据规范规定的设计原则和以上参数计算各结构层厚度，结合瓦塘镇筑路材

料情况，本工程路面采用如下结构组合：

本次设计路面结构形式为：

①水泥混凝土路面

C25 水泥混凝土面层 18cm

级配碎石基层 8cm

3.路面防滑

表 2-6-1 水泥路面抗滑标准：

一般路段 交叉口附近

构造深度 TD(mm) 构造深度 TD(mm)

0.5～0.9 0.6～1.0

（七）沿线环境保护设施

1.景观、生态环境保护措施

（1）项目施工中，要注意保护现有的自然景观。

（2）施工优先采用环保型设备，建筑材料选择绿色环保型建材。

（3）在环境管理体系指导下，对施工活动和施工现场布局精心安排和设计，

减少施工对周围环境的影响。

（4）科学地妥善安排施工现场，合理制定工地运输组织工作，加工厂的设置，

预制场的布置，工地用临时房屋的规划，工地供水、供电计划，施工现场的平面

布置等，充分利用当地资源，因地制宜，尽量减少临时工程，保护环境。

（5）施工中，应采用低噪音的施工设备、科学安排施工、合理规划物资运输

路线、及时处理建筑垃圾、不乱开采砂、石，向有经营许可证的单位和个人购买
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等。

（6）绿化要注意植物种类的多样性，合理密植以及乔、灌、草各种植物的合

理搭配。

（7）实现文明施工、清洁生产。制定施工安全措施。

2.项目施工期的环境保护措施

为加强对项目施工的环境管理，保护施工区域的环境质量，建设及施工单位

要加强落实在景观环境保护、生态环境保护、施工噪声污染防治、固体废弃物污

染防治方面的措施。

3.景观、生态环境保护措施

（1）对施工场地要适当围栏，尽可能减少开挖面，不可随意破坏施工区以外

的地形地貌、植被和自然景观。

（2）项目建筑物拆除所产生的建筑垃圾较多，不能无序堆放，不能利用于填

方的建筑垃圾必须及时清运至指定的填埋场或弃土场填埋。并尽快恢复植被。

（3）项目建设所需材料，不能就近取用，要到专门的合法料场采购。

（4）地基开挖尽量避开雨季及洪水期，随挖随运，随铺随压，以减少水土流

失。

（5）制定严格的施工规范，要求施工单位按规范文明施工，施工开挖的土石

废渣必须按要求运到指定地点倒放，严禁随意堆放，同时搞好工程弃土及填土的

防护，保证弃土方的稳定，并进行植被恢复，防止水土流失的发生。

（6）弃土或填土结束后，应减少施工区地表裸露时间，尽快恢复植被，以减

少水土流失的发生。

（7）要加强对水土保持措施的实施进行监督管理，保证各项措施的落实，并

与主体工程同时竣工。

（8）施工过程中尽量少破坏自然植被、地形地貌。工程竣工后，施工单位应

及时撤除占用场地，拆除临时设施，清除所有建筑垃圾，对能恢复的土地和植被

加以恢复。

（9）施工中取土时禁止分散取土，选择指定地点（如荒坡）集中取土，做好

取土场环境保护与土地复垦设计，将地表 0-30cm 有肥力土层临时堆放一边，取土

完后覆盖在取土场表面，恢复植被。

（10）合理安排施工顺序，雨季中尽量减少土地开挖面，并做到施工土料随

挖随运、随铺随压，使施工期的水土流失降至最小。

4.地表水环境保护措施

（1）生活饮用水、地表水源地保护区不得设置混凝土搅拌站，不得堆放或倾

倒含有害物质的工业废渣、建筑材料或废弃物、生活垃圾、粪便等。

（2）不得在地表生活饮用水源地保护区取土、弃土，不得随意破坏护岸林。

（3）混凝土养护水等含有害物质的施工废水不得排入附近水体，不得在湖边

冲洗车辆、施工机械和器具等。

（4）施工材料（如油料、化学品等）应远离地表水，并提供环形沟和渗水坑

以防止向外溢出污染地表水。

（5）施工废水集中排放沉淀池中，废水经沉淀后上清夜循环使用，污泥部分

即使处理。

（6）加强对施工设备的管理，防止漏油对水体的污染，因机器养护而换下的

废油要集中处理，严禁随意排放。

（7）在施工过程中应采用先进的技术及工程措施。
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5.声环境保护措施

（1）建筑施工中的高噪声设备，在北京时间 12 时至 14 时 30 分、22 时至次

日 7时，不准作业，若需连续作业，须报有关部门批准。

（2）施工场地的噪声若超过了有关规定的限值，为保护工人的身体健康，应

做好劳动保护式作，如给工人配戴耳塞等。

（3）工程实施过程中，由于材料的运输和建筑垃圾的清运以及工程车辆的增

加，将会增加交通压力，阻碍交通，为此，应通过适当的组织及管制，减少对居

民正常生活秩序的影响。

6.空气、固体废弃物处置的环境保护措施

（1）组织好材料运输，防止扬尘和材料散落造成环境污染；材料运输应采用

封闭性较好的自卸车运输或采用覆盖措施；施工现场、储料场及施工运输线路要

定时洒水，防止尘土飞扬污染环境；材料堆放应采取必要挡风措施，并加盖防雨

材料，防止大风雨将其带入水体或农田。

（2）施工人员的生活垃圾须集中清运，施工产生的建筑垃圾不能随意堆放、

倾倒，不能利用的建筑垃圾，须运到指定堆放场堆放，堆放时要平稳、夯实，以

避免雨水冲刷造成水土流失，堆放结束后对堆放场进行植被恢复。

（3）施工过程中产生的废水尽量回收利用作为场地洒水，降低施工扬尘。

（4）施工过程中产生的建筑废物分类回收，作为资源利用。

（5）为减少施工粉尘对居民的影响，储料场、灰土拌和站应设在空旷的地方，

相距 200m 不得有集中居民等敏感点；拌和设备配备降尘装置，灰土拌和时应洒水。

6.人体健康的环境保护措施

项目施工期间，由于施工人员较多，相对集中，施工单位一定要采取必要的

卫生防疫措施，严格控制各种传染疾病的发生。具体措施如下：

（1）施工单位要设立专门卫生防疫机构，与当地卫生防疫部门配合做好疾病

预防工作。

（2）对所有外来施工人员要进行健康检查，对查出有传染病或带菌者，要立

即进行隔离，并采取相应的防疫措施。

（3）加强饮用水的管理和食堂的卫生安全管理。

（4）加强对施工区生活污水和生活垃圾的管理。生活区要保持清洁卫生，消

灭蚊蝇孽生地。施工结束后，对施工营地进行消毒，对厕所和生活垃圾堆放场等

比较肮脏的场所尽可能做到无害化处理。

（5）施工单位要设立生产安全组织，按照国家有关劳动保护规定，给每一位

施工人员的充足的保健措施，生产安全监督员要履行职责，对违反劳动安全的人

和事要提出批评意见与纠正。

7.生态环境保护措施

对项目水土流失地段加强综合治理，采用工程措施和种植措施结合，加强路

边植树绿化，采取乔灌结合方式进行绿化，建设景观带。

（八）施工技术要求

1.路基施工

（1）路基施工前应清除地表耕作土、草皮、树根、垃圾和杂填土等。

（2）路基回填应采用透水性及稳定性较好的土质，禁止用淤泥、腐质土、膨

胀土等填筑路基，要求路基满足《乡村道路工程技术规范》（GBT 51224-2017）

规定，当不能满足应进行处治，压缩系数大于 0.5MPA-1 的粘土不得用于填筑路堤。
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施工应避开雨季。

（3）路基碾压时应水平分层碾压处理，每层虚铺厚度应与压路机相适应，碾

压之前应注意将填土的含水量控制在最佳含水量左右。

（ 4 ） 路 槽 底 面 土 基 回 弹 模 量 应 ≥ 20Mpa 。 对 应 弯 沉 值 为 ： 249

（0.01mm,BZZ-100KN 轴载测试）。

2.路面施工

级配碎石

（1）车行道路面底基层采用级配碎石。集料的最大粒径不超过 31.5mm。集料

的颗粒组成应符合《乡村道路工程技术规范》（GBT 51224-2017）的级配要求。

材料规格如不符合要求，应进行破碎、筛分及掺入合乎规格的集料。

（2）压实度（重型压实标准）不得小于 96％。

水泥混凝土路面

（1）根据施工路线的长短和所采用的运输工具，合理的确定混凝土拌和场地

的个数和大小。

（2）根据技术设计要求和当地的材料供应情况，做好混凝土各组成材料的试

验，进行混凝土材料的配合比设计。

（3）进行基层的检查和整修，检查基层的宽度、路拱与标高、表面平整度和

压实度是否满足要求，否则将其整修至满足要求。

（4）混凝土摊铺前基层表面应洒水润湿，以免混凝土底部的水分被干燥的基

层吸收，使板产生细裂缝。

水泥混凝土板的施工技术

（1）模板、钢筋的制作、安装应严格控制尺寸及其位置，角隅钢筋网片用架

立钢筋扎成骨架后一次安放就位。

（2）传力杆的长度和位置按设计要求制放，并涂沥青，设置铁皮套，以保证

面板升温和降温时能自由滑动。

（3）混凝土原材料的质量严格控制，允许误差为：水泥±1％；粗细骨料±3％；

水±1％。

（4）水灰比小于 0.5，当采用干硬性混凝土搅拌时可先增大水灰比，浇筑后

采用真空吸水工艺，以提高混凝土在未凝结硬化前的表层结构强度。混凝土板厚

度 18cm，采用一次摊铺施工；混凝土拌和物整平时填补面板应采用碎石较细的混

凝土拌和物，严禁用纯砂浆填补找平；找平后沿横坡方向拉毛或采用机具压槽，

其深度为 1～2mm。

（5）胀缝设置在混凝土板与交叉口相接、平曲线中、结构物衔接处，夏季施

工，混凝土板厚度大于 20cm 或等于 20cm,可不设胀缝。其他季节施工或采用膨胀

性大的骨料，宜设胀缝，间距约 200 米，胀缝应与道路中心线垂直，缝壁垂直且

缝隙宽度一致，缝中不得连浆；缝隙上部浇灌填缝料，下部设置胀缝板；胀缝宽

度 2cm，深度 3～4cm，填缝料采用与混凝土板缝壁粘接强、回弹性好、能适应混

凝土伸缩、不溶于水和不渗水、高温时不溢出，低温时不脆裂、耐久性好的沥青

橡胶类材料，建议采用沥青玛蹄脂，胀缝传力杆的活动端交错布置。

（6）缩缝可采用切割法施工。

（7）混凝土面板终凝后在表面覆盖草袋或草帘，每天均匀洒水，经常保持潮

湿状态，在面板养护期和填缝前禁止车辆通行，在面板强度达到设计强度40％以

后方可允许行人通行；养护期不小于 14 天，但是开放交通时必须达到设计强度

80％以上方可开放交通。



















































































































































路面工程数量表
项目名称：恭城瑶族自治县嘉会镇豸逰村产业路硬化提升以工代赈项目 DL-13 第 1 页   共 1 页

序号 起讫桩号
长度

行 车 道 错车道 路肩 破除旧路
面

备注
18cm混凝土面层（弯拉强度≥4.0Mpa） 8cm级配碎石基层

处
面积  

18cm混凝土面层 8cm级配碎石基层 土路肩

宽度（m）
厚度   

（cm）
面积  

1000㎡
宽度
（m）

厚度  
（cm）

面积  
1000㎡

厚度   
（cm）

面积  
1000㎡

厚度   
（cm）

面积  
1000㎡

宽度（m）
厚度    
（cm）

数量 (m³)
面积  
1000㎡（m） （㎡/处）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 17 18 19 20 21 

1 1K0+000～1K1+062.295 1062.295 4.5 18 4.780 4.8 8 5.099 0.5 30 183.246 

单边土路肩宽0.25m，工程
量以实际发生为准

2 2K0+090～2K1+247.698 1247.698 4.5 18 5.615 4.8 8 5.989 0.5 30 215.228 

3 3K0+000～3K1+994.908 1994.908 4.5 18 8.977 4.8 8 9.576 0.5 30 344.122 

4 4-1K0+000～4-1K0+826.037 826.037 4.5 18 3.717 4.8 8 3.965 0.5 30 142.491 

5 4-2K0+000～4-2K0+671.759 671.759 4.5 18 3.023 4.8 8 3.224 0.5 30 115.878 

6 5K0+000～5K0+403.878 403.878 4.5 18 1.817 4.8 8 1.939 0.5 30 69.669 

7 6-1K0+000～6-1K0+692.446 692.446 4.5 18 3.116 4.8 8 3.324 0.5 30 119.447 

8 6-2K0+000～6-2K0+445.325 394.415 4.5 18 1.775 4.8 8 1.893 0.5 30 68.037 

9 7K0+000～7K0+564.299 564.299 3.5 18 1.975 3.8 8 2.144 0.5 30 97.342 

10 8-1K0+000～8-1K0+159.436 159.436 3.5 18 0.558 3.8 8 0.606 0.5 30 27.503 

11 8-2K0+000～8-2K0+081.724 81.724 3.5 18 0.286 3.8 8 0.311 0.5 30 14.097 

12 8-3K0+000～8-3K0+147.051 147.051 3.5 18 0.515 3.8 8 0.559 0.5 30 25.366 

13 8-4K0+000～8-4K0+180.051 180.051 3.5 18 0.630 3.8 8 0.684 0.5 30 31.059 

14 8-5K0+000～8-5K0+293.730 293.730 3.5 18 1.028 3.8 8 1.116 0.5 30 50.668 

15 8-6K0+000～8-6K0+218.138 218.138 3.5 18 0.763 3.8 8 0.829 0.5 30 37.629 

16 8-7K0+000～8-7K0+108.326 108.326 3.5 18 0.379 3.8 8 0.412 0.5 30 18.686 

17 8-8K0+000～8-8K0+134.110 134.110 3.5 18 0.469 3.8 8 0.510 0.5 30 23.134 

18 9K0+000～9K0+818.818 818.818 3.5 18 2.866 3.8 8 3.112 0.5 30 141.246 

19 10K0+000～10K0+238.262 238.262 3.5 18 0.834 3.8 8 0.905 0.5 30 41.100 

20 11K0+000～11K0+466.441 466.441 3.5 18 1.633 3.8 8 1.772 0.5 30 80.461 

合    计 10703.822 44.757 47.968 0.000 0.000 1846.409 

                    .



水泥混凝土路面钢筋用量表

项目名称：恭城瑶族自治县嘉会镇豸逰村产业路硬化提升以工代赈项目 DL-14 第 1 页  共 1 页

序
号

起 讫 桩 号

长度 板宽/板长
工  程  数  量 钢筋重量合计（Kg）

备   注
钢筋直径 缝 数 一道缝 每根长度 共长 单位重 总重 R235 HRB335

（m） （m） （mm） （道） （根） （m） （m） （kg/m） （kg） （kg） （kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

1K0+000～1K1+062.295、
2K0+090～2K1+247.698、
3K0+000～3K1+994.908、    

4-1K0+000～4-1K0+826.037、
4-2K0+000～4-2K0+671.759、

5K0+000～5K0+403.878、    
6-1K0+000～6-1K0+692.446、
6-2K0+000～6-2K0+445.325、

7K0+000～7K0+564.299、    
8-1K0+000～8-1K0+159.436、
8-2K0+000～8-2K0+081.724、
8-3K0+000～8-3K0+147.051、
8-4K0+000～8-4K0+180.051、
8-5K0+000～8-5K0+293.730、
8-6K0+000～8-6K0+218.138、
8-7K0+000～8-7K0+108.326、
8-8K0+000～8-8K0+134.110、

9K0+000～9K0+818.818、
10K0+000～10K0+238.262、
11K0+000～11K0+466.441

10703.882 
4.5/4.0

（3.5/4.0）

2 横向施工缝 φ28 35 12 0.4 168.00 5.548 932.1 932.1 传力杆（按200米计一道）

3

4

5

6

7

8

9

 本段合计 932.1 0.0 



场地硬化数量表

项目名称：恭城瑶族自治县嘉会镇豸逰村产业路硬化提升以工代赈项目 DL-15    第 1 页  共 1 页

面积
18cm混凝土面
层（C25）

8cm级配碎石
调平层

起讫桩号 长度 平均宽度 路槽底面积

位置 备  注 或 备  注

（米） （平方米） （平方米） 中心桩号 （米） （米） （平方米）

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

村委篮球场硬化 545 545 545 

实际硬化范围以现场实际
为准

祠堂周边场地硬化 971 971 971 

养老院周边空地硬化 865 865 865 

合   计 2381 2381  合   计



路基土石方数量表
项目名称：恭城瑶族自治县嘉会镇豸逰村产业路硬化提升以工代赈项目 DL-16  第 1 页  共 1 页

起讫桩号

挖方(立方米) 填方(立方米) 利用方
借 方

  弃    方 计价方总数 总运量

备注
总数量

土 石
总数量

本桩利用 远运利用 (立方米) (立方米) (立方米ꞏ公里)

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1K0+000～1K1+062.295 1354 398 956 797 916 0  438 916 

含路基清表、路基开
挖修整、路基回填拓
宽；松方系数1.15；
工程量以现场实际为

准

2K0+090～2K1+247.698 1591 468 1123 936 1076 0  515 1076 

3K0+000～3K1+994.908 2544 748 1795   4888 1616 4005  928 5621 

4-1K0+000～4-1K0+826.037 1053 310 743 867 669 328 384 997 

4-2K0+000～4-2K0+671.759 856 252 605 974 544 576 312 1120 

5K0+000～5K0+403.878 515 151 363 424 327 161 188 488 

6-1K0+000～6-1K0+692.446 883 260 623 1004 561 594 322 1155 

6-2K0+000～6-2K0+445.325 503 148 355 572 319 338 183 658 

7K0+000～7K0+564.299 607 212 395 198 227 0 379 227 

8-1K0+000～8-1K0+159.436 112 112 56 64 0 47 64 

8-2K0+000～8-2K0+081.724 57 57 29 33 0 24 33 

8-3K0+000～8-3K0+147.051 103 103 51 59 0 44 59 

8-4K0+000～8-4K0+180.051 126 126 63 72 0 54 72 

8-5K0+000～8-5K0+293.730 206 206 103 118 0 87 118 

8-6K0+000～8-6K0+218.138 153 153 76 88 0 65 88 

8-7K0+000～8-7K0+108.326 76 76 38 44 0 32 44 

8-8K0+000～8-8K0+134.110 94 94 47 54 0 40 54 

9K0+000～9K0+818.818 880 307 573 778 516 379 364 895 

10K0+000～10K0+238.262 256 89 167 226 150 110 106 260 

11K0+000～11K0+466.441 618 292 327 163 188 0 430 188 

合 计 12586 3635 8951 12289 7642 6491 4944 14133 



修整路基工程数量表

项目名称：恭城瑶族自治县嘉会镇豸逰村产业路硬化提升以工代赈项目 DL-17   第 1 页  共 1 页

起讫桩号 长度 平均宽度 路槽底面积 起讫桩号 长度 平均宽度 路槽底面积

或 备  注 或 备  注

中心桩号 （米） （米） （平方米） 中心桩号 （米） （米） （平方米）

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1K0+000～1K1+062.295 1062.295 4.8 5099.02 

路槽碾压，工程量以
现场实际为准

8-7K0+000～8-7K0+108.326 108.326 3.8 411.64 

路槽碾压，工程量以
现场实际为准

2K0+090～2K1+247.698 1247.698 4.8 5988.95 8-8K0+000～8-8K0+134.110 134.11 3.8 509.62 

3K0+000～3K1+994.908 1994.908 4.8 9575.56 9K0+000～9K0+818.818 818.818 3.8 3111.51 

4-1K0+000～4-1K0+826.037 826.037 4.8 3964.98 10K0+000～10K0+238.262 238.262 3.8 905.40 

4-2K0+000～4-2K0+671.759 671.759 4.8 3224.44 11K0+000～11K0+466.441 466.441 3.8 1772.48 

5K0+000～5K0+403.878 403.878 4.8 1938.61 

6-1K0+000～6-1K0+692.446 692.446 4.8 3323.74 

6-2K0+000～6-2K0+445.325 394.415 4.8 1893.19 

7K0+000～7K0+564.299 564.299 3.8 2144.34 

8-1K0+000～8-1K0+159.436 159.436 3.8 605.86 

8-2K0+000～8-2K0+081.724 81.724 3.8 310.55 

8-3K0+000～8-3K0+147.051 147.051 3.8 558.79 

8-4K0+000～8-4K0+180.051 180.051 3.8 684.19 

8-5K0+000～8-5K0+293.730 293.730 3.8 1116.17 

8-6K0+000～8-6K0+218.138 218.138 3.8 828.92 

合   计 8937.865 41257.32  合   计 1765.957 6710.64 



路面刻槽数量表

项目名称：恭城瑶族自治县嘉会镇豸逰村产业路硬化提升以工代赈项目    DL-18   第 1 页  共 1 页

范围

路面

位置 长度 防滑类型 宽度 数量
备注

m - m ㎡
1 2 3 4 5 6 7

1K0+000～1K1+062.295 路面全幅 1062.295 路面刻槽 4.5 4780.3275

2K0+090～2K1+247.698 路面全幅 1247.698 路面刻槽 4.5 5614.641

3K0+000～3K1+994.908 路面全幅 1994.908 路面刻槽 4.5 8977.086

4-1K0+000～4-1K0+826.037 路面全幅 826.037 路面刻槽 4.5 3717.1665

4-2K0+000～4-2K0+671.759 路面全幅 671.759 路面刻槽 4.5 3022.9155

5K0+000～5K0+403.878 路面全幅 403.878 路面刻槽 4.5 1817.451

6-1K0+000～6-1K0+692.446 路面全幅 692.446 路面刻槽 4.5 3116.007

6-2K0+000～6-2K0+445.325 路面全幅 394.415 路面刻槽 4.5 1774.8675

7K0+000～7K0+564.299 路面全幅 564.299 路面刻槽 3.5 1975.0465

8-1K0+000～8-1K0+159.436 路面全幅 159.436 路面刻槽 3.5 558.026

8-2K0+000～8-2K0+081.724 路面全幅 81.724 路面刻槽 3.5 286.034

8-3K0+000～8-3K0+147.051 路面全幅 147.051 路面刻槽 3.5 514.6785

9K0+000～9K0+818.818 路面全幅 818.818 路面刻槽 3.5 2865.863

8-4K0+000～8-4K0+180.051 路面全幅 180.051 路面刻槽 3.5 630.1785

8-5K0+000～8-5K0+293.730 路面全幅 293.730 路面刻槽 3.5 1028.055

8-6K0+000～8-6K0+218.138 路面全幅 218.138 路面刻槽 3.5 763.483

8-7K0+000～8-7K0+108.326 路面全幅 108.326 路面刻槽 3.5 379.141

8-8K0+000～8-8K0+134.110 路面全幅 134.110 路面刻槽 3.5 469.385

10K0+000～10K0+238.262 路面全幅 238.262 路面刻槽 3.5 833.917

11K0+000～11K0+466.441 路面全幅 466.441 路面刻槽 3.5 1632.5435

合计 10703.822 44756.813



涵洞工程数量表

项目名称：恭城瑶族自治县嘉会镇豸逰村产业路硬化提升以工代赈项目 DL-19 第 1 页 共 1 页

序  
号

中心 桩号
交角   

（度）

孔数-跨径  
（孔-米）

涵   长   
（米）

结构类型

进  出  口         
型       式 涵                         身 洞                            口 挖     基    

备注

进  口 出  口
           

C30铪涵管  
（米）

预制安装 
C30 砼涵  
管(立方米)

钢筋     
（千克）

M7.5浆砌  
片         石  
基          础 
（立方米）

M7.5浆砌  
片         石  
端墙墙身  
(立方米)

M7.5浆砌  
片         石  
端墙基础  
(立方米)

M7.5浆砌  
片          石 
护          坡 
(立方米)

M7.5浆砌  
片          石 
跌          井 
(立方米)

M7.5 浆砌   
片           石  
洞口铺砌   
(立方米)

M7.5浆砌   
片           石 
截   水  墙   
(立方米)

M10砂浆   
抹        面  

（平方米）

现浇 C20  
砼 帽 石  
(立方米)

挖         基  
土         方  
（立方米）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2K0+340 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

涵洞位置可根
据现场实际情

况调整

2 2K0+800 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

3 2K0+028 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

4 2K0+994 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

5 3K0+260 180 1-φ1.5 7.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 7.00 6.7 1279.60 25.1 4.8 2.6 1.0 56.0 

6 3K0+780 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

7 3K1+370 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

8 3K1+700 60 1-φ1.5 7.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 7.00 6.7 1279.60 25.1 4.8 2.6 1.0 56.0 

9 4-1K0+400 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

10 4-1K0+515 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

11 4-2K0+510 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

12 4-2K0+640 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

13 5K0+100 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

14 6-1K0+350 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

15 6-2K0+200 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

16 7K0+040 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

17 7K0+105 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

18 7K0+217 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

19 7K0+315 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

20 7K0+475 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

21 9K0+610 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

22 10K0+080 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

23 10K0+145 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

24 10K0+225 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

25 11K0+180 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

26 11K0+400 180 1-φ0.8 6.00 铪圆管涵 一字墙 一字墙 6.00 1.3 299.16 5.2 2.4 1.3 0.5 38.0 

合        计 158.00 158.00 43.83 9739.04 175.54 67.20 36.40 0.0 14.0 1024.0 
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