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总  说  明

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术报告厅外立
面修缮项目

第1页 共1页

一、工程概况：

   本工程为桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术报告厅外立面修缮项目，设地点位于广西桂林

市临桂区，包含建筑装饰装修工程、拆除工程等。

二、编制依据：

(1)施工图范围内建设内容；

(2)建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》

（GB50854~50862-2013）；

(3)2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额； 

(4)2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套的费用定额；

(5) 桂建标【2019】10号广西壮族自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

(6) 桂建标【2023】7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

(7) 广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知

》（桂建发[2023]6号；

(8)信息价采用《桂林市建设工程造价信息》2026年第5期公布的桂林市临桂区材料除税价格；信息价上没有的参照桂林市材料价格

和采用市场询价；

三、其他需要说明的问题

（1）安全生产责任保险费暂估价按分部分项工程费及措施项目费为计算基数乘以0.2%计入暂估价，本项目安责险暂估价3478.31元

（含税）。

（2）由于本项目为修缮项目，工程量暂定，具体工程量以现场实际施工的工程量为准，结算时按时结算；

（3）拆除废渣运距暂定，施工时办理签证确认，结算时按实际运距。

（4）本项目砂浆采用干混砂浆。

表-01



建设项目建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和
学术报告厅外立面修缮项目
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序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1
桂林市机电职业技术学校（临桂校区）学生公寓1、

2、3号宿舍外墙和学校报告厅外立面修缮项目

     建筑安装工程费合计
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单项工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和
学术报告厅外立面修缮项目
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序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1.1
桂林市机电职业技术学校（临桂校区）学生公寓1#

宿舍外墙修缮项目

1.1.2
桂林市机电职业技术学校（临桂校区）学生公寓2#

宿舍外墙修缮项目

1.1.3
桂林市机电职业技术学校（临桂校区）学生公寓3#

宿舍外墙修缮项目

1.1.4
桂林市机电职业技术学校（临桂校区）报告厅大门

前台阶及外立面翻新工程-拆除

1.1.5
桂林市机电职业技术学校（临桂校区）报告厅大门

前台阶及外立面翻新工程

建筑安装工程费合计
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙
和学术报告厅外立面修缮项目
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）学生公寓1#宿舍外墙修缮项目

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费＝1+2+3

二 2024拆除工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费＝1+2+3

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费＝1+2+3

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）学生公寓2#宿舍外墙修缮项目

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费＝1+2+3

二 2024拆除工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙
和学术报告厅外立面修缮项目
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费＝1+2+3

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费＝1+2+3

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）学生公寓3#宿舍外墙修缮项目

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费＝1+2+3

二 2024拆除工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费＝1+2+3

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费＝1+2+3

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）报告厅大门前台阶及外立面翻

新工程-拆除

一 2024拆除工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙
和学术报告厅外立面修缮项目
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费＝1+2+3

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费＝1+2+3

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）报告厅大门前台阶及外立面翻

新工程

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费＝1+2+3

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费＝1+2+3

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费＝1+2+3
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术报告
厅外立面修缮项目

第1页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

桂林市机电职业技术学校（临桂校

区）学生公寓1#宿舍外墙修缮项目

分部分项工程

1. 第一章人工拆除工程

1 011604002001 立面抹灰层拆除

1.部位：原外墙破损破损、空鼓墙面

拆除

2.含涂料层、保温层、部分水泥砂浆
层铲除

3.工程量暂定，结算时以实际施工工

程量为准

㎡ 800.00

2 011608002001 铲除涂料面

1.室内阳台、楼梯间、走廊等原旧腻

子墙面打磨

2.工程量暂定，结算时以实际施工工
程量为准

㎡ 2981.68

3 011608002002 铲除涂料面
1.室外涂料外墙打磨

2.工程量暂定，结算时以实际施工工

程量为准

㎡ 1305.83

4 011608002003 铲除涂料面
1.室内阳台、楼梯间、走廊天棚腻子

打磨

2.工程量暂定，结算时以实际施工工

程量为准

㎡ 834.33

4. G.4 渣土场外运输

5 010103002001 废料弃置

1.废弃料品种:拆除废渣

2.运距:1KM

3.结算以实际工程量为准，需办理签
证确认

 24.00

6 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km
1.土（方）类别:拆除废渣

2.运距：暂定增加运距9KM,具体工程

量以实际为准，需办理签证确认

·km 216.00

10. A.10 墙、柱面工程

7 011201001001 外墙破损部分拆除及修补

1.部位：拆除原破损、空鼓外墙面

2.20厚1:3水泥砂浆(掺水泥重8%的无

机铝盐防水剂)
3.刷界面剂一遍

4.刷5厚抗裂砂浆(加耐碱性玻璃纤维

网布一层埋入砂浆内)（另列清单）

5.结算以实际面积为准

㎡ 800.00

8 011201001002 墙面一般抹灰
1.部位：未破损或无空鼓的涂料外墙

面

㎡ 1305.83

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术报告
厅外立面修缮项目

第2页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2.刷5厚抗裂砂浆(加耐碱性玻璃纤维

网布一层埋入砂浆内)

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

9 011407001001 外墙涂料

1.两遍外墙腻子

2.喷刷外墙涂料

㎡ 2105.83

10 011406003001 内墙面刮腻子
1.室内阳台、楼梯间、走廊墙面腻子

打磨

2.刮内墙腻子遍数:2遍

㎡ 2981.68

11 011407002001 天棚刮腻子

1.室内阳台、楼梯间、走廊天棚腻子

打磨

2.刮成品腻子遍数:2遍

㎡ 834.33

12 080403006001 楼梯间天棚打钉防水堵漏
1.楼梯间天棚打钉防水堵漏

2.工程量暂定，结算以实际工程量为

准

个 300

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

单价措施项目

011701 脚手架工程

13 桂011701001001 外脚手架
1.单排、双排脚手架:双排脚手架

2.搭设高度:30m以内

3.使用时间暂定20天，具体使用日期

办理签证确认，结算时按实际

㎡ 1513.08

14 桂011701001002 外脚手架

1.单排、双排脚手架:双排脚手架

2.搭设高度:24m以内

3.使用时间暂定20天，具体使用日期
办理签证确认，结算时按实际

㎡ 2019.01

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术报告
厅外立面修缮项目

第3页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

桂林市机电职业技术学校（临桂校

区）学生公寓2#宿舍外墙修缮项目

分部分项工程

1. 第一章人工拆除工程

15 011604002002 立面抹灰层拆除

1.部位：原外墙破损破损、空鼓墙面

拆除

2.含涂料层、保温层、部分水泥砂浆
层铲除

3.工程量暂定，结算时以实际施工工

程量为准

㎡ 850.00

16 011608002004 铲除涂料面

1.室内、阳台、走廊、楼梯间原旧腻

子墙面打磨

2.工程量暂定，结算时以实际施工工
程量为准

㎡ 2981.68

17 011608002005 铲除涂料面
1.室外涂料外墙打磨

2.工程量暂定，结算时以实际施工工

程量为准

㎡ 1255.83

18 011608002006 铲除涂料面
1.室内天棚腻子打磨

2.工程量暂定，结算时已实际施工工

程量为准

㎡ 834.33

4. G.4 渣土场外运输

19 010103002002 废料弃置

1.废弃料品种:拆除废渣

2.运距:1KM

3.结算以实际工程量为准，需办理签
证确认

 25.50

20 桂010103003002 土（石）方运输增（减）m3·km
1.土（方）类别:拆除废渣

·km 229.50

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术报告
厅外立面修缮项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2.运距：暂定增加运距9KM,具体工程

量以实际为准，需办理签证确认

10. A.10 墙、柱面工程

21 011201001003 外墙破损部分拆除及修补

1.部位：拆除原破损、空鼓外墙面

2.20厚1:3水泥砂浆(掺水泥重8%的无

机铝盐防水剂)
3.刷界面剂一遍

4.刷5厚抗裂砂浆(加耐碱性玻璃纤维

网布一层埋入砂浆内)（另列清单）

5.结算以实际面积为准

㎡ 850.00

22 011201001004 墙面一般抹灰
1.部位：未破损或无空鼓的涂料外墙

面

2.刷5厚抗裂砂浆(加耐碱性玻璃纤维

网布一层埋入砂浆内)

㎡ 1255.83

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

23 011407001002 外墙涂料

1.两遍外墙腻子

2.喷刷外墙涂料

㎡ 2105.83

24 011406003002 内墙面刮腻子
1.室内阳台墙面、楼梯间、走廊

2.刮内墙腻子遍数:2遍

㎡ 2981.68

25 011407002002 天棚刮腻子

1.刮成品腻子遍数:2遍

㎡ 834.33

26 080403006002 楼梯间天棚打钉防水堵漏
1.楼梯间天棚打钉防水堵漏

2.工程量暂定，结算以实际工程量为

准

个 300

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

单价措施项目

011701 脚手架工程

27 桂011701001003 外脚手架

1.单排、双排脚手架:双排脚手架

2.搭设高度:30m以内

3.使用时间暂定20天，具体使用日期
办理签证确认，结算时按实际

㎡ 1513.08

28 桂011701001004 外脚手架
1.单排、双排脚手架:双排脚手架

㎡ 2019.01

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术报告
厅外立面修缮项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2.搭设高度:24m以内

3.使用时间暂定20天，具体使用日期

办理签证确认，结算时按实际

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

桂林市机电职业技术学校（临桂校

区）学生公寓3#宿舍外墙修缮项目

分部分项工程

1. 第一章人工拆除工程

29 011604002003 立面抹灰层拆除
1.部位：原外墙破损破损、空鼓墙面

拆除

2.含涂料层、保温层、部分水泥砂浆

层铲除
3.工程量暂定，结算时以实际施工工

程量为准

㎡ 820.00

30 011608002007 铲除涂料面
1.室内原旧腻子墙面打磨

2.工程量暂定，结算时以实际施工工

程量为准

㎡ 2981.68

31 011608002008 铲除涂料面

1.室外涂料外墙打磨

2.工程量暂定，结算时以实际施工工

程量为准

㎡ 1285.83

32 011608002009 铲除涂料面
1.室内天棚腻子打磨

㎡ 834.33

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术报告
厅外立面修缮项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2.工程量暂定，结算时以实际施工工

程量为准

4. G.4 渣土场外运输

33 010103002003 废料弃置

1.废弃料品种:拆除废渣

2.运距:1KM

3.结算以实际工程量为准，需办理签
证确认

 24.60

34 桂010103003003 土（石）方运输增（减）m3·km
1.土（方）类别:拆除废渣

2.运距：暂定增加运距9KM,具体工程

量以实际为准，需办理签证确认

·km 221.40

10. A.10 墙、柱面工程

35 011201001005 外墙破损部分拆除及修补

1.部位：拆除原破损、空鼓外墙面

2.20厚1:3水泥砂浆(掺水泥重8%的无

机铝盐防水剂)
3.刷界面剂一遍

4.刷5厚抗裂砂浆(加耐碱性玻璃纤维

网布一层埋入砂浆内)（另列清单）

5.结算以实际面积为准

㎡ 820.00

36 011201001006 墙面一般抹灰
1.部位：未破损或无空鼓的涂料外墙

面

2.刷5厚抗裂砂浆(加耐碱性玻璃纤维

网布一层埋入砂浆内)

㎡ 1285.83

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

37 011407001003 外墙涂料

1.两遍外墙腻子

2.喷刷外墙涂料

㎡ 2105.83

38 011406003003 内墙面刮腻子
1.室内阳台墙面

2.刮内墙腻子遍数:2遍

㎡ 2981.68

39 011407002003 天棚刮腻子

1.刮成品腻子遍数:2遍

㎡ 834.33

40 080403006003 楼梯间天棚打钉防水堵漏
1.楼梯间天棚打钉防水堵漏

2.工程量暂定，结算以实际工程量为

准

个 300

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术报告
厅外立面修缮项目

第7页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑增值税

单价措施项目

011701 脚手架工程

41 桂011701001005 外脚手架
1.单排、双排脚手架:双排脚手架

2.搭设高度:30m以内

3.使用时间暂定20天，具体使用日期

办理签证确认，结算时按实际

㎡ 1513.08

42 桂011701001006 外脚手架
1.单排、双排脚手架:双排脚手架

2.搭设高度:24m以内

3.使用时间暂定20天，具体使用日期

办理签证确认，结算时按实际

㎡ 2019.01

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

桂林市机电职业技术学校（临桂校
区）报告厅大门前台阶及外立面翻新

工程-拆除

分部分项工程

1. G.1 人工拆除工程

43 011605001001 将原有的水泥地面（水磨石）破除凿

掉

1.将原有的水泥地面（水磨石）破除

凿掉

㎡ 45.72

44 011606003001 天棚面龙骨及饰面拆除
1.天棚面龙骨及饰面拆除

㎡ 115.00

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术报告
厅外立面修缮项目

第8页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

45 011608002010 铲除涂料面
1.外墙面铲除原有发黄的墙面

2.结算以实际工程量为准

㎡ 200.00

4. 第四章渣土运输

46 010103002004 废料弃置

1.废弃料品种:拆除废渣

2.运距:1KM

3.结算以实际工程量为准，需办理签
证确认

 1.83

47 桂010103003004 土（石）方运输增（减）m3·km
1.土（方）类别:拆除废渣

2.运距：暂定增加运距9KM,具体工程

量以实际为准，需办理签证确认

·km 16.47

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术报告
厅外立面修缮项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

桂林市机电职业技术学校（临桂校

区）报告厅大门前台阶及外立面翻新
工程

分部分项工程

9. A.9 楼地面工程

48 011107001001 石材台阶面

1.面层材料品种、规格、颜色:大理

石（印度红）2㎝

㎡ 15.12

49 011102001001 休息平台石材楼地面
1.面层材料品种、规格、颜色:大理

石（印度红）2㎝

㎡ 22.50

11. A.11 天棚工程

50 011302001001 吊顶天棚
1.吊顶天棚

2.轻钢龙骨，铝扣板1.2mm厚

㎡ 115.00

13. A.13 油漆、涂料、裱糊工程

51 011407001004 墙面喷（刷）涂料

1.墙面刮腻子两遍，外墙涂料两遍

2.工程量暂定，结算时以实际施工工

程量为准

㎡ 200.00

14. A.14 其他装饰工程

52 011508004001 金属字
1.“学术报告厅”五个字80㎝做钛金

字

个 5

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

单价措施项目

011701 脚手架工程

53 桂011701001007 外脚手架

1.搭设高度:9m

2.脚手架材质:钢管脚手架

3.使用时间暂定15天，具体使用日期
办理签证确认，结算时按实际

㎡ 294.00

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术报告
厅外立面修缮项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      总计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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总价措施项目费用表

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术报告
厅外立面修缮项目

第1页 共2页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

桂林市机电职业技术学校

（临桂校区）学生公寓1#
宿舍外墙修缮项目

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

2 桂011801002001 检验试验配合费

3 桂011801003001 雨季施工增加费

4 桂011801004001 工程定位复测费

二 2024拆除工程一般计税法

1 桂011801001002 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)
3 桂011801003002 雨季施工增加费

4 桂011801004002 工程定位复测费

        合计

桂林市机电职业技术学校

（临桂校区）学生公寓2#
宿舍外墙修缮项目

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法

1 桂011801001003 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

2 桂011801002003 检验试验配合费

3 桂011801003003 雨季施工增加费

4 桂011801004003 工程定位复测费

二 2024拆除工程一般计税法

1 桂011801001004 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)
3 桂011801003004 雨季施工增加费

4 桂011801004004 工程定位复测费

        合计

桂林市机电职业技术学校

（临桂校区）学生公寓3#
宿舍外墙修缮项目

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法

1 桂011801001005 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

2 桂011801002005 检验试验配合费

3 桂011801003005 雨季施工增加费

4 桂011801004005 工程定位复测费

二 2024拆除工程一般计税法

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
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总价措施项目费用表

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术报告
厅外立面修缮项目

第2页 共2页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

1 桂011801001006 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)3 桂011801003006 雨季施工增加费

4 桂011801004006 工程定位复测费

        合计

桂林市机电职业技术学校
（临桂校区）报告厅大门

前台阶及外立面翻新工程

-拆除

一 2024拆除工程一般计税法

1 桂011801001007 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)
3 桂011801003007 雨季施工增加费

4 桂011801004007 工程定位复测费

        合计

桂林市机电职业技术学校

（临桂校区）报告厅大门

前台阶及外立面翻新工程

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法

1 桂011801001008 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

2 桂011801002008 检验试验配合费

3 桂011801003008 雨季施工增加费

4 桂011801004008 工程定位复测费

        合计

        合计

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
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其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙
和学术报告厅外立面修缮项目

第1页 共2页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）学生公寓

1#宿舍外墙修缮项目

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 910.58 81.95 992.53

二 2024拆除工程一般计税法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 99.30 8.94 108.24

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）学生公寓

2#宿舍外墙修缮项目

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 916.47 82.48 998.95

二 2024拆除工程一般计税法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 99.53 8.96 108.49

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）学生公寓

3#宿舍外墙修缮项目

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法

1 暂列金额

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙
和学术报告厅外立面修缮项目

第2页 共2页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 912.94 82.16 995.10

二 2024拆除工程一般计税法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 99.39 8.95 108.34

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）报告厅大

门前台阶及外立面翻新工程-拆除

一 2024拆除工程一般计税法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 9.99 0.90 10.89

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）报告厅大

门前台阶及外立面翻新工程

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 142.91 12.86 155.77

            合计 3191.11 287.20 3478.31

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



暂列金额明细表

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术
报告厅外立面修缮项目

第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位
不含税暂列金额

(元)
备注

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）学生公寓1#宿舍外墙修缮

项目

1 暂列金额

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）学生公寓2#宿舍外墙修缮

项目

1 暂列金额

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）学生公寓3#宿舍外墙修缮

项目

1 暂列金额

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）报告厅大门前台阶及外立

面翻新工程-拆除

1 暂列金额

桂林市机电职业技术学校（临桂校区）报告厅大门前台阶及外立

面翻新工程

1 暂列金额

              合计

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
　　2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。

表-11-1



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术
报告厅外立面修缮项目

第1页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

人工合计

材料合计

1 镀锌铁丝（综合） kg

2 沉头螺钉M（4~5）×（35~50） 个

3 机螺钉 kg

4 膨胀螺栓 套

5 螺母 百个

6 垫圈 百个

7 合金钢钻头（综合） 个

8 砂纸 张

9 水砂纸 张

10 铁件（综合） kg

11 镀锌全螺纹吊杆 φ6 m

12 砌筑水泥 M32.5 t

13 抗裂砂浆 kg

14 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 t

15 干混地面砂浆 DS M20 t

16 木材（综合） 

17 周转板枋材 

18 垫木 

19 大理石板（印度红）2㎝ ㎡

20 铝扣板1.2mm厚 ㎡

21 铝合金靠墙条板 m

22 耐碱玻璃纤维网格布 ㎡

23 轻钢大龙骨 h45 m

24 轻钢中龙骨 h19 m

25 轻钢小龙骨 h19 m

26 轻钢中龙骨横撑 h19 m

27 轻钢龙骨主接件 个

28 轻钢龙骨次接件 个

29 轻钢龙骨小接件 个

30 轻钢中龙骨平面连接件 个

31 轻钢小龙骨平面连接件 个

32 轻钢大龙骨垂直吊挂件 个

33 轻钢中龙骨垂直吊挂件 个

34 轻钢小龙骨垂直吊挂件 个

表-22



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术
报告厅外立面修缮项目

第2页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

35 插接件 个

36 钛金字1以内 个

37 丙烯酸无光外墙涂料 kg

38 成品腻子粉（一般型） kg

39 成品腻子粉（防水型） kg

40 防锈漆 kg

41 油漆溶剂油 kg

42 界面处理剂 t

43 水 

44 其他材料费 元

45 脚手架焊接钢管48.3×3.6 t

46 挡脚板（综合） m

47 脚手架钢管（租赁） t·天

48 扣件综合（租赁） 100套·天

49 底座（租赁） 100个·天

50 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） 100㎡·天

51 楼梯间天棚打钉防水堵漏 材料费 个

配合比合计

52 素水泥浆 

机械台班组成合计

53 机械台班人工费 元

54 汽油92# kg

55 轻柴油0# kg

56 电 kW·h

57 折旧费 元

58 检修费 元

59 维护费 元

60 安拆及场外运输费 元

61 其他费 元

机械合计

62 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班

63 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L 台班

64 轮胎式装载机 斗容量2 台班

65 载重汽车 装载质量4t 台班

66 自卸汽车 装载质量10t 台班

67 电锤 功率 520W 台班

表-22



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市机电职业技术学校(临桂校区)学生公寓1、2、3号宿舍外墙和学术
报告厅外立面修缮项目

第3页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

     合 计

表-22


