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	1）盖板涵台帽施工时应注意预留栓钉位置，盖板安装后，用C20小石子混凝土填满捣实。
	5）涵洞进出口处的八字墙与台墙设缝隔开，缝内用沥青麻絮填塞。砌筑前应对地基左承载力试验，如不满足要求
	6）涵洞顶上及涵身两侧不小于2倍孔径范围内的填土须分层对称夯实，压实度达到96%以上。
	7）施工时，当洞顶覆土小于1.0米时，严禁任何重型机械通过。
	8）砌筑前应对地基作承载力实验，若承载力小于设计要求时，须换填处理后才可以进行砌筑。
	9）涵洞施工时，应设置上拱度。除高填土和长、大孔径涵洞需要计算外，一般涵洞的预设上拱度，可按下表设置
	10）涵洞施工放样时，应认真核对进出口标高，水流方向及角度，若发现与现有沟渠底标高、角度差异过大或涵
	11）涵洞设计进、出口可能与原沟渠有所偏差，施工时应注意洞口与原沟、渠或路基边沟顺接，以保证流水畅通

