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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

7088373 100.001 第100章至第700章合计

清单  第100章  总 则 99551 1.40100

99551 1.40102 工程管理

1 99551 99551 1.40总额102-3 安全生产费

清单  第200章  路 基 2790081 39.36200

87687 1.24202 场地清理

35122 0.50202-1 清理与掘除

13474.2 16034 1.19 0.23m2-a 清理现场（人工整修路拱）

250 7685 30.74 0.11棵-b-001 人工砍伐树木

5533.5 5367 0.97 0.08m2-b-002 人工砍灌木林直径在5cm以下(m2)

512 6036 11.79 0.09m3-c 人工挖除竹根

52565 0.74202-3 拆除结构物

916.4 52565 57.36 0.74m3-c 人工拆除旧挡土墙浆砌片石砌体

65672 0.93203 挖方路基

53657 0.76203-1 路基挖方

480 5006 10.43 0.07m3-a-001 挖出软基，外运3km

2706.7728 20544 7.59 0.29m3-a-002 挖路基土方，外运3km

2694.84 28107 10.43 0.40m3-c 挖表土，外运3km

12015 0.17203-2 改河、改渠、改路挖方

1152 12015 10.43 0.17m3-a 挖土方（清理河床、河道，运距3km）

118504 1.67204 填方路基

118504 1.67204-1 路基填筑（包括填前压实）

480 65270 135.98 0.92m3-b 利用石方

3035 53234 17.54 0.75m3-d
借土填方（运距3km，采用人工蛙式夯土机夯实
）
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

480142 6.77207 坡面排水

480142 6.77207-7 涵洞上下游改沟、改渠铺砌

1152 480142 416.79 6.77m3-b 河床底C20砼铺砌20cm厚

2038076 28.75209 挡土墙

2038076 28.75209-3 砌体挡土墙

1873.84 723546 386.13 10.21m3-a-001
M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（ 支挡防护，包含土
方挖填，采用人工施工）

3370.85 1314530 389.97 18.54m3-a-002
M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（ 河道护岸，包含土
方挖填，采用人工施工）

清单  第300章  路 面 1558434 21.99300

260298 3.67302 垫层

260298 3.67302-1 碎石垫层

9538.2225 260298 27.29 3.67m2-a 厚150mm（人工铺）

1279193 18.05312 水泥混凝土面板

1279193 18.05312-1 水泥混凝土面板

1880.7 929085 494.01 13.11m3-a 200mm厚C30水泥混凝土面层（人工铺筑）

442.8 120468 272.06 1.70m2-c
人工铺砌休闲步道（600*300*50黄岗岩钟山青
（荔枝面））

492 47493 96.53 0.67m-d 休闲步道（600*400*100花岗岩路缘石）

1742.2 182147 104.55 2.57m2-e
人工铺砌生态停车场植草砖面层（详设计图纸
，100厚青灰色植草砖）

18943 0.27313
路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路
缘石

517 18943 36.64 0.27m3313-1 培路肩

清单  第400章  桥梁、涵洞 2583301 36.44400

272668 3.85403 钢筋

170409 2.40403-2 下部结构钢筋

1223.1408 6409 5.24 0.09kg-a 光圆钢筋（HPB300）

30943.4026 164000 5.3 2.31kg-b 带肋钢筋（HRB400）
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

58865 0.83403-3 上部结构钢筋

11127.6346 58865 5.29 0.83kg-b 带肋钢筋（HRB400）

43394 0.61403-4 附属结构钢筋

1278.2 6902 5.4 0.10kg-a 光圆钢筋（HPB300）

7127.4 36492 5.12 0.51kg-b 带肋钢筋（HRB400）

25305 0.36404 基坑开挖及回填

1232 25305 20.54 0.36m3404-1 干处挖土方（桥梁）

1559637 22.00410 结构混凝土工程

1404499 19.81410-2 混凝土下部结构

635.04 344446 542.4 4.86m3-a-1 C30桥台基础混凝土

406.56 251303 618.12 3.55m3-a-2 C30桥台混凝土拱座

732.4996 593442 810.16 8.37m3-a-3 C30桥台侧墙混凝土

240.2617 215308 896.14 3.04m3-a-4 C30拱上侧墙、护拱混凝土

109888 1.55410-3 现浇混凝土上部结构

142.464 109888 771.34 1.55m3-a C35主拱圈混凝土

66.57 45250 679.74 0.64m3410-6 现浇C30混凝土墙式护栏

218408 3.08415 桥面铺装

93464 1.32415-2 水泥混凝土桥面铺装

57.4 33320 580.49 0.47m3-a C40防水混凝土面层

118.5282 60144 507.42 0.85m3-b C20素混凝土垫层

14554 0.21415-3 防水层

688.8 14554 21.13 0.21m2-a 桥面水性渗透型无机防水剂

3238 0.05415-4 桥面排水

36.4 3238 88.96 0.05m-a φ160PVC泄水管

107152 1.51418-1 桥台后排水及拱上工程
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191.8 41929 218.61 0.59m3-a 拱上填料（砂砾，采用人工回填）

227.5 15254 67.05 0.22m3-b 台背回填砂性土（采用人工回填）

133.28 20505 153.85 0.29m3-c 回填碎石（采用人工回填）

134.82 6728 49.9 0.09m3-d 回填粘土（采用人工回填）

270.48 3032 11.21 0.04m2-e 编织布

277.69 8356 30.09 0.12m2-f 沥青防水层

56.84 11348 199.65 0.16m3-h 片石盲沟

15547 0.22419 圆管涵及倒虹吸管涵

10 15547 1554.7 0.22m419-1
单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土方
，采用人工施工）

139637 1.97420 盖板涵、箱涵

5 129208 25841.6 1.82m420-1
钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方，采用
人工施工）

15 10429 695.27 0.15m422-1 C35钢筋混凝土水坝盖板

166567 2.35422 拦水坝加宽

104 79308 762.58 1.12m3-a C25砼坝身

96 54425 566.93 0.77m3-b C25砼基础

124 5210 42.02 0.07m3-c 人工挖基坑土方（含人工回填）

1202.7 10933 9.09 0.15kg-d φ83钢管护栏，壁厚6.5mm

1.8 1224 680 0.02m3-e C30混凝土柱身

2.1 940 447.62 0.01m3-f C30混凝土基座

160 10891 68.07 0.15m3-g 纤维袋围堰

65.9 306 4.64 0.00kg-i 钢筋HPB300

145.1 657 4.53 0.01kg-j 钢筋HRB400

26.4 2673 101.25 0.04m2-k 沥青木板伸缩缝

185532 2.62423 新建拦水坝工程
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

139.375 84360 605.27 1.19m3-a C25砼坝身

64.575 33766 522.9 0.48m3-b C25砼基础

341.5 14350 42.02 0.20m3-c 人工挖基坑土方（含人工回填）

23.3 9970 427.9 0.14m3-d C25砼池底硬化300mm厚

15.1 4904 324.77 0.07m3-e M7.5浆砌片石铺底 200mm厚

25.6 10954 427.89 0.15m3-f C25砼尾坎

400 27228 68.07 0.38m3-g 纤维袋围堰（采用人工围堰施工）

清单  第600章  安全设施及预埋管线 57006 0.80600

56231 0.79602 护栏

56231 0.79602-3 波形梁钢护栏

411 55440 134.89 0.78m-a 路侧波形梁钢护栏Gr-B-4C（含混凝土基础）

8 791 98.88 0.01个-c 波形梁钢护栏端头D-T

500 0.01604 项目标志牌

1 500 500 0.01个604-9 项目标志牌

275 0.00605 道路交通标线

275 0.00605-5 轮廓标

52 275 5.29 0.00个-b 附着式轮廓标（栏式）

9
已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工
程暂估价合计

7088373 100.0010
清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价
合计

11 计日工合计

11.1 劳务

11.2 材料

11.3 施工机械

12 暂列金额（不含计日工总额）
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7088373 100.0013 投标报价
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产

清单  第
400章  桥
梁、涵洞

清单  第
600章  安
全设施及
预埋管线

清单  第
200章  路
基

清单  第
300章  路
面

单价(元)

1001001 27361.274工日人工 6723.55 40.416682.77813914.536101.25

1051001 696.95工日机械工 131.202 2.186286.606276.956101.25

2001001 4.35tHPB300钢筋 0.038 4.3133326.33

2001002 33.95tHRB400钢筋 33.953228.99

2001019 0.084t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm）

0.0420.0425970.09

2001021 1691.816kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 275.751416.0663.46

2001022 175.947kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 175.9473.46

2003004 0.539t型钢（工字钢,角钢） 0.508 0.0313353.98

2003005 0.052t钢板（Q235，δ＝5～40mm） 0.0440.0083716.81

2003008 0.532t钢管（无缝钢管） 0.5324179.49

2003012 0.004t
镀锌钢板
（δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm） 0.0044538.46

2003017 5.317t波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) 5.3175299.15

2003025 8.328t钢模板（各类定型大块钢模板） 8.3284870

2003026 0.226t组合钢模板 0.2265130

2009011 150.715kg
电焊条（结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0） 8.243142.4725.56

2009013 834.913kg螺栓（混合规格） 281.641553.2727.35

2009028 2918.597kg铁件（铁件） 2918.5975.72

2009029 8.424kg镀锌铁件 8.4245.73

2009030 307.389kg铁钉（混合规格） 243.26364.1254.7

3001001 2.126t石油沥青 0.931 1.1610.0344500

3003001 1.384kg重油 1.3843.59
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数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产

清单  第
400章  桥
梁、涵洞

清单  第
600章  安
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预埋管线

清单  第
200章  路
基

清单  第
300章  路
面

单价(元)

3003002 23.823kg汽油（92号） 21.0682.7558.42

3003003 13449.512kg柴油（0号,－10号,－20号） 919.322 3444.0999086.0916.95

3005001 0.188t煤 0.188561.95

3005002 17322.775kW�h电 3903.702 103.5939283.8174031.6620.96

3005004 10106.901m3水 763.297 18.3964271.5255053.6832.75

4003001 18.791m3原木（混合规格） 3.05715.734761.06

4003002 56.875m3
锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规
格） 0.658 45.72710.4891017.7

5001013 969.474mPVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） 25.43944.0444.52

5001015 38.584mPVC塑料管(Φ160mm) 38.58426.52

5001052 7280个塑料编织袋（袋装砂井用） 72801.45

5007001 1857.883m2土工布（宽4～5m） 1857.8833.72

5009005 1146.163kg
桥面防水涂料（聚合物渗透水性桥面
防水涂料） 1146.16310.64

5009012 32.11m2油毛毡（400g,0.915m×21.95m） 32.113.42

5501003 94.404m3黏土（堆方） 94.4042.5

5503004 31.704m3砂（路面用堆方） 31.704108.98

5503005 2233.117m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 348.492 7.5061411.907465.212108.98

5503007 496.577m3砂砾（堆方） 254.327242.2587.38

5503012 33.816m3石渣（堆方） 33.81677.67

5503014 0.098m3石屑（粒经≤0.8cm堆方） 0.09877.67

5505005 1666.425m3片石（码方） 140.051526.37594.92

5505013 3604.007m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 821.897 12.9782382.06387.072108.7

5505015 147.687m3碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） 89.99657.692108.7
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产

清单  第
400章  桥
梁、涵洞

清单  第
600章  安
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预埋管线

清单  第
200章  路
基

清单  第
300章  路
面

单价(元)

5505016 165.684m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 19.076 146.608108.7

5509001 624.408t32.5级水泥 77.708 5.238343.777197.685361.81

5509002 861.939t42.5级水泥 166.912 695.027388.36

5511012 10.1mΦ1000mm以内混凝土排水管 10.1296.46

6007004 0.686m2反光膜 0.686170.94

7801001 17874.338元其他材料费 2544.484 21.32913038.6352269.891

2003008001 2.034tφ83钢管，壁厚6.5mm（钢管） 2.0344179.49

2003015001 1.388t钢管立柱φ114*4.5 1.3885149

5007001001 305.642m2编织布（宽4～5m） 305.6423.8

5501003001 171.896m3黏土（堆方） 171.8962.5

8001007 0.192台班
功率165kW以内履带式推土机（T220带
松土器） 0.1921825.93

8001027 4.31台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
（WY100液压） 4.311148.24

8001035 3.277台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
（WK100机械） 3.2771010.44

8001045 80.158台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 0.50379.655556.69

8001047 0.413台班斗容量2.0m3轮胎式装载机（ZL40） 0.413936.03

8001079 0.306台班
机械自身质量8～10t光轮压路机（2Y-
8/10） 0.306380.09

8001081 2.247台班
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15） 2.247562.46

8001083 3.911台班
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21） 3.911718.89
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产

清单  第
400章  桥
梁、涵洞

清单  第
600章  安
全设施及
预埋管线

清单  第
200章  路
基

清单  第
300章  路
面

单价(元)

8001085 10.857台班
机械自身质量0.6t手扶式振动碾
（YZS06B） 10.857158.01

8001089 0.048台班
机械自身质量15t以内振动压路机
（CA25PD） 0.0481032.15

8001095 37.695台班
蛙式夯土机(200～620N�m)（HW-
280） 37.69531.79

8003038 0.041台班
容量4000L以内沥青洒布车（LS-3500）

0.041587.65

8003079 23.227台班
混凝土电动真空吸水机组（含吸垫
5m×5m） 23.227138.74

8003083 2.468台班混凝土电动刻纹机（RQF180） 2.468263.93

8003085 23.377台班
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用
)（SLF） 23.377207.33

8005002 169.635台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌
机（JD250） 56.746 0.41481.37231.104178.79

8005010 79.57台班
出料容量400L以内灰浆搅拌机
（UJ325） 0.978.67135.13

8005039 4.274台班
排量60m3/h以内混凝土输送泵车
（BPL58-18） 4.2741367.16

8005051 5.395台班
排量60m3/h以内混凝土输送泵
（BSA1406,HBT60） 5.3951296.17

8007001 0.508台班装载质量2t以内载货汽车 0.508339.87

8007003 0.316台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 0.316469.8

8007016 78.427台班
装载质量12t以内自卸汽车
（T138,SX360） 78.427807.13

8007043 10.532台班
容量10000L以内洒水汽车
（YGJ5170GSSJN） 10.5321074.73

8007046 7.248台班
装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A）

7.248203.35

8009025 0.052台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 0.052631.14
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 共 5 页第 5 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产

清单  第
400章  桥
梁、涵洞

清单  第
600章  安
全设施及
预埋管线

清单  第
200章  路
基

清单  第
300章  路
面

单价(元)

8009026 3.398台班提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 3.398690.08

8009027 0.462台班
提升质量12t以内汽车式起重机
（QY12） 0.462824.43

8009029 4.986台班
提升质量20t以内汽车式起重机
（QY20） 4.9861181.7

8009030 60.906台班
提升质量25t以内汽车式起重机
（QY25） 60.9061328.28

8009081 15.762台班
牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机
（JJM-5） 15.762173.28

8015006 0.004台班数控钢筋弯箍机 0.004760.81

8015007 0.021台班数控立式钢筋弯曲中心 0.021895.9

8015028 22.989台班
容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-
330） 0.94822.041188.62

8099001 8289.474元小型机具使用费 2361.219 57.2865428.469442.51
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

99551清单  第100章  总
则

1 100

99551工程管理2 102

99551总额 1安全生产费3 99551102～3

2790081230365.63
1937274.8

1
481357.67 143745.791408846.72 394842.38 130825.56 1934514.66清单  第200章  路

基
4 200

876877233.1562180.81 16423.64 4613.8247198.26 12132.64 59330.89场地清理5 202

351222893.0524943.57 6468.02 1850.8118434.75 5391.41 23826.17清理与掘除6 202～1

160341318.4410883.49 3473.41 807.5610368.4 10368.4m2 13474.2清理现场（人工
整修路拱）

7 1.19～a

7685634.535722.17 1136.28 424.593037.5 2451.92 5489.42棵 250人工砍伐树木8 30.74～b～001

5367441.713646.22 1163.67 270.553473.66 3473.66m2 5533.5人工砍灌木林直
径在5cm以下(m2)

9 0.97～b～002

6036498.374691.69 694.66 348.121555.2 2939.49 4494.69m3 512人工挖除竹根10 11.79～c

525654340.137237.25 9955.62 276328763.51 6741.22 35504.73拆除结构物11 202～3

525654340.137237.25 9955.62 276328763.51 6741.22 35504.73m3 916.4人工拆除旧挡土
墙浆砌片石砌体

12 57.36～c

656725421.3456009.15 2438.59 4155.8853642.57 53642.57挖方路基13 203

536574429.5845761.3 1995.88 3395.4943826.17 43826.17路基挖方14 203～1

5006413.234269.94 184.46 316.834090.17 4090.17m3 480挖出软基，外运
3km

15 10.43～a～001

205441696.417519.22 775.81 1299.9316773.1 16773.1m3 2706.7728挖路基土方，外
运3km

16 7.59～a～002

281072319.9523972.14 1035.61 1778.7322962.9 22962.9m3 2694.84挖表土，外运17 10.43～c

12015991.7610247.85 442.71 760.399816.41 9816.41改河、改渠、改
路挖方

18 203～2

12015991.7610247.85 442.71 760.399816.41 9816.41m3 1152
挖土方（清理河
床、河道，运距
3km）

19 10.43～a

1185049784.5178356.61 8282.56 5814.0622214.05 52744.25 19661.88 94620.17填方路基20 204

复核：编制：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

1185049784.5178356.61 8282.56 5814.0622214.05 52744.25 19661.88 94620.17路基填筑（包括
填前压实）

21 204～1

652705389.3338111.61 993.14 2827.882916 52744.25 400.12 56060.37m3 480利用石方22 135.98～b

532344395.1940245 7289.42 2986.1819298.05 19261.75 38559.8m3 3035
借土填方（运距
3km，采用人工蛙
式夯土机夯实）

23 17.54～d

48014239645.21332066.89 73538.02 24639.36216367.2 120396.71 5561.08 342324.99坡面排水24 207

48014239645.21332066.89 73538.02 24639.36216367.2 120396.71 5561.08 342324.99涵洞上下游改沟
、改渠铺砌

25 207～7

48014239645.21332066.89 73538.02 24639.36216367.2 120396.71 5561.08 342324.99m3 1152河床底C20砼铺砌
20cm厚

26 416.79～b

2038076168281.42
1408661.3

4
380674.85 104522.671123067.22 221701.42 39827.39 1384596.03挡土墙27 209

2038076168281.42
1408661.3

4
380674.85 104522.671123067.22 221701.42 39827.39 1384596.03砌体挡土墙28 209～3

72354659742.26496590.92 131299.28 36847.05387195 94231.95 14229.66 495656.6m3 1873.84

M7.5水泥砂浆砌
片石挡墙（ 支挡
防护，包含土方
挖填，采用人工
施工）

29 386.13～a～001

1314530108539.16912070.42 249375.57 67675.63735872.22 127469.47 25597.73 888939.42m3 3370.85

M7.5水泥砂浆砌
片石挡墙（ 河道
护岸，包含土方
挖填，采用人工
施工）

30 389.97～a～002

1558434128681.68
1114348.8

4
232504.62 82684.68680759.45 396045.65 37802.02 1114607.13清单  第300章  路

面
31 300

26029821494.62178109.19 55199.63 13215.7164224.56 2519.52 3669.71 170413.78垫层32 302

26029821494.62178109.19 55199.63 13215.7164224.56 2519.52 3669.71 170413.78碎石垫层33 302～1

26029821494.62178109.19 55199.63 13215.7164224.56 2519.52 3669.71 170413.78m2 9538.2225厚150mm（人工
铺）

34 27.29～a

1279193105623.03923188.39 173341.85 68500.58505803.92 393526.13 32416.79 931746.85水泥混凝土面板35 312

1279193105623.03923188.39 173341.85 68500.58505803.92 393526.13 32416.79 931746.85水泥混凝土面板36 312～1
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

92908576714.22650067.31 161345.28 48234.99470815.61 141357.91 30626.44 642799.96m3 1880.7
200mm厚C30水泥
混凝土面层（人
工铺筑）

37 494.01～a

1204689946.9897077.63 2621.16 7203.167621.7 92649.62 426.38 100697.7m2 442.8

人工铺砌休闲步
道（600*300*50黄
岗岩钟山青（荔
枝面））

38 272.06～c

474933921.5239149.65 530.93 2904.91524.34 38505.43 106.88 40136.64m 492
休闲步道
（600*400*100花
岗岩路缘石）

39 96.53～d

18214715040.31136893.8 8844.49 10157.5225842.27 121013.18 1257.1 148112.55m2 1742.2

人工铺砌生态停
车场植草砖面层
（详设计图纸
，100厚青灰色植
草砖）

40 104.55～e

189431564.0213051.26 3963.13 968.410730.98 1715.52 12446.5

路肩培土、中央
分隔带回填土、
土路肩加固及路
缘石

41 313

189431564.0213051.26 3963.13 968.410730.98 1715.52 12446.5m3 517培路肩42 36.64313～1

2583301213293.09
1916890.8

1
236458.72 142233.3676828.12 1178877.87 135525.14 1991231.13清单  第400章  桥

梁、涵洞
43 400

27266822507.89208675.54 31070.9 15483.7389051.82 106940.64 7540.61 203533.07钢筋44 403

17040914062.84127924.7 22402.88 9492.0164236.21 54845.24 5277.42 124358.87下部结构钢筋45 403～2

6409529.085241.61 299.11 388.93792.57 4197.41 200.67 5190.65kg 1223.1408光圆钢筋
（HPB300）

46 5.24～a

16400013533.76122683.09 22103.76 9103.0963443.64 50647.83 5076.75 119168.22kg 30943.4026带肋钢筋
（HRB400）

47 5.3～b

588654863.4446374.88 5095.36 3441.0214150.97 29177.62 2173.25 45501.84上部结构钢筋48 403～3

588654863.4446374.88 5095.36 3441.0214150.97 29177.62 2173.25 45501.84kg 11127.6346带肋钢筋
（HRB400）

49 5.29～b

433943581.6234375.95 3572.66 2550.710664.65 22917.78 89.94 33672.36附属结构钢筋50 403～4

6902569.775607.54 381.52 416.081138.88 4380.56 13.68 5533.12kg 1278.2光圆钢筋
（HPB300）

51 5.4～a
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

364923011.8528768.42 3191.13 2134.629525.77 18537.21 76.26 28139.25kg 7127.4带肋钢筋
（HRB400）

52 5.12～b

253052089.0417877.41 4827.34 1326.513746.35 3311.33 17057.68基坑开挖及回填53 404

253052089.0417877.41 4827.34 1326.513746.35 3311.33 17057.68m3 1232干处挖土方（桥
梁）

54 20.54404～1

1559637128776.84
1170927.4

2
133061.65 86882.81379365.54 735767.24 95776.55 1210909.33结构混凝土工程55 410

1404499115967.27
1054582.9

2
120636.73 78250.05344492.32 662672.77 82473.36 1089638.45混凝土下部结构56 410～2

34444628440.26256546.63 20656.63 19035.7657225.04 197690.2 21395.27 276310.5m3 635.04C30桥台基础混凝
土

57 542.4～a～1

25130320749.69181938.41 21608.94 13499.8361334.66 115208.26 18900.44 195443.36m3 406.56C30桥台混凝土拱
座

58 618.12～a～2

59344248999.57453333.88 60548.45 33637.37178739.16 265978.96 5535.74 450253.86m3 732.4996C30桥台侧墙混凝
土

59 810.16～a～3

21530817777.75162764 17822.71 12077.0947193.46 83795.35 36641.91 167630.73m3 240.2617C30拱上侧墙、护
拱混凝土

60 896.14～a～4

1098889073.382401.96 8683.47 6114.2324088.88 49380.87 12547.04 86016.79现浇混凝土上部
结构

61 410～3

1098889073.382401.96 8683.47 6114.2324088.88 49380.87 12547.04 86016.79m3 142.464C35主拱圈混凝土62 771.34～a

452503736.2733942.54 3741.46 2518.5410784.34 23713.6 756.15 35254.09m3 66.57现浇C30混凝土墙
式护栏

63 679.74410～6

21840818033.36150205.96 20935.61 11145.2861125.15 103208.91 3955.69 168289.76桥面铺装64 415

934647717.1166753.86 10328.4 4953.1429507.84 37492.73 3463.53 70464.1水泥混凝土桥面
铺装

65 415～2

333202751.1824915.57 1789.24 1848.744881.87 20450.71 1598.12 26930.7m3 57.4C40防水混凝土面
层

66 580.49～a

601444965.9341838.29 8539.16 3104.424625.97 17042.02 1865.4 43533.4m3 118.5282C20素混凝土垫层67 507.42～b

145541201.6311974.26 62.15 888.49181.33 12195.18 24.29 12400.79防水层68 415～3

145541201.6311974.26 62.15 888.49181.33 12195.18 24.29 12400.79m2 688.8桥面水性渗透型
无机防水剂

69 21.13～a

3238267.352743.77 246.93 203.59737.1 1782.92 2520.02桥面排水70 415～4

3238267.352743.77 246.93 203.59737.1 1782.92 2520.02m 36.4φ160PVC泄水管71 88.96～a
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

1071528847.2868734.07 10298.14 5100.0730698.88 51738.09 467.88 82904.85桥台后排水及拱
上工程

72 418～1

419293462.0923266.95 3643.15 1726.4110875.06 22223.08 33098.14m3 191.8
拱上填料（砂砾
，采用人工回填
）

73 218.61～a

152541259.4910396.84 3318.1 771.459904.78 9904.78m3 227.5
台背回填砂性土
（采用人工回填
）

74 67.05～b

205051693.0512713.84 398.27 943.371147.04 15936.29 386.74 17470.07m3 133.28回填碎石（采用
人工回填）

75 153.85～c

6728555.436157.9 1326.15 456.923958.65 429.74 4388.39m3 134.82回填粘土（采用
人工回填）

76 49.9～d

3032250.342519.51 256.88 186.95766.81 1489.8 81.14 2337.76m2 270.48编织布77 11.21～e

8356689.916718.28 565.13 498.51686.97 4915.11 6602.08m2 277.69沥青防水层78 30.09～f

11348936.956960.76 790.46 516.492359.57 6744.07 9103.64m3 56.84片石盲沟79 199.65～h

155471283.5812958.2 1079.24 961.53155.17 8864.57 201.53 12221.27圆管涵及倒虹吸
管涵

80 419

155471283.5812958.2 1079.24 961.53155.17 8864.57 201.53 12221.27m 10

单孔钢筋混凝土
圆管涵
DN1000（含挖填
土方，采用人工

81 1554.7419～1

13963711529.68102300.89 9490.04 7590.7326857.04 77010.41 7159.31 111026.76盖板涵、箱涵82 420

12920810668.6193853.62 9048.64 6963.9425617.35 70077.99 6832.14 102527.47m 5

钢筋混凝土盖板
涵2-4.4*2.0（含挖
填土方，采用人
工施工）

83 25841.6420～1

10429861.078447.27 441.4 626.791239.69 6932.42 327.18 8499.29m 15C35钢筋混凝土水
坝盖板

84 695.27422～1

16656713753.59121823.01 18500.84 9039.2753015.42 60360.19 11902 125277.61拦水坝加宽85 422

793086548.3757768.56 9266.87 4286.4326430.3 25934.97 6841.11 59206.38m3 104C25砼坝身86 762.58～a

544254493.839291.27 5258.76 2915.4114774.4 22085.66 4896.85 41756.91m3 96C25砼基础87 566.93～b

5210430.253551.67 1133.5 263.533383.57 3383.57m3 124人工挖基坑土方
（含人工回填）

88 42.02～c
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

10933902.988542.94 998.64 633.892946.92 5348.34 105.37 8400.63kg 1202.7φ83钢管护栏
，壁厚6.5mm

89 9.09～d

1224101.03917.78 101.17 68.1291.6 641.2 20.45 953.24m3 1.8C30混凝土柱身90 680～e

94077.57690.17 50.36 51.21144.59 605.63 10.14 760.35m3 2.1C30混凝土基座91 447.62～f

10891899.288032.42 1600.97 596.014779 3016 7795m3 160纤维袋围堰92 68.07～g

30625.29255.8 7.71 18.9821.35 224.39 8.52 254.26kg 65.9钢筋HPB30093 4.64～i

65754.29550.59 16.98 40.8547.01 479.66 18.77 545.44kg 145.1钢筋HRB40094 4.53～j

2673220.732221.82 65.89 164.86196.68 2024.35 0.79 2221.82m2 26.4沥青木板伸缩缝95 101.25～k

18553215319.1132122.39 17493.1 9803.4850511.63 86725.92 5678.12 142915.66新建拦水坝工程96 423

843606965.4159958.18 6746.04 4448.919050.82 43979.13 3168.6 66198.55m3 139.375C25砼坝身97 605.27～a

337662788.0424341.21 2100.5 1806.125819.02 19076.96 2175.61 27071.59m3 64.575C25砼基础98 522.9～b

143501184.939781.4 3121.69 725.789318.47 9318.47m3 341.5人工挖基坑土方
（含人工回填）

99 42.02～c

9970823.187027.52 558.75 521.441604.21 6349.54 112.48 8066.22m3 23.3C25砼池底硬化
300mm厚

100 427.9～d

4904404.913211.82 349.81 238.321009.06 2803.96 97.86 3910.88m3 15.1M7.5浆砌片石铺
底 200mm厚

101 324.77～e

10954904.447721.22 613.9 572.921762.56 6976.32 123.58 8862.46m3 25.6C25砼尾坎102 427.89～f

272282248.1920081.04 4002.41 1490.0111947.5 7540 19487.5m3 400
纤维袋围堰（采
用人工围堰施工
）

103 68.07～g

570064665.646883.15 1444.81 3441.634091.55 42730.78 631.24 47453.57
清单  第600章  安
全设施及预埋管
线

104 600

562314642.946158.16 1432.47 3424.944054.69 42044.48 631.24 46730.41护栏105 602

562314642.946158.16 1432.47 3424.944054.69 42044.48 631.24 46730.41波形梁钢护栏106 602～3

554404577.645483.87 1431.06 3374.94051.19 41377.11 627.99 46056.29m 411
路侧波形梁钢护
栏Gr-B-4C（含混
凝土基础）

107 134.89～a
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

79165.3674.29 1.41 50.033.5 667.37 3.25 674.11个 8波形梁钢护栏端
头D-T

108 98.88～c

500500 500 500项目标志牌109 604

500500 500 500个 1项目标志牌110 500604～9

27522.7224.99 12.35 16.6936.86 186.3 223.16道路交通标线111 605

27522.7224.99 12.35 16.6936.86 186.3 223.16轮廓标112 605～5

27522.7224.99 12.35 16.6936.86 186.3 223.16个 52附着式轮廓标
（栏式）

113 5.29～b

7088373577005.99
5015397.6

1
951765.83 372105.42770525.84 2012496.68 304783.95 5087806.47合计
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

02 石方 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

03 运输 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

04 路面 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

04-1 路面（隧道路面） 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

05 隧道 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06 构造物Ⅰ 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

07 构造物Ⅱ 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08 构造物Ⅲ(一般) 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-1 构造物Ⅲ(室内) 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

09 技术复杂大桥 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10 钢材及钢结构(一般) 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3 HPB300钢筋 t 2001001 3326.33

4 HRB400钢筋 t 2001002 3228.99

5
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径

t 2001019 5970.09

6 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 3.46

7 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 3.46

8 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3353.98

9 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 3716.81

10 钢管无缝钢管 t 2003008 4179.49

11
镀锌钢板
δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm

t 2003012 4538.46

12 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 5299.15

13 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 4870

14 组合钢模板 t 2003026 5130

15
电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0

kg 2009011 5.56

16 螺栓混合规格 kg 2009013 7.35

17 铁件铁件 kg 2009028 5.72

18 镀锌铁件 kg 2009029 5.73

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

19 铁钉混合规格 kg 2009030 4.7

20 石油沥青 t 3001001 4500

21 重油 kg 3003001 3.59

22 汽油92号 kg 3003002 8.42

23 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 6.95

24 煤 t 3005001 561.95

25 电 kW�h 3005002 0.96

26 水 m3 3005004 2.75

27 原木混合规格 m3 4003001 761.06

28 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1017.7

29 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 4.52

30 PVC塑料管(Φ160mm) m 5001015 26.52

31 塑料编织袋袋装砂井用 个 5001052 1.45

32 土工布宽4～5m m2 5007001 3.72

33
桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防
水涂料

kg 5009005 10.64

34 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 5009012 3.42

35 黏土堆方 m3 5501003 2.5

36 砂路面用堆方 m3 5503004 108.98
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09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

37 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 108.98

38 砂砾堆方 m3 5503007 87.38

39 石渣堆方 m3 5503012 77.67

40 石屑粒经≤0.8cm堆方 m3 5503014 77.67

41 片石码方 m3 5505005 94.92

42 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 108.7

43 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 108.7

44 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 108.7

45 32.5级水泥 t 5509001 361.81

46 42.5级水泥 t 5509002 388.36

47 Φ1000mm以内混凝土排水管 m 5511012 296.46

48 反光膜 m2 6007004 170.94

49 其他材料费 元 7801001 1

50 φ83钢管，壁厚6.5mm钢管 t
2003008001 4179.49

51 钢管立柱φ114*4.5 t
2003015001 5149

52 编织布宽4～5m m2
5007001001 3.8

53 黏土堆方 m3
5501003001 2.5

54
功率165kW以内履带式推土机T220带松
土器

台班 8001007 1825.93

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

55
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WY100液压

台班 8001027 1148.24

56
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WK100机械

台班 8001035 1010.44

57 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 556.69

58 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 台班 8001047 936.03

59
机械自身质量8～10t光轮压路机2Y-8/10

台班 8001079 380.09

60
机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-
12/15

台班 8001081 562.46

61
机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-
18/21

台班 8001083 718.89

62
机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B

台班 8001085 158.01

63
机械自身质量15t以内振动压路机
CA25PD

台班 8001089 1032.15

64 蛙式夯土机(200～620N�m)HW-280 台班 8001095 31.79

65 容量4000L以内沥青洒布车LS-3500 台班 8003038 587.65

66
混凝土电动真空吸水机组含吸垫
5m×5m

台班 8003079 138.74

67 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 263.93

68
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用
)SLF

台班 8003085 207.33

69
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌
机JD250

台班 8005002 178.79

70 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 8005010 135.13

71
排量60m3/h以内混凝土输送泵车
BPL58-18

台班 8005039 1367.16

72
排量60m3/h以内混凝土输送泵
BSA1406,HBT60

台班 8005051 1296.17

复核：编制：



建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 共 3 页第 3 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

73 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 339.87

74 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 469.8

75 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 台班 8007016 807.13

76
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 8007043 1074.73

77 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 8007046 203.35

78 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 631.14

79 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 690.08

80 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 台班 8009027 824.43

81 提升质量20t以内汽车式起重机QY20 台班 8009029 1181.7

82 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 台班 8009030 1328.28

83
牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机
JJM-5

台班 8009081 173.28

84 数控钢筋弯箍机 台班 8015006 760.81

85 数控立式钢筋弯曲中心 台班 8015007 895.9

86
容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-
330

台班 8015028 188.62

87 小型机具使用费 元 8099001 1

88 定额基价 元 1999 1
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表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

校验码： 共 17 页第 1 页编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项
目

标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1 第100章至第700章合计

100 清单第100章总则

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1 99551 99551

200 清单第200章路基

202 场地清理

202-1 清理与掘除

202-1-a 清理现场（人工整修路拱） m2 13474.2 1.19 16034

1-1-20-2 人工整修路拱 1000m2 13.4742 01.土方1185.08 15968

202-1-b-001 人工砍伐树木 棵 250 30.74 7685

1-1-1-2
人工伐树(直径10cm以上)，斗容1.0m3以内
挖掘机挖树根

10棵 25 06.构造物Ⅰ307.4 7685

202-1-b-002 人工砍灌木林直径在5cm以下(m2) m2 5533.5 0.97 5367

1-1-1-4 人工砍挖稀灌木林(直径10cm以下) 1000m2 5.5335 06.构造物Ⅰ966.84 5350

202-1-c 人工挖除竹根 m3 512 11.79 6036

1-1-1-10 挖竹根 10m3 51.2 06.构造物Ⅰ117.89 6036

202-3 拆除结构物

202-3-c 人工拆除旧挡土墙浆砌片石砌体 m3 916.4 57.36 52565

4-11-17-2 人工拆除浆砌旧建筑物 10m3 91.64 06.构造物Ⅰ483.38 44297

1-1-11-7换 装载质量12t以内自卸汽车运土3km
1000m3天然

密实方
0.9164

实际运距(km): 3km;[8007016] 量
8.35;[8007016] 量 7.0;[8007016] 量
6.5;

03.运输6401.13 5866

1-1-10-4 斗容量1m3以内装载机装软石
1000m3天然

密实方
0.9164 02.石方2618.94 2400

203 挖方路基

203-1 路基挖方

203-1-a-001 挖出软基，外运3km m3 480 10.43 5006

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

校验码： 共 17 页第 2 页编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项
目

标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1-1-10-1 斗容量1m3以内装载机装土方
1000m3天然

密实方
0.48 01.土方1720.83 826

1-1-11-7换 装载质量12t以内自卸汽车运土3km
1000m3天然

密实方
0.48 实际运距(km): 3km;03.运输8706.25 4179

203-1-a-002 挖路基土方，外运3km m3 2706.7728 7.59 20544

1-1-10-1 斗容量1m3以内装载机装土方
1000m3天然

密实方
2.7068 01.土方1720.85 4658

1-1-11-7换 装载质量12t以内自卸汽车运土3km
1000m3天然

密实方
2.7068

实际运距(km): 3km;[8007016] 量
5.96;

03.运输5869.29 15887

203-1-c 挖表土，外运3km m3 2694.84 10.43 28107

1-1-10-1 斗容量1m3以内装载机装土方
1000m3天然

密实方
2.6948 01.土方1720.72 4637

1-1-11-7换 装载质量12t以内自卸汽车运土3km
1000m3天然

密实方
2.6948 实际运距(km): 3km;03.运输8705.66 23460

203-2 改河、改渠、改路挖方

203-2-a 挖土方（清理河床、河道，运距3km） m3 1152 10.43 12015

1-1-10-1 斗容量1m3以内装载机装土方
1000m3天然

密实方
1.152 01.土方1720.49 1982

1-1-11-7换 装载质量12t以内自卸汽车运土3km
1000m3天然

密实方
1.152 实际运距(km): 3km;03.运输8705.73 10029

204 填方路基

204-1 路基填筑（包括填前压实）

204-1-b 利用石方 m3 480 135.98 65270

1-2-11-2换 推土机推填片石挤淤
1000m3设计

抛石量
0.48

[8001007] 量 0.4;[1001001] 量
18.0;[1001001] 量 22.0;[1001001] 量
30.0;[1001001] 量 60.0;

04.路面135981.25 65271

204-1-d
借土填方（运距3km，采用人工蛙式夯土
机夯实）

m3 3035 17.54 53234

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

校验码： 共 17 页第 3 页编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项
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标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1-1-7-2换 夯土机夯实填土
1000m3压实

方
3.035

[8001095] 量 50.42;[1001001] 量
58.8;[8001095] 量 45.42;[8001095]
量 20.42;[1001001] 量
62.8;[8001095] 量 12.42;

01.土方10252.72 31117

1-1-10-1换 斗容量1m3以内装载机装土方
1000m3天然

密实方
3.035 [8001045] 量 2.05;01.土方1416.8 4300

1-1-11-7换 装载质量12t以内自卸汽车运土3km
1000m3天然

密实方
3.035

实际运距(km): 3km;[8007016] 量
5.96;

03.运输5869.52 17814

207 坡面排水

207-7 涵洞上下游改沟、改渠铺砌

207-7-b 河床底C20砼铺砌20cm厚 m3 1152 416.79 480142

4-11-5-6换 基础混凝土垫层C20 10m3实体 115.2

普C10-32.5-4 换 普C20-32.5-
4;[1503032]普C20-32.5-4 量
10.0;[1503032]普C20-32.5-4 量
9.5;[1503032]普C20-32.5-4 量
7.5;[1503032]普C20-32.5-4 量
5.0;[1503032]普C20-32.5-4 量
4.0;[1001001] 量 5.7;[1001001] 量
5.5;[1001001] 量 5.4;[1001001] 量
5.45;[1001001] 量 5.48;[1001001] 量
5.8;[1001001] 量 6.2;[1001001] 量
6.5;[1001001] 量 10.5;[1001001] 量
10.2;[1001001] 量 12.2;[1001001] 量
15.2;[1001001] 量 18.2;[1001001] 量
17.2;[1001001] 量 16.2;[1001001] 量
16.5;[1001001] 量 16.8;[1001001] 量
16.85;

07.构造物Ⅱ3836.38 441951

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 115.2 06.构造物Ⅰ331.56 38196

209 挡土墙

209-3 砌体挡土墙

209-3-a-001
M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（支挡防护，包
含土方挖填，采用人工施工）

m3 1873.84 386.13 723546

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

校验码： 共 17 页第 4 页编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项
目

标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1-4-16-7换 M7.5浆砌片石挡土墙墙身 10m3实体 187.384

[1501002]M7.5水泥砂浆 量
3.0;[1501002]M7.5水泥砂浆 量
1.0;[1501002]M7.5水泥砂浆 量
0.8;[1501002]M7.5水泥砂浆 量
0.35;[1001001] 量 7.0;[5505005] 量
8.5;[1001001] 量 7.5;[1001001] 量
8.0;[1001001] 量 10.0;[1001001] 量
10.1;[5505005] 量 6.5;[1001001] 量
12.1;[5505005] 量 6.2;[5505005] 量
6.1;[5505005] 量 6.0;[5505005] 量
5.8;[1001001] 量 18.1;[5505005] 量
4.0;[5505005] 量 3.0;[5505005] 量
2.5;[5505005] 量 2.0;[1001001] 量
18.8;

06.构造物Ⅰ3467.92 649832

4-1-1-1 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 1000m3 0.8624 01.土方42023.42 36241

1-2-9-1 土工布处理软土路基
1000m2处理

面积
0.5441 04.路面8807.2 4792

4-11-5-1 基础垫层填砂砾(砂) 10m3实体 19 07.构造物Ⅱ1714.63 32578

4-11-1-1 沥青麻絮沉降缝 10m2 0.504 07.构造物Ⅱ204.37 103

209-3-a-002
M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（河道护岸，包
含土方挖填，采用人工施工）

m3 3370.85 389.97 1314530

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

校验码： 共 17 页第 5 页编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项
目

标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1-4-16-7换 M7.5浆砌片石挡土墙墙身 10m3实体 337.085

[1501002]M7.5水泥砂浆 量
3.0;[1501002]M7.5水泥砂浆 量
2.0;[1501002]M7.5水泥砂浆 量
1.0;[1501002]M7.5水泥砂浆 量
0.95;[1501002]M7.5水泥砂浆 量
0.8;[1501002]M7.5水泥砂浆 量
0.78;[1501002]M7.5水泥砂浆 量
0.5;[1501002]M7.5水泥砂浆 量
0.35;[1001001] 量 10.1;[5505005] 量
8.5;[5505005] 量 2.5;[1001001] 量
15.1;[1001001] 量 25.1;[1001001] 量
35.1;[1001001] 量 85.1;[1001001] 量
35.1;[1001001] 量 25.1;[1001001] 量
15.1;[1001001] 量 14.1;[1001001] 量
14.2;[1001001] 量 18.2;[1001001] 量
16.2;[1001001] 量 16.0;[5505005] 量
2.0;[1001001] 量 18.5;[1001001] 量
18.2;[1001001] 量 18.1;[5505005] 量
1.85;[1001001] 量 18.8;

06.构造物Ⅰ3451.63 1163493

1-2-9-1 土工布处理软土路基
1000m2处理

面积
1.1733 04.路面8806.78 10333

4-1-1-1 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 1000m3 3.3428 01.土方42023.15 140475

4-11-1-1 沥青麻絮沉降缝 10m2 1.12 07.构造物Ⅱ204.46 229

300 清单第300章路面

302 垫层

302-1 碎石垫层

302-1-a 厚150mm（人工铺） m2 9538.2225 27.29 260298

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

校验码： 共 17 页第 6 页编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项
目

标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

2-1-1-5换 路面垫层人工铺碎石(压实厚度15cm) 1000m2 9.5382

[5505016] 量 106.66;[5505016] 量
150.0;[1001001] 量 22.6;[1001001]
量 28.6;[1001001] 量 35.6;[1001001]
量 55.6;[1001001] 量 52.6;[1001001]
量 50.6;[1001001] 量 45.6;[1001001]
量 45.85;[1001001] 量
47.85;[1001001] 量 48.85;[5505016]
量 100.0;[1001001] 量
68.85;[1001001] 量 88.85;[5505016]
量 80.0;[1001001] 量
95.85;[1001001] 量 105.85;[5505016]
量 5.0;[1001001] 量
115.85;[1001001] 量
125.85;[1001001] 量
135.85;[1001001] 量
155.85;[1001001] 量
175.85;[1001001] 量
172.85;[1001001] 量
170.85;[1001001] 量
169.85;[1001001] 量
169.25;[1001001] 量
169.05;[5505016] 量 4.5;[5505016]
量 4.2;[5505016] 量 4.0;[5505016] 量
3.8;[5505016] 量 2.0;[1001001] 量
175.05;[1001001] 量 170.05;

04.路面27292.78 260324

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

312-1-a 200mm厚C30水泥混凝土面层（人工铺筑 m3 1880.7 494.01 929085

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

校验码： 共 17 页第 7 页编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项
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或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

2-2-17-1换 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 1000m2路面 9.4035

普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-
4;[1503035]普C30-42.5-4 量
200.0;[1503035]普C30-42.5-4 量
180.0;[1503035]普C30-42.5-4 量
150.0;[1503035]普C30-42.5-4 量
130.0;[1503035]普C30-42.5-4 量
100.0;[1503035]普C30-42.5-4 量
80.0;[1503035]普C30-42.5-4 量
70.0;[1503035]普C30-42.5-4 量
65.0;[1503035]普C30-42.5-4 量
50.0;[1001001] 量 184.2;[1001001]
量 182.2;[1001001] 量
282.2;[1001001] 量 252.2;[1001001]
量 222.2;[1001001] 量
225.2;[1001001] 量 224.2;[1001001]
量 254.2;[1001001] 量
284.2;[1001001] 量 280.2;[1001001]
量 278.2;[1001001] 量
296.2;[1001001] 量 293.2;[1001001]
量 289.2;[1001001] 量
329.2;[1001001] 量 330.2;[1001001]
量 420.2;[1001001] 量
400.2;[1001001] 量 395.2;[1001001]
量 390.2;[1001001] 量
392.2;[1001001] 量 392.5;[1001001]
量 492.5;[1001001] 量
452.5;[1001001] 量 422.5;[1001001]
量 428.5;[1001001] 量
432.5;[1001001] 量 452.5;[1001001]
量 458.5;[1001001] 量
465.5;[1001001] 量 468.5;[1001001]
量 466.5;[1001001] 量
488.5;[1001001] 量 492.5;[1001001]
量 493.5;[1001001] 量 494.5;

04.路面98803 929094

312-1-c
人工铺砌休闲步道（600*300*50黄岗岩钟
山青（荔枝面））

m2 442.8 272.06 120468

2-2-21-3 人工铺砌预制混凝土整齐块 1000m2 0.4428 04.路面10006.78 4431

复核：编制：
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建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目
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或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面） m2 442.8 12.利润和税金187.34 82954

4-11-5-2 基础垫层填碎石50厚 10m3实体 2.214 07.构造物Ⅱ2106.59 4664

4-11-5-6换 C25基础混凝土垫层150厚 10m3实体 6.642
普通混凝土抽换：普C10-32.5-4
换 普C25-32.5-4 ;

07.构造物Ⅱ3947.15 26217

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 6.642 06.构造物Ⅰ331.53 2202

312-1-d 休闲步道（600*400*100花岗岩路缘石） m 492 96.53 47493

600*400*100花岗岩路缘石 m 492 12.利润和税金77.28 38021

4-11-5-6换 C25基础混凝土垫层 10m3实体 2.214
普通混凝土抽换：普C10-32.5-4
换 普C25-32.5-4 ;

07.构造物Ⅱ3947.15 8739

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 2.214 06.构造物Ⅰ331.53 734

312-1-e
人工铺砌生态停车场植草砖面层（详设计
图纸，100厚青灰色植草砖）

m2 1742.2 104.55 182147

4-11-5-6换 C15基础混凝土垫层100厚 10m3实体 17.422
普通混凝土抽换：普C10-32.5-4
换 普C25-32.5-4 ;普C25-32.5-4 换
普C15-32.5-4;

07.构造物Ⅱ3707.55 64593

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 17.422 06.构造物Ⅰ331.59 5777

4-11-5-2 基础垫层填碎石80厚 10m3实体 13.9376 07.构造物Ⅱ2106.6 29361

2-2-21-3 人工铺砌预制混凝土整齐块 1000m2 1.7422 04.路面10006.31 17433

植草砖 m2 1742.2 12.利润和税金37.3 64991

313
路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加
固及路缘石

313-1 培路肩 m3 517 36.64 18943

2-3-2-5 培路肩 100m3 5.17 04.路面3663.83 18942

400 清单第400章桥梁、涵洞

403 钢筋

403-2 下部结构钢筋

403-2-a 光圆钢筋（HPB300） kg 1223.1408 5.24 6409

复核：编制：
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输入单价 输入金额

4-6-3-6换 现场加工桥(涵)墩帽及拱座钢筋 1t 1.2231
钢筋抽换：[2001002] 换 [2001001]
;

10-1.钢材及钢结构(桥
梁)

5239.15 6408

403-2-b 带肋钢筋（HRB400） kg 30943.4026 5.3 164000

4-6-3-6换 现场加工桥(涵)墩帽及拱座钢筋 1t 30.9434

钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]
;[2001002] 量 8.5;[2001002] 量
0.85;[1001001] 量 10.4;[1001001] 量
10.5;[1001001] 量 10.8;[1001001] 量
10.35;[1001001] 量 10.45;[2001002]
量 0.5;[1001001] 量 12.45;[1001001]
量 18.45;[1001001] 量
20.45;[1001001] 量 20.25;

10-1.钢材及钢结构(桥
梁)

5297.06 163909

403-3 上部结构钢筋

403-3-b 带肋钢筋（HRB400） kg 11127.6346 5.29 58865

4-6-13-8换
桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直
径8mm以上)

1t 11.1276

钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]
;[2001002] 量 1.0;[1001001] 量
7.5;[1001001] 量 7.55;[1001001] 量
7.6;[1001001] 量 7.7;[1001001] 量
7.8;[1001001] 量 7.75;[2001002] 量
0.85;[1001001] 量 10.75;[1001001]
量 11.75;[2001002] 量
0.82;[1001001] 量 11.85;[1001001]
量 11.95;[1001001] 量
12.0;[1001001] 量 12.5;[2001002] 量
0.8;[1001001] 量 12.2;[1001001] 量
12.4;[1001001] 量 12.45;[1001001]
量 12.48;[1001001] 量
12.52;[1001001] 量 12.55;[1001001]
量 12.56;

10-1.钢材及钢结构(桥
梁)

5293.32 58902

403-4 附属结构钢筋

403-4-a 光圆钢筋（HPB300） kg 1278.2 5.4 6902

5-1-1-6 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 1t 1.2782
10.钢材及钢结构(一般

)
5398.22 6900
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403-4-b 带肋钢筋（HRB400） kg 7127.4 5.12 36492

5-1-1-6换 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 1t 7.1274

钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]
;[2001002] 量 0.8;[1001001] 量
12.5;[1001001] 量 12.8;[1001001] 量
13.2;

10.钢材及钢结构(一般
)

5117.86 36477

404 基坑开挖及回填

404-1 干处挖土方（桥梁） m3 1232 20.54 25305

4-1-3-3
斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑
≤1500m3土方

1000m3 1.232 01.土方20536.53 25301

410 结构混凝土工程

410-2 混凝土下部结构

410-2-a-1 C30桥台基础混凝土 m3 635.04 542.4 344446

4-6-1-2换 轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内) 10m3实体 63.504 普C15-32.5-8 换 普C30-42.5-4;07.构造物Ⅱ5092.39 323387

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 63.504 06.构造物Ⅰ331.57 21056

410-2-a-2 C30桥台混凝土拱座 m3 406.56 618.12 251303

4-6-3-4换 混凝土拱座泵送 10m3实体 40.656
[1503084]泵C30-32.5-4 量
8.5;[1001001] 量 10.2;[1001001] 量
11.2;[1001001] 量 13.2;

07.构造物Ⅱ5849.62 237822

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 40.656 06.构造物Ⅰ331.56 13480

410-2-a-3 C30桥台侧墙混凝土 m3 732.4996 810.16 593442

4-6-12-2换 薄壳拱混凝土侧墙 10m3实体 73.25 普C20-32.5-4 换 普C30-42.5-4;07.构造物Ⅱ7769.99 569152

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 73.25 06.构造物Ⅰ331.56 24287

410-2-a-4 C30拱上侧墙、护拱混凝土 m3 240.2617 896.14 215308

4-6-4-7换 耳背墙混凝土 10m3实体 24.0262 普C25-32.5-4 换 普C30-42.5-4;07.构造物Ⅱ8629.83 207342

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 24.0262 06.构造物Ⅰ331.55 7966

410-3 现浇混凝土上部结构

410-3-a C35主拱圈混凝土 m3 142.464 771.34 109888
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4-6-7-9换 跨径8m以内拱涵拱圈混凝土 10m3实体 14.2464 泵C30-32.5-4 换 泵C35-42.5-4;06.构造物Ⅰ7381.79 105164

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 14.2464 06.构造物Ⅰ331.59 4724

410-6 现浇C30混凝土墙式护栏 m3 66.57 679.74 45250

5-1-1-5换 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 10m3实体 6.657 普C25-32.5-4 换 普C30-42.5-4;06.构造物Ⅰ6797.36 45250

415 桥面铺装

415-2 水泥混凝土桥面铺装

415-2-a C40防水混凝土面层 m3 57.4 580.49 33320

4-6-13-6换 桥面行车道铺装防水混凝土面层泵送 10m3 5.74 泵C30-32.5-4 换 防C40-42.5-4;04.路面5473.34 31417

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 5.74 06.构造物Ⅰ331.53 1903

415-2-b C20素混凝土垫层 m3 118.5282 507.42 60144

4-6-13-1换 桥面行车道铺装水泥混凝土垫层 10m3 11.8528

普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-
4;[1503032]普C20-32.5-4 量
8.5;[1503032]普C20-32.5-4 量
6.5;[1503032]普C20-32.5-4 量
5.5;[1001001] 量 12.0;[1001001] 量
18.5;[1001001] 量 15.5;[1001001] 量
14.5;[1001001] 量 13.5;[1001001] 量
13.0;[1001001] 量 13.2;[1001001] 量
13.4;[1001001] 量 13.35;[1001001]
量 13.32;[1001001] 量
13.31;[1001001] 量 13.3;[1001001]
量 15.3;[1001001] 量 17.3;[1001001]
量 17.0;[1001001] 量 17.1;[1001001]
量 18.1;[1001001] 量
18.52;[1001001] 量 18.82;

04.路面4742.59 56213

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 11.8528 06.构造物Ⅰ331.57 3930

415-3 防水层

415-3-a 桥面水性渗透型无机防水剂 m2 688.8 21.13 14554

4-11-4-6 桥面防水剂(防水层) 1000m2 0.6888 07.构造物Ⅱ21128.05 14553
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415-4 桥面排水

415-4-a φ160PVC泄水管 m 36.4 88.96 3238

4-11-7-15 管径φ160mmPVC塑料排水管 10m 3.64 07.构造物Ⅱ889.56 3238

418-1 桥台后排水及拱上工程

418-1-a 拱上填料（砂砾，采用人工回填） m3 191.8 218.61 41929

4-11-2-2换 拱上填料 10m3实体 19.18 [5505015] 换 [5503007];07.构造物Ⅱ2186.13 41930

418-1-b 台背回填砂性土（采用人工回填） m3 227.5 67.05 15254

4-11-2-1 锥坡填土 10m3实体 22.75 07.构造物Ⅱ670.51 15254

418-1-c 回填碎石（采用人工回填） m3 133.28 153.85 20505

1-3-2-3 回填碎石(路基、中央分隔带盲沟) 100m3 1.3328 06.构造物Ⅰ15384.9 20505

418-1-d 回填粘土（采用人工回填） m3 134.82 49.9 6728

4-11-5-1换 基础垫层填粘土 10m3实体 13.482
[5503007] 换 [5501003];[5501003]
换 [5501003001]黏土;07.构造物Ⅱ498.96 6727

418-1-e 编织布 m2 270.48 11.21 3032

3-1-11-4换 编织布 100m2 2.7048
[5007001] 换 [5007001001]编织布;

05.隧道1120.97 3032

418-1-f 沥青防水层 m2 277.69 30.09 8356

4-11-4-5 涂沥青(防水层) 10m2 27.769 07.构造物Ⅱ300.91 8356

418-1-h 片石盲沟 m3 56.84 199.65 11348

4-11-5-3 基础垫层填片石 10m3实体 5.684 07.构造物Ⅱ1996.48 11348

419 圆管涵及倒虹吸管涵

419-1
单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土
方，采用人工施工）

m 10 1554.7 15547

4-7-5-5换 现浇圆管涵管座混凝土C20 10m3实体 0.4 普C15-32.5-4 换 普C20-32.5-4;06.构造物Ⅰ4382.5 1753

4-11-5-2 基础垫层填碎(砾)石 10m3实体 0.62 07.构造物Ⅱ2106.45 1306

4-1-1-1 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 1000m3 0.0456 07.构造物Ⅱ42017.54 1916
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1-4-19-2 现浇C20混凝土挡土墙 10m3 0.19 06.构造物Ⅰ5889.47 1119

4-11-5-2 涵背回填碎石 10m3实体 2.2 07.构造物Ⅱ2106.82 4635

1-3-5-18 铺设混凝土排水管(φ1000mm以内) 100m 0.1 06.构造物Ⅰ42550 4255

4-11-1-1 沥青麻絮沉降缝 10m2 0.16 07.构造物Ⅱ206.25 33

4-11-4-4 沥青油毡(防水层) 10m2 0.82 07.构造物Ⅱ484.15 397

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 0.4 06.构造物Ⅰ332.5 133

420 盖板涵、箱涵

420-1
钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方
，采用人工施工）

m 5 25841.6 129208

4-6-1-1换 轻型墩台C20混凝土基础(跨径4m以内) 10m3实体 10.57 普C15-32.5-8 换 普C20-32.5-8;07.构造物Ⅱ5166.13 54606

4-1-1-1 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 1000m3 0.1425 07.构造物Ⅱ42021.05 5988

4-6-3-5换 现场加工桥(涵)台帽钢筋 1t 0.1745
[2001001] 量 0.33;[2001001] 量 0.17;10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
5100.29 890

4-5-2-1 M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙 10m3 3.35 07.构造物Ⅱ3247.76 10880

4-5-2-4 M7.5浆砌片石实体式台、墙 10m3 1.14 07.构造物Ⅱ3523.68 4017

4-11-6-17 M10水泥砂浆抹面(厚2cm) 100m2 0.076 07.构造物Ⅱ1197.37 91

4-11-5-2 台背回填碎石 10m3实体 7.45 07.构造物Ⅱ2106.58 15694

4-6-8-4换 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋HPB300 1t 0.9168
删:[2001002];[2001001] 量 1.025;10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
4694.59 4304

4-6-8-4换 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋HRB400 1t 2.5417
删:[2001001];[2001002] 量 1.025;10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
4579.22 11639

4-6-8-1 现浇混凝土矩形板上部构造 10m3实体 1.56 07.构造物Ⅱ6355.77 9915

4-10-3-2换 刚性桥安装钢管金属栏杆（含混凝土） 1t钢管 0.7528

[2003008] 换 [2003008002]钢管
φ83，壁厚6.5mm;[2003008002]钢
管φ83，壁厚6.5mm 换
[2003008001]φ83钢管，壁厚
6.5mm;

07.构造物Ⅱ9092.72 6845

4-11-1-1 沥青麻絮沉降缝 10m2 1.55 07.构造物Ⅱ204.52 317

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 12.13 06.构造物Ⅰ331.57 4022
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422-1 C35钢筋混凝土水坝盖板 m 15 695.27 10429

4-6-8-4换 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋HPB300 1t 0.6864
钢筋抽换：[2001002] 换 [2001001]
;

10-1.钢材及钢结构(桥
梁)

4695.51 3223

4-6-8-4换 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋HRB400 1t 0.906
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]
;

10-1.钢材及钢结构(桥
梁)

4579.47 4149

4-6-8-1换 现浇混凝土矩形板上部构造 10m3实体 0.45 普C30-32.5-4 换 普C35-42.5-4;07.构造物Ⅱ6462.22 2908

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 0.45 06.构造物Ⅰ331.11 149

422 拦水坝加宽

422-a C25砼坝身 m3 104 762.58 79308

4-6-2-2换 轻型墩台混凝土(跨径4m以内) 10m3实体 10.4

普C20-32.5-4 换 普C25-32.5-
4;[1503033]普C25-32.5-4 量
8.5;[1503033]普C25-32.5-4 量
8.0;[1503033]普C25-32.5-4 量
7.5;[1503033]普C25-32.5-4 量
7.0;[1001001] 量 18.4;[1001001] 量
20.4;[1001001] 量 22.4;[1001001] 量
23.4;

07.构造物Ⅱ7294.23 75860

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 10.4 06.构造物Ⅰ331.54 3448

422-b C25砼基础 m3 96 566.93 54425

4-6-1-1换 轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内) 10m3实体 9.6

普C15-32.5-8 换 普C25-32.5-
4;[1503033]普C25-32.5-4 量
8.5;[1503033]普C25-32.5-4 量
7.5;[1503033]普C25-32.5-4 量
7.4;[1503033]普C25-32.5-4 量
7.46;[1001001] 量 12.5;[1001001] 量
13.5;

07.构造物Ⅱ5337.71 51242

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 9.6 06.构造物Ⅰ331.56 3183

422-c 人工挖基坑土方（含人工回填） m3 124 42.02 5210

4-1-1-1 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 1000m3 0.124 01.土方42024.19 5211

422-d φ83钢管护栏，壁厚6.5mm kg 1202.7 9.09 10933

4-10-3-2换 刚性桥安装钢管金属栏杆 1t钢管 1.2027
[2003008] 换 [2003008001]φ83钢
管，壁厚6.5mm;

07.构造物Ⅱ9092.87 10936
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422-e C30混凝土柱身 m3 1.8 680 1224

5-1-1-5换 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 10m3实体 0.18
普C25-32.5-4 换 普C30-32.5-4;普
C30-32.5-4 换 普C30-42.5-4;

06.构造物Ⅰ6800 1224

422-f C30混凝土基座 m3 2.1 447.62 940

4-11-5-6换 基础混凝土垫层 10m3实体 0.21 普C10-32.5-4 换 普C30-42.5-4;07.构造物Ⅱ4142.86 870

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 0.21 06.构造物Ⅰ333.33 70

422-g 纤维袋围堰 m3 160 68.07 10891

4-2-2-1 编织袋围堰高1.0m 10m围堰 8 07.构造物Ⅱ1361.38 10891

422-i 钢筋HPB300 kg 65.9 4.64 306

4-6-8-6换 集中加工现浇矩形板上部构造钢筋 1t 0.0659
钢筋抽换：[2001002] 换 [2001001]
;

10-1.钢材及钢结构(桥
梁)

4643.4 306

422-j 钢筋HRB400 kg 145.1 4.53 657

4-6-8-6换 集中加工现浇矩形板上部构造钢筋 1t 0.1451
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]
;

10-1.钢材及钢结构(桥
梁)

4534.8 658

422-k 沥青木板伸缩缝 m2 26.4 101.25 2673

沥青木板伸缩缝 m2 26.4 06.构造物Ⅰ101.25 2673

423 新建拦水坝工程

423-a C25砼坝身 m3 139.375 605.27 84360

1-4-19-2换 现浇混凝土挡土墙 10m3 13.9375 普C20-32.5-8 换 普C25-32.5-4;06.构造物Ⅰ6052.66 84359

423-b C25砼基础 m3 64.575 522.9 33766

4-6-1-2换 轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内) 10m3实体 6.4575 普C15-32.5-8 换 普C25-32.5-4;07.构造物Ⅱ4897.41 31625

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 6.4575 06.构造物Ⅰ331.55 2141

423-c 人工挖基坑土方（含人工回填） m3 341.5 42.02 14350

4-1-1-1 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 1000m3 0.3415 01.土方42023.43 14351

423-d C25砼池底硬化300mm厚 m3 23.3 427.9 9970

4-11-5-6换 基础混凝土垫层 10m3实体 2.33 普C10-32.5-4 换 普C25-32.5-4;07.构造物Ⅱ3947.21 9197

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

校验码： 共 17 页第 16 页编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项
目

标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 2.33 06.构造物Ⅰ331.76 773

423-e M7.5浆砌片石铺底200mm厚 m3 15.1 324.77 4904

4-5-2-1 浆砌片石基础、护底、截水墙 10m3 1.51 07.构造物Ⅱ3247.68 4904

423-f C25砼尾坎 m3 25.6 427.89 10954

4-11-5-6换 基础混凝土垫层 10m3实体 2.56
普C10-32.5-4 换 普C30-42.5-4;普
C30-42.5-4 换 普C25-32.5-4;

07.构造物Ⅱ3947.27 10105

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 2.56 06.构造物Ⅰ331.64 849

423-g 纤维袋围堰（采用人工围堰施工） m3 400 68.07 27228

4-2-2-1 编织袋围堰高1.0m 10m围堰 20 07.构造物Ⅱ1361.4 27228

600 清单第600章安全设施及预埋管线

602 护栏

602-3 波形梁钢护栏

602-3-a
路侧波形梁钢护栏Gr-B-4C（含混凝土基
础）

m 411 134.89 55440

5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 5.1491
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
6865.08 35349

5-1-2-2换 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 1t 1.3738
[2003015] 换 [2003015001]钢管立
柱φ114*4.5;

10-2.钢材及钢结构(金
属标志牌等)

8178.77 11236

5-1-2-1换 波形钢板护栏基础混凝土C25 10m3实体 1.533 普C20-32.5-8 换 普C25-32.5-4;06.构造物Ⅰ5444.88 8347

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 1.533 06.构造物Ⅰ331.38 508

602-3-c 波形梁钢护栏端头D-T 个 8 98.88 791

5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 0.1152
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
6866.32 791

604 项目标志牌

604-9 项目标志牌 个 1 500 500

项目标志牌 个 1 13.不计500 500

605 道路交通标线

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

校验码： 共 17 页第 17 页编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项
目

标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

605-5 轮廓标

605-5-b 附着式轮廓标（栏式） 个 52 5.29 275

5-1-7-3 栏式轮廓标 100块 0.52 06.构造物Ⅰ528.85 275

9
已包含在清单合计中的材料、工程设备、
专业工程暂估价合计

10
清单合计减去材料、工程设备、专业工程
暂估价合计

11 计日工合计

11.1 劳务

11.2 材料

11.3 施工机械

12 暂列金额（不含计日工总额）

13 投标报价

复核：编制：



分项编号：-a

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

共 107 页第 1 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：清理现场（人工整修路拱） 单位：m2 数量：13474.2 单价： 1.19

整修路基

人工整修路拱

1000m2

13.4742

1～1～20～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 7.6 102.4 10368.4 102.4 10368.4

9999001 定额基价 元 1 808 10883 10883 10883 10883

3473.41

1318.44

807.56

10368.4

企业管理费

规费 10368.4

10883.49

3473.41

元

元

金额合计

税金 1318.44

15967.81元

元

15967.81

措施费
元

10368.4直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 10883.49 807.56元

10883.49

10883.49

14649.37

33.5

7.42

9

%

%

%

复核：编制：



分项编号：-b-001

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

共 107 页第 2 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：人工砍伐树木 单位：棵 数量：250.0 单价： 30.74

伐树、挖根、除草、清除表土

人工伐树(直径10cm以上)，斗容
1.0m3以内挖掘机挖树根

10棵

25

1～1～1～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 1.2 30 3037.5 30 3037.5

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘
机WY100液压

台班 1148.24 0.07 1.75 2009.42 1.75 2009.42

8099001 小型机具使用费 元 1 17.7 442.5 442.5 442.5 442.5

9999001 定额基价 元 1 229 5722 5722 5722 5722

1136.28

634.53

424.59

5489.42

企业管理费

规费 3391.87

5722.17

1136.28

元

元

金额合计

税金 634.53

7684.81元

元

7684.81

措施费
元

5489.42直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 5722.17 424.59元

5722.17

5722.17

7050.28

33.5

7.42

9

%

%

%

复核：编制：



分项编号：-b-002

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

共 107 页第 3 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：人工砍灌木林直径在5cm以下(m2) 单位：m2 数量：5533.5 单价： 0.97

伐树、挖根、除草、清除表土

人工砍挖稀灌木林(直径10cm以下)

1000m2

5.5335

1～1～1～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 6.2 34.31 3473.65 34.31 3473.65

9999001 定额基价 元 1 659 3646 3646 3646 3646

1163.67

441.71

270.55

3473.66

企业管理费

规费 3473.65

3646.22

1163.67

元

元

金额合计

税金 441.71

5349.59元

元

5349.59

措施费
元

3473.66直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 3646.23 270.55元

3646.22

3646.22

4907.88

33.5

7.42

9

%

%

%
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分项编号：-c

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

共 107 页第 4 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：人工挖除竹根 单位：m3 数量：512.0 单价： 11.79

伐树、挖根、除草、清除表土

挖竹根

10m3

51.2

1～1～1～10

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 0.3 15.36 1555.2 15.36 1555.2

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘
机WY100液压

台班 1148.24 0.05 2.56 2939.49 2.56 2939.49

9999001 定额基价 元 1 92 4692 4692 4692 4692

694.66

498.37

348.12

4494.69

企业管理费

规费 2073.6

4691.69

694.66

元

元

金额合计

税金 498.37

6035.85元

元

6035.85

措施费
元

4494.69直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 4691.68 348.12元

4691.69

4691.69

5537.48

33.5

7.42

9

%

%

%

复核：编制：



分项编号：-c

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

共 107 页第 5 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：人工拆除旧挡土墙浆砌片石砌体 单位：m3 数量：916.4 单价： 57.36

装载机装土、石方旧建筑物拆除 自卸汽车运土、石方

人工拆除浆砌旧建筑物 装载质量12t以内自卸汽车运土3km 斗容量1m3以内装载机装软石

10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

91.64 0.9164 0.9164

4～11～17～2 1～1～11～7改 1～1～10～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 3.1 284.08 28763.51 284.08 28763.51

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 556.69 3.79 3.47 1933.47 3.47 1933.47

8007016
装载质量12t以内自卸汽车
T138,SX360

台班 807.13 6.5 5.96 4807.75 5.96 4807.75

9999001 定额基价 元 1 329 30192 30192 5469 5012 5012 2218 2033 2033 37237 37237

9955.62

4340.1

2763

35504.73

企业管理费

规费 28763.5

30192.45

9635.77 603.11

5012.24

202.04 351.66

2032.56

117.81

元

元

金额合计

税金 3657.56

44297.12

484.35

5866.05

198.19

2400.28元

元

52563.45

措施费
5012.24 2032.56元

28763.51 4807.75 1933.47直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 30192.45 2240.28 5012.24 371.91 2032.56 150.82元

30192.45

5012.24 2032.5630192.45

40639.56 5381.7 2202.09

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9
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分项编号：-a-001

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

共 107 页第 6 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖出软基，外运3km 单位：m3 数量：480.0 单价： 10.43

装载机装土、石方 自卸汽车运土、石方

斗容量1m3以内装载机装土方 装载质量12t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

0.48 0.48

1～1～10～1 1～1～11～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 556.69 2.49 1.2 665.36 1.2 665.36

8007016
装载质量12t以内自卸汽车
T138,SX360

台班 807.13 8.84 4.24 3424.81 4.24 3424.81

9999001 定额基价 元 1 1457 699 699 7439 3570 3570 4270 4270

184.46

413.23

316.83

4090.17

企业管理费

规费 121.01

699.46

40.54 429.62

3570.48

143.92

元

元

金额合计

税金 68.2

826

345.03

4178.7元

元

5004.7

措施费
3570.48元

665.36 3424.81直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 699.46 51.9 3570.49 264.93元

699.45

3570.48699.45

757.8 3833.67

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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分项编号：-a-002

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

共 107 页第 7 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖路基土方，外运3km 单位：m3 数量：2706.77277 单价： 7.59

装载机装土、石方 自卸汽车运土、石方

斗容量1m3以内装载机装土方 装载质量12t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

2.7068 2.7068

1～1～10～1 1～1～11～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 556.69 2.49 6.74 3752.05 6.74 3752.05

8007016
装载质量12t以内自卸汽车
T138,SX360

台班 807.13 5.96 16.13 13021.05 16.13 13021.05

9999001 定额基价 元 1 1457 3944 3944 5015 13575 13575 17519 17519

775.81

1696.4

1299.93

16773.1

企业管理费

规费 682.42

3944.34

228.61 1633.42

13574.88

547.2

元

元

金额合计

税金 384.6

4657.93

1311.8

15887.29元

元

20545.23

措施费
13574.88元

3752.05 13021.05直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 3944.34 292.67 13574.88 1007.26元

3944.34

13574.883944.34

4273.33 14575.5

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖表土，外运3km 单位：m3 数量：2694.84 单价： 10.43

装载机装土、石方 自卸汽车运土、石方

斗容量1m3以内装载机装土方 装载质量12t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

2.6948 2.6948

1～1～10～1 1～1～11～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 556.69 2.49 6.71 3735.42 6.71 3735.42

8007016
装载质量12t以内自卸汽车
T138,SX360

台班 807.13 8.84 23.82 19227.48 23.82 19227.48

9999001 定额基价 元 1 1457 3927 3927 7439 20045 20045 23972 23972

1035.61

2319.95

1778.73

22962.9

企业管理费

规费 679.39

3926.86

227.6 2411.98

20045.29

808.01

元

元

金额合计

税金 382.9

4637.28

1937.06

23459.91元

元

28097.19

措施费
20045.29元

3735.42 19227.48直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 3926.86 291.37 20045.28 1487.36元

3926.86

20045.293926.86

4254.39 21522.86

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖土方（清理河床、河道，运距3km） 单位：m3 数量：1152.0 单价： 10.43

装载机装土、石方 自卸汽车运土、石方

斗容量1m3以内装载机装土方 装载质量12t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

1.152 1.152

1～1～10～1 1～1～11～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 556.69 2.49 2.87 1596.85 2.87 1596.85

8007016
装载质量12t以内自卸汽车
T138,SX360

台班 807.13 8.84 10.18 8219.55 10.18 8219.55

9999001 定额基价 元 1 1457 1679 1679 7439 8569 8569 10248 10248

442.71

991.76

760.39

9816.41

企业管理费

规费 290.43

1678.69

97.3 1031.1

8569.16

345.42

元

元

金额合计

税金 163.68

1982.39

828.07

10028.88元

元

12011.27

措施费
8569.16元

1596.85 8219.55直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1678.69 124.56 8569.16 635.83元

1678.69

8569.161678.69

1818.71 9200.8

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：利用石方 单位：m3 数量：480.0 单价： 135.98

抛石挤淤

推土机推填片石挤淤

1000m3设计抛石量

0.48

1～2～11～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 60 28.8 2916 28.8 2916

5503012 石渣堆方 m3 77.67 70.45 33.82 2626.49 33.82 2626.49

5505005 片石码方 m3 94.92 1100 528 50117.76 528 50117.76

8001007
功率165kW以内履带式推土
机T220带松土器

台班 1825.93 0.4 0.19 350.58 0.19 350.58

8001089
机械自身质量15t以内振动压
路机CA25PD

台班 1032.15 0.1 0.05 49.54 0.05 49.54

9999001 定额基价 元 1 79399 38112 38112 38112 38112

993.14

5389.33

2827.88

56060.37

企业管理费

规费 2964.6

38111.61

993.14

元

元

金额合计

税金 5389.33

65270.72元

元

65270.72

措施费
元

56060.37直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 38111.6 2827.88元

3476.45

38111.61

59881.39

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：借土填方（运距3km，采用人工蛙式夯土机夯 单位：m3 数量：3035.0 单价： 17.54

自卸汽车运土、石方夯实填土 装载机装土、石方

夯土机夯实填土 斗容量1m3以内装载机装土方 装载质量12t以内自卸汽车运土3km

1000m3压实方 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

3.035 3.035 3.035

1～1～7～2改 1～1～10～1改 1～1～11～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 62.8 190.6 19298.05 190.6 19298.05

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 556.69 2.05 6.22 3463.59 6.22 3463.59

8001095
蛙式夯土机
(200～620N�m)HW-280

台班 31.79 12.42 37.69 1198.31 37.69 1198.31

8007016
装载质量12t以内自卸汽车
T138,SX360

台班 807.13 5.96 18.09 14599.85 18.09 14599.85

9999001 定额基价 元 1 7045 21383 21383 1200 3641 3641 5015 15221 15221 40245 40245

7289.42

4395.19

2986.18

38559.8

企业管理费

规费 19298.05

21383.07

6464.85 629.95

3641.09

211.03 1831.47

15220.83

613.54

元

元

金额合计

税金 2569.31

31117.14

355.03

4299.82

1470.85

17813.63元

元

53230.59

措施费
3641.09 15220.83元

20496.36 3463.59 14599.85直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 21383.07 1586.62 3641.09 270.17 15220.84 1129.39元

21383.07

3641.09 15220.8321383.07

28547.83 3944.79 16342.78

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：河床底C20砼铺砌20cm厚 单位：m3 数量：1152.0 单价： 416.79

基础垫层 混凝土搅拌机拌和

基础混凝土垫层C20 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

115.2 115.2

4～11～5～6改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 16.85 1941.12 196538.4 1.7 195.84 19828.8 2136.96 216367.2

3005004 水 m3 2.75 12 1382.4 3801.6 1382.4 3801.6

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 1.96 225.79 24606.81 225.79 24606.81

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 3.36 387.07 42074.73 387.07 42074.73

5509001 32.5级水泥 t 361.81 1.19 137.32 49683.17 137.32 49683.17

7801001 其他材料费 元 1 2 230.4 230.4 230.4 230.4

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 31.1 5561.08 31.1 5561.08

9999001 定额基价 元 1 2654 305721 305721 229 26346 26346 332067 332067

73538.02

39645.21

24639.36

342324.99

企业管理费

规费 196538.4

305720.86

65840.36 22978.08

26346.03

7697.66

元

元

金额合计

税金 36491.4

441951.36

3153.82

38196.24元

元

480147.59

措施费
26346.03元

316935.11 25389.88直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 305720.86 22684.49 26346.04 1954.88元

206302.23

26346.03305720.86

405459.96 35042.42

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（ 支挡防护，包含 单位：m3 数量：1873.84 单价： 386.13

土工合成材料处理地基石砌挡土墙 人工挖基坑土、石方 基础垫层

M7.5浆砌片石挡土墙墙身 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 土工布处理软土路基 基础垫层填砂砾(砂)

10m3实体 1000m3 1000m2处理面积 10m3实体

187.384 0.8624 0.5441 19

1～4～16～7改 4～1～1～1 1～2～9～1 4～11～5～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 18.8 3522.82 356685.44 269.5 232.42 23532.2 25.2 13.71 1388.27 2.9 55.1 5578.88

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 2.7 505.94 1750.54

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 0.1 18.74 88.07 6.8 3.7 17.39

3005004 水 m3 2.75 7 1311.69 3607.14

4003001 原木混合规格 m3 761.06 0.03 5.62 4278.31

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 0.02 3.75 3814.01

5001013 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 4.52 1.8 337.29 1524.56

5007001 土工布宽4～5m m2 3.72 1081.8 588.61 2189.62

5501003 黏土堆方 m3 2.5 0.18 33.73 84.32

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 0.46 85.54 9332.45

5503007 砂砾堆方 m3 87.38 12.75 242.25 21167.81

5505005 片石码方 m3 94.92 2 374.77 35572.98

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 108.7 0.11 20.61 2240.55

5509001 32.5级水泥 t 361.81 0.12 21.57 7796.7

7801001 其他材料费 元 1 3.5 655.84 655.84 68.2 37.11 37.11

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 556.69 0.1 18.74 10431.48

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌
机UJ325

台班 135.13 0.15 28.11 3798.18

9999001 定额基价 元 1 2405 450632 450632 28642 24701 24701 7398 4025 4025 902 17145 17145

复核：编制：
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（ 支挡防护，包含 单位：m3 数量：1873.84 单价： 386.13

土工合成材料处理地基石砌挡土墙 人工挖基坑土、石方 基础垫层

M7.5浆砌片石挡土墙墙身 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 土工布处理软土路基 基础垫层填砂砾(砂)

10m3实体 1000m3 1000m2处理面积 10m3实体

187.384 0.8624 0.5441 19

1～4～16～7改 4～1～1～1 1～2～9～1 4～11～5～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1272.15

26746.68

2689.9

企业管理费

规费 361428.6

450634.12

121078.58 23532.2

24701.26

7883.29 1388.27

4025.09

465.07 5578.87

17144.88

1868.92

元

元

金额合计

税金 53655.86

649832.08

2992.35

36240.67

395.65

4791.77 32577.65元

元

措施费
24701.26 1457.24 5856.03元

441660.59 23532.2 3632.39直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 450634.12 33437.05 24701.25 1832.83 4025.09 298.66 17144.88元

389244.26

24701.26 4025.09 17144.88450634.12

596176.22 33248.32 4396.12 29887.76

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（ 支挡防护，包含 单位：m3 数量：1873.84 单价： 386.13

沥青麻絮沉降缝

沥青麻絮沉降缝

10m2

0.504

4～11～1～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 0.2 0.1 10.21 3824.15 387195

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 505.94 1750.54

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 22.44 105.46

3001001 石油沥青 t 4500 0.02 0.01 47.63 0.01 47.63

3005004 水 m3 2.75 1311.69 3607.14

4003001 原木混合规格 m3 761.06 5.62 4278.31

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 3.75 3814.01

5001013 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 4.52 337.29 1524.56

5007001 土工布宽4～5m m2 3.72 588.61 2189.62

5501003 黏土堆方 m3 2.5 33.73 84.32

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 85.54 9322.24

5503007 砂砾堆方 m3 87.38 242.25 21167.81

5505005 片石码方 m3 94.92 374.77 35572.98

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 108.7 20.61 2240.55

5509001 32.5级水泥 t 361.81 21.57 7803.48

7801001 其他材料费 元 1 53.4 26.91 26.91 719.87 719.87

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 556.69 18.74 10431.48

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌
机UJ325

台班 135.13 28.11 3798.18

9999001 定额基价 元 1 170 86 86 496588 496588
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（ 支挡防护，包含 单位：m3 数量：1873.84 单价： 386.13

沥青麻絮沉降缝

沥青麻絮沉降缝

10m2

0.504

4～11～1～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

131299.28

59742.26

36847.05

495656.6

企业管理费

规费 10.21

85.57

3.42

元

元

金额合计

税金 8.51

103.02元

元

723545.2

措施费
元

84.75直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 85.57 6.35元

10.71

85.57

94.51

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（ 河道护岸，包含 单位：m3 数量：3370.85 单价： 389.97

人工挖基坑土、石方石砌挡土墙 土工合成材料处理地基 沥青麻絮沉降缝

M7.5浆砌片石挡土墙墙身 土工布处理软土路基 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 沥青麻絮沉降缝

10m3实体 1000m2处理面积 1000m3 10m2

337.085 1.1733 3.3428 1.12

1～4～16～7改 1～2～9～1 4～1～1～1 4～11～1～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 18.8 6337.2 641641.3 25.2 29.57 2993.67 269.5 900.88 91214.57 0.2 0.22 22.68

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 2.7 910.13 3149.05

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 0.1 33.71 158.43 6.8 7.98 37.5

3001001 石油沥青 t 4500 0.02 0.02 105.84

3005004 水 m3 2.75 7 2359.6 6488.89

4003001 原木混合规格 m3 761.06 0.03 10.11 7696.26

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 0.02 6.74 6861.03

5001013 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 4.52 1.8 606.75 2742.52

5007001 土工布宽4～5m m2 3.72 1081.8 1269.28 4721.71

5501003 黏土堆方 m3 2.5 0.18 60.68 151.69

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 0.46 153.88 16788.13

5505005 片石码方 m3 94.92 1.85 623.61 59192.8

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 108.7 0.11 37.08 4030.53

5509001 32.5级水泥 t 361.81 0.12 38.8 14025.48

7801001 其他材料费 元 1 3.5 1179.8 1179.8 68.2 80.02 80.02 53.4 59.81 59.81

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 556.69 0.1 33.71 18765.18

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌
机UJ325

台班 135.13 0.15 50.56 6832.54

9999001 定额基价 元 1 2395 807450 807450 7398 8680 8680 28642 95746 95746 170 190 190
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（ 河道护岸，包含 单位：m3 数量：3370.85 单价： 389.97

人工挖基坑土、石方石砌挡土墙 土工合成材料处理地基 沥青麻絮沉降缝

M7.5浆砌片石挡土墙墙身 土工布处理软土路基 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 沥青麻絮沉降缝

10m3实体 1000m2处理面积 1000m3 10m2

337.085 1.1733 3.3428 1.12

1～4～16～7改 1～2～9～1 4～1～1～1 4～11～1～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

14.11

188.33

18.9

企业管理费

规费 650173.76

807454.53

217808.21 2993.67

8679.72

1002.88 91214.57

95746.02

30556.88 22.68

190.16

7.6

元

元

金额合计

税金 96068.25

1163493.21

853.18

10333

11598.82

140474.62 228.94元

元

措施费
3142.4 95746.02 23.81元

789703.63 7832.9 91214.57直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 807454.53 59913.13 8679.73 644.04 95746.01 7104.35 190.16元

700211.33

8679.72 95746.02 190.16807454.53

1067424.97 9479.81 128875.8 210.03

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（ 河道护岸，包含 单位：m3 数量：3370.85 单价： 389.97

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 7267.87 735872.22

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 910.13 3149.05

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 41.69 195.93

3001001 石油沥青 t 4500 0.02 105.84

3005004 水 m3 2.75 2359.6 6488.89

4003001 原木混合规格 m3 761.06 10.11 7696.26

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 6.74 6861.03

5001013 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 4.52 606.75 2742.52

5007001 土工布宽4～5m m2 3.72 1269.28 4721.71

5501003 黏土堆方 m3 2.5 60.68 151.69

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 153.88 16769.77

5505005 片石码方 m3 94.92 623.61 59192.8

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 108.7 37.08 4030.53

5509001 32.5级水泥 t 361.81 38.8 14037.68

7801001 其他材料费 元 1 1319.62 1319.62

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 556.69 33.71 18765.18

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌
机UJ325

台班 135.13 50.56 6832.54

9999001 定额基价 元 1 912066 912066
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（ 河道护岸，包含 单位：m3 数量：3370.85 单价： 389.97

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

249375.57

108539.16

67675.63

888939.42

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

1314529.77

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：厚150mm（人工铺） 单位：m2 数量：9538.2225 单价： 27.29

路面垫层

路面垫层人工铺碎石(压实厚度15cm)

1000m2

9.5382

2～1～1～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 170.05 1621.97 164224.55 1621.97 164224.55

3005004 水 m3 2.75 17 162.15 445.91 162.15 445.91

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 108.7 2 19.08 2073.6 19.08 2073.6

8001081
机械自身质量12～15t光轮压
路机3Y-12/15

台班 562.46 0.16 1.53 858.38 1.53 858.38

8001083
机械自身质量18～21t光轮压
路机3Y-18/21

台班 718.89 0.41 3.91 2811.34 3.91 2811.34

9999001 定额基价 元 1 18673 178109 178109 178109 178109

55199.63

21494.62

13215.7

170413.78

企业管理费

规费 164775.03

178109.19

55199.63

元

元

金额合计

税金 21494.62

260323.74元

元

260323.74

措施费
元

170413.78直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 178109.19 13215.7元

176223.49

178109.19

238829.12

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：200mm厚C30水泥混凝土面层（人工铺筑） 单位：m3 数量：1880.7 单价： 494.01

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度20cm

1000m2路面

9.4035

2～2～17～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 494.5 4650.03 470815.61 4650.03 470815.61

2001001 HPB300钢筋 t 3326.33 0.04 125.12 0.04 125.12

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3353.98 0.05 0.51 1703.11 0.51 1703.11

3001001 石油沥青 t 4500 0.1 0.93 4189.26 0.93 4189.26

3005001 煤 t 561.95 0.02 0.19 105.69 0.19 105.69

3005004 水 m3 2.75 29 272.7 749.93 272.7 749.93

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 0.07 0.66 669.9 0.66 669.9

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 23 216.28 23570.25 216.28 23570.25

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 42 394.95 42930.74 394.95 42930.74

5509002 42.5级水泥 t 388.36 17.75 166.91 64821.99 166.91 64821.99

7801001 其他材料费 元 1 265 2491.93 2491.93 2491.93 2491.93

8003079
混凝土电动真空吸水机组含
吸垫5m×5m

台班 138.74 2.47 23.23 3222.46 23.23 3222.46

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊
销费用)SLF

台班 207.33 2.49 23.38 4846.77 23.38 4846.77

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 5.28 49.65 8877.01 49.65 8877.01

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1074.73 1.12 10.53 11318.97 10.53 11318.97

8099001 小型机具使用费 元 1 251.1 2361.22 2361.22 2361.22 2361.22

9999001 定额基价 元 1 69130 650067 650067 650067 650067
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：200mm厚C30水泥混凝土面层（人工铺筑） 单位：m3 数量：1880.7 单价： 494.01

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度20cm

1000m2路面

9.4035

2～2～17～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

161345.28

76714.22

48234.99

642799.96

企业管理费

规费 481627.71

650067.31

161345.28

元

元

金额合计

税金 76714.22

929094.46元

元

929094.46

措施费
元

642799.96直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 650067.3 48234.99元

525246.25

650067.31

852380.23

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：人工铺砌休闲步道（600*300*50黄岗岩钟山 单位：m2 数量：442.8 单价： 272.06

基础垫层预制混凝土整齐块路面 600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面） 基础垫层

人工铺砌预制混凝土整齐块 600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面） 基础垫层填碎石50厚 C25基础混凝土垫层150厚

1000m2 m2 10m3实体 10m3实体

0.4428 442.8 2.214 6.642

2～2～21～3 4～11～5～2 4～11～5～6改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 50.5 22.36 2264.09 3.5 7.75 784.59 5.1 33.87 3429.76

3005004 水 m3 2.75 6 2.66 7.31 12 79.7 219.19

5503004 砂路面用堆方 m3 108.98 14.51 6.43 700.2

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.9 32.52 3543.95

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 12.44 27.54 2993.83 8.47 56.23 6112.33

5509001 32.5级水泥 t 361.81 3.42 22.7 8211.54

7801001 其他材料费 元 1 2 13.28 13.28

8001079
机械自身质量8～10t光轮压路
机2Y-8/10

台班 380.09 0.14 0.06 23.56

8001081
机械自身质量12～15t光轮压
路机3Y-12/15

台班 562.46 0.33 0.15 82.19

9999001 定额基价 元 1 6760 2993 2993 160 443 70848 1447 3203 3203 2787 18514 18514

1373.73

21530.04

2164.75

企业管理费

规费 2285.16

2993.2

765.53 784.59

3203.48

262.84 3429.76

18513.94

1148.97

元

元

金额合计

税金 365.85

4430.82

6849.44

82954.37

385.11

4664.06 26217.5元

元

措施费
823.56 3600.15元

3077.35 70848 3778.42直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2993.19 222.1 70848.01 5256.92 3203.48 237.7 18513.94元

2486.94

3203.48 18513.942993.19

4064.98 76104.92 4278.96 24052.74

33.5

7.42

9

%

%

%

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：人工铺砌休闲步道（600*300*50黄岗岩钟山 单位：m2 数量：442.8 单价： 272.06

混凝土搅拌机拌和

容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3

6.642

4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 1.7 11.29 1143.25 75.28 7621.7

3005004 水 m3 2.75 82.36 226.49

5503004 砂路面用堆方 m3 108.98 6.43 700.2

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 32.52 3543.95

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 83.77 9106.16

5509001 32.5级水泥 t 361.81 22.7 8211.54

7801001 其他材料费 元 1 13.28 13.28

8001079
机械自身质量8～10t光轮压路
机2Y-8/10

台班 380.09 0.06 23.56

8001081
机械自身质量12～15t光轮压
路机3Y-12/15

台班 562.46 0.15 82.19

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 1.79 320.63 1.79 320.63

9999001 定额基价 元 1 229 1519 1519 97078 97078

2621.16

9946.98

7203.16

100697.7

企业管理费

规费 1324.83

1519.01

443.82

元

元

金额合计

税金 181.84

2202.25元

元

120468.99

措施费
元

1463.89直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1519.02 112.71元

1519.01

1519.01

2020.41

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：休闲步道（600*400*100花岗岩路缘石） 单位：m 数量：492.0 单价： 96.53

混凝土搅拌机拌和600*400*100花岗岩路缘石 基础垫层

600*400*100花岗岩路缘石 C25基础混凝土垫层 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

m 10m3实体 10m3

492 2.214 2.214

4～11～5～6改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 5.1 11.29 1143.25 1.7 3.76 381.08 15.06 1524.34

3005004 水 m3 2.75 12 26.57 73.06 26.57 73.06

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.9 10.84 1181.32 10.84 1181.32

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.47 18.74 2037.44 18.74 2037.44

5509001 32.5级水泥 t 361.81 3.42 7.57 2737.18 7.57 2737.18

7801001 其他材料费 元 1 2 4.43 4.43 4.43 4.43

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 0.6 106.88 0.6 106.88

9999001 定额基价 元 1 66 492 32472 2787 6171 6171 229 506 506 39150 39150

530.93

3921.52

2904.9

40136.64

企业管理费

规费 1143.25

6171.31

382.99 441.61

506.34

147.94

元

元

金额合计

税金 3139.33

38020.75

721.58

8739.16

60.61

734.08元

元

47494

措施费
1200.05 506.34元

32472 7176.68 487.96直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 32471.99 2409.42 6171.31 457.91 506.33 37.57元

6171.31 506.34

34881.42 8017.58 673.47

7.42

9

%

%

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：人工铺砌生态停车场植草砖面层（详设计图 单位：m2 数量：1742.2 单价： 104.55

基础垫层基础垫层 混凝土搅拌机拌和 预制混凝土整齐块路面

C15基础混凝土垫层100厚 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 基础垫层填碎石80厚 人工铺砌预制混凝土整齐块

10m3实体 10m3 10m3实体 1000m2

17.422 17.422 13.9376 1.7422

4～11～5～6改 4～11～11～1 4～11～5～2 2～2～21～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 5.1 88.85 8996.29 1.7 29.62 2998.76 3.5 48.78 4939.14 50.5 87.98 8908.09

3005004 水 m3 2.75 12 209.06 574.93 6 10.45 28.75

5503004 砂路面用堆方 m3 108.98 14.51 25.28 2754.94

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 5.1 88.85 9683.11

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.67 151.05 16419 12.44 173.38 18846.81

5509001 32.5级水泥 t 361.81 2.72 47.45 17164.3

7801001 其他材料费 元 1 2 34.84 34.84

8001079
机械自身质量8～10t光轮压路
机2Y-8/10

台班 380.09 0.14 0.24 92.71

8001081
机械自身质量12～15t光轮压
路机3Y-12/15

台班 562.46 0.33 0.57 323.37

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 4.7 841.02

9999001 定额基价 元 1 2609 45462 45462 229 3984 3984 1447 20167 20167 6760 11777 11777

873.84

12107.85

1439.43

企业管理费

规费 8996.28

45459.58

3013.76 3475.04

3984.38

1164.14 4939.14

20166.6

1654.61 8990.99

11776.75

3011.98

元

元

金额合计

税金 5333.34

64592.67

476.96

5776.52

2424.32

29361.25 17433.1元

元

措施费
3984.38 5184.51 9784.87元

52872.47 3839.78 23785.95直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 45459.58 3373.1 3984.38 295.64 20166.6 1496.36 11776.75元

9443.21

3984.38 20166.6 11776.7545459.58

59259.32 5299.56 26936.92 15993.67

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：人工铺砌生态停车场植草砖面层（详设计图 单位：m2 数量：1742.2 单价： 104.55

植草砖

植草砖

m2

1742.2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 255.23 25842.27

3005004 水 m3 2.75 219.52 603.67

5503004 砂路面用堆方 m3 108.98 25.28 2754.94

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 88.85 9683.11

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 324.43 35265.81

5509001 32.5级水泥 t 361.81 47.45 17166.83

7801001 其他材料费 元 1 34.84 34.84

8001079
机械自身质量8～10t光轮压路
机2Y-8/10

台班 380.09 0.24 92.71

8001081
机械自身质量12～15t光轮压
路机3Y-12/15

台班 562.46 0.57 323.37

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 4.7 841.02

9999001 定额基价 元 1 32 1742 55506 136896 136896

8844.49

15040.31

10157.52

148112.55

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金 5366.26

64991.33元

元

182154.86

措施费
元

55506.49直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 55506.5 4118.58元

59625.08

7.42

9

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：培路肩 单位：m3 数量：517.0 单价： 36.64

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

5.17

2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 20.5 105.99 10730.98 105.99 10730.98

8001085
机械自身质量0.6t手扶式振动
碾YZS06B

台班 158.01 2.1 10.86 1715.51 10.86 1715.51

9999001 定额基价 元 1 2524 13051 13051 13051 13051

3963.13

1564.02

968.4

12446.5

企业管理费

规费 11830.25

13051.26

3963.13

元

元

金额合计

税金 1564.02

18942.06元

元

18942.06

措施费
元

12446.5直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 13051.25 968.4元

13051.26

13051.26

17378.03

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：光圆钢筋（HPB300） 单位：kg 数量：1223.1408 单价： 5.24

钢筋

现场加工桥(涵)墩帽及拱座钢筋

1t

1.2231

4～6～3～6改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 6.4 7.83 792.57 7.83 792.57

2001001 HPB300钢筋 t 3326.33 1.03 1.25 4170.15 1.25 4170.15

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 2.86 3.5 12.1 3.5 12.1

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.56 2.23 2.73 15.16 2.73 15.16

8009081
牵引力50kN以内单筒慢动电
动卷扬机JJM-5

台班 173.28 0.49 0.6 103.85 0.6 103.85

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 188.62 0.32 0.39 73.82 0.39 73.82

8099001 小型机具使用费 元 1 18.8 22.99 22.99 22.99 22.99

9999001 定额基价 元 1 4286 5242 5242 5242 5242

299.11

529.08

388.93

5190.65

企业管理费

规费 892.88

5241.61

299.11

元

元

金额合计

税金 529.08

6407.78元

元

6407.78

措施费
元

5190.65直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 5241.62 388.93元

1030.31

5241.61

5878.69

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：带肋钢筋（HRB400） 单位：kg 数量：30943.40256 单价： 5.3

钢筋

现场加工桥(涵)墩帽及拱座钢筋

1t

30.9434

4～6～3～6改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 20.25 626.6 63443.65 626.6 63443.65

2001002 HRB400钢筋 t 3228.99 0.5 15.47 49957.97 15.47 49957.97

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 2.86 88.5 306.2 88.5 306.2

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.56 2.23 69 383.66 69 383.66

8009081
牵引力50kN以内单筒慢动电
动卷扬机JJM-5

台班 173.28 0.49 15.16 2627.32 15.16 2627.32

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 188.62 0.32 9.9 1867.69 9.9 1867.69

8099001 小型机具使用费 元 1 18.8 581.74 581.74 581.74 581.74

9999001 定额基价 元 1 3965 122683 122683 122683 122683

22103.76

13533.76

9103.09

119168.22

企业管理费

规费 65981.39

122683.09

22103.76

元

元

金额合计

税金 13533.76

163908.82元

元

163908.82

措施费
元

119168.22直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 122683.09 9103.09元

71613.88

122683.1

150375.07

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：带肋钢筋（HRB400） 单位：kg 数量：11127.63456 单价： 5.29

行车道铺装钢筋

桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢
筋(直径8mm以上)

1t

11.1276

4～6～13～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 12.56 139.76 14151.01 139.76 14151.01

2001002 HRB400钢筋 t 3228.99 0.8 8.9 28744.82 8.9 28744.82

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 2.55 28.38 98.18 28.38 98.18

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.56 5.41 60.2 334.71 60.2 334.71

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 188.62 0.94 10.46 1972.96 10.46 1972.96

8099001 小型机具使用费 元 1 18 200.3 200.3 200.3 200.3

9999001 定额基价 元 1 4168 46375 46375 46375 46375

5095.36

4863.44

3441.02

45501.84

企业管理费

规费 15210.04

46374.88

5095.36

元

元

金额合计

税金 4863.44

58901.66元

元

58901.66

措施费
元

45501.84直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 46374.88 3441.02元

16981.36

46374.94

54038.22

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：光圆钢筋（HPB300） 单位：kg 数量：1278.2 单价： 5.4

现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋

1t

1.2782

5～1～1～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 8.8 11.25 1138.88 11.25 1138.88

2001001 HPB300钢筋 t 3326.33 1.03 1.31 4358.01 1.31 4358.01

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 5.1 6.52 22.56 6.52 22.56

8099001 小型机具使用费 元 1 10.7 13.68 13.68 13.68 13.68

9999001 定额基价 元 1 4387 5608 5608 5608 5608

381.52

569.77

416.08

5533.12

企业管理费

规费 1138.87

5607.54

381.52

元

元

金额合计

税金 569.77

6900.48元

元

6900.48

措施费
元

5533.12直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 5607.53 416.08元

1209.13

5607.54

6330.72

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：带肋钢筋（HRB400） 单位：kg 数量：7127.4 单价： 5.12

现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋

1t

7.1274

5～1～1～6改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 13.2 94.08 9525.77 94.08 9525.77

2001002 HRB400钢筋 t 3228.99 0.8 5.7 18411.44 5.7 18411.44

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 5.1 36.35 125.77 36.35 125.77

8099001 小型机具使用费 元 1 10.7 76.26 76.26 76.26 76.26

9999001 定额基价 元 1 4036 28768 28768 28768 28768

3191.13

3011.85

2134.62

28139.25

企业管理费

规费 9525.77

28768.42

3191.13

元

元

金额合计

税金 3011.85

36476.85元

元

36476.85

措施费
元

28139.25直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 28768.42 2134.62元

10075.26

28768.42

33465

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：干处挖土方（桥梁） 单位：m3 数量：1232.0 单价： 20.54

机械挖基坑土、石方

斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑
≤1500m3土方

1000m3

1.232

4～1～3～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 110.2 135.77 13746.35 135.77 13746.35

8001035
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘
机WK100机械

台班 1010.44 2.66 3.28 3311.33 3.28 3311.33

9999001 定额基价 元 1 14511 17877 17877 17877 17877

4827.34

2089.04

1326.5

17057.68

企业管理费

规费 14409.96

17877.41

4827.34

元

元

金额合计

税金 2089.04

25300.56元

元

25300.56

措施费
元

17057.68直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 17877.41 1326.5元

17877.41

17877.41

23211.52

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C30桥台基础混凝土 单位：m3 数量：635.04 单价： 542.4

基础、承台及支撑梁 混凝土搅拌机拌和

轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内) 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

63.504 63.504

4～6～1～2改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 7.2 457.23 46294.42 1.7 107.96 10930.63 565.19 57225.04

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 4870 0.03 1.97 9587.2 1.97 9587.2

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 1 63.5 466.75 63.5 466.75

2009028 铁件铁件 kg 5.72 7.9 501.68 2869.62 501.68 2869.62

3005004 水 m3 2.75 12 762.05 2095.63 762.05 2095.63

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.69 297.96 32471.76 297.96 32471.76

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.57 544.1 59143.92 544.1 59143.92

5509002 42.5级水泥 t 388.36 3.62 229.95 89302.6 229.95 89302.6

7801001 其他材料费 元 1 27.6 1752.71 1752.71 1752.71 1752.71

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 17.15 3065.55 17.15 3065.55

8009030
提升质量25t以内汽车式起重
机QY25

台班 1328.28 0.21 13.34 17713.73 13.34 17713.73

8099001 小型机具使用费 元 1 9.7 615.99 615.99 615.99 615.99

9999001 定额基价 元 1 3811 242023 242023 229 14523 14523 256547 256547
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C30桥台基础混凝土 单位：m3 数量：635.04 单价： 542.4

基础、承台及支撑梁 混凝土搅拌机拌和

轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内) 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

63.504 63.504

4～6～1～2改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

20656.63

28440.26

19035.76

276310.5

企业管理费

规费 48994.93

242023.38

16413.3 12666.67

14523.25

4243.33

元

元

金额合计

税金 26701.72

323387.48

1738.54

21055.67元

元

344443.16

措施费
14523.25元

262314.33 13996.17直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 242023.38 17958.14 14523.25 1077.63元

67296.07

14523.25242023.38

296685.77 19317.13

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C30桥台混凝土拱座 单位：m3 数量：406.56 单价： 618.12

混凝土 混凝土搅拌机拌和

混凝土拱座泵送 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

40.656 40.656

4～6～3～4改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 13.2 536.66 54336.74 1.7 69.12 6997.91 605.77 61334.66

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 0.31 12.6 43.61 12.6 43.61

2003008 钢管无缝钢管 t 4179.49 0.01 0.37 1529.29 0.37 1529.29

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 4870 0.03 1.14 5543.85 1.14 5543.85

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 3.44 139.86 1027.95 139.86 1027.95

2009028 铁件铁件 kg 5.72 2.03 82.53 472.08 82.53 472.08

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 0.26 10.57 49.68 10.57 49.68

3005004 水 m3 2.75 18 731.81 2012.47 731.81 2012.47

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 0.03 1.22 1241.27 1.22 1241.27

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.76 193.36 21072.37 193.36 21072.37

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 6.2 252.19 27412.96 252.19 27412.96

5509001 32.5级水泥 t 361.81 3.57 145.14 52513.8 145.14 52513.8

7801001 其他材料费 元 1 56.3 2288.93 2288.93 2288.93 2288.93

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 10.98 1962.6 10.98 1962.6

8005051
排量60m3/h以内混凝土输送
泵BSA1406,HBT60

台班 1296.17 0.12 4.88 6323.65 4.88 6323.65

8009030
提升质量25t以内汽车式起重
机QY25

台班 1328.28 0.19 7.72 10260.48 7.72 10260.48

8099001 小型机具使用费 元 1 8.7 353.71 353.71 353.71 353.71

9999001 定额基价 元 1 4246 172640 172640 229 9298 9298 181938 181938
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C30桥台混凝土拱座 单位：m3 数量：406.56 单价： 618.12

混凝土 混凝土搅拌机拌和

混凝土拱座泵送 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

40.656 40.656

4～6～3～4改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

21608.94

20749.69

13499.83

195443.36

企业管理费

规费 56394.96

172640.45

18892.31 8109.35

9297.95

2716.63

元

元

金额合计

税金 19636.66

237821.74

1113.04

13480.09元

元

251301.82

措施费
9297.95元

186482.85 8960.51直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 172640.46 12809.92 9297.95 689.91元

74014.5

9297.95172640.45

218185.08 12367.06

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C30桥台侧墙混凝土 单位：m3 数量： 单价： 810.16

薄壳桥及二铰(肋)板拱 混凝土搅拌机拌和

薄壳拱混凝土侧墙 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

73.25 73.25

4～6～12～2改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 22.4 1640.8 166130.91 1.7 124.52 12608.15 1765.32 178739.06

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 3.1 227.07 785.68 227.07 785.68

2009028 铁件铁件 kg 5.72 13.7 1003.52 5740.16 1003.52 5740.16

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 3.1 227.07 1067.25 227.07 1067.25

3005004 水 m3 2.75 15 1098.75 3021.56 1098.75 3021.56

4003001 原木混合规格 m3 761.06 0.03 2.2 1672.43 2.2 1672.43

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 0.59 43.22 43982.43 43.22 43982.43

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.69 343.69 37455.21 343.69 37455.21

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.57 627.61 68220.73 627.61 68220.73

5509002 42.5级水泥 t 388.36 3.62 265.24 103007.87 265.24 103007.87

7801001 其他材料费 元 1 14 1025.5 1025.5 1025.5 1025.5

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 19.78 3536.02 19.78 3536.02

8099001 小型机具使用费 元 1 27.3 1999.72 1999.72 1999.72 1999.72

9999001 定额基价 元 1 5960 436582 436582 229 16752 16752 453334 453334
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C30桥台侧墙混凝土 单位：m3 数量： 单价： 810.16

薄壳桥及二铰(肋)板拱 混凝土搅拌机拌和

薄壳拱混凝土侧墙 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

73.25 73.25

4～6～12～2改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

60548.45

48999.57

33637.37

450253.86

企业管理费

规费 166131

436581.74

55653.89 14610.63

16752.14

4894.56

元

元

金额合计

税金 46994.21

569152.15

2005.36

24287.1元

元

593439.25

措施费
16752.13元

434109.69 16144.18直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 436581.74 32394.37 16752.14 1243.01元

176383.85

16752.13436581.64

522157.93 22281.74

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C30拱上侧墙、护拱混凝土 单位：m3 数量： 单价： 896.14

混凝土 混凝土搅拌机拌和

耳背墙混凝土 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

24.0262 24.0262

4～6～4～7改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 17.7 425.26 43057.9 1.7 40.84 4135.5 466.11 47193.4

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 4870 0.09 2.07 10062.64 2.07 10062.64

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 9.52 228.73 1681.16 228.73 1681.16

2009028 铁件铁件 kg 5.72 5.62 135.03 772.35 135.03 772.35

3005004 水 m3 2.75 12 288.31 792.86 288.31 792.86

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.69 112.73 12285.4 112.73 12285.4

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.57 205.86 22376.57 205.86 22376.57

5509002 42.5级水泥 t 388.36 3.62 87 33786.84 87 33786.84

7801001 其他材料费 元 1 84.8 2037.42 2037.42 2037.42 2037.42

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 6.49 1159.82 6.49 1159.82

8009030
提升质量25t以内汽车式起重
机QY25

台班 1328.28 1.1 26.43 35104.83 26.43 35104.83

8099001 小型机具使用费 元 1 15.7 377.21 377.21 377.21 377.21

9999001 定额基价 元 1 6546 157269 157269 229 5495 5495 162764 162764
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C30拱上侧墙、护拱混凝土 单位：m3 数量： 单价： 896.14

混凝土 混凝土搅拌机拌和

耳背墙混凝土 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

24.0262 24.0262

4～6～4～7改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

17822.71

17777.75

12077.09

167630.73

企业管理费

规费 48409.79

157269.25

16217.28 4792.33

5494.75

1605.43

元

元

金额合计

税金 17119.99

207342.04

657.76

7966.24元

元

215308.27

措施费
5494.74元

162335.39 5295.33直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 157269.25 11669.38 5494.74 407.71元

81416.38

5494.74157269.15

190222.06 7308.48

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C35主拱圈混凝土 单位：m3 数量：142.464 单价： 771.34

现浇箱涵、拱涵 混凝土搅拌机拌和

跨径8m以内拱涵拱圈混凝土 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

14.2464 14.2464

4～6～7～9改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 15 213.7 21636.72 1.7 24.22 2452.16 237.91 24088.88

2001002 HRB400钢筋 t 3228.99 0.04 138 0.04 138

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 4870 0.05 0.7 3399.62 0.7 3399.62

2009028 铁件铁件 kg 5.72 5.5 78.36 448.19 78.36 448.19

3005004 水 m3 2.75 21 299.17 822.73 299.17 822.73

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 0.01 0.14 144.99 0.14 144.99

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 5.93 84.45 9203.65 84.45 9203.65

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 7.49 106.68 11595.79 106.68 11595.79

5509002 42.5级水泥 t 388.36 4.19 59.71 23187.68 59.71 23188.79

7801001 其他材料费 元 1 30.9 440.21 440.21 440.21 440.21

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 3.85 687.72 3.85 687.72

8005039
排量60m3/h以内混凝土输送
泵车BPL58-18

台班 1367.16 0.3 4.27 5843.13 4.27 5843.13

8009029
提升质量20t以内汽车式起重
机QY20

台班 1181.7 0.35 4.99 5892.24 4.99 5892.24

8099001 小型机具使用费 元 1 8.7 123.94 123.94 123.94 123.94

9999001 定额基价 元 1 5555 79145 79145 229 3258 3258 82403 82403
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C35主拱圈混凝土 单位：m3 数量：142.464 单价： 771.34

现浇箱涵、拱涵 混凝土搅拌机拌和

跨径8m以内拱涵拱圈混凝土 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

14.2464 14.2464

4～6～7～9改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8683.47

9073.3

6114.23

86016.79

企业管理费

规费 23079.17

79143.83

7731.52 2841.62

3258.13

951.94

元

元

金额合计

税金 8683.28

105164.18

390.02

4723.6元

元

109887.78

措施费
3258.13元

82876.9 3139.88直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 79143.83 5872.47 3258.13 241.75元

34882.09

3258.1379143.83

96480.9 4333.58

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：现浇C30混凝土墙式护栏 单位：m3 数量：66.57 单价： 679.74

现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土

10m3实体

6.657

5～1～1～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 16 106.51 10784.34 106.51 10784.34

2001001 HPB300钢筋 t 3326.33 0.01 22.14 0.01 22.14

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 4870 0.1 0.67 3274.38 0.67 3274.38

2009028 铁件铁件 kg 5.72 13.3 88.54 506.44 88.54 506.44

3005004 水 m3 2.75 12 79.88 219.68 79.88 219.68

4003001 原木混合规格 m3 761.06 0.04 0.29 217.85 0.29 217.85

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 0.06 0.41 413.26 0.41 413.26

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.69 31.23 3403.95 31.23 3403.95

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.57 57.04 6199.94 57.04 6199.94

5509002 42.5级水泥 t 388.36 3.62 24.1 9361.42 24.1 9361.42

7801001 其他材料费 元 1 14.2 94.53 94.53 94.53 94.53

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.29 1.93 345.16 1.93 345.16

8007046
装载质量1.0t以内机动翻斗车
F10A

台班 203.35 0.28 1.86 379.04 1.86 379.04

8099001 小型机具使用费 元 1 4.8 31.95 31.95 31.95 31.95

9999001 定额基价 元 1 5099 33943 33943 33943 33943

复核：编制：



分项编号：410-6

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

共 107 页第 47 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：现浇C30混凝土墙式护栏 单位：m3 数量：66.57 单价： 679.74

现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土

10m3实体

6.657

5～1～1～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

3741.46

3736.27

2518.54

35254.09

企业管理费

规费 11168.53

33942.54

3741.46

元

元

金额合计

税金 3736.27

45250.35元

元

45250.35

措施费
元

35254.09直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 33942.55 2518.54元

12091.91

33942.54

41514.08

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C40防水混凝土面层 单位：m3 数量：57.4 单价： 580.49

行车道铺装混凝土 混凝土搅拌机拌和

桥面行车道铺装防水混凝土面层泵送 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3 10m3

5.74 5.74

4～6～13～6改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 6.7 38.46 3893.87 1.7 9.76 988 48.22 4881.87

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3353.98 0.01 38.5 0.01 38.5

3005004 水 m3 2.75 21 120.54 331.49 120.54 331.49

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.78 27.46 2992.61 27.46 2992.61

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.42 48.35 5256.05 48.35 5256.05

5509001 32.5级水泥 t 361.81 0.09 0.5 180.68 0.5 180.68

5509002 42.5级水泥 t 388.36 4.51 25.91 10062.55 25.91 10061.66

7801001 其他材料费 元 1 276.8 1588.83 1588.83 1588.83 1588.83

8003083 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 263.93 0.43 2.47 651.43 2.47 651.43

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 1.55 277.09 1.55 277.09

8005051
排量60m3/h以内混凝土输送
泵BSA1406,HBT60

台班 1296.17 0.09 0.52 669.6 0.52 669.6

9999001 定额基价 元 1 4112 23602 23602 229 1313 1313 24915 24915
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C40防水混凝土面层 单位：m3 数量：57.4 单价： 580.49

行车道铺装混凝土 混凝土搅拌机拌和

桥面行车道铺装防水混凝土面层泵送 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3 10m3

5.74 5.74

4～6～13～6改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1789.24

2751.18

1848.74

26930.7

企业管理费

规费 4196.08

23602.84

1405.69 1144.92

1312.73

383.55

元

元

金额合计

税金 2594.04

31416.67

157.14

1903.18元

元

33319.85

措施费
1312.73元

25665.62 1265.09直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 23602.84 1751.33 1312.72 97.4元

5391.97

1312.7323602.84

28822.63 1746.03

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C20素混凝土垫层 单位：m3 数量：118.5282 单价： 507.42

行车道铺装混凝土 混凝土搅拌机拌和

桥面行车道铺装水泥混凝土垫层 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3 10m3

11.8528 11.8528

4～6～13～1改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 18.82 223.07 22585.84 1.7 20.15 2040.17 243.22 24626.01

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3353.98 0.01 39.75 0.01 39.75

3005004 水 m3 2.75 15 177.79 488.93 177.79 488.93

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 2.7 31.94 3481.19 31.94 3481.19

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 4.62 54.76 5952.42 54.76 5952.42

5509001 32.5级水泥 t 361.81 1.64 19.43 7028.8 19.43 7028.8

7801001 其他材料费 元 1 4.3 50.97 50.97 50.97 50.97

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 3.2 572.17 3.2 572.17

8007046
装载质量1.0t以内机动翻斗车
F10A

台班 203.35 0.45 5.33 1084.62 5.33 1084.62

8099001 小型机具使用费 元 1 17.6 208.61 208.61 208.61 208.61

9999001 定额基价 元 1 3301 39128 39128 229 2711 2711 41838 41838

8539.16

4965.93

3104.4

43533.4

企业管理费

规费 23125.85

39127.58

7747.16 2364.19

2710.71

792

元

元

金额合计

税金 4641.43

56212.92

324.49

3929.97元

元

60142.89

措施费
2710.72元

40921.06 2612.34直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 39127.57 2903.27 2710.71 201.14元

25051.1

2710.7239127.62

51571.49 3605.48

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥面水性渗透型无机防水剂 单位：m2 数量：688.8 单价： 21.13

防水层

桥面防水剂(防水层)

1000m2

0.6888

4～11～4～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 2.6 1.79 181.33 1.79 181.33

5009005
桥面防水涂料聚合物渗透水
性桥面防水涂料

kg 10.64 1664 1146.16 12195.18 1146.16 12195.18

8003038
容量4000L以内沥青洒布车LS-
3500

台班 587.65 0.06 0.04 24.29 0.04 24.29

9999001 定额基价 元 1 17384 11974 11974 11974 11974

62.15

1201.63

888.49

12400.79

企业管理费

规费 185.51

11974.26

62.15

元

元

金额合计

税金 1201.63

14553.05元

元

14553.05

措施费
元

12400.79直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 11974.26 888.49元

214.63

11974.26

13351.42

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：φ160PVC泄水管 单位：m 数量：36.4 单价： 88.96

其他伸缩缝及泄水管

管径φ160mmPVC塑料排水管

10m

3.64

4～11～7～15

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 2 7.28 737.1 7.28 737.1

5001015 PVC塑料管(Φ160mm) m 26.52 10.6 38.58 1023.25 38.58 1023.25

7801001 其他材料费 元 1 208.7 759.67 759.67 759.67 759.67

9999001 定额基价 元 1 754 2744 2744 2744 2744

246.93

267.35

203.59

2520.02

企业管理费

规费 737.1

2743.77

246.93

元

元

金额合计

税金 267.35

3237.88元

元

3237.88

措施费
元

2520.02直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2743.76 203.59元

773.72

2743.77

2970.53

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：拱上填料（砂砾，采用人工回填） 单位：m3 数量：191.8 单价： 218.61

锥坡填土、拱上填料、台背排水

拱上填料

10m3实体

19.18

4～11～2～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 5.6 107.41 10875.06 107.41 10875.06

5503007 砂砾堆方 m3 87.38 13.26 254.33 22223.08 254.33 22223.08

9999001 定额基价 元 1 1213 23267 23267 23267 23267

3643.15

3462.09

1726.41

33098.14

企业管理费

规费 10875.06

23266.95

3643.15

元

元

金额合计

税金 3462.09

41929.78元

元

41929.78

措施费
元

33098.14直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 23266.95 1726.41元

11415.32

23266.95

38467.69

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：台背回填砂性土（采用人工回填） 单位：m3 数量：227.5 单价： 67.05

锥坡填土、拱上填料、台背排水

锥坡填土

10m3实体

22.75

4～11～2～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 4.3 97.83 9904.78 97.83 9904.78

9999001 定额基价 元 1 457 10397 10397 10397 10397

3318.1

1259.49

771.45

9904.78

企业管理费

规费 9904.78

10396.84

3318.1

元

元

金额合计

税金 1259.49

15253.82元

元

15253.82

措施费
元

9904.78直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 10396.85 771.45元

10396.84

10396.84

13994.33

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：回填碎石（采用人工回填） 单位：m3 数量：133.28 单价： 153.85

路基、中央分隔带盲沟

回填碎石(路基、中央分隔带盲沟)

100m3

1.3328

1～3～2～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 8.5 11.33 1147.04 11.33 1147.04

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 108.7 110 146.61 15936.29 146.61 15936.29

8001047
斗容量2.0m3轮胎式装载机
ZL40

台班 936.03 0.31 0.41 386.74 0.41 386.74

9999001 定额基价 元 1 9539 12714 12714 12714 12714

398.27

1693.05

943.37

17470.07

企业管理费

规费 1188.87

12713.84

398.27

元

元

金额合计

税金 1693.05

20504.76元

元

20504.76

措施费
元

17470.07直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 12713.84 943.37元

1611.22

12713.84

18811.71

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：回填粘土（采用人工回填） 单位：m3 数量：134.82 单价： 49.9

基础垫层

基础垫层填粘土

10m3实体

13.482

4～11～5～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 2.9 39.1 3958.65 39.1 3958.65

5501003001 黏土堆方 m3 2.5 12.75 171.9 429.74 171.9 429.74

9999001 定额基价 元 1 457 6158 6158 6158 6158

1326.15

555.43

456.92

4388.39

企业管理费

规费 3958.65

6157.9

1326.15

元

元

金额合计

税金 555.43

6726.89元

元

6726.89

措施费
元

4388.39直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 6157.9 456.92元

4155.31

6157.9

6171.46

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：编织布 单位：m2 数量：270.48 单价： 11.21

防水板与止水带(条)

编织布

100m2

2.7048

3～1～11～4改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 2.8 7.57 766.81 7.57 766.81

7801001 其他材料费 元 1 121.4 328.36 328.36 328.36 328.36

5007001001 编织布宽4～5m m2 3.8 113 305.64 1161.44 305.64 1161.44

8099001 小型机具使用费 元 1 30 81.14 81.14 81.14 81.14

9999001 定额基价 元 1 931 2520 2520 2520 2520

256.88

250.34

186.95

2337.76

企业管理费

规费 766.81

2519.51

256.88

元

元

金额合计

税金 250.34

3031.93元

元

3031.93

措施费
元

2337.76直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2519.5 186.95元

886.05

2519.51

2781.59

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：沥青防水层 单位：m2 数量：277.69 单价： 30.09

防水层

涂沥青(防水层)

10m2

27.769

4～11～4～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 0.6 16.66 1686.97 16.66 1686.97

3001001 石油沥青 t 4500 0.04 1.08 4873.46 1.08 4873.46

7801001 其他材料费 元 1 1.5 41.65 41.65 41.65 41.65

9999001 定额基价 元 1 242 6718 6718 6718 6718

565.13

689.91

498.5

6602.08

企业管理费

规费 1686.97

6718.28

565.13

元

元

金额合计

税金 689.91

8355.62元

元

8355.62

措施费
元

6602.08直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 6718.27 498.5元

1770.77

6718.28

7665.71

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：片石盲沟 单位：m3 数量：56.84 单价： 199.65

基础垫层

基础垫层填片石

10m3实体

5.684

4～11～5～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 4.1 23.3 2359.57 23.3 2359.57

5505005 片石码方 m3 94.92 12.5 71.05 6744.07 71.05 6744.07

9999001 定额基价 元 1 1225 6961 6961 6961 6961

790.46

936.95

516.49

9103.64

企业管理费

规费 2359.57

6960.76

790.46

元

元

金额合计

税金 936.95

11347.53元

元

11347.53

措施费
元

9103.64直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 6960.75 516.49元

2476.79

6960.76

10410.58

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土 单位：m 数量：10.0 单价： 1554.7

人工挖基坑土、石方安装圆管涵 基础垫层 现浇混凝土挡土墙

现浇圆管涵管座混凝土C20 基础垫层填碎(砾)石 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 现浇C20混凝土挡土墙

10m3实体 10m3实体 1000m3 10m3

0.4 0.62 0.0456 0.19

4～7～5～5改 4～11～5～2 4～1～1～1 1～4～19～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 6.2 2.48 251.1 3.5 2.17 219.71 269.5 12.29 1244.28 13.5 2.57 259.71

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 2.1 0.4 1.38

2003026 组合钢模板 t 5130 0.02 15.6

2009028 铁件铁件 kg 5.72 1.3 0.52 2.97 50.7 9.63 55.1

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 1.8 0.72 3.38

3005004 水 m3 2.75 10 4 11 10 1.9 5.23

4003001 原木混合规格 m3 761.06 0.04 0.01 5.78

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 0.21 0.08 85.49

5001013 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 4.52 1.8 0.34 1.55

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 5 2 217.87 5.51 1.05 114.09

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.57 3.43 372.54 12.44 7.71 838.38

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 108.7 8.36 1.59 172.66

5509001 32.5级水泥 t 361.81 3.04 1.22 439.96 2.88 0.55 197.71

7801001 其他材料费 元 1 16.7 6.68 6.68 19.9 3.78 3.78

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.31 0.06 10.53

8009025
提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 631.14 0.13 0.05 32.82

8009026
提升质量8t以内汽车式起重机
QY8

台班 690.08 0.23 0.04 30.16

8099001 小型机具使用费 元 1 2.7 1.08 1.08 13.2 2.51 2.51
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土 单位：m 数量：10.0 单价： 1554.7

人工挖基坑土、石方安装圆管涵 基础垫层 现浇混凝土挡土墙

现浇圆管涵管座混凝土C20 基础垫层填碎(砾)石 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 现浇C20混凝土挡土墙

10m3实体 10m3实体 1000m3 10m3

0.4 0.62 0.0456 0.19

4～7～5～5改 4～11～5～2 4～1～1～1 1～4～19～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 3231 1292 1292 1447 897 897 28642 1306 1306 4147 788 788

58.47

875.77

92.36

企业管理费

规费 261.63

1292.45

87.65 219.71

897.09

73.6 1244.28

1306.1

416.83 274.52

788.01

91.96

元

元

金额合计

税金 144.76

1753.2

107.84

1306.11

158.22

1916.25 1118.57元

元

措施费
230.63 1306.1 316.77元

1424.9 1058.09 1244.28直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1292.44 95.9 897.09 66.56 1306.09 96.91 788.02元

297.79

897.09 1306.1 788.011292.45

1608.44 1198.27 1758.03 1026.21

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土 单位：m 数量：10.0 单价： 1554.7

沥青麻絮沉降缝基础垫层 排水管铺设 防水层

涵背回填碎石 铺设混凝土排水管(φ1000mm以内) 沥青麻絮沉降缝 沥青油毡(防水层)

10m3实体 100m 10m2 10m2

2.2 0.1 0.16 0.82

4～11～5～2 1～3～5～18 4～11～1～1 4～11～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 3.5 7.7 779.63 25.9 2.59 262.24 0.2 0.03 3.24 0.8 0.66 66.42

3001001 石油沥青 t 4500 0.02 15.12 0.05 0.04 188.19

3005004 水 m3 2.75 4 0.4 1.1

5009012 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 3.42 22 18.04 61.7

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 1.91 0.19 20.82

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 12.44 27.37 2974.9

5509001 32.5级水泥 t 361.81 0.55 0.06 20.04

5511012 Φ1000mm以内混凝土排水管 m 296.46 101 10.1 2994.25

7801001 其他材料费 元 1 273.7 27.37 27.37 53.4 8.54 8.54 1.7 1.39 1.39

8009026
提升质量8t以内汽车式起重机
QY8

台班 690.08 1.49 0.15 102.82

8099001 小型机具使用费 元 1 23 2.3 2.3

9999001 定额基价 元 1 1447 3183 3183 50504 5050 5050 170 27 27 393 322 322
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土 单位：m 数量：10.0 单价： 1554.7

沥青麻絮沉降缝基础垫层 排水管铺设 防水层

涵背回填碎石 铺设混凝土排水管(φ1000mm以内) 沥青麻絮沉降缝 沥青油毡(防水层)

10m3实体 100m 10m2 10m2

2.2 0.1 0.16 0.82

4～11～5～2 1～3～5～18 4～11～1～1 4～11～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

23.91

317.7

32.75

企业管理费

规费 779.62

3183.23

261.17 292.41

5050.44

97.96 3.24

27.17

1.09 66.42

322.25

22.25

元

元

金额合计

税金 382.67

4634.57

351.33

4254.96

2.7

32.71 396.61元

元

措施费
383.86 3.4 69.72元

3754.53 3430.94 26.9直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 3183.22 236.2 5050.43 374.74 27.17 2.02 322.25元

818.36

5050.44 27.16 322.253183.23

4251.9 3903.63 30 363.87

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土 单位：m 数量：10.0 单价： 1554.7

混凝土搅拌机拌和

容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3

0.4

4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 1.7 0.68 68.85 31.16 3155.17

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 0.4 1.38

2003026 组合钢模板 t 5130 15.6

2009028 铁件铁件 kg 5.72 10.15 58.08

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 0.72 3.38

3001001 石油沥青 t 4500 0.05 203.31

3005004 水 m3 2.75 6.3 17.33

4003001 原木混合规格 m3 761.06 0.01 5.78

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 0.08 85.49

5001013 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 4.52 0.34 1.55

5009012 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 3.42 18.04 61.7

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 3.24 352.78

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 38.51 4185.82

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 108.7 1.59 172.66

5509001 32.5级水泥 t 361.81 1.82 657.65

5511012 Φ1000mm以内混凝土排水管 m 296.46 10.1 2994.25

7801001 其他材料费 元 1 47.77 47.77

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 0.11 19.31 0.17 29.84
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土 单位：m 数量：10.0 单价： 1554.7

混凝土搅拌机拌和

容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3

0.4

4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8009025
提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 631.14 0.05 32.82

8009026
提升质量8t以内汽车式起重机
QY8

台班 690.08 0.19 132.98

8099001 小型机具使用费 元 1 5.89 5.89

9999001 定额基价 元 1 229 91 91 12958 12958

1079.24

1283.58

961.5

12221.27

企业管理费

规费 79.79

91.48

26.73

元

元

金额合计

税金 10.95

132.63元

元

15545.59

措施费
元

88.16直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 91.48 6.79元

91.48

91.48

121.68

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方， 单位：m 数量：5.0 单价： 25841.6

钢筋基础、承台及支撑梁 人工挖基坑土、石方 浆砌片石

轻型墩台C20混凝土基础(跨径4m以内) 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 现场加工桥(涵)台帽钢筋 M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙

10m3实体 1000m3 1t 10m3

10.57 0.1425 0.1745 3.35

4～6～1～1改 4～1～1～1 4～6～3～5改 4～5～2～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 8.1 85.62 8668.72 269.5 38.4 3888.38 6.9 1.2 121.91 6.6 22.11 2238.64

2001001 HPB300钢筋 t 3326.33 0.17 0.03 98.68

2001002 HRB400钢筋 t 3228.99 0.86 0.15 481.76

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 2.86 0.5 1.73

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 4870 0.04 0.42 2059.04

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.56 2.23 0.39 2.16

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 1.3 13.74 101

2009028 铁件铁件 kg 5.72 10.2 107.81 616.7

3005004 水 m3 2.75 12 126.84 348.81 4 13.4 36.85

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 5.51 58.22 6344.77 3.82 12.8 1394.62

5505005 片石码方 m3 94.92 11.5 38.53 3656.79

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 108.7 8.36 88.41 9609.89

5509001 32.5级水泥 t 361.81 2.88 30.4 10998.78 0.93 3.12 1128.43

7801001 其他材料费 元 1 37.4 395.32 395.32 1.2 4.02 4.02

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 556.69 0.08 0.27 149.19

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌
机UJ325

台班 135.13 0.15 0.5 67.9

8009030
提升质量25t以内汽车式起重
机QY25

台班 1328.28 0.34 3.59 4773.57

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 188.62 0.32 0.06 10.53
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方， 单位：m 数量：5.0 单价： 25841.6

钢筋基础、承台及支撑梁 人工挖基坑土、石方 浆砌片石

轻型墩台C20混凝土基础(跨径4m以内) 人工挖基坑土方(深3m以内干处) 现场加工桥(涵)台帽钢筋 M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙

10m3实体 1000m3 1t 10m3

10.57 0.1425 0.1745 3.35

4～6～1～1改 4～1～1～1 4～6～3～5改 4～5～2～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

8099001 小型机具使用费 元 1 10.2 107.81 107.81 18.8 3.28 3.28

9999001 定额基价 元 1 3730 39425 39425 28642 4082 4082 4181 730 730 2127 7126 7126

528.72

8676.45

898.31

企业管理费

规费 9396.47

39423.54

3147.82 3888.38

4081.55

1302.61 127.56

729.61

42.73 2316.65

7125.55

776.08

元

元

金额合计

税金 4508.77

54606.22

494.45

5988.28

73.52

890.44 10879.55元

元

措施费
4081.55 141.53 2575.93元

44024.4 3888.38 720.05直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 39423.54 2925.23 4081.55 302.85 729.61 54.14 7125.55元

14081.03

4081.55 729.61 7125.5539423.54

50097.44 5493.83 816.92 9981.24

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方， 单位：m 数量：5.0 单价： 25841.6

基础垫层浆砌片石 水泥砂浆勾缝及抹面 现浇板上部构造

M7.5浆砌片石实体式台、墙 M10水泥砂浆抹面(厚2cm) 台背回填碎石
现场加工现浇矩形板上部构造钢筋

HPB300

10m3 100m2 10m3实体 1t

1.14 0.076 7.45 0.9168

4～5～2～4 4～11～6～17 4～11～5～2 4～6～8～4改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 7.8 8.89 900.32 2.9 0.22 22.32 3.5 26.08 2640.09 4.1 3.76 380.59

2001001 HPB300钢筋 t 3326.33 1.03 0.94 3125.82

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 0.6 0.68 2.37

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 2.32 2.13 7.36

2003008 钢管无缝钢管 t 4179.49 19.06

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.56 0.74 0.68 3.77

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 0.1 0.11 0.54

3005004 水 m3 2.75 8 9.12 25.08 15 1.14 3.14

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 0.02 0.02 23.2

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 3.87 4.41 480.8 2.78 0.21 23.03

5505005 片石码方 m3 94.92 11.5 13.11 1244.4

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 12.44 92.68 10074.1

5509001 32.5级水泥 t 361.81 0.95 1.08 390.6 0.84 0.06 23.02

7801001 其他材料费 元 1 2.7 3.08 3.08

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 556.69 0.1 0.11 63.46

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌
机UJ325

台班 135.13 0.15 0.17 23.11

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 188.62 0.13 0.12 22.48

8099001 小型机具使用费 元 1 12.9 11.83 11.83
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方， 单位：m 数量：5.0 单价： 25841.6

基础垫层浆砌片石 水泥砂浆勾缝及抹面 现浇板上部构造

M7.5浆砌片石实体式台、墙 M10水泥砂浆抹面(厚2cm) 台背回填碎石
现场加工现浇矩形板上部构造钢筋

HPB300

10m3 100m2 10m3实体 1t

1.14 0.076 7.45 0.9168

4～5～2～4 4～11～6～17 4～11～5～2 4～6～8～4改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 2338 2665 2665 849 65 65 1447 10780 10780 3905 3580 3580

265.62

3551.84

355.41

企业管理费

规费 929.17

2665.13

311.27 22.32

64.56

7.48 2640.09

10779.56

884.43 392.65

3579.75

131.54

元

元

金额合计

税金 331.65

4016.69

7.54

91.3

1295.86

15694.33 4304.41元

元

措施费
23.42 2771.25 433.28元

3176.01 71.49 12714.19直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2665.13 197.75 64.56 4.79 10779.56 799.84 3579.74元

1035.32

64.56 10779.56 3579.752665.13

3685.03 83.76 14398.47 3949

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方， 单位：m 数量：5.0 单价： 25841.6

钢管金属栏杆安装现浇板上部构造 现浇板上部构造 沥青麻絮沉降缝

现场加工现浇矩形板上部构造钢筋
HRB400

现浇混凝土矩形板上部构造
刚性桥安装钢管金属栏杆（含混凝土

）
沥青麻絮沉降缝

1t 10m3实体 1t钢管 10m2

2.5417 1.56 0.7528 1.55

4～6～8～4改 4～6～8～1 4～10～3～2改 4～11～1～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 4.1 10.42 1055.12 11 17.16 1737.45 24.2 18.22 1844.45 0.2 0.31 31.39

2001001 HPB300钢筋 t 3326.33 5.19

2001002 HRB400钢筋 t 3228.99 1.03 2.61 8412.3

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 2.32 5.9 20.4

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3353.98 0.01 20.93

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 3716.81 11.19

2003008 钢管无缝钢管 t 4179.49 19.56

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 4870 0.09 0.14 668.55

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.56 0.74 1.88 10.46 3.2 2.41 13.39

2009028 铁件铁件 kg 5.72 0.4 0.62 3.57

3001001 石油沥青 t 4500 0.02 0.03 146.48

3005004 水 m3 2.75 15 23.4 64.35

5009012 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 3.42 7 10.92 37.35

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.69 7.32 797.34 0.03 0.02 2.46

5503014 石屑粒经≤0.8cm堆方 m3 77.67 0.05 0.04 2.92

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.47 13.21 1436.27

5509001 32.5级水泥 t 361.81 3.85 6 2170.21 0.02 0.02 5.99

7801001 其他材料费 元 1 67.9 105.92 105.92 52.5 39.52 39.52 53.4 82.77 82.77

2003008001 φ83钢管，壁厚6.5mm钢管 t 4179.49 1.04 0.78 3272
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方， 单位：m 数量：5.0 单价： 25841.6

钢管金属栏杆安装现浇板上部构造 现浇板上部构造 沥青麻絮沉降缝

现场加工现浇矩形板上部构造钢筋
HRB400

现浇混凝土矩形板上部构造
刚性桥安装钢管金属栏杆（含混凝土

）
沥青麻絮沉降缝

1t 10m3实体 1t钢管 10m2

2.5417 1.56 0.7528 1.55

4～6～8～4改 4～6～8～1 4～10～3～2改 4～11～1～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

8009027
提升质量12t以内汽车式起重
机QY12

台班 824.43 0.23 0.36 295.81

8009030
提升质量25t以内汽车式起重
机QY25

台班 1328.28 0.26 0.41 538.75

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 188.62 0.13 0.33 62.32 0.28 0.21 39.76

8099001 小型机具使用费 元 1 12.9 32.79 32.79 11.4 17.78 17.78 34.8 26.2 26.2

9999001 定额基价 元 1 3817 9702 9702 4691 7318 7318 7103 5347 5347 170 263 263

19.53

260.63

26.16

企业管理费

规费 1088.58

9701.69

364.67 1892.24

7318.17

633.9 1865.89

5347.24

625.07 31.39

263.17

10.52

元

元

金额合计

税金 961.01

11638.95

818.64

9914.58

565.2

6845.2 316.84元

元

措施费
2695.95 2001.11 32.95元

9593.4 7919.04 5258.16直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 9701.68 719.87 7318.17 543.01 5347.24 396.77 263.17元

1201.2

7318.17 5347.13 263.179701.69

10677.93 9095.94 6280 290.68

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方， 单位：m 数量：5.0 单价： 25841.6

混凝土搅拌机拌和

容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3

12.13

4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 1.7 20.62 2087.88 253.01 25617.25

2001001 HPB300钢筋 t 3326.33 0.97 3229.68

2001002 HRB400钢筋 t 3228.99 2.75 8894.06

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 0.68 2.37

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 8.52 29.49

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3353.98 0.01 20.93

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 3716.81 11.19

2003008 钢管无缝钢管 t 4179.49 0.01 38.62

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 4870 0.56 2727.59

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.56 5.36 29.79

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 13.74 101

2009028 铁件铁件 kg 5.72 108.44 620.27

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 0.11 0.54

3001001 石油沥青 t 4500 0.03 146.48

3005004 水 m3 2.75 173.9 478.23

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 0.02 23.2

5009012 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 3.42 10.92 37.35

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 82.98 9043.01

5503014 石屑粒经≤0.8cm堆方 m3 77.67 0.04 2.92
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方， 单位：m 数量：5.0 单价： 25841.6

混凝土搅拌机拌和

容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3

12.13

4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

5505005 片石码方 m3 94.92 51.64 4901.19

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 105.89 11510.37

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 108.7 88.41 9609.89

5509001 32.5级水泥 t 361.81 40.68 14718.56

7801001 其他材料费 元 1 630.63 630.63

2003008001 φ83钢管，壁厚6.5mm钢管 t 4179.49 0.78 3272

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 556.69 0.38 212.66

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 3.28 585.56 3.28 585.56

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌
机UJ325

台班 135.13 0.67 91.01

8009027
提升质量12t以内汽车式起重
机QY12

台班 824.43 0.36 295.81

8009030
提升质量25t以内汽车式起重
机QY25

台班 1328.28 4 5312.32

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 188.62 0.72 135.09

8099001 小型机具使用费 元 1 199.69 199.69

9999001 定额基价 元 1 229 2774 2774 93855 93855
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方， 单位：m 数量：5.0 单价： 25841.6

混凝土搅拌机拌和

容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3

12.13

4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

9048.64

10668.61

6963.94

102527.47

企业管理费

规费 2419.48

2774.11

810.53

元

元

金额合计

税金 332.08

4021.88元

元

129208.66

措施费
元

2673.43直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2774.11 205.84元

2774.11

2774.11

3689.8

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C35钢筋混凝土水坝盖板 单位：m 数量：15.0 单价： 695.27

现浇板上部构造现浇板上部构造 现浇板上部构造 混凝土搅拌机拌和

现场加工现浇矩形板上部构造钢筋
HPB300

现场加工现浇矩形板上部构造钢筋
HRB400

现浇混凝土矩形板上部构造 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

1t 1t 10m3实体 10m3

0.6864 0.906 0.45 0.45

4～6～8～4改 4～6～8～4改 4～6～8～1改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 4.1 2.81 284.94 4.1 3.71 376.1 11 4.95 501.19 1.7 0.77 77.46

2001001 HPB300钢筋 t 3326.33 1.03 0.7 2340.27 1.5

2001002 HRB400钢筋 t 3228.99 1.03 0.93 2998.6

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 2.32 1.59 5.51 2.32 2.1 7.27

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3353.98 6.04

2003008 钢管无缝钢管 t 4179.49 5.64

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 4870 0.09 0.04 192.85

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.56 0.74 0.51 2.82 0.74 0.67 3.73

2009028 铁件铁件 kg 5.72 0.4 0.18 1.03

3005004 水 m3 2.75 15 6.75 18.56

5009012 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 3.42 7 3.15 10.77

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.69 2.11 230.1

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.47 3.81 414.11

5509002 42.5级水泥 t 388.36 3.79 1.71 663.05

7801001 其他材料费 元 1 67.9 30.56 30.56

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 0.12 21.72

8009027
提升质量12t以内汽车式起重
机QY12

台班 824.43 0.23 0.1 85.33

8009030
提升质量25t以内汽车式起重
机QY25

台班 1328.28 0.26 0.12 155.41
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C35钢筋混凝土水坝盖板 单位：m 数量：15.0 单价： 695.27

现浇板上部构造现浇板上部构造 现浇板上部构造 混凝土搅拌机拌和

现场加工现浇矩形板上部构造钢筋
HPB300

现场加工现浇矩形板上部构造钢筋
HRB400

现浇混凝土矩形板上部构造 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

1t 1t 10m3实体 10m3

0.6864 0.906 0.45 0.45

4～6～8～4改 4～6～8～4改 4～6～8～1改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 188.62 0.13 0.09 16.83 0.13 0.12 22.22

8099001 小型机具使用费 元 1 12.9 8.85 8.85 12.9 11.69 11.69 11.4 5.13 5.13

9999001 定额基价 元 1 3905 2680 2680 3817 3458 3458 4902 2206 2206 229 103 103

7.64

99.18

12.32

企业管理费

规费 293.98

2680.13

98.48 388.03

3458.21

129.99 545.84

2206.02

182.86 89.76

102.91

30.07

元

元

金额合计

税金 266.09

3222.67

342.56

4148.75

240.1

2907.91 149.2元

元

措施费
428.17 777.68 102.91元

2659.23 3419.61 2321.27直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2680.12 198.87 3458.21 256.6 2206.02 163.69 102.91元

324.39

3458.21 2206.02 102.912680.13

2956.58 3806.2 2667.81 136.89

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C35钢筋混凝土水坝盖板 单位：m 数量：15.0 单价： 695.27

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 12.24 1239.69

2001001 HPB300钢筋 t 3326.33 0.7 2341.77

2001002 HRB400钢筋 t 3228.99 0.93 2998.6

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 3.69 12.78

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3353.98 6.04

2003008 钢管无缝钢管 t 4179.49 5.64

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 4870 0.04 192.85

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.56 1.18 6.55

2009028 铁件铁件 kg 5.72 0.18 1.03

3005004 水 m3 2.75 6.75 18.56

5009012 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 3.42 3.15 10.77

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 2.11 230.1

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 3.81 414.11

5509002 42.5级水泥 t 388.36 1.71 663.12

7801001 其他材料费 元 1 30.56 30.56

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.12 21.72

8009027
提升质量12t以内汽车式起重
机QY12

台班 824.43 0.1 85.33

8009030
提升质量25t以内汽车式起重
机QY25

台班 1328.28 0.12 155.41
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C35钢筋混凝土水坝盖板 单位：m 数量：15.0 单价： 695.27

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 188.62 0.21 39.05

8099001 小型机具使用费 元 1 25.67 25.67

9999001 定额基价 元 1 8447 8447

441.4

861.07

626.79

8499.29

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

10428.54

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C25砼坝身 单位：m3 数量：104.0 单价： 762.58

实体式墩台 混凝土搅拌机拌和

轻型墩台混凝土(跨径4m以内) 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

10.4 10.4

4～6～2～2改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 23.4 243.36 24640.2 1.7 17.68 1790.1 261.04 26430.3

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 5970.09 0.04 248.36 0.04 248.36

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 0.55 5.72 19.79 5.72 19.79

2003008 钢管无缝钢管 t 4179.49 0.02 0.16 652 0.16 652

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 4870 0.06 0.58 2836.29 0.58 2836.29

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 8.51 88.5 650.5 88.5 650.5

2009028 铁件铁件 kg 5.72 5.02 52.21 298.63 52.21 298.63

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 0.46 4.78 22.48 4.78 22.48

3005004 水 m3 2.75 12 124.8 343.2 124.8 343.2

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 0.06 0.62 635.04 0.62 635.04

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 3.36 34.94 3808.2 34.94 3808.2

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 5.81 60.42 6568.09 60.42 6568.09

5509001 32.5级水泥 t 361.81 2.35 24.39 8823.82 24.39 8823.82

7801001 其他材料费 元 1 98.9 1028.56 1028.56 1028.56 1028.56

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 2.81 502.04 2.81 502.04

8009030
提升质量25t以内汽车式起重
机QY25

台班 1328.28 0.45 4.68 6216.35 4.68 6216.35

8099001 小型机具使用费 元 1 11.8 122.72 122.72 122.72 122.72

9999001 定额基价 元 1 5326 55390 55390 229 2378 2378 57769 57769
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C25砼坝身 单位：m3 数量：104.0 单价： 762.58

实体式墩台 混凝土搅拌机拌和

轻型墩台混凝土(跨径4m以内) 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

10.4 10.4

4～6～2～2改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

9266.87

6548.37

4286.43

59206.38

企业管理费

规费 25587.9

55390.1

8571.95 2074.41

2378.46

694.93

元

元

金额合计

税金 6263.65

75859.78

284.72

3448.27元

元

79308.05

措施费
2378.46元

56914.24 2292.14直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 55390.09 4109.95 2378.46 176.48元

32333.94

2378.4655390.1

69596.13 3163.56

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C25砼基础 单位：m3 数量：96.0 单价： 566.93

基础、承台及支撑梁 混凝土搅拌机拌和

轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内) 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

9.6 9.6

4～6～1～1改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 13.5 129.6 13122 1.7 16.32 1652.4 145.92 14774.4

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 4870 0.04 0.38 1870.08 0.38 1870.08

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 1.3 12.48 91.73 12.48 91.73

2009028 铁件铁件 kg 5.72 10.2 97.92 560.1 97.92 560.1

3005004 水 m3 2.75 12 115.2 316.8 115.2 316.8

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 3.58 34.38 3746.47 34.38 3746.26

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 6.19 59.44 6461.48 59.44 6461.27

5509001 32.5级水泥 t 361.81 2.5 23.99 8679.97 23.99 8680.31

7801001 其他材料费 元 1 37.4 359.04 359.04 359.04 359.04

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 2.59 463.42 2.59 463.42

8009030
提升质量25t以内汽车式起重
机QY25

台班 1328.28 0.34 3.26 4335.51 3.26 4335.51

8099001 小型机具使用费 元 1 10.2 97.92 97.92 97.92 97.92

9999001 定额基价 元 1 3864 37096 37096 229 2196 2196 39291 39291
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C25砼基础 单位：m3 数量：96.0 单价： 566.93

基础、承台及支撑梁 混凝土搅拌机拌和

轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内) 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

9.6 9.6

4～6～1～1改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

5258.76

4493.8

2915.41

41756.91

企业管理费

规费 13782.96

37095.77

4617.29 1914.84

2195.5

641.47

元

元

金额合计

税金 4230.98

51241.87

262.82

3183.02元

元

54424.89

措施费
2195.5元

39641.09 2115.82直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 37095.77 2752.51 2195.5 162.91元

18298.38

2195.537095.77

47010.89 2920.2

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：人工挖基坑土方（含人工回填） 单位：m3 数量：124.0 单价： 42.02

人工挖基坑土、石方

人工挖基坑土方(深3m以内干处)

1000m3

0.124

4～1～1～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 269.5 33.42 3383.57 33.42 3383.57

9999001 定额基价 元 1 28642 3552 3552 3552 3552

1133.5

430.25

263.53

3383.57

企业管理费

规费 3383.57

3551.67

1133.5

元

元

金额合计

税金 430.25

5210.86元

元

5210.86

措施费
元

3383.57直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 3551.67 263.53元

3551.67

3551.67

4780.6

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：φ83钢管护栏，壁厚6.5mm 单位：kg 数量：1202.7 单价： 9.09

钢管金属栏杆安装

刚性桥安装钢管金属栏杆

1t钢管

1.2027

4～10～3～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 24.2 29.11 2946.92 29.11 2946.92

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 3716.81 17.88 17.88

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.56 3.2 3.85 21.4 3.85 21.4

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 0.03 0.04 3.93 0.04 3.93

5503014 石屑粒经≤0.8cm堆方 m3 77.67 0.05 0.06 4.67 0.06 4.67

5509001 32.5级水泥 t 361.81 0.02 0.03 9.57 0.03 9.57

7801001 其他材料费 元 1 52.5 63.14 63.14 63.14 63.14

2003008001 φ83钢管，壁厚6.5mm钢管 t 4179.49 1.04 1.25 5227.74 1.25 5227.74

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 188.62 0.28 0.34 63.52 0.34 63.52

8099001 小型机具使用费 元 1 34.8 41.85 41.85 41.85 41.85

9999001 定额基价 元 1 7103 8543 8543 8543 8543

998.64

902.98

633.89

8400.63

企业管理费

规费 2981.01

8542.94

998.64

元

元

金额合计

税金 902.98

10936.14元

元

10936.14

措施费
元

8400.63直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 8542.94 633.89元

3197.21

8542.94

10033.16

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C30混凝土柱身 单位：m3 数量：1.8 单价： 680

现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土

10m3实体

0.18

5～1～1～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 16 2.88 291.6 2.88 291.6

2001001 HPB300钢筋 t 3326.33 0.6 0.6

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 4870 0.1 0.02 88.54 0.02 88.54

2009028 铁件铁件 kg 5.72 13.3 2.39 13.69 2.39 13.69

3005004 水 m3 2.75 12 2.16 5.94 2.16 5.94

4003001 原木混合规格 m3 761.06 0.04 0.01 5.89 0.01 5.89

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1017.7 0.06 0.01 11.17 0.01 11.17

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.69 0.84 92.04 0.84 92.04

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.57 1.54 167.64 1.54 167.64

5509002 42.5级水泥 t 388.36 3.62 0.65 253.13 0.65 253.13

7801001 其他材料费 元 1 14.2 2.56 2.56 2.56 2.56

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.29 0.05 9.33 0.05 9.33

8007046
装载质量1.0t以内机动翻斗车
F10A

台班 203.35 0.28 0.05 10.25 0.05 10.25

8099001 小型机具使用费 元 1 4.8 0.86 0.86 0.86 0.86

9999001 定额基价 元 1 5099 918 918 918 918
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C30混凝土柱身 单位：m3 数量：1.8 单价： 680

现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土

10m3实体

0.18

5～1～1～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

101.17

101.03

68.1

953.24

企业管理费

规费 301.99

917.78

101.17

元

元

金额合计

税金 101.03

1223.53元

元

1223.53

措施费
元

953.24直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 917.78 68.1元

326.96

917.78

1122.51

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C30混凝土基座 单位：m3 数量：2.1 单价： 447.62

基础垫层 混凝土搅拌机拌和

基础混凝土垫层 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

0.21 0.21

4～11～5～6改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 5.1 1.07 108.44 1.7 0.36 36.15 1.43 144.59

3005004 水 m3 2.75 12 2.52 6.93 2.52 6.93

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.69 0.99 107.38 0.99 107.38

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.57 1.8 195.58 1.8 195.58

5509002 42.5级水泥 t 388.36 3.62 0.76 295.31 0.76 295.31

7801001 其他材料费 元 1 2 0.42 0.42 0.42 0.42

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 0.06 10.14 0.06 10.14

9999001 定额基价 元 1 3058 642 642 229 48 48 690 690

50.36

77.57

51.21

760.35

企业管理费

规费 108.44

642.14

36.33 41.89

48.03

14.03

元

元

金额合计

税金 71.82

869.86

5.75

69.63元

元

939.49

措施费
48.03元

714.06 46.28直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 642.14 47.65 48.03 3.56元

113.83

48.03642.14

798.03 63.88

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：纤维袋围堰 单位：m3 数量：160.0 单价： 68.07

编织袋围堰

编织袋围堰高1.0m

10m围堰

8

4～2～2～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 5.9 47.2 4779 47.2 4779

5001052 塑料编织袋袋装砂井用 个 1.45 260 2080 3016 2080 3016

9999001 定额基价 元 1 1004 8032 8032 8032 8032

1600.97

899.28

596.01

7795

企业管理费

规费 4779

8032.42

1600.97

元

元

金额合计

税金 899.28

10891.25元

元

10891.25

措施费
元

7795直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 8032.41 596.01元

5016.42

8032.42

9991.97

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋HPB300 单位：kg 数量：65.9 单价： 4.64

现浇板上部构造

集中加工现浇矩形板上部构造钢筋

1t

0.0659

4～6～8～6改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 3.2 0.21 21.35 0.21 21.35

2001001 HPB300钢筋 t 3326.33 1.02 0.07 223.59 0.07 223.59

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 2.32 0.15 0.53 0.15 0.53

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.56 0.74 0.05 0.27 0.05 0.27

8015006 数控钢筋弯箍机 台班 760.81 0.02 1 1

8015007 数控立式钢筋弯曲中心 台班 895.9 0.1 0.01 5.9 0.01 5.9

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 188.62 0.13 0.01 1.62 0.01 1.62

9999001 定额基价 元 1 3882 256 256 256 256

7.71

25.29

18.98

254.26

企业管理费

规费 23.02

255.8

7.71

元

元

金额合计

税金 25.29

306.24元

元

306.24

措施费
元

254.26直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 255.81 18.98元

30.73

255.8

280.96

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋HRB400 单位：kg 数量：145.1 单价： 4.53

现浇板上部构造

集中加工现浇矩形板上部构造钢筋

1t

0.1451

4～6～8～6改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 3.2 0.46 47.01 0.46 47.01

2001002 HRB400钢筋 t 3228.99 1.02 0.15 477.9 0.15 477.9

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 2.32 0.34 1.16 0.34 1.16

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.56 0.74 0.11 0.6 0.11 0.6

8015006 数控钢筋弯箍机 台班 760.81 0.02 2.21 2.21

8015007 数控立式钢筋弯曲中心 台班 895.9 0.1 0.01 13 0.01 13

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 188.62 0.13 0.02 3.56 0.02 3.56

9999001 定额基价 元 1 3795 551 551 551 551

16.98

54.29

40.85

545.44

企业管理费

规费 50.68

550.59

16.98

元

元

金额合计

税金 54.29

657.56元

元

657.56

措施费
元

545.44直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 550.58 40.85元

67.67

550.58

603.27

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：沥青木板伸缩缝 单位：m2 数量：26.4 单价： 101.25

沥青木板伸缩缝

沥青木板伸缩缝

m2

26.4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

9999001 定额基价 元 1 84 26 2222 2222 2222

65.89

220.73

164.86

2221.82

企业管理费

规费 196.68

2221.82

65.89

元

元

金额合计

税金 220.73

2673.3元

元

2673.3

措施费
元

2221.82直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2221.82 164.86元

197.47

2221.82

2452.57

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C25砼坝身 单位：m3 数量：139.375 单价： 605.27

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

13.9375

1～4～19～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 13.5 188.16 19050.82 188.16 19050.82

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 3.46 2.1 29.27 101.27 29.27 101.27

2003026 组合钢模板 t 5130 0.02 0.22 1143.99 0.22 1143.99

2009028 铁件铁件 kg 5.72 50.7 706.63 4041.93 706.63 4041.93

3005004 水 m3 2.75 10 139.38 383.28 139.38 383.28

4003001 原木混合规格 m3 761.06 0.04 0.56 424.29 0.56 424.29

5001013 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 4.52 1.8 25.09 113.4 25.09 113.4

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.9 68.24 7436.58 68.24 7436.58

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.47 117.99 12826.04 117.99 12826.04

5509001 32.5级水泥 t 361.81 3.42 47.62 17231 47.62 17231

7801001 其他材料费 元 1 19.9 277.36 277.36 277.36 277.36

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.31 4.32 772.48 4.32 772.48

8009026
提升质量8t以内汽车式起重机
QY8

台班 690.08 0.23 3.21 2212.14 3.21 2212.14

8099001 小型机具使用费 元 1 13.2 183.98 183.98 183.98 183.98

9999001 定额基价 元 1 4302 59958 59958 59958 59958
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C25砼坝身 单位：m3 数量：139.375 单价： 605.27

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

13.9375

1～4～19～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

6746.04

6965.41

4448.9

66198.55

企业管理费

规费 20137.42

59958.18

6746.04

元

元

金额合计

税金 6965.41

84358.9元

元

84358.9

措施费
元

66198.55直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 59958.18 4448.9元

23236.45

59958.18

77393.48

33.5

7.42

9

%

%

%

复核：编制：



分项编号：-b

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

共 107 页第 94 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C25砼基础 单位：m3 数量：64.575 单价： 522.9

基础、承台及支撑梁 混凝土搅拌机拌和

轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内) 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

6.4575 6.4575

4～6～1～2改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 7.2 46.49 4707.52 1.7 10.98 1111.5 57.47 5819.01

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 4870 0.03 0.2 974.89 0.2 974.89

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 1 6.46 47.46 6.46 47.46

2009028 铁件铁件 kg 5.72 7.9 51.01 291.8 51.01 291.8

3005004 水 m3 2.75 12 77.49 213.1 77.49 213.1

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.9 31.62 3445.5 31.62 3445.5

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.47 54.67 5942.54 54.67 5942.54

5509001 32.5级水泥 t 361.81 3.42 22.07 7983.44 22.07 7983.44

7801001 其他材料费 元 1 27.6 178.23 178.23 178.23 178.23

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 1.74 311.72 1.74 311.72

8009030
提升质量25t以内汽车式起重
机QY25

台班 1328.28 0.21 1.36 1801.25 1.36 1801.25

8099001 小型机具使用费 元 1 9.7 62.64 62.64 62.64 62.64

9999001 定额基价 元 1 3541 22864 22864 229 1477 1477 24341 24341
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C25砼基础 单位：m3 数量：64.575 单价： 522.9

基础、承台及支撑梁 混凝土搅拌机拌和

轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内) 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

6.4575 6.4575

4～6～1～2改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

2100.5

2788.04

1806.12

27071.59

企业管理费

规费 4982.12

22864.4

1669.01 1288.03

1476.82

431.49

元

元

金额合计

税金 2611.25

31625.16

176.79

2141.08元

元

33766.24

措施费
1476.82元

25648.36 1423.22直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 22864.39 1696.54 1476.82 109.58元

6843.1

1476.8222864.39

29013.91 1964.29

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：人工挖基坑土方（含人工回填） 单位：m3 数量：341.5 单价： 42.02

人工挖基坑土、石方

人工挖基坑土方(深3m以内干处)

1000m3

0.3415

4～1～1～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 269.5 92.03 9318.47 92.03 9318.47

9999001 定额基价 元 1 28642 9781 9781 9781 9781

3121.69

1184.93

725.78

9318.47

企业管理费

规费 9318.47

9781.4

3121.69

元

元

金额合计

税金 1184.93

14350.87元

元

14350.87

措施费
元

9318.47直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 9781.4 725.78元

9781.4

9781.4

13165.93

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C25砼池底硬化300mm厚 单位：m3 数量：23.3 单价： 427.9

基础垫层 混凝土搅拌机拌和

基础混凝土垫层 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

2.33 2.33

4～11～5～6改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 5.1 11.88 1203.15 1.7 3.96 401.05 15.84 1604.21

3005004 水 m3 2.75 12 27.96 76.89 27.96 76.89

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.9 11.41 1243.21 11.41 1243.21

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.47 19.73 2144.19 19.73 2144.19

5509001 32.5级水泥 t 361.81 3.42 7.96 2880.59 7.96 2880.59

7801001 其他材料费 元 1 2 4.66 4.66 4.66 4.66

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 0.63 112.48 0.63 112.48

9999001 定额基价 元 1 2787 6495 6495 229 533 533 7028 7028

558.75

823.18

521.44

8066.22

企业管理费

规费 1203.16

6494.65

403.06 464.75

532.87

155.69

元

元

金额合计

税金 759.39

9197.04

63.79

772.55元

元

9969.59

措施费
532.87元

7552.7 513.53直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 6494.65 481.9 532.87 39.54元

1262.93

532.876494.65

8437.66 708.76

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：M7.5浆砌片石铺底 200mm厚 单位：m3 数量：15.1 单价： 324.77

浆砌片石

浆砌片石基础、护底、截水墙

10m3

1.51

4～5～2～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 6.6 9.97 1009.06 9.97 1009.06

3005004 水 m3 2.75 4 6.04 16.61 6.04 16.61

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 3.82 5.77 628.62 5.77 628.62

5505005 片石码方 m3 94.92 11.5 17.37 1648.29 17.37 1648.29

5509001 32.5级水泥 t 361.81 0.93 1.41 508.64 1.41 508.64

7801001 其他材料费 元 1 1.2 1.81 1.81 1.81 1.81

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 556.69 0.08 0.12 67.25 0.12 67.25

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌
机UJ325

台班 135.13 0.15 0.23 30.61 0.23 30.61

9999001 定额基价 元 1 2127 3212 3212 3212 3212

349.81

404.91

238.32

3910.88

企业管理费

规费 1044.22

3211.82

349.81

元

元

金额合计

税金 404.91

4903.92元

元

4903.92

措施费
元

3910.88直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 3211.82 238.32元

1161.09

3211.82

4499.01

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C25砼尾坎 单位：m3 数量：25.6 单价： 427.89

基础垫层 混凝土搅拌机拌和

基础混凝土垫层 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3

2.56 2.56

4～11～5～6改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 5.1 13.06 1321.92 1.7 4.35 440.64 17.41 1762.56

3005004 水 m3 2.75 12 30.72 84.48 30.72 84.48

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.9 12.53 1365.93 12.53 1365.93

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.47 21.67 2355.85 21.67 2355.85

5509001 32.5级水泥 t 361.81 3.42 8.75 3164.94 8.75 3164.94

7801001 其他材料费 元 1 2 5.12 5.12 5.12 5.12

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 0.69 123.58 0.69 123.58

9999001 定额基价 元 1 2787 7136 7136 229 585 585 7721 7721

613.9

904.44

572.92

8862.46

企业管理费

规费 1321.92

7135.76

442.84 510.62

585.47

171.06

元

元

金额合计

税金 834.35

10104.91

70.09

848.81元

元

10953.71

措施费
585.47元

8298.24 564.22直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 7135.75 529.47 585.47 43.44元

1387.59

585.477135.75

9270.56 778.72

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：纤维袋围堰（采用人工围堰施工） 单位：m3 数量：400.0 单价： 68.07

编织袋围堰

编织袋围堰高1.0m

10m围堰

20

4～2～2～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 5.9 118 11947.5 118 11947.5

5001052 塑料编织袋袋装砂井用 个 1.45 260 5200 7540 5200 7540

9999001 定额基价 元 1 1004 20081 20081 20081 20081

4002.41

2248.19

1490.01

19487.5

企业管理费

规费 11947.5

20081.04

4002.41

元

元

金额合计

税金 2248.19

27228.12元

元

27228.12

措施费
元

19487.5直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 20081.04 1490.01元

12541.04

20081.04

24979.92

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：路侧波形梁钢护栏Gr-B-4C（含混凝土基础） 单位：m 数量：411.0 单价： 134.89

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏 混凝土搅拌机拌和

波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏基础混凝土C25 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

1t 1t 10m3实体 10m3

5.1491 1.3738 1.533 1.533

5～1～2～5 5～1～2～2改 5～1～2～1改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.3 1.54 156.4 9.7 13.33 1349.21 14.7 22.54 2281.68 1.7 2.61 263.87

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 5970.09 0.01 0.04 245.93

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 3716.81 0.03 0.04 163.39

2003017
波形钢板镀锌(包括端头板、
撑架)

t 5299.15 1.01 5.2 27558.77

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.56 6 8.24 45.83

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 53.5 275.48 2024.76

3005004 水 m3 2.75 12 18.4 50.59

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 4.9 7.51 817.96

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 8.47 12.98 1410.75

5509001 32.5级水泥 t 361.81 3.42 5.24 1895.26

7801001 其他材料费 元 1 11.3 15.52 15.52 2.6 3.99 3.99

2003015001 钢管立柱φ114*4.5 t 5149 1.01 1.39 7144.26

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.27 0.41 74

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 339.87 0.37 0.51 172.75

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 469.8 0.06 0.31 145.14

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 188.62 0.69 0.95 178.79

8099001 小型机具使用费 元 1 41.7 57.29 57.29
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：路侧波形梁钢护栏Gr-B-4C（含混凝土基础） 单位：m 数量：411.0 单价： 134.89

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏 混凝土搅拌机拌和

波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏基础混凝土C25 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

1t 1t 10m3实体 10m3

5.1491 1.3738 1.533 1.533

5～1～2～5 5～1～2～2改 5～1～2～1改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 5853 30139 30139 6665 9156 9156 3808 5838 5838 229 351 351

26.01

337.87

41.97

企业管理费

规费 187.68

30138.8

62.87 1496.69

9156.37

501.39 2281.68

5838.11

764.36 305.78

350.59

102.44

元

元

金额合计

税金 2918.71

35348.82

927.73

11235.79

689.2

8346.97 508.29元

元

措施费
1822.05 2395.03 350.59元

30130.94 9127.27 6460.22直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 30138.8 2236.3 9156.36 679.4 5838.11 433.19 350.59元

309.41

9156.32 5838.11 350.5930138.8

32430.11 10308.06 7657.77 466.32

33.5

7.42

9

%

%

%

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：路侧波形梁钢护栏Gr-B-4C（含混凝土基础） 单位：m 数量：411.0 单价： 134.89

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 40.01 4051.16

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 5970.09 0.04 245.93

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 3716.81 0.04 163.39

2003017
波形钢板镀锌(包括端头板、
撑架)

t 5299.15 5.2 27558.77

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.56 8.24 45.83

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 275.48 2024.76

3005004 水 m3 2.75 18.4 50.59

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 108.98 7.51 817.96

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 108.7 12.98 1410.75

5509001 32.5级水泥 t 361.81 5.24 1895.26

7801001 其他材料费 元 1 19.51 19.51

2003015001 钢管立柱φ114*4.5 t 5149 1.39 7144.26

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 178.79 0.41 74

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 339.87 0.51 172.75

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 469.8 0.31 145.14

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 188.62 0.95 178.79

8099001 小型机具使用费 元 1 57.29 57.29

复核：编制：
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：路侧波形梁钢护栏Gr-B-4C（含混凝土基础） 单位：m 数量：411.0 单价： 134.89

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

9999001 定额基价 元 1 45484 45484

1431.06

4577.6

3374.9

46056.29

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

55439.86

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：波形梁钢护栏端头D-T 单位：个 数量：8.0 单价： 98.88

波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

0.1152

5～1～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 0.3 0.03 3.5 0.03 3.5

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 5970.09 0.01 5.5 5.5

2003017
波形钢板镀锌(包括端头板、
撑架)

t 5299.15 1.01 0.12 616.57 0.12 616.57

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 53.5 6.16 45.3 6.16 45.3

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 469.8 0.06 0.01 3.25 0.01 3.25

9999001 定额基价 元 1 5853 674 674 674 674

1.41

65.3

50.03

674.11

企业管理费

规费 4.2

674.29

1.41

元

元

金额合计

税金 65.3

790.85元

元

790.85

措施费
元

674.11直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 674.29 50.03元

6.92

674.29

725.56

33.5

7.42

9

%

%

%

复核：编制：



分项编号：604-9

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

共 107 页第 106 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：项目标志牌 单位：个 数量：1.0 单价： 500

项目标志牌

项目标志牌

个

1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

9999001 定额基价 元 1 500 1 500 500 500

500

企业管理费

规费

500元

元

金额合计

税金

500元

元

500

措施费
元

500直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

500

复核：编制：



分项编号：-b

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

共 107 页第 107 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：附着式轮廓标（栏式） 单位：个 数量：52.0 单价： 5.29

轮廓标

栏式轮廓标

100块

0.52

5～1～7～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 0.7 0.36 36.86 0.36 36.86

2003012
镀锌钢板
δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ

t 4538.46 0.01 18.88 18.88

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 16.2 8.42 48.27 8.42 48.27

6007004 反光膜 m2 170.94 1.32 0.69 117.33 0.69 117.33

7801001 其他材料费 元 1 3.5 1.82 1.82 1.82 1.82

9999001 定额基价 元 1 433 225 225 225 225

12.35

22.7

16.69

223.16

企业管理费

规费 36.85

224.99

12.35

元

元

金额合计

税金 22.7

274.9元

元

274.9

措施费
元

223.16直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 224.99 16.69元

38.69

224.99

252.2

33.5

7.42

9

%

%

%
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表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运
距（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数
或单位毛质

量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

2001001 HPB300钢筋 t 3318.58 县城---工地 汽车、1.0、15.5 1 0.5*15.5*1*1 7.75 3326.33 3326.33

2001002 HRB400钢筋 t 3221.24 县城---工地 汽车、1.0、15.5 1 0.5*15.5*1*1 7.75 3228.99 3228.99

5503004 砂 m3 97.35 县城---工地 汽车、1.0、15.5 1.5 0.5*15.5*1*1.5 11.63 108.98 108.98

5503005 中（粗）砂 m3 97.35 县城---工地 汽车、1.0、15.5 1.5 0.5*15.5*1*1.5 11.63 108.98 108.98

5505005 片石 m3 82.52 县城---工地 汽车、1.0、15.5 1.6 0.5*15.5*1*1.6 12.4 94.92 94.92

5505013 碎石（4cm） m3 97.07 县城---工地 汽车、1.0、15.5 1.5 0.5*15.5*1*1.5 11.63 108.7 108.7

5505015 碎石（8cm） m3 97.07 县城---工地 汽车、1.0、15.5 1.5 0.5*15.5*1*1.5 11.63 108.7 108.7

5505016 碎石 m3 97.07 县城---工地 汽车、1.0、15.5 1.5 0.5*15.5*1*1.5 11.63 108.7 108.7

5509001 32.5级水泥 t 353.98 县城---工地 汽车、1.0、15.5 1.01 0.5*15.5*1*1.01 7.83 361.81 361.81

5509002 42.5级水泥 t 380.53 县城---工地 汽车、1.0、15.5 1.01 0.5*15.5*1*1.01 7.83 388.36 388.36
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