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道路设计说明
一、概述

1.1 任务依据及测设经过

贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目是依据甲乙双方《项

目合同书》以及部颁有关标准进行的。接到测设任务后，我公司即组织技术人员，

按甲方要求完成所有外业勘测调查工作及一阶段施工图设计文件。测设各路线全

长 2.248公里。

二、技术标准

本项目按照产业路设计标准进行设计，主要采用标准、规范及参考文件

1、《公路工程技术标准》 （JTG B01-2014）

2、《公路路线设计规范》 （JTG D20-2017）

3、《公路勘测规范》 （JTJ 061-2007）

4、《公路水泥混凝土路面设计规范》 (JTG D40-2011)

5、《公路路基设计规范》 (JTG D30-2015)

6、《公路路面基层施工技术细则》 (JTG/T F20-2015)

7、《公路圬工桥涵设计规范》 (JTG D61-2005)

8、《公路桥涵施工技术规范》 （JTG F50-2011）

9、公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358号）

10、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311—2021）

同时可参考《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步调整完善脱贫攻坚有关

政策的通知》（桂政办发[2018]75 号）及《小交通量农村公路工程技术标准》

（JTG2111—2019）进行调整。本项目为产业路，主要服务于村民往来于居住地及

产业所在地之间，产生的交通量较小，所采用的技术标准建议参照 2021年公布的

《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311—2021））执行。

三、路线起讫点、中间控制点、全长、所经主要河流、村镇及工程概况

本项目位于贺州市钟山县同古镇大村天龙峡谷景区内，测设各路线全长 2.248

公里，其中主线 K0+000～K1+803,全长 1.803公里，支线 ZK0+000～ZK0+445,全长

0.445公里。另有村内巷道硬化两条，道路硬化 1为 45米长，硬化 2.5米宽，道

路硬化 2 为 50米长，硬化 2.0 米宽。本路属于旧路改建工程，主线、支线道路路

基宽度约为 5.0 米，水泥路面为 4.0 米，项目设计尽可能的利用原有旧土路基，

减少占用土地。部分路段路基达不到建设要求路基宽度，考虑工程项目建设成本

及建成后道路通行安全情况下，往靠山一侧开挖山体拓宽路基满足道路建设要求。

本项目硬化部分的路面结构采用 20cm C30水泥混凝土面层+15cm级配碎石垫层。

根据自治区下达我县（贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目）

建设，是 2026 年提前批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目。本项

目严格秉持“能用人工的尽量不用机械，能用当地群众的尽量不用专业队伍”的

原则，意在充分发挥以工代赈项目的效能，最大限度地创造就业岗位，使更多当

地群众通过参与项目建设获取劳务报酬，助力其实现增收致富目标。在项目实施

进程中，针对部分技术要求较低、适宜人工操作的环节，如河道整治等工作，优

先安排人工开展作业。在遵循此原则的基础上，同时合理评估人工与机械的使用

比例。对于一些技术难度大、劳动强度高且人工难以完成的工作，会适度引入机

械设备，但会严格把控其使用范围与规模，确保人工在项目建设中占据主导地位。

要求对本项目人工劳务报酬发放比例大于 40%。

四、沿线地形、地质、气候、水文等自然地理特征
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1、地形

全线大部分地势较陡，，道路一侧为临水临崖路段，一侧为山体。

2、地质构造

沿线地质主要为粘性土，部分山体为石质山体，地质构造好，未存在不良的

地质构造。

现状开挖沿路地质情况

3、气候

路线位于广西东南部。冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，日照充

足，无霜期长，利于施工，但雨季时间长，对路基及人工构造物等施工均有一定

的影响，应合理安排施工工序，抓紧旱季施工。

4、水文

沿线路基及涵洞均满足设计洪水位的要求。

5、不良地质

全线均利用旧路路基硬化及开挖山体拓宽路基，旧路基地质情况较好。

五、与周围环境和自然景观相协调情况

本工程路线布置尽量少占用田地，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地

形、田地、天然树木及建筑等。线形设计尽量采用较大的平曲线半径、竖曲线半

径、形成合理的组合和良好的空间线型，使之顺畅、舒展，并与自然景观融为一

体。

六、沿线筑路材料、水、电等建设条件及公路建设的关系

筑路材料主要包括路基、路面及其它构造物用材料。本项目距离贺州市人民

政府约 60公里，距离钟山县人民政府约 29公里。

5.1石料

从钟山县购买，经试验检测符合规范要求，储量丰富，运输方便，可满足工

程需求即可。

5.2砂

本项目采用机制砂，可以从钟山县购买，运输方便，可用于涵洞、路面、路

基防护、排水等工程。



贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 道路设计说明

宏骏勘察设计有限公司 3

5.3水泥

本项目所用水泥可在钟山县购买，水泥质量须达到现行国家标准，可用于桥

涵、路面及其他构造物工程。路面采用道路专用水泥 42.5。

5.4钢材、木材

工程所用钢材、木材可在钟山县购买，采用汽车运输方式。

5.5工程用水及用电

本项目附近地表水源充足，水质和水量均能满足工程施工的需求。

沿线电力情况供应良好，工程用电可与地方电力部门协商解决，建议自行准

备部分发电机，以备急需。

七、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用和计算机应用等情况

1、在本工程设计中充分学习和贯彻了新规范和新技术，主要有：交通部标准《小

交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111—2019）、《公路交通安全设施设计规

范》（JTG D81-2017）、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）、

《公路环境保护设计规范》（JTG B04—2010）等。

2、为提高设计精度、提高工作效率，本次路线设计采用了较先进的公路工程

辅助设计系统，利用 RTK进行实地放线测量。

3、路线、路基和涵洞分别采用道路 CAD及涵洞 CAD 进行辅助设计，全部设计

文件采用计算机绘制，采用激光打印机出图，保证了图表的整洁、美观。CAD 技

术在本项目中的大量应用，显著地提高了设计质量，加快了设计进度， 使得本建

设项目达到方案优、投资省、工期短、效益好的效果。

八、路基压实标准压实度的说明

填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应用指定的料场且经过试验确认后方能填筑。

每一层填料的规格、压实度和 CBR 值必须满足有关要求，当填料无法满足规范要

求时，必须采取适当的处理措施或换填符合要求的土。液限、塑限指数以及含水

量超过规定的土，不能直接作为路堤填料，需要应用时，必须采取满足设计要求

的技术措施，经检查合格后方可使用。每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试

验确定，一般最大松铺厚度不大于 30厘米，也不小于 10 厘米，同种材料的填筑

层累计厚度不宜小于 50厘米，压实层的表面应整平并做成路拱。土的压实应控制

在最佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加控制、及时测定、随时调

整。

根据《公路工程技术标准》（JTGB-2014）、《公路路基设计规范》（JTGK30-2015）

的规定，路基压实标准按重型击实试验法求得最大干密度为准，路基压实度（路

床顶面以下深度）要求为：

填方路段：0～80cm≥95%

80～150cm≥94%

150cm以下≥92%

零填及挖方路段：0～30 cm ≥95%

为保证路基边缘压实度，路基填方宽度每侧超填应不少于 30 cm。

路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按压实后体积计，移挖作填

时，按预算定额考虑了松方系数。计算路基土石方时，扣除了路面厚度并计入了

部分边沟开挖数量，但未计入路基超填的影响。

九、路基排水系统设计说明

排水设计注意各种设施之间的联系及进出水口的处理，并与灌溉沟渠结合，注意

防止冲毁农田。路堑和路堤的交接处，边沟应引至路堤两侧外，防止水流径直冲
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刷路堤，各排水设施具体设置如下：

1、边沟：挖方地段边沟为土边沟，边沟纵坡一般与路基纵坡一致，当路线纵坡小

于 0.3%时，边沟纵坡应不小于 0.3%。

2、根据汇水面积、地质等因素，全线挖方边坡坡顶外均不设置截水沟。

十、施工方法及注意事项

(一) 路基施工

公路施工应首先要注意施工安全问题，施工过程中必须严格按照《公路工程施工

安全技术规范》 JTG F90-2015的有关要求进行施工。

1、路基施工应符合《公路水泥砼路面施工技术规范》（JTGF30-2015）有关规定。

2、施工前应做好场地清理和排水工作。清除的种植土、淤泥应集中堆放、妥善保

存。对需利用的路基挖方和借土场应进行取样试验，检测其 CBR 值和压实度是否

达到要求，如果达不到要求，则采取必要的技术措施，使填料满足《公路路基施

工技术规范》要求。对于路基开挖的土，根据不同的 CBR值（≥3）确定填筑路基

的不同区域，对 CBR值较高的土，应用作铺筑路基的上路床和下路床。

3、液限、塑限指数及含水量超过规定的土，不能直接作为路基填料，需要应用时，

必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。

4、填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松土时，应

先清除有机土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，在深耕和零填零挖地

段，也应进行翻挖、翻松，然后回填、整平、压实，压实度应符合《公路路基设

计规范》第 3.3.2条的要求。填土应分层压实（每层不超过 30cm）。

5、施工应注意各种排水沟渠的连接过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防止冲

毁农田及影响路基边坡，使之形成一个完整协调能充分发挥其功能的系统。

6、对新旧路基填方边坡的衔接处，应开挖台阶，台阶底应有 2%～4%向内倾斜的

坡度，土质路基填挖衔接处采取超挖回填措施处理。

7、本项目路线途经大量杂草、灌木丛路段且路基宽度不大，周边土地权属复杂涉

及多个村子土地归属，再加上本建设项目为平桂区 2025 年（以工代赈资金）基

础设施建设扶贫项目，所以为符合以工代赈的项目标准，清除表土采用人工清除。

(二) 路面施工

（1）对级配碎石基层的要求

材料要求：①级配应满足《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）表

4.5.8中 G-A-2的规定。

②液限＜25％，塑性指数＜6。

③压碎值＜30％。

④针片状颗粒含量≤20％。

⑤级配拌和应遵守《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）第 3.8.3

节的相关规定

⑥级配碎石底层施工时，应遵守《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

第 5.1的规定

施工流程：拌和场拌和碎石→材料运输→现场摊铺→压路机碾压成形

施工注意事项及质量控制：①在最佳含水量时碾压，压实度达≥95％。②采用重

型振动压路机碾压，单层压实厚度不超过 20cm。③在直线和不设超高的平曲线段，

由两侧路肩开始向路中心碾压；在设超高的平曲线段，由内侧路肩向外侧路肩碾

压；碾压时后轮重叠 1/2轮宽；一般需碾压 6～8 遍，应使表面无明显轮迹；④压

路机的碾压速度，头两遍以 1.5～1.7km/h 为宜，以后用 2.0～2.5km/h。⑤严禁
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压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头。

（2）水泥混凝土面层施工

①在摊铺水泥混凝土前，应对基层进行全面的破损检查，当基层产生纵、横向断

裂、隆起或碾坏时，应采取有效的措施进行彻底修复；其宽度、路拱与标高、表

面平整度和弯沉值等，均应达到相应的规范要求。在施工当中，必须严格依照《公

路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的相关规定进行。

②水泥混凝土面层所选取用的水泥和骨料必须满足《公路水泥混凝土路面施工技

术细则》（JTG/T F30-2014）的相关规定要求。水泥进场时每批量应附有化学成

分、物理、力学指标合格的检验证明，并应对其化学成分、物理性能等进行检验，

水泥砼混合料粗集料最大公称粒径，应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

（JTG/T F30-2014）的规定 D=26.5mm。

③充分利用同类道路与同类材料的施工试验经验，以目标配合比设计、生产配合

比设计和生产配合比验证这三个阶段来确定骨料和水泥用量，并应符合《公路水

泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的相关规定。应严把原材料规

格质量关，坚持不合格材料不许进场，确保工程质量。

④水泥混凝土路面不得在雨天施工，当施工中遇雨时，应停止施工，并按要求设

置施工缝。雨季施工时应采取路基排水措施。水泥混凝土应厂拌法拌制，所使用

的拌和设备和摊铺机械均应符合规范的要求。

⑤装运混凝土的自卸车应采用大吨位的，且有覆盖设备，箱底板、侧板应涂拌一

层隔离剂，并排除游离余液。摊铺应连续、均衡进行，严格控制摊铺厚度和平整

度。

⑥水泥混凝土的摊铺及接缝的设置要符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

（JTG/T F30-2014）的相关规定。

⑦水泥混凝土路面的养生，宜采用遮盖式的湿法养生，经常保持表面湿润。

其它未尽事宜，依照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）、《公路

水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）和《公路路面基层施工技术

细则》（JTG/T F20-2015）等相关规定进行。

⑧水泥砼面层要求采用刻纹机进行刻纹。

⑨各结构层顶面弯沉值检验标准如下表：

十一、其他

（1）本工程施工图纸所示尺寸与实际不符时，按实际尺寸为准；

（2）图中未详尽之处，需严格按照国家现行的《工程施工及验收规范》及工程所

在地法规执行，并应通知设计人员调整。

面层类型 水泥砼面层

顶目名称 全 线

干湿类型结构层 干燥 中湿

路基顶面 242 266

基层顶面 190 211
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 路    面    工    程    数    量    表

项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 DL-05 第  1  页  共  1  页

起讫桩号
长 度 
(m)

路面宽度
(m)

位置

   施     工     宽      度      及      工      程       量 培路肩 施工缝
HPB335钢筋
直径30mm

拆除路面  
砼路面   
厚18cm   备注

C30水泥混凝土面层20cm 泥结碎石垫层23cm 15cm级配碎石垫层 厚35cm 厚35cm

起 讫 宽度(m) 工程量(m2) 宽度(m) 工程量(m2)
宽度
 (m)

工程量(m2) 工程量(m2)
工程量
(m³)

工程量
(kg)

工程量

(m
2)

K0+000 ～ K1+803 1803.0 4.0 全幅 4.0 7212.0 4.11 7410.3 1803.0 414.7

ZK0+450 ～ ZK0+445 445.0 4.0 全幅 4.0 1780.0 4.11 1829.0 445.0 102.4

道路硬化1 45.0 2.5 全幅 2.5 112.5 2.61 117.5

道路硬化2 50.0 2.0 全幅 2.0 100.0 2.11 105.5

K1+335处平台回车场地 全幅 144.0 144.0
回车场地规格：

12m*12m

主线K0与ZK0+000T型路口加
铺

27.5 27.5 

按Y型路口设置，
道路接口设计详见
DL-18道路接口设

计图

ZK0+445终点处与已建成道
路T型路口加铺

27.5 27.5 

按Y型路口设置，
道路接口设计详见
DL-18道路接口设

计图

合  计 9403.4 0.0 9661.2 2248.0 517.0 0.0 0.0 



耕地填前压实数量表

项目名称： 贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 DL-06 第1页  共1页 

起讫桩号 工程名称 单位 数量

平均宽度 填前碾压面积

备注 起讫桩号 工程名称 单位 数量

平均宽度 填前碾压面积

备注

(m) (m2) (m) (m2)

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

K0+000 ～ K1+803 m 1803 5.0 9015.0

ZK0+000 ～ ZK0+445 m 445 5.0 2225.0

AK0+000 ～ AK0+246 m 246 2.0 492.0 休闲步道

生态停车场 m 1742.2

合      计 13474.2



场 地 清 理 工 程 数 量 表

DL-07

项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 起 讫 桩 号 长度（m）

清除表土 场地清理

换填片石（m³） 备注
平均宽度（m） 平均深度m 面积（㎡ ） 平均宽度（m） 面积（㎡ ）

1 2 5 6 7 8 9 10 11 13

1 K0+000 ～ K1+803 1803.0 5.0 0.2 9015.00 

2 ZK0+000.000 ～ ZK0+445.000 445.0 5.0 0.2 2225.00 

3 AK0+000.000 ～ AK0+246.000 246.0 2.0 0.2 492.00 该段为休闲步道清表

4 生态停车场 0.2 1742.20 

根据以工代赈相关文件要求，结
合现场情况，该项可采用人工作

业。

合  计： 2494.00 13474.20 



砍树挖根数量表
项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 DL-08

第　1　页　　共　1　页

起   讫   桩   号
长度
（m）

宽度（米） 何单位
或

何人所有

除     草 砍灌木林直径在 砍树挖根树直径在
挖竹根
(㎡)

备           注路   中   线 (1000m
2
) 5cm以下(m

2
) 30～50cm（棵）

稀 密 一般 困难 一般 困难

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K0+000 ～K1+803 1803.0 5.000 3200.0 30.0 140.0

ZK0+000 ～K0+445 445.0 2.225 1780.0 220.0 400.0

AK0+000 ～AK0+246 246.0 1.230 553.5 100.0 该段为休闲步道

生态停车场 1.742 现状榕树保留

合计 2494.0 10.197 5533.5 250.0 640.0 
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路 基 防 护 工 程 数 量 表( 支挡防护）

项目名称： 贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 DL-09

序

结构类型

位置及长度 工           程           数           量

备  注 

起讫桩号

或
左 右

C20 M7.5 扩大基础 挖    基 回 填 锥     坡 土工布
沥 青    

麻 絮(深

20cm）

φ 50mm
拆除旧挡

土墙浆砌

片石砌体

号 片石 浆砌 HRB400 C25
土 石 土 砂砾石

填 M7.5浆砌 透水 防渗
PVC泄水管

中心桩号 砼 片石 钢筋 片石砼 碎石土 片石 土工布 土工布

（ m） （ m） （ m
3
） （ m

3
） kg （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

2
） （ m

2
） （ m²） （ m） （ m

3
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

3 ZK0+045～ ZK0+234 直立式路肩墙 189.0 799.5 359.8 314.5 69.0 59.5 155.0 2.13 204.1 
道路左侧路基防护，

挡土墙H=4.0m

4 ZK0+242～ ZK0+296 直立式路肩墙 54.0 228.4 102.8 89.9 19.7 17.0 44.3 0.61 58.3 
道路左侧路基防护，

挡土墙H=4.0m

5 ZK0+320～ ZK0+413 直立式路肩墙 93 393.4 177.0 33.9 29.3 76.3 1.05 100.4 
道路左侧路基防护，

挡土墙H=4.0m

6 ZK0+413～ ZK0+445 直立式路肩墙 32 301.1 135.5 57.8 24.2 26.2 0.52 51.8 
道路左侧路基防护，

挡土墙H=6.0m

7 K0+911～ K0+972 直立式路肩墙 61 78.1 35.1 2.0 19.2 50.0 0.38 24.4 
道路左侧路基防护，
挡土墙H=2.0m

8 景区门口处河堤挡土墙修复 直立式路肩墙 30 100.8 45.4 31.5 6.9 9.5 24.6 0.30 12.0 90.2 
左侧路基防护， 挡土

墙H=3.5m

9 景区门口处河堤挡土墙修复 直立式路肩墙 8 15.1 6.8 0.6 2.5 6.6 0.06 3.2 13.2 
右侧路基防护， 挡土

墙H=2.5m

273 194 1916.4 862.4 435.9 190.0 161.2 382.9 5.04 454.3 103.4 
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路基土石方数量计算表
(土石方) DL-12

项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 第1页  共1页

序号 起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填  方

(m
3
)

本桩利用 远  运  利  用 借          方 废      方 总  计  价  方

备注
总体积

土       方 石        方 土  方 石  方 土 方 石  方 土  方 石  方 土   方 石   方 土   方 石   方

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （ m
3
） (m

3
) （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
）

1 K0+000～K0+073 73 730.0 730.0 730.0 730.0 

2 K0+073～K0+172 99 1980.0 1980.0 1980.0 1980.0 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

总 计 172.0 2710.0 2710.0 0.0 2710.0 2710.0 

注： 项目土方可用于路基回填利用。
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版    次 图    号

项目负责 日    期

设  计

建筑行业(建筑工程）乙级

市政行业乙级

水利行业丙级

公路行业（公路）专业丙级

风景园林专项乙级



图名

项目编码

项目名称 校  对

专业负责
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轮廓标布置一览表

项目名称： 贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 DL-17 第  1 页  共 1 页

左 幅 右 幅

起讫桩号 形式
长度 间距 数量

备注 起讫桩号 形式
长度 间距 数量

备注
（ 米） （ 米） （ 块） （ 米） （ 米） （ 块）

ZK0+010 ～ ZK0+296 附着式轮廓标 286 8 36 左侧 ZK0+320 ～ ZK0+445 附着式轮廓标 125 8 16 右侧

小计 附着式轮廓标 16 

小计 附着式轮廓标 36 左右合计 附着式轮廓标 52 



波形梁护栏设置一览表

项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 DL-18

编制范围：ZK0+000～ZK0+445 第1页  共1页

起讫桩号 形式
长度
（ 米）

立柱
（ 根）

端头数
（ 个）

混凝土
（ M3）

立柱
间距

备注 起讫桩号 形式
长度
（ 米）

立柱
（ 根）

端头数
（ 个）

混凝土
（ M3）

立柱
间距

备注

左侧 右侧

ZK0+010 ～ K0+296 Gr-B-4C 286 73 4 10.66 4 埋入式（ 左侧） ZK0+320 ～ K0+445 Gr-B-4C 125 32 4 4.67 4 埋入式（ 左侧）

小计 125 32 4 4.67 

小计 286 73 4 10.66 总计 411 105 8 15.33 



波形护栏工程数量表
DL-19

项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：ZK0+000～ZK0+445 第1页    共1页

起讫桩号
长度

（ 米）
设施名称

分段长
度

设备名称及数量
C25基础混

凝土（ m
3
）

备注钢管立柱 波形梁 柱帽 拼接螺栓、 连接
螺栓等（ Kg）

路侧护栏端头
托架T-2（ Kg）

（ Kg） （ Kg） （ Kg） （ Kg）

清塘镇大同村路侧防护

ZK0+010 ～ ZK0+296 286.0 Gr-B-4C波形梁护栏 286.0 955.96 3514.94 37.45 192.19 57.60 69.57 10.66 挡墙路段

ZK0+320 ～ ZK0+445 125.0 Gr-B-4C波形梁护栏 125.0 417.81 1536.25 16.42 84.00 57.60 30.50 4.67 挡墙路段

合计 411.0 411.0 1373.77 5051.19 53.87 276.19 115.20 100.07 15.33 
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市政行业乙级
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公路行业（公路）专业丙级
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拦水坝工程数量表
项目名称： 贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 DL-21

序

结构类型

位置及长度 工           程           数           量

备  注 

起讫桩号

或
左 右 C25砼坝身

C25砼基
础

M10砂浆
勾缝(m2)

挖    基 栏杆护栏（ 每侧16.65m） 土工布
伸缩缝

5m/处， 分缝

面积

纤维袋围
堰

号
土 石

镀锌钢
管护栏

C30混凝土
柱身

HPB300
钢筋 

HRB400
钢筋 C30混凝土

基座

透水 防渗

中心桩号 φ 8 土工布 土工布

（ m） （ m） （ m
3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ kg

）
（ m

3
） （ kg） （ kg） （ m3） （ m

2
） （ m

2
） （ m²） （ m）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 20 

1 拦河坝加宽 详见施工图 详见施工图尺寸 104.0 96.0 124.0 1202.7 1.8 65.9 145.1 2.1 26.4 80.0 

1 

104.0 96.0 124.0 1202.7 1.8 65.9 145.1 2.1 26.40 80.0 



水坝盖板工程数量表

工程名称:贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 第 1 页    共  1 页 DL-22

桩号
涵长

基础 涵台身 台帽 盖板 底板 铺装
基础换
填

涵洞顶
面涂沥
青防水
层

台背回
填

中墩墩
帽

拆除旧
涵洞

挖土方

备注

C25混凝
土

C25混凝
土

C30混凝
土

钢筋
HPB300

钢筋
HRB400

C35混凝
土

钢筋
HPB300

钢筋
HRB400

MU7.5浆
砌片石

C35混凝
土

钢筋
HRB400

砂砾石 沥青 回填碎石
C25混凝

土

材质：
浆砌片
石 14

m m³ m³ m³ Kg Kg m³ Kg Kg m³ m³ Kg m³ m² m³ m³ m³ m³

盖板（1） 5 1.5 228.8 302.0 

盖板（2） 5 1.5 228.8 302.0 

盖板（3） 5 1.5 228.8 302.0 

合计 15 4.5 686.4 906
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其他工程数量表
DL-25

项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目      第 1 页  共 1 页

序号 桩     号
拆除旧挡土墙，材
料：浆砌片石

（m³）

拆除水渠边旧围
墙，材料：水泥砖

砌（m）

路基借土回填

长度（m）
河床底C20砼
铺砌20cm厚
（m³）

清理河床
20cm厚，河
道宽度5.0米
（m³）清理
鹅卵石材料

土
（㎡）

备   注

一 路基借土回填

1 ZK0+050～ZK0+195 145.00 1450.00 所涉及路段现状地面高程低于设计路基高程，路基采用外购
合格素土借土分层回填填筑。借方土质须符合路基填料规范
要求，不得使用淤泥、腐殖土、膨胀土及含杂质不合格土；
填筑前先清除地表杂草、腐殖土及软弱土层，路基借土回填
严格按规范分层摊铺、分层碾压，压实度、填筑厚度及路床

指标均满足现行公路路基设计施工规范要求。

2 ZK0+320～ZK0+413 93.00 465.00 

3 ZK0+413～ZK0+446 32.00 1120.00 

 合 计 3035.0 





特殊路基处理工程数量表
项目名称： 贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目              第1页   共1页      DL-27

序号 起   讫   桩   号 处置方法或措施 地质说明
长   度 
(米)   

平均宽度
（ 米）

面积    
（ 平方米）

平均深度
(米)

挖除换填 抛石挤淤

弃不良土运距
（ km)

备注挖出软基  
(立方米)

回填片石  
(立方米)

片石数量  
(立方米)

碎石    
(立方米)

土工格栅  
(平方米)

1 ZK0+349 ~ZK0+445 换填片石 河边软质路基 96 5.00 480.0 1.0 480.0 480.0 1.0 

 合计： 96.0 480.0 480.0 
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涵洞设计说明

一、 设计标准采用情况

本路段采用的桥涵技术标准如下：

1.汽车荷载： 公路— Ⅱ 级；

2.设计洪水频率： 大桥采用 1/50， 中桥、 小桥、 涵洞采用 1/25；

3.抗震设防烈度： 6 度， 设计基本地震动峰值加速度为＜ 0.05g， 地震动反应

谱特征周期为 0.35s。 抗震设防按《 公路桥梁抗震设计细则》（ JTG/T B02— 01—

2008） 的有关规定， 只进行抗震措施设计。

4.涵洞与路基同宽；

5.设计采用中华人民共和国交通部部标准：

1)《 公路工程技术标准》 (JTG B01— 2014)

2)《 公路桥涵设计通用规范》（ JTG D60— 2015）

3)《 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（ JTG D62— 2004）

4)《 公路桥涵圬工设计规范》（ JTG D61— 2005）

5)《 公路桥涵地基与基础设计规范》（ JTG D63— 2007）

6)《 公路涵洞设计细则》（ JTG/T D65-04— 2007）

7)《 公路桥涵施工技术规范》 (JTG_TF50-2011)

二、 桥梁

本项目桥梁详见桥梁篇设计内容。

三、 涵洞

本项目设置 2-4.0m x 2.0m 盖板涵： 1 座； 1.0m圆管涵： 1 座， 修建形式均为新

建。

四、 涵洞施工注意事项

4.1 在涵洞施工前， 须实地放样， 校核涵洞的涵底标高、 交角及进出口水沟

等有关情况， 确保涵洞满足其功能要求。

4.2 涵洞地基承载力达不到设计值要求时， 应采取相应的加固措施。 涵洞基

础设置于淤泥及软弱土层需按第三篇路基路面中特殊路基处理措施处理。

4.3 管涵基础铺设砂砾垫层， 必须注意平整， 均匀、 密实。

4.4 管节预制运输、 存放时应注意轻放， 堆放的地面应平整， 必要时铺设 5～

10cm 的砂垫层， 使受力均匀， 以免管节开裂。

4.5 管节接头采用热沥青浸炼的麻絮填塞， 管内和管外各填一半， 不得从管

外一次填满， 最后用满涂热沥青的油毛毡围裹两道。

4.6 涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯实， 压

实度应达到 96%。

4.7 施工过程中， 洞顶填土厚度小于 1.0m 时， 严禁采用振动式碾压设备对涵

顶和涵洞范围内的填土进行碾压及机械通过涵顶。

4.8 除岩石地基外， 涵洞每隔 4～ 6m 设一道沉降缝， 缝内填沥青麻絮。
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4.9 当涵洞原有构造物均需要拆除时， 应结合施工情况及时予以拆除， 以利

泄洪。

4.10 涵洞应按涵洞布置图及涵洞通用图施工， 位于填方及填挖交界处的涵

洞， 应先用路基土填至涵洞顶以上 0.5m， 再开挖至所需涵底标高， 压实度不小于

93%。

4.11 涵洞施工前， 应作好引水排水工作， 以免冲塌基坑和损坏基础。

4.12 预制的砼管节， 应待砼强度达到 90%方可搬运。 砼管节应注意标明适用

的填土高度等。

4.13 涵洞出口应结合地形设置引水设施， 做到排水畅通， 不冲刷路基边坡和

冲毁农田。

4.14 桥涵填土， 要求砌体强度达到设计强度 85%以上方可进行回填。 施工符

合《 公路路基施工技术规范》、《 公路桥涵施工技术规范》、《 公路工程质量检验评

定标准》 的要求。

其它未尽事项按相关图纸的设计说明及《 公路桥涵施工技术规范》 (JTJ041

— 2011)的有关规定执行。



涵洞工程数量表
(铪盖板涵) HD-01

项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 第 1 页  共 3 页

序号 中心桩号
右交
角 

(°)

孔数-跨径  

〔孔-m〕

涵长

(m)
类型

洞口型式 铪盖板 涵          身

进口 出口

预制   
C30    

砼盖板

现浇  
C30   

砼盖板

现浇盖板 现浇盖板 现  浇   现浇    现浇    现   浇

HPB300钢筋 HRB400钢筋 C20  砼  C20砼涵台  C25砼 C30 砼

A10 A16 小计 C10 C16 C25 C28 小计  台身 墩台基础  基 础 台  帽

(m
3
) (m

3
) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 ZK0+234 115 2-4.0×2.0 5 铪盖板涵 八字墙 八字墙 15.6 98.0 98.0 873.0 2347.0 3220.0 44.8 59.6 6.0 

 合 计 5 15.6 98.0 98.0 873.0 2347.0 3220.0 44.8 59.6 6.0 



涵洞工程数量表
(铪盖板涵) HD-01

项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 第 2 页  共 3 页

序    

号

涵          身 洞 口 基础

备注

台帽钢筋(Kg)
 涵台基础钢筋(Kg)

台背回填 M7.5浆砌 沥青麻絮 C40
 涵顶防水砼钢筋(Kg)

M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M10    
砂 浆

现 浇 基  底 基  底 挖 基

HPB300 HRB400 石碴 片    石 沉 降 缝 防水砼 片   石 片   石 片   石 片   石 C20 砼 换 填 码  砌

土 方 石 方
钢筋 钢筋 HRB400钢筋 涵底铺砌 HRB400钢筋

八字墙字
翼墙

翼墙基础 洞口铺砌 截 水 墙 抹 面 帽 石 碎石 片石

A8(Kg) C12(Kg)
C10

(Kg)

C12

(Kg)

C25

(Kg)
(m

3
) (m

3
) (m

2
) （m

3
）

C10

(Kg)

C12

(Kg)

C25

(Kg)
（m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

2
） （m

3
） (m

3
) (m

3
) （m

3
） （m

3
）

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 45 46 47 48 49

1 56.4 118.1 74.5 11.0 15.5 11.4 10.8 7.4 4.3 7.6 1.3 142.5 

合计 56.4 118.1 74.5 11.0 15.5 11.4 10.8 7.4 4.3 7.6 1.3 142.5 



     涵洞工程数量表
(铪盖板涵) HD-01

项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 第 3 页  共 3 页

序     

号

栏杆护栏

备注
镀锌钢管护

栏
C30混凝土

柱身

HPB300钢筋 HRB400钢筋
C30混凝土

基座

(m) （m
3
） (kg) (kg) （m

3
）

50 51 52 53 54 55

1 61.2 1.6 43.8 96.7 1.1 

合计 61.2 1.6 43.8 96.7 1.1 



 
涵洞工程数量表

项目名称： 贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 （ 圆管涵） HD-02

第 1 页   共 1 页

序号 中心  桩号
交角  

(° )

孔数及内孔

径(孔-m)

结构类

型

涵长  

(m)

进出口形式

修建  

方式

主  要  工  程  量

进口 出口

洞身 洞口

涵背回填

级配碎石

   挖 基   

备注

管壁 基础

接头热

沥青油

毛毡

沥青麻

絮沉降

缝

C20混

凝土帽

石

洞身接合部 八字墙、 边沟跌井、 急流槽

C35  
混凝土

钢筋
C20   

混凝土管

形基础

级配碎
石垫层

C20混
凝土一

字墙身

C20混

凝土一
字墙基

础

基础

M7.5浆
砌MU30

片石

截水墙

M7.5浆
砌MU30

片石

墙身

M7.5浆
砌MU30

片石

M10砂
浆抹面

铺砌

M7.5浆
砌MU30

片石

边沟跌

井M7.5
浆砌
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2.河道护坡、 拦水坝工程
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第一篇 总 说 明

1.1 工程概况

本工程位于贺州市钟山县同古镇大村同古河段， 同古河发源于同古镇义安

大山， 在同古的四合村汇入珊瑚河。 集雨面积 60平方公里， 河长 25公里， 多年

平均流量 1.17立方米秒， 最枯流量 0.15立方米秒， 流量变幅为 0.15～ 300立方米

秒， 平均比降 3.45‰ ， 年平均径流量 0.55亿立方米， 可利用落差 73米。 现状河

道杂草丛生， 现在河堤护岸冲毁严重， 汛期漫水淹没周边田地现象严重， 降低了

河道排涝、 蓄水能力， 影响了周边村民的生产生活。 随着钟山县城市化和工业化

进程的加快， 为了充分利用水乡自然环境， 恢复和强化河道排水灌溉能力， 改变

原有水系面貌， 满足区域内耕作排水灌溉要求， 最大限度地提高该村的经济效益、

社会效益和环境效益。

为加快工程建设进程， 我院受业主的委托， 根据国家现行标准、 技术规范、

规程以及有关部门要求对本工程进行施工图阶段的设计工作。 根据自治区下达我

县（ 贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目） 建设， 是 2026年提

前批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目。 本项目严格秉持“ 能用

人工的尽量不用机械， 能用当地群众的尽量不用专业队伍” 的原则， 意在充分发

挥以工代赈项目的效能， 最大限度地创造就业岗位， 使更多当地群众通过参与项

目建设获取劳务报酬， 助力其实现增收致富目标。 在项目实施进程中， 针对部分

技术要求较低、 适宜人工操作的环节， 如河道整治等工作， 优先安排人工开展作

业。 在遵循此原则的基础上， 同时合理评估人工与机械的使用比例。 对于一些技

术难度大、 劳动强度高且人工难以完成的工作， 会适度引入机械设备， 但会严格

把控其使用范围与规模， 确保人工在项目建设中占据主导地位。 要求对本项目人

工劳务报酬发放比例大于 40%。

1.1.1 设计依据

（ 1） 《 水利工程建设标准强制性条文》 （ 2020 年版） ；

（ 2） 《 防洪标准》 （ GB50201-2014） ；

（ 3） 《 水利水电工程等级划分及洪水标准》 （ SL252-2017） ；

（ 4） 《 水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》 （ SL654-2014） ；

（ 5） 《 河道整治设计规范》 （ GB 50707-2011） ；

（ 6） 《 堤防工程设计规范》 （ GB50286-2013） ；

（ 7） 《 水工挡土墙设计规范》 （ SL379-2007） ；

（ 8） 《 灌溉与排水工程设计标准》 （ GB 50288-2018） ；

（ 9） 《 水工混凝土结构设计规范》 （ SL191-2008） ；

（ 10） 《 水利水电工程边坡设计规范》 （ SL386-2007） ；

（ 11） 《 混凝土重力坝设计规范》 （ SL319-2018） ；

（ 12） 《 水利水电工程施工组织设计规范》 （ SL303-2017） ；

（ 13） 《 市政排水管道工程及附属设施》 （ 06MS201） ；

（ 14） 《 水工混凝土施工组织设计规范》 （ SL757-2017） ；

（ 15） 《 堤防工程施工规范》 （ SL206-2014） ；

（ 16） 《 水利水电工程施工安全管理导则》 （ SL721-2015） ；

1.2 路线起讫点及工程概况

本项目位于贺州市钟山县同古镇大村同古河段， 河道两岸原挡土墙建设时间

较久， 加之近年同古河洪水泛滥， 大部分河道护岸已被冲垮， 或基础掏空造成墙

体悬空。 主要采取拆除旧河道护岸并新建护岸、 修筑拦水坝等工程措施， 增强河
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岸抗冲刷能力， 减少水流对河岸的淘蚀， 保护沿岸乡村农田耕地， 同时提升乡村

风貌， 营造水美乡村。 本标段综合治理新建护岸里程为 1194m， 拦水坝 1座。

1.3 沿线地形、 地质、 气候等自然地理特征

1.3.1 地形、 地貌

钟山县同古镇位于广西东部， 处于湘、 桂两省（ 区） 的结合部， 地理环境优

越， 交通条件方便。

1.3.2 路基工程地质评价

路线区内不良地质现象主要表现为淤泥， 场地地基稳定。

1.3.3 地质构造与地震

路线区地震基本烈度为Ⅵ 度， 特征分区为第一区， 地震动峰值加速度值为

0.05g， 地震动反应谱特征周期为 0.35s。

1.3.4 不良地质和特殊性岩土

本工程主要是现状河道两侧护岸建设及拦水坝， 路线区内不良地质现象主

要表现为淤泥。

1.3.5 气候条件

路线所经的地区地处在热带与亚热带季风气候过渡地带这一特殊的地理位

置， 因而兼有两者的气候特征， 但偏向于大陆性气候（ 陆性率 K=58.6） ， 形成了

钟山县同古镇独有的“ 光热丰富， 雨量充沛， 温凉合度， 寒暑适宜。 夏长春短，

季节分明； 夏涝秋旱， 雨水不均。 春迟秋早， 冬季霜雪； 雨热同季， 冬干春湿”

的气候特点。 以连续 5 天平均气温划分四季， 平均气温≤ 10℃ 为冬季， ≥ 22℃ 为

夏季， 10～ 22℃ 之间为春、 秋季。

1.4 工程施工条件

（ 1） 对外交通
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工程所在地位于贺州市钟山县同古镇大村同古河段， 根据该工程所在

地现有的交通设施， 选择公路作为本工程的对外交通运输方案。 工程所在地

距离贺州市城区约 30km， 距钟山县约 29km 。 工程所需外购材料、 设备， 可

通过县道 X713 及乡村公路运至工程区附近。 该公路网四通八达， 道路质量

完好， 对外交通运输条件便利。

（ 2） 建筑材料

本工程位于贺州市钟山县同古镇大村同古河段， 工程区距钟山县

29km， 水泥、 木材 、 钢筋等建筑材料可在贺州市钟山县建材市场采购。

（ 3） 施工用水、 用电

施工用水 ： 本工程位于同古河， 同古河四季常流， 水质良好， 能够满

足施工期生产需要。

生活用水： 可从附近村镇供水点取水， 临时架设引水管 ， 以满足施工

期对生活用水的要求。

施工用电： 就近接驳当地供电系统， 施工时施工点可自备移动式柴油

发电机作 为应急供电电源。

1.5 施工组织管理

1.5.1 自然地理环境条件

水渠工程地点距离县道 X713 较近， 交通便利， 运输方便。

1.5.2 施工供水、 供电条件

供水供电： 工程施工用水可使用临近水渠内自然水源， 可满足施工用水要求。

工程施工用电可根据现场实际情况从附近村庄接电或自备发电机。

施工组织管理:要求建立一个专门的管理领导小组； 在监督管理方面,必须委

托质量监理单位.

1.5.3 施工注意事项

（1） 施工前应全面仔细阅读整套设计图纸， 领会设计意图， 并注意各图中

的 施工说明。

（2） 施工开挖时需对基础进行承载力检测， 施工开挖过程中如遇不良基础，

请及时与设计人员联系。

（ 3）施工单位应着重抓好现场施工准备,详细调查施工现场的施工条件,细化

和量化施工现场的临时设施、 材料堆场、 机械设备的布置、 排水措施等； 室内准

备主要是周密安排施工计划， 精心组织施工， 采用合理、 可行的施工方案选定科

学、 先进的施工工艺,提出开工报告,报监理工程师审批。

（ 4） 建筑材料的准备。 施工单位必须明确落实符合质量要求的水泥、 木材、

砂石料等主要建筑材料的采购供应， 应在工地料场储备一定数量的施工用料。

（ 5） 在抓好施工准备工作基础上， 要切实抓好两个交底。 一是建设单位和监

理单位对乙方的技术交底， 明确设计意图和技术要求质量标准、 安全措施和节约

成本的要求,并具体落实到每个分项工程、 每到工序和每个人。 通过交底， 使施工

班组和管理人员明确施工的控制点和难点,树立全员质量的意识,为创建优质工程

做好先导工作。

（ 6） 做好定线放样工作。 在施工前， 应根据有关图纸进行放样,确定内外坡

角位置、 高程等。
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（ 7） 本工程土方回填压实度≥ 0.9， 墙前及墙后采用开挖的粉质粘土回填。

（ 8） 挡墙施工时遇房屋段、 高边坡段和桥台连接段， 施工开挖必须采用间

隔跳槽开挖， 每段长 5m， 开挖后必须尽快施工及施工完及时回填； 严禁岸坡顶

部堆放材料或开挖料。

（ 9） 岸坡开挖及竹、 木清理需征求业主及当地村民意见， 经同意方可砍伐；

且岸边樟树等保护树种禁止砍伐。

其他

1、 本工程施工图纸所示尺寸与实际不符时， 按实际尺寸为准；

2、 本次工程不做河道清淤处理， 仅对两岸河堤墙进行建设；

3、 图中未详尽之处， 需严格按照国家现行的《 工程施工及验收规范》 及工程

所在地法规执行， 并应通知设计人员调整。
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河堤护岸工程数量表
项目名称： 贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 SL-04

序

结构类型

位置及长度 工           程           数           量

备  注 

起讫桩号

或
左岸 右岸

M7.5
3cm厚1:3

水泥砂浆压

顶

扩大基础 挖    基
回填开挖料压实（ 利

用）

土工布
沥 青    

麻 絮(深

20cm）

φ 50mm 墙身迎水
面M7.5水

泥砂浆勾

平缝

号 浆砌 HRB400 C25
土 石

透水 防渗
PVC泄水管

中心桩号 片石 钢筋 片石砼 土工布 土工布

（ m） （ m） （ m
3
） （ m

2
） kg （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

2
） （ m

2
） （ m²） （ m） （ m

2
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 21 

1 拦水坝上游护岸工程 河堤护岸（ I） 18.5 27.5 147.2 252.3 171.5 14.5 10.1 0.29 18.4 93.8 详见拦水坝布置图所示

2 K0+000～ K0+044 河堤护岸（ I） 70.0 224.0 383.9 261.0 22.1 15.4 0.44 28.0 142.8 该段延伸26米至拦水坝处

3 K0+000～ K0+065 河堤护岸（ I） 65.0 208.0 356.5 242.4 20.5 14.3 0.41 26.0 132.6 

4 K0+090～ K0+690 河堤护岸（ II） 600.0 600.0 1665.0 1401.7 953.2 378.0 264.0 6.00 480.0 1252.8 

5 K0+788～ K1+194 河堤护岸（ II） 406.0 406.0 1126.7 948.5 645.0 255.8 178.6 4.06 324.8 847.7 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  

总计 1094.5 1098.5 3370.85 3342.8 2273.1 690.8 482.5 11.2 877.2 2469.8 
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拦水坝工程数量表
项目名称： 贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目 SL-05

序

结构类型

位置及长度 工           程           数           量

备  注 

起讫桩号

或

左 右 C25砼坝身
C25砼基

础
M10砂浆
勾缝(m2)

挖    基 消力池 土工布

伸缩缝

5m/处， 分缝
面积

纤维袋围
堰

号

土 石

C25砼池

底硬化
300mm厚

M7.5浆砌

片石铺底 
200mm厚

C25砼尾

坎
透水 防渗

中心桩号 土工布 土工布

（ m） （ m） （ m
3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） （ m³） （ m³） （ m

2
） （ m

2
） （ m²） （ m）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 

1 拦水坝 详见施工图 详见施工图尺寸 135.6 97.7 341.5 23.3 15.1 25.6 26.4 200.0 
挖基中已包含消力池等附属

工程挖方量

1 

135.6 97.7 341.5 23.3 15.1 25.6 26.40 200.0 



其他工程数量表
SL-06

项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目      第 1 页  共 1 页

序号 桩     号
拆除旧挡土墙，材
料：浆砌片石

（m³）

拆除旧拦水坝，材
料：浆砌片石

（m³）长度（m）
河床底C20砼
铺砌20cm厚
（m³）

清理河床
20cm厚，河
道宽度5.0米
（m³）清理
鹅卵石材料

备   注

一 河岸旧浆砌片石挡土墙拆除

1 旧挡土墙拆除K0+784～K1+194 410.00 738.00 
旧挡土墙尺寸为高1.5m（含基础）*宽0.6m,拆除两

侧岸边，拆除全长为410m*2=820m

二 旧拦水坝拆除

1 旧拦水坝拆除 20.00 75.00 

拆除旧拦水坝规格：高2.5米（含基础）*宽1.5米
*20米长；该处拦水坝建设及使用年代久远，常年
冲刷坝体已漏水严重，部分坝体已局部垮塌，拆除

后新建混凝土拦水坝。

三 河道河床清理及铺砌

1 河床清理 1152.00 1152.00 
河道宽度为4.8米～5.2米平均按5.0米计。河床清

理为鹅卵石等材料

2 河床铺砌 1152.00 1152.00 河道宽度为4.8米～5.2米平均按5.0米计。

 合 计 1152.0 1152.0 738.00 75.00 



3. 桥梁工程
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说 明
一、技术标准与设计规范

1、《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）

2、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60－2015）

3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362－2018）

4、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

5、《公路交通安全设施设计技术规范》（JTG D81-2017)

二、技术指标

桥梁跨径：6m；

设计荷载：公路-Ⅱ级；

桥面宽度：5.0m(行车道）+2x0.5m（防撞墙）=6.0m；

交角：90°。

三、主要材料

（一）混凝土

1、水泥：应采用高品质的强度等级为42.5、52.5的硅酸盐水泥，同一座桥的

梁应采用同一品种水泥。

2、粗骨料：应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产。碎石最大粒径不

宜超过20mm，以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。

3、混凝土：主拱圈采用C35水泥混凝土；拱座、基础、护拱、拱上侧墙均采

用C30水泥混凝土；桥面铺装采用C40防水混凝土，桥面垫层采用C20素混凝土；拱

上填料采用砂砾。

（二）普通钢筋

普通钢筋采用 HRB400钢筋,钢筋应符合中华人民共和国国家标准《钢筋混凝

土用钢第 2部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2024）的规定。凡需焊接的钢筋均

应满足可焊性的要求。

（三）钢筋焊接网

桥面铺装采用D12带肋钢筋焊接网,其技术性能应满足中华人民共和国国家标

准《钢筋混凝土用钢第 3部分：钢筋焊接网》(GB/T 1499.3-2022)的要求。

四、设计要点

上部结构形式为上承式无铰板拱，根据项目的特点，考虑计算跨径用 6m；矢

高 1.5m、矢跨比为 1/4、主拱圈厚 50cm。

1.上部结构计算

①内力计算

主拱圈按弹性无铰拱进行内力计算，采用平面杆系有限元程序进行结构分析。

②施工阶段

主拱圈采用满堂支架现浇。首先在支架上完成主拱圈的施工，待混凝土强度

达到设计强度的 90%后拆除支架，然后进行拱上侧墙、护拱、拱背填料、桥面系

及附属设施的施工。

③实用阶段

除计入恒载、混凝土收缩及徐变外，还包括活载，全桥均匀升、降温 20℃，

日照升降温差分别按+14℃及-7℃考虑，拱脚不均匀沉降取 5mm。

2.下部结构计算

本图考虑按扩大基础进行设计，具体项目设计时，应根据地质勘察资料确定
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基础形式。6m跨径钢筋混凝土板拱，设计要求地基承载力大于 300Kpa。

五、桥梁耐久性设计、养护维修设施设计情况

应严格遵守现行中华人民共和国交通部颁标准《公路钢筋混凝土及预应力混

凝土桥涵设计规范》、《公路工程混凝土结构防腐技术规范》、《公路桥涵施工技

术规范》、《公路工程质量检验评定标准》有关要求，尚应注意以下要点：

1)、本通用图拟所处的环境类别按Ⅱ类控制，适用于一般环境（无冻融、盐、

酸、碱等作用），结构环境作用等级为 B级（轻度腐蚀），不需要做特殊的耐久性

设计。

2)、混凝土耐久性的基本要求：最小水泥用量 350 kg/m
3
，最大氯离子含量

0.06％，最大碱含量 1.8 kg/m3。

3)、混凝土拌和用水不能使用含有能促使钢筋锈蚀的有害杂质(如氯离子含量

＜200mg/L)的水作为拌和用水，拌和用水要洁净。

4)、混凝土结构不宜掺用含有 CaCl2的外加剂，即使采用，CaCl2量必须限制

在水泥重量的 1%以下，不能采用含有促使钢筋锈蚀成分的外加剂(特别是氯化

物)，确保结构的耐久性。

六、施工要求

有关桥梁的施工工艺、材料要求及质量检查标准，除按《公路桥涵施工技术

规范》（JTG/T 3650-2020）和《公路工程质量检验评定标准》（第一册 土建部分）

（JTG F80/1-2017）有关条文办理外，还应特别注意以下事项。

1.主拱圈采用满堂支架现浇。支架施工前应根据桥跨结构的特点对支架进行

设计及验算，使用具有足够的刚度和强度，以满足结构受力、变形及线形要求，

确报拱圈的浇筑质量；并应严格控制支架的沉降，浇筑混凝土前应该对支架进行

预压，以减少非弹性变形并确保支架的承载能力，预压重量不小于主拱圈的恒载

值。当采用落地支架时，应在搭架前对地基进行严格处理。

2.施工顺序：主拱圈混凝土浇筑应按拱圈的全宽从两端拱脚向拱顶对称地连

续浇筑，并应在拱脚混凝土初凝前全部完成。混凝土浇筑主要对称均匀进行，并

加强养护，以防止出现裂缝。

3.施工时应注意主拱圈合龙时的温度不宜超过 15℃。

4.凡因施工需要而断开的钢筋，当再次连接时，必须进行焊接，并应符合施

工技术规范中的有关规定。

5.钢筋的下料、焊接应符合相关施工规范要求，施工中若钢筋发生矛盾，允

许本着构造筋让位于主筋，细筋让位于粗筋的原则进行适当调整布置，但混凝土

保护层的后的应予以保证。

6.为防止混凝土裂缝及边棱破损，并满足局部强度的要求，混凝土强度达到

2.5Mpa时方可拆除侧模；混凝土强度达到 30Mpa时方可拆除顶模。

7.现浇混凝土拱圈的拱架应在主拱圈混凝土强度达到 90%设计强度后，方可卸

落拆除；卸落拱架应按提前拟定的卸落程序进行，且宜分步骤卸落。纵向应对称

均衡卸落，横向应同时一起卸落。满布式落地拱架卸落时，可从拱顶向拱脚依次

循环卸落，拱式拱架可在亮支座处同时均匀卸落。

8.卸落拱架时，应设专人对拱圈的挠度和拱座的位移等情况进行监测，如有

异常，应暂时卸落，查明原因并采取相应措施后方可继续进行。

9.台背应及时回填砂砾土，压实度大于或等于 96%。

10. 上部及基础标高施工前应认真核对，无误后方可施工；基础放样时，应

认真核对设计图表中的坐标，无误后方可施工。

七、施工安全交底

1、工程开工前，施工单位必须详细核对设计文件，根据施工地段的地形、地

质、水文、气象等资料，在编制施工组织设计的同时，制定相应的安全技术措施
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和各项规章制度。

2、参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全

技术操作规程，并应定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电

气、起重、建筑登高架设作业、焊接、车辆驾驶等高危特殊工种的人员，应经过

专业培训，获得合格证书后，方准持证上岗。

3、对于高墩、深水的桥梁等的施工，必须在深入调查研究现场情况的基础上，

制定切实有效的安全技术措施和操作细则，并向施工人员进行安全交底。

4、其他施工安全事宜须按照《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）

及《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的有关规定严格执行。



桥梁工程数量表

工程种类

混凝土数量（m3) 填料（m3) HRB400钢筋数量(kg) HPB300钢筋数量(kg) 钢筋网（kg） 防水剂 泄水管 碎石 粘土 编织布 沥青防水层 大片石

C40防水混凝土 C35混凝土 C30混凝土 C20素混凝土 砂砾 C18 C14 C12 C10 A10 D12钢筋网 （m
2
) （个） （m

3
) （m

3
) （m

2
) （m

2
) （m

3
)

桥面铺装 8.2 18.9 117.9 1601.1

主拱圈 22.3 1810.4 664.8

护拱 12.0 

桥台拱座 57.0 1225.6 719.8 174.7 

桥台侧墙 111.5

桥台基础 90.7

拱上侧墙 22.1

拱上填料 27.4

台背填料 32.5

墙式护栏 9.51 1018.2 182.6

泄水管 8

防水剂 98.4

碎石 21.82

粘土 19.26

编织布 38.64

沥青防水层 45.22

大片石 9.22

                         编制：                                                                                     复核：                                                                                 审核：                                  

Administrator
放置图像

Administrator
放置图像

Administrator
放置图像





















4.休闲步道、 停车场工程



图名

项目编码

项目名称 校  对

专业负责

审    定

审    核

图    别

版    次 图    号

项目负责 日    期

设  计

建筑行业(建筑工程）乙级

市政行业乙级

水利行业丙级

公路行业（公路）专业丙级

资质证书编号：A352012408

风景园林专项乙级



图名

项目编码

项目名称 校  对

专业负责

审    定

审    核

图    别

版    次 图    号

项目负责 日    期

设  计

建筑行业(建筑工程）乙级

市政行业乙级

水利行业丙级

公路行业（公路）专业丙级

资质证书编号：A352012408

风景园林专项乙级




	封面、扉页
	封面、扉页 Model (1)
	封面、扉页 Model (1)

	资质
	章节封面
	01.pdf
	000道路设计说明
	00项目地理位置图
	02-03路基标准横断面图
	02-03路基标准横断面图 Model (1)
	02-03路基标准横断面图 Model (1)

	04路面结构设计图
	05路面工程数量表
	06耕地填前压实数量表
	07场地清理工程数量表
	08砍树挖根数量表
	09路基防护工程数量表（护坡）
	10路基防护一般设计图（护坡）
	12路基土石方数量计算表
	13挖土平均横断面示意图
	14道路接口设计图
	15附着式轮廓标设计图
	16波形梁护栏设计图
	16波形梁护栏设计图 Model (1)
	16波形梁护栏设计图 Model (1)
	16波形梁护栏设计图 Model (1)
	16波形梁护栏设计图 Model (1)
	16波形梁护栏设计图 Model (1)
	16波形梁护栏设计图 Model (1)
	16波形梁护栏设计图 Model (1)
	16波形梁护栏设计图 Model (1)

	17轮廓标布置一览表
	18波形梁护栏设置一览表
	19波形梁护栏工程数量表
	20拦水坝加宽工程设计图
	21拦水坝加宽工程数量表
	22水坝盖板工程数量表
	23钢筋混凝土盖板涵预制盖板配筋图
	24拦水坝栏杆构造图
	25其他工程数量表
	26项目公示牌设计图
	27特殊路基处理工程数量表
	00桥涵说明_涵洞
	1.汽车荷载：公路—Ⅱ级；
	四、涵洞施工注意事项

	01涵洞工程数量表（盖板涵）
	02涵洞工程数量表（圆管涵）
	03 2-4.0m x 2.0m盖板涵布置图
	04洞口构造及洞身建筑尺寸表（分离式基础）
	05盖板暗涵盖板钢筋一般构造图
	06盖板涵台帽钢筋构造图
	07双孔盖板暗涵中墩墩帽钢筋构造图
	08栏杆构造图
	09-11钢筋混凝土圆管涵一般布置图
	09-11钢筋混凝土圆管涵一般布置图 Model (1)
	09-11钢筋混凝土圆管涵一般布置图 Model (1)
	09-11钢筋混凝土圆管涵一般布置图 Model (1)


	02.pdf
	00设计说明
	00项目平面示意图
	01拦水坝平面示意图
	02拦水坝坝大样图
	03河堤护坡设计图
	03河堤护坡设计图 Model (1)
	03河堤护坡设计图 Model (1)

	04河堤护岸工程数量表
	05拦水坝工程数量表
	06其他工程数量表

	04.pdf
	01项目平面示意图
	02休闲步道大样
	03停车位详图




