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设计说明

1 工程概况

项目位于贺州市钟山县回龙镇力争村，距离回龙镇 4.6km，距离钟山县城区约

11km。受益户数 154户、人口 770人。供水规模为 95.2m3/d。针对钟山县回龙镇力

争村委杨家宜村供水保障工程项目将改善村民的饮水卫生，有利于用水户的身体健

康，解决了项目区群众的饮水困难问题，改善当地群众生活条件，为其生存创造了

良好的水环境，提高群众水环境意识，为进一步改善水环境打下基础。

2 主要建设内容

本项目：（1）新建 1口深水井（流量≥8m^U3^U/h，含检测费及水质检测合格

报告，口径≥160mm），将新建深水井水引至新建水塔清水池；

（2）设计输水管、配水管、支管管径见管网平面布置图，管径标注统一为公称

外径；本次设计 154户，入户管采用 DN32（PE给水管，1.6MPa），每户暂按 18m计

算，共 2772m；DN50（PE给水管，1.6MPa）支管均采用砼外包形式布置；配水管布

置需破砼路面 698m，风镐凿除砼路面（弃运 0.5km）55.84m
3
，共恢复 C25砼路面（厚

20cm）279.2m
2
；

（3）水塔一层新建 44.94m
2
管理房，设置一套智能消毒设备（含计量泵），土

石方废料弃运点位于村南方 0.5km空地处；

（4）设置电力电缆 YJV-3*10 0.6/1kv100m;控制电缆 KVV22-4*2.5 450/750V

50m；0.4KV架空线路（含线路及配件等安装）0.265km；

（5）增加潜水泵采用 QJ型潜水泵，型号为 100QJ8-110/22（一用一备），水泵

智能控制器 5.5kw一套；

3 主要工程量

主要工程量：土方开挖 1027.95m3，土方填筑 751.05m3，混凝土 189.93m3，模

板 645.51m2,，钢筋 10.5t。

工程主要材料用量：水泥 77.64t，钢筋 12.57t，钢材 1.44t，木材 1.89m³，块石

43.19m³，砂 166.41m³，碎卵石 197.91m³，汽油 0.24t，柴油 0.84t，电 3211.84kW∙h。

工程劳动总工时 9077.15工时。

4 图纸相关说明

（1）本图高程系采用独立坐标系，2000国家大地坐标系。

（2）本图尺寸除高程和桩号以 m为单位外，其余均以 mm为单位。

（3）钟山县回龙镇力争村村民小组已通电力电网，工程施工和运行用电有保

证。

（4）管网布置用地已由钟山县回龙镇力争村落实到位。

（5）砂、石、水泥、钢材等建筑材料可在就近市场购买，能满足施工用料要求。

（6）简易工技术要求不高的（如挖管路、清场地等）可请当地村民就近施工；

技术性高的请相关专业技术人员施工。

（7）根据现场进度情况在适当的时候进入安装。预先将支架固定好，根据实际

尺寸，绘好草图，进行预制管道，尽可能减少在管道上上管件，焊死口。管子预先

调直，安装中断时应封闭敞口，根据设计和设备的要求，预留好接口，上好堵，准

备下一步工序的试压工作。

（8）管道敷设安装前应将内污物清理干净，严防垃圾落入管内，对已安装好的

管道，须包扎封口。在与室外给水管道连接前，必须将室外管道冲洗，方可连接。

（9）各项试验全部合格后，供水设备具备供水条件，减压装置已调至规定的数

值，各用户末端的配水器具安装完毕，室内外排水系统和设施均具备使用条件的情

况下，可进行全系统通水试验。目的在于检验供水系统的供水能力、水压是否满足

设计和规范规定，同时还检验配水器接口的严密性、冲洗管内脏物，逐一打开配水

龙头。通水正常后，每层打开 1/3配水点，检查水压、水量情况，此项工作可分层
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进行，直至全部试验完毕。

（10）其他：每一道工序施工完毕后应经有关各方验收认可签字，方可进行下

一道工序施工。施工时必须做好材料取样检验，保证材料强度达到设计要求以上。

其余未述及之处参照相关工程规程、规范及标准进行。采取必要的安全措施，制定

和完善安全施工制度，保证施工安全。采取相应的水土保持及环境保护措施，尽量

减少工程施工对周边环境的影响。严把质量关，严格遵守施工工序，按时按质按量

完成工程建设。本项目实施期由业主根据实际情况安排。

（11）交通条件：各个工程地点附近都有主要公路经过。主公路至工程地点有

乡村道路连接。建筑材料、施工设备等可由汽车沿公路运送，对外交通较便利。

5 投资预算

5.1 编制依据

（1）工程量计算设计图纸。

（2）编制软件采用《广西水利水电工程造价系统 2026》。

（3）费用构成及计算标准按桂水建设〔2025〕26号文颁布的《广西水利水电工

程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》（上下册）、《广

西水利水电工程机械台时费定额》、《广西水利水电设备安装工程工预算定额》。

（4）〔2016〕16号文桂水基《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工

程计价依据调整的通知》。

（5）〔2016〕31号文水办基水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水工程

营业税改征增值税计价依据调整办法的通知》。

（6）〔2018〕11号文桂水基自治区水利厅《关于调整水利工程增值税税率的通

知》。

（7）〔2019〕4号文桂水建设《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准

的通知》。

（8）桂水建设〔2023〕4号《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措

施费费率的通知》。

（9）桂水建设〔2025〕26号《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》。

（10）《贺州市建设工程造价信息》2026年第 5期信息价（除税价）。

6 图纸目录

序号 图名 图号

1 工程平面布置图（1/2） GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-01

2 工程平面布置图（2/2） GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-02

3 深井设计图 GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-03

4 水处理工艺流程图 GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-04

5 电气主接线图 GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-05

6 防雷接地设计图 GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-06

7 水塔结构图 GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-07

8 水塔配筋图（一） GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-08

9 水塔配筋图（二） GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-09

10 水塔配筋图（三） GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-10

11 水塔配筋图（四） GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-11

12 水塔钢梯大样图 GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-12

13 50m3水池结构图 GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-13

14 50m3清水池池壁配筋图 GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-14

15 50m3清水池顶板（底板）配筋图 GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-SG-15

16 管网细部结构详图 GXZY-ZSX-HLZYJYC-RY-16
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