
工程项目总价表

招标编号：

工程名称： 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额(元)

1 水利基础设施 6045898.83

2 村屯道路提升改造 1415852.76

3 村屯活动中心场地硬化 59271.36

4 施工围堰 372612.25

5 其他施工临时工程 78936.35

6 措施项目 0.00

7 其他项目 23917.71

合计 7996489.26
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第1页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术
条款编码

备注

1 水利基础设施 6045898.83

1.1
新建村屯临河边坡防护
挡墙 L=1010m

5717416.75

1.1.1 500101002001
人工挖运淤泥、流砂，
运距40～50m

m³ 280.8 40.43 11352.74

1.1.2 500101001001
人工挖挡墙基槽，III
类土，上口宽2～4m
（单侧放坡）

m³ 10931.4 26.43 288916.90

1.1.3 500101002002
人工装土，农用车(自
卸)运2km以内

m³ 3265.2 29.85 97466.22

1.1.4 500102001001
一般石方开挖，风镐开
凿，Ⅵ级岩石

m³ 2732.8 74.01 202254.53

1.1.5 500102001002
人工装石碴、农用自卸
车运2km

m³ 2999.4 44.64 133893.22

1.1.6 500103001001
回填土石方（利用开挖
料）

m³ 6434.4 17.31 111379.46

1.1.7 500105009001
人工拆除旧浆砌挡墙砌
体

m³ 266.6 84.23 22455.72

1.1.8 500103005001 人工填筑反滤层 m³ 850.9 182.77 155518.99

1.1.9 500103010001 抛石护脚 m³ 1273.1 136.76 174109.16

1.1.10 500109001001
C20埋石砼挡墙（埋石
率20%）

m³ 8753.3 395.11 3458516.36

1.1.11 500109009001 沥青木板分缝 m² 879.4 131.86 115957.68

1.1.12 500110001001
普通标准钢模板制作、
安装及拆除

m² 7683.9 55.92 429683.69

1.1.13 500114001001 土工布斜铺 m² 4270.5 10.62 45352.71

1.1.14 500112006001 联锁式砼预制块护坡 m² 1397.2 117.66 164394.55
参考市
政单价

1.1.15 500112005001 混凝土预制件防护栏杆 m 851.0 302.32 257274.32

1.1.16 500114001002 ∅110PVC排水管 m 1328.9 25.00 33222.50

1.1.17 500114001003 ∅75PVC排水管 m 783.4 20.00 15668.00

1.2
排洪沟1.0m*1.0m 
L=117m

223223.76

1.2.1 500101003001
人工挖渠道，Ⅲ类土，
上口宽1～2m

m³ 402.5 20.38 8202.95

1.2.2 500101002003
人工装土，农用车(自
卸)运2km以内

m³ 146.5 29.85 4373.03

1.2.3 500103001002
回填土石方（利用开挖
料）

m³ 217.6 17.31 3766.66

1.2.4 500103007001 人工铺筑碎石垫层 m³ 35.1 167.21 5869.07
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第2页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术
条款编码

备注

1.2.5 500109001002 C20砼渠道底板 m³ 11.7 442.08 5172.34

1.2.6 500109001003
C20埋石砼挡墙（埋石
率15%）

m³ 339.0 410.42 139132.38

1.2.7 500112001001
C25预制混凝土盖板制
作及安装

m³ 9.0 621.43 5592.87

1.2.8 500111001001 一般钢筋人工制作安装 t 1.2 5848.49 7018.19

1.2.9 500109009002 沥青木板分缝 m² 36.2 131.86 4773.33

1.2.10 500110001002
普通标准钢模板制作、
安装及拆除

m² 703.2 55.92 39322.94

1.3 附属工程 105258.32

1.3.1 下河码头（2座） 82247.00

1.3.1.1 500109001004 C20埋石砼砼墙身 m³ 69.2 395.11 27341.61

1.3.1.2 500109001005 C20埋石砼基础 m³ 36.4 395.11 14382.00

1.3.1.3 500109001006
C20埋石砼（埋石率
20%）台阶

m³ 80.5 373.83 30093.32

1.3.1.4 500109001007 C20砼护栏 m³ 0.7 408.83 286.18

1.3.1.5 500110001003
普通标准钢模板制作及
安装、拆除

m² 181.4 55.92 10143.89

1.3.2 排水涵管（4座） 23011.32

1.3.2.1 500101003002
人工挖渠道，III类
土，上口宽1～2m

m³ 35.9 20.38 731.64

1.3.2.2 500101002004
人工装土，农用车(自
卸)运2km以内

m³ 33.5 29.85 999.98

1.3.2.3 500103001003
回填土石方（利用开挖
料）

m³ 42.0 17.31 727.02

1.3.2.4 500109001008 C20砼管座 m³ 7.0 421.96 2953.72

1.3.2.5 500109001009 C20砼镇墩 m³ 12.8 408.83 5233.02

1.3.2.6 500110001004
普通标准钢模板制作及
安装、拆除

m² 69.0 55.92 3858.48

1.3.2.7 500112006002
预制混凝土管安装，承
插混凝土管柔性接口，
公称直径600mm

m 18.0 278.20 5007.60

1.3.2.8 500112006003
预制混凝土管安装，承
插混凝土管柔性接口，
公称直径1000mm

m 6.0 583.31 3499.86

2 村屯道路提升改造 1415852.76

2.1 道路加宽1.5m L=3040m 1415852.76

2.1.1 500101001002
人工清理表土，厚21～
30cm

m² 4440.0 9.26 41114.40
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第3页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术
条款编码

备注

2.1.2 500101002005
人工挖Ⅲ级土（单侧放
坡）

m³ 2531.6 26.43 66910.19

2.1.3 500101002006
人工挖排水沟，Ⅲ类
土，上口宽≤1m，深≤
1m

m³ 135.0 20.19 2725.65

2.1.4 500101002007
人工装土，农用车(自
卸)运2km以内

m³ 3742.8 29.85 111722.58

2.1.5 500103001004
回填土石方（利用开挖
料）

m³ 222.4 17.31 3849.74

2.1.6 500101001003 路面平整夯实 m² 4440.0 2.74 12165.60

2.1.7 500109001010
C20埋石砼挡墙（埋石
率20%）

m³ 704.0 395.11 278157.44

2.1.8 500109001011 C20砼路肩 m³ 543.8 438.69 238559.62

2.1.9 500109009003 沥青木板分缝 m² 105.3 131.86 13884.86

2.1.10 500109009004
常态混凝土伸缩缝，沥
青玛蹄脂

m² 163.8 104.29 17082.70

2.1.11 500110001005
普通标准钢模板制作、
安装及拆除

m² 1119.5 55.92 62602.44

2.1.12 500103007002
公路基础，碎石，压实
厚10cm

m² 4440.0 20.71 91952.40

2.1.13 500112006004
C25砼公路路面，压实
厚18cm

m² 4440.0 90.87 403462.80

2.1.14 500114001004 交通护栏（锌钢材质） m 261.0 178.31 46538.91
参考公
路波形
护栏

2.1.15 500109011001 混凝土刻纹 m² 4440.0 1.62 7192.80

2.1.16 500103005002 反滤包 m³ 4.2 182.77 767.63

2.1.17 500114001005 ∅110PVC排水管 m 140.4 25.00 3510.00

2.1.18 500109011002 路面切缝 m 910.2 15.00 13653.00

3 村屯活动中心场地硬化 59271.36

3.1 500101001004 场地平整 m² 480.0 2.74 1315.20

3.2 500103007003 人工铺筑碎石垫层 m³ 48.0 167.21 8026.08

3.3 500109001012 C25砼地板 m³ 96.0 450.21 43220.16

3.4 500109009005 沥青砂浆分缝 m² 48.0 123.59 5932.32

3.5 500109011003 混凝土刻纹 m² 480.0 1.62 777.60
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第4页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未
计价装置性材
料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未
计价装置性材
料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术
条款编码

备注
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分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第5页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

综合单价
(元)

合价
(元)

主要技术
条款编码

备注

4 施工围堰 372612.25

4.1 500114002001
人工填筑土石围堰（利
用开挖料）

m³ 2325.0 128.68 299181.00

4.2 500114002002
人工装土，农用车(自
卸)运2km以内

m³ 2325.0 29.85 69401.25

4.3 防渗彩条布 ㎡ 1612.0 2.50 4030.00

5 500114002003 其他施工临时工程 % 1.0 7893635.20 78936.35
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措施项目清单

招标编号：

工程名称： 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 0.00

2 0.00

3 0.00
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其他项目清单

招标编号：

工程名称： 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 建筑意外伤害保险费 23917.71

2 0.00

3 0.00
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零星工作(计日工)项目清单

招标编号：

工程名称： 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第1页 共1页

序号 名称 型号规格 计量单位 备注

1 人工

1.1

1.2

2 材料

2.1

2.2

3 机械

3.1

3.2
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第1页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1 水利基础设施

1.1
新建村屯临河边坡防护挡墙 
L=1010m

1.1.1 500101002001
人工挖运淤泥、流砂，运距40～
50m

m³ 13.56 0.27 0.00 0.62 0.55 0.56 4.45 1.40 15.68 0.00 3.34 40.43

1.1.2 500101001001
人工挖挡墙基槽，III类土，上
口宽2～4m（单侧放坡）

m³ 8.79 0.35 0.00 0.41 0.37 0.37 2.88 0.92 10.16 0.00 2.18 26.43

1.1.3 500101002002
人工装土，农用车(自卸)运2km
以内

m³ 4.53 0.12 7.00 0.52 0.47 0.47 1.91 1.05 11.32 0.00 2.46 29.85

1.1.4 500102001001
一般石方开挖，风镐开凿，Ⅵ级
岩石

m³ 14.29 5.70 13.61 1.51 2.02 2.12 5.62 3.14 19.90 0.00 6.11 74.01

1.1.5 500102001002 人工装石碴、农用自卸车运2km m³ 5.36 0.34 11.79 0.79 1.05 1.10 2.48 1.60 16.43 0.00 3.69 44.64

1.1.6 500103001001 回填土石方（利用开挖料） m³ 4.46 0.29 1.37 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.31

1.1.7 500105009001 人工拆除旧浆砌挡墙砌体 m³ 27.96 0.14 0.00 1.26 1.69 1.80 9.17 2.94 32.32 0.00 6.96 84.23

1.1.8 500103005001 人工填筑反滤层 m³ 13.45 33.94 0.00 2.13 2.84 3.04 4.41 4.19 103.69 0.00 15.09 182.77

1.1.9 500103010001 抛石护脚 m³ 7.21 31.21 0.00 1.73 2.31 2.46 2.37 3.31 74.87 0.00 11.29 136.76

1.1.10 500109001001 C20埋石砼挡墙（埋石率20%） m³ 22.12 112.03 13.13 6.63 8.84 6.02 7.52 12.34 173.87 0.00 32.62 395.11

1.1.11 500109009001 沥青木板分缝 m² 7.45 76.68 0.03 3.79 5.05 3.44 2.44 6.92 15.17 0.00 10.89 131.86

1.1.12 500110001001
普通标准钢模板制作、安装及拆
除

m² 7.40 14.26 5.75 1.23 1.64 1.73 2.70 2.43 14.16 0.00 4.62 55.92

1.1.13 500114001001 土工布斜铺 m² 0.61 6.57 0.00 0.32 0.36 0.38 0.20 0.59 0.71 0.00 0.88 10.62

1.1.14 500112006001 联锁式砼预制块护坡 m² 117.66

1.1.15 500112005001 混凝土预制件防护栏杆 m 22.94 6.88 2.88 1.70 10.32 10.78 7.71 4.42 29.73 0.00 24.96 302.32
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第2页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.1.16 500114001002 ∅110PVC排水管 m 25.00

1.1.17 500114001003 ∅75PVC排水管 m 20.00

1.2 排洪沟1.0m*1.0m L=117m

1.2.1 500101003001
人工挖渠道，Ⅲ类土，上口宽1
～2m

m³ 6.75 0.34 0.00 0.32 0.28 0.28 2.21 0.71 7.80 0.00 1.68 20.38

1.2.2 500101002003
人工装土，农用车(自卸)运2km
以内

m³ 4.53 0.12 7.00 0.52 0.47 0.47 1.91 1.05 11.32 0.00 2.46 29.85

1.2.3 500103001002 回填土石方（利用开挖料） m³ 4.46 0.29 1.37 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.31

1.2.4 500103007001 人工铺筑碎石垫层 m³ 12.49 30.91 0.00 1.95 2.60 2.78 4.10 3.84 94.73 0.00 13.81 167.21

1.2.5 500109001002 C20砼渠道底板 m³ 23.81 124.83 24.29 7.78 10.38 7.07 8.08 14.44 184.90 0.00 36.50 442.08

1.2.6 500109001003 C20埋石砼挡墙（埋石率15%） m³ 24.33 115.66 14.06 6.93 9.24 6.30 8.28 12.94 178.79 0.00 33.89 410.42

1.2.7 500112001001 C25预制混凝土盖板制作及安装 m³ 68.40 148.98 27.16 11.00 14.67 10.00 23.09 21.23 245.58 0.00 51.31 621.43

1.2.8 500111001001 一般钢筋人工制作安装 t 384.06 3296.62 117.22 170.91 113.94 142.90 126.63 304.66 708.65 0.00 482.90 5848.49

1.2.9 500109009002 沥青木板分缝 m² 7.45 76.68 0.03 3.79 5.05 3.44 2.44 6.92 15.17 0.00 10.89 131.86

1.2.10 500110001002
普通标准钢模板制作、安装及拆
除

m² 7.40 14.26 5.75 1.23 1.64 1.73 2.70 2.43 14.16 0.00 4.62 55.92

1.3 附属工程

1.3.1 下河码头（2座）

1.3.1.1 500109001004 C20埋石砼砼墙身 m³ 22.12 112.03 13.13 6.63 8.84 6.02 7.52 12.34 173.87 0.00 32.62 395.11

1.3.1.2 500109001005 C20埋石砼基础 m³ 22.12 112.03 13.13 6.63 8.84 6.02 7.52 12.34 173.87 0.00 32.62 395.11

1.3.1.3 500109001006 C20埋石砼（埋石率20%）台阶 m³ 19.25 109.73 6.09 6.08 8.10 5.52 6.53 11.29 170.37 0.00 30.87 373.83
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第3页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.3.1.4 500109001007 C20砼护栏 m³ 20.01 129.17 4.08 6.90 9.20 6.27 6.69 12.76 180.00 0.00 33.76 408.83

1.3.1.5 500110001003
普通标准钢模板制作及安装、拆
除

m² 7.40 14.26 5.75 1.23 1.64 1.73 2.70 2.43 14.16 0.00 4.62 55.92

1.3.2 排水涵管（4座）

1.3.2.1 500101003002
人工挖渠道，III类土，上口宽1
～2m

m³ 6.75 0.34 0.00 0.32 0.28 0.28 2.21 0.71 7.80 0.00 1.68 20.38

1.3.2.2 500101002004
人工装土，农用车(自卸)运2km
以内

m³ 4.53 0.12 7.00 0.52 0.47 0.47 1.91 1.05 11.32 0.00 2.46 29.85

1.3.2.3 500103001003 回填土石方（利用开挖料） m³ 4.46 0.29 1.37 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.31

1.3.2.4 500109001008 C20砼管座 m³ 20.63 127.00 14.69 7.30 9.74 6.64 6.90 13.50 180.72 0.00 34.84 421.96

1.3.2.5 500109001009 C20砼镇墩 m³ 20.01 129.17 4.08 6.90 9.20 6.27 6.69 12.76 180.00 0.00 33.76 408.83

1.3.2.6 500110001004
普通标准钢模板制作及安装、拆
除

m² 7.40 14.26 5.75 1.23 1.64 1.73 2.70 2.43 14.16 0.00 4.62 55.92

1.3.2.7 500112006002
预制混凝土管安装，承插混凝土
管柔性接口，公称直径600mm

m 17.75 5.07 5.81 1.49 7.99 8.34 6.13 3.68 23.75 0.00 22.97 278.20

1.3.2.8 500112006003
预制混凝土管安装，承插混凝土
管柔性接口，公称直径1000mm

m 34.95 5.13 14.62 2.84 15.73 16.42 11.99 7.12 47.59 0.00 48.16 583.31

2 村屯道路提升改造

2.1 道路加宽1.5m L=3040m

2.1.1 500101001002 人工清理表土，厚21～30cm m² 3.08 0.12 0.00 0.14 0.13 0.13 1.01 0.32 3.56 0.00 0.76 9.26

2.1.2 500101002005 人工挖Ⅲ级土（单侧放坡） m³ 8.79 0.35 0.00 0.41 0.37 0.37 2.88 0.92 10.16 0.00 2.18 26.43

2.1.3 500101002006
人工挖排水沟，Ⅲ类土，上口宽
≤1m，深≤1m

m³ 6.71 0.27 0.00 0.31 0.28 0.28 2.20 0.70 7.76 0.00 1.67 20.19
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第4页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

2.1.4 500101002007
人工装土，农用车(自卸)运2km
以内

m³ 4.53 0.12 7.00 0.52 0.47 0.47 1.91 1.05 11.32 0.00 2.46 29.85

2.1.5 500103001004 回填土石方（利用开挖料） m³ 4.46 0.29 1.37 0.28 0.37 0.39 1.79 0.63 6.31 0.00 1.43 17.31

2.1.6 500101001003 路面平整夯实 m² 0.48 0.05 0.47 0.05 0.06 0.06 0.27 0.10 0.96 0.00 0.23 2.74

2.1.7 500109001010 C20埋石砼挡墙（埋石率20%） m³ 22.12 112.03 13.13 6.63 8.84 6.02 7.52 12.34 173.87 0.00 32.62 395.11

2.1.8 500109001011 C20砼路肩 m³ 25.20 126.54 16.55 7.57 10.10 6.88 8.64 14.10 186.88 0.00 36.22 438.69

2.1.9 500109009003 沥青木板分缝 m² 7.45 76.68 0.03 3.79 5.05 3.44 2.44 6.92 15.17 0.00 10.89 131.86

2.1.10 500109009004 常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂 m² 7.45 60.87 0.00 3.07 4.10 2.79 2.44 5.65 9.30 0.00 8.61 104.29

2.1.11 500110001005
普通标准钢模板制作、安装及拆
除

m² 7.40 14.26 5.75 1.23 1.64 1.73 2.70 2.43 14.16 0.00 4.62 55.92

2.1.12 500103007002 公路基础，碎石，压实厚10cm m² 1.21 3.86 0.49 0.25 0.28 0.29 0.42 0.48 11.72 0.00 1.71 20.71

2.1.13 500112006004 C25砼公路路面，压实厚18cm m² 7.59 23.80 2.68 1.53 1.70 1.79 2.58 2.92 38.78 0.00 7.50 90.87

2.1.14 500114001004 交通护栏（锌钢材质） m 178.31

2.1.15 500109011001 混凝土刻纹 m² 0.20 0.21 0.56 0.04 0.06 0.04 0.06 0.08 0.23 0.00 0.13 1.62

2.1.16 500103005002 反滤包 m³ 13.45 33.94 0.00 2.13 2.84 3.04 4.41 4.19 103.69 0.00 15.09 182.77

2.1.17 500114001005 ∅110PVC排水管 m 25.00

2.1.18 500109011002 路面切缝 m 15.00

3 村屯活动中心场地硬化

3.1 500101001004 场地平整 m² 0.48 0.05 0.47 0.05 0.06 0.06 0.27 0.10 0.96 0.00 0.23 2.74

3.2 500103007003 人工铺筑碎石垫层 m³ 12.49 30.91 0.00 1.95 2.60 2.78 4.10 3.84 94.73 0.00 13.81 167.21
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工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第5页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

3.3 500109001012 C25砼地板 m³ 22.91 132.70 22.11 8.00 10.66 7.27 7.79 14.80 186.80 0.00 37.17 450.21

3.4 500109009005 沥青砂浆分缝 m² 7.62 74.14 0.00 3.68 4.91 3.34 2.50 6.73 10.46 0.00 10.21 123.59

3.5 500109011003 混凝土刻纹 m² 0.20 0.21 0.56 0.04 0.06 0.04 0.06 0.08 0.23 0.00 0.13 1.62

4 施工围堰

4.1 500114002001
人工填筑土石围堰（利用开挖
料）

m³ 21.90 24.74 0.00 2.10 2.33 2.45 7.18 4.25 53.10 0.00 10.62 128.68

4.2 500114002002
人工装土，农用车(自卸)运2km
以内

m³ 4.53 0.12 7.00 0.52 0.47 0.47 1.91 1.05 11.32 0.00 2.46 29.85

4.3 防渗彩条布 ㎡ 2.50

5 500114002003 其他施工临时工程 %
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工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第1页 共1页

序号 工程类别

工程单价费(税)率(%)

备注其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计
提费

企业
利润

风险金 税金

一 建筑工程

1 土方工程 4.5 4 3.7 32.8 7 0 9

2 石方工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

3 土石填筑工程 4.5 6 5.8 32.8 7 0 9

4 混凝土工程 4.5 6 3.7 32.8 7 0 9

5 钢筋制安工程 4.5 3 3.5 32.8 7 0 9

6 模板工程 4.5 6 5.7 32.8 7 0 9

7 钻孔灌浆锚固工程 4.5 7 6.6 32.8 7 0 9

8 自采砂石料工程 4.5 2 0 0 0 0 0

9 植物措施 4.5 4 3.8 32.8 7 0 9

10 疏浚工程 4.5 5 4.6 32.8 7 0 9

11 其他建筑工程 4.5 5 4.8 32.8 7 0 9

二 安装工程

1 安装工程 5.2 45 47 32.8 7 0 9
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电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第1页 共1页

单位：元

序号 名称 型号规格
计量
单位

人工费 材料费
机械

使用费
其他 合计 备注

1 电 kW.h 0.59

2 水 m³ 1.50

3 风 m³ 0.15
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混凝土配合比材料表

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第1页 共1页

序号
工程
部位

混凝土
强度等级

水泥
强度等级

级配 水灰比

预算材料量(kg/m³)
单价

(元/m³)
备注水泥

(kg)
砂
(m³)

石
(m³)

水
(m³)

1 C20 42.5 1 0.6 294 0.56 0.71 0.17 111.86

2 C20 42.5 2 0.6 307 0.55 0.841 0.177 270.65

3 C25 42.5 2 0.55 340 0.528 0.841 0.177 281.09

4
M10水泥砂

浆
305 1.1 0.183 238.08
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招标人供应材料价格表

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 供应价(元) 供应条件 备注

无
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主要材料预算价格汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价(元) 备注

1 普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 388.03

2 钢筋 t 3228.74

3 水泥 42.5MPa t 250.00

4 柴油 kg 6.95

5 汽油 92# kg 8.42

6 锯材 二等杉木板枋材 综合 m³ 1098.23

7 预埋铁件 kg 5.81

8 块石 m³ 94.60

9 块石（利用开挖料） m³ 0.00

10 砂砾石（利用开挖料） m³ 0.00

11 石粉 t 84.07

12 碎石 m³ 108.72

13 卵石 m³ 30.00

14 板枋材 一等松杂板枋材 综合 m³ 1070.80

15 圆木 二等松杂圆木 m³ 778.76

16 河砂（粗砂） m³ 108.60

17 粗砂 m³ 30.00

18 中砂 m³ 108.60
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招标人提供施工设备表

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第1页 共1页

序号 设备名称 型号规格
设备
状况

设备
所在地点

计量
单位

数量
折旧费

备注
元/台时(台班)

无
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施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第1页 共2页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

1 压路机
内燃 重量12～
15t

8.96 15.85 0.00 24.81 8.30 19.50 0.00 0.00 0.00 27.80 0.00 52.61

2 蛙式夯实机 功率2.8kW 0.15 0.93 0.00 1.08 6.92 0.00 1.48 0.00 0.00 8.40 0.00 9.48

3 风镐(铲) 手持式 0.42 1.54 0.00 1.96 3.46 0.00 0.00 0.00 11.18 14.64 0.00 16.60

4 混凝土搅拌机 出料0.4m³ 2.91 4.90 1.07 8.88 4.50 0.00 5.07 0.00 0.00 9.57 0.00 18.45

5 混凝土搅拌机 出料0.8m³ 3.88 5.78 1.35 11.01 4.50 0.00 10.62 0.00 0.00 15.12 0.00 26.13

6 混凝土输送泵 输出量30m³/h 26.97 18.93 2.10 48.00 8.30 0.00 15.75 0.00 0.00 24.05 0.00 72.05

7 振动器
插入式 功率
1.1kW

0.28 1.12 0.00 1.40 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.47 0.00 1.87

8 振动器
平板式 功率
2.2kW

0.38 1.14 0.00 1.52 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.52

9 振动器
变频机组 容量
4.5kVA

1.85 4.42 0.00 6.27 0.00 0.00 2.01 0.00 0.00 2.01 0.00 8.28

10 风(砂)水枪 耗风量6m³/min 0.21 0.39 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 36.53 36.53 0.00 37.13

11 刻纹机 6.31 4.36 0.00 10.67 0.00 0.00 3.13 0.00 0.00 3.13 0.00 13.80

12 载重汽车 载重量5t 6.88 9.96 0.00 16.84 4.50 0.00 0.00 21.60 0.00 26.10 10.08 53.02

13 自卸汽车 载重量1.5t 农用 3.40 4.30 0.00 7.70 4.50 12.00 0.00 0.00 0.00 16.50 0.00 24.20

14 自卸汽车 载重量8t 19.99 12.43 0.00 32.42 4.50 30.60 0.00 0.00 0.00 35.10 0.00 67.52

15 双胶轮车 0.23 0.59 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82

16 塔式起重机 起重量25t 62.21 24.46 0.00 86.67 9.34 0.00 46.43 0.00 0.00 55.77 0.00 142.44
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施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第2页 共2页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 其他

费用
合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

17 汽车起重机 起重量3t 10.18 10.14 0.00 20.32 9.34 0.00 0.00 15.60 0.00 24.94 0.00 45.26

18 汽车起重机 起重量5t 11.43 11.39 0.00 22.82 9.34 0.00 0.00 17.40 0.00 26.74 9.60 59.16

19 汽车起重机 起重量8t 18.50 13.45 0.00 31.95 9.34 23.10 0.00 0.00 0.00 32.44 0.00 64.39

20 汽车起重机 起重量16t 33.29 24.01 0.00 57.30 9.34 33.30 0.00 0.00 0.00 42.64 0.00 99.94

21 电动卷扬机
双筒慢速 起重量
5t

5.21 2.11 0.09 7.41 4.50 0.00 5.96 0.00 0.00 10.46 0.00 17.87

22 离心水泵
单级双吸 功率
20kW

0.95 4.01 1.23 6.19 4.50 0.00 11.39 0.00 0.00 15.89 0.00 22.08

23 试压泵 2.5MPa 0.38 0.36 0.26 1.00 4.50 0.00 0.89 0.00 0.00 5.39 0.00 6.39

24 电焊机 直流30kW 0.91 0.62 0.19 1.72 0.00 0.00 17.70 0.00 0.00 17.70 0.00 19.42

25 电焊机 交流25kVA 0.29 0.28 0.09 0.66 0.00 0.00 8.56 0.00 0.00 8.56 0.00 9.22

26 钢筋切断机 功率20kW 1.04 1.57 0.28 2.89 4.50 0.00 10.15 0.00 0.00 14.65 0.00 17.54

27 抛光机 综合 3.19 8.26 1.88 13.33 0.00 0.00 2.77 0.00 0.00 2.77 0.00 16.10
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工程单价计算表

人工挖运淤泥、流砂，运距40～50m 工程

单价编号：1 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01014。
挖、装、运、卸、空回、洗刷工具。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1501.05

1.1 人工费 元 1356.32

人工 工时 392 3.46 1356.32

1.2 材料费 元 27.13

零星材料费 % 2 1356.32 27.13

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 1383.45 62.26

1.5 现场经费 元 4% 1383.45 55.34

2 施工管理费 元 3.7% 1501.05 55.54

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1356.32 444.87

4 企业利润 元 7% 2001.46 140.10

5 价差 元 1568.00

人工 工时 392 4.00 1568.00

6 风险金 元 0% 3709.56 0.00

7 税金 元 9% 3709.56 333.86

合计 元 4043.42

单价 元 40.43

23



工程单价计算表

人工挖挡墙基槽，III类土，上口宽2～4m 工程

单价编号：2 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01039。
挖土、修底边、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。
挖松、就近堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 991.68

1.1 人工费 元 878.84

人工 工时 254 3.46 878.84

1.2 材料费 元 35.15

零星材料费 % 4 878.84 35.15

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 913.99 41.13

1.5 现场经费 元 4% 913.99 36.56

2 施工管理费 元 3.7% 991.68 36.69

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 878.84 288.26

4 企业利润 元 7% 1316.63 92.16

5 价差 元 1016.00

人工 工时 254 4.00 1016.00

6 风险金 元 0% 2424.79 0.00

7 税金 元 9% 2424.79 218.23

合计 元 2643.02

单价 元 26.43
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工程单价计算表

人工装土农用车运输，运距2km以内 工程

单价编号：3 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01177。
人工装土、农用车运卸土、空回，清理工作面。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1263.92

1.1 人工费 元 453.26

人工 工时 131 3.46 453.26

1.2 材料费 元 11.53

零星材料费 % 1 1153.37 11.53

1.3 机械使用费 元 700.11

自卸汽车 载重量1.5t 农用 台时 28.93 24.20 700.11

1.4 其他直接费 元 4.5% 1164.90 52.42

1.5 现场经费 元 4% 1164.90 46.60

2 施工管理费 元 3.7% 1263.92 46.77

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 583.39 191.35

4 企业利润 元 7% 1502.04 105.14

5 价差 元 1131.53

人工 工时 131 4.00 524.00

机械工 工时 37.609 4.00 150.44

柴油 kg 115.72 3.95 457.09

6 风险金 元 0% 2738.71 0.00

7 税金 元 9% 2738.71 246.48

合计 元 2985.19

单价 元 29.85
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工程单价计算表

人工挖渠道，III类土，上口宽1～2m 工程

单价编号：4 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01055。
挖土、修底边、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 768.66

1.1 人工费 元 674.70

人工 工时 195 3.46 674.70

1.2 材料费 元 33.74

零星材料费 % 5 674.70 33.74

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 708.44 31.88

1.5 现场经费 元 4% 708.44 28.34

2 施工管理费 元 3.7% 768.66 28.44

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 674.70 221.30

4 企业利润 元 7% 1018.40 71.29

5 价差 元 780.00

人工 工时 195 4.00 780.00

6 风险金 元 0% 1869.69 0.00

7 税金 元 9% 1869.69 168.27

合计 元 2037.96

单价 元 20.38
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工程单价计算表

人工清理表土，厚21～30cm 工程

单价编号：5 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:01128。
包括清除采石场、坝基及施工场地等处表层草皮表土，并运20m距离。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 347.48

1.1 人工费 元 307.94

人工 工时 89 3.46 307.94

1.2 材料费 元 12.32

零星材料费 % 4 307.94 12.32

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 320.26 14.41

1.5 现场经费 元 4% 320.26 12.81

2 施工管理费 元 3.7% 347.48 12.86

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 307.94 101.00

4 企业利润 元 7% 461.34 32.29

5 价差 元 356.00

人工 工时 89 4.00 356.00

6 风险金 元 0% 849.63 0.00

7 税金 元 9% 849.63 76.47

合计 元 926.10

单价 元 9.26
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工程单价计算表

人工挖排水沟，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m 工程

单价编号：6 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01031。
挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 757.42

1.1 人工费 元 671.24

人工 工时 194 3.46 671.24

1.2 材料费 元 26.85

零星材料费 % 4 671.24 26.85

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 698.09 31.41

1.5 现场经费 元 4% 698.09 27.92

2 施工管理费 元 3.7% 757.42 28.02

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 671.24 220.17

4 企业利润 元 7% 1005.61 70.39

5 价差 元 776.00

人工 工时 194 4.00 776.00

6 风险金 元 0% 1852.00 0.00

7 税金 元 9% 1852.00 166.68

合计 元 2018.68

单价 元 20.19
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工程单价计算表

一般石方开挖，风镐开凿，岩石级别Ⅶ 工程

单价编号：7 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:02028。
检查钻具、换钎、开挖。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 3712.69

1.1 人工费 元 1428.98

人工 工时 413 3.46 1428.98

1.2 材料费 元 570.38

钢钎 kg 4.16 3.00 12.48

零星材料费 % 20 2789.52 557.90

1.3 机械使用费 元 1360.54

风镐(铲) 手持式 台时 81.96 16.60 1360.54

1.4 其他直接费 元 4.5% 3359.90 151.20

1.5 现场经费 元 6% 3359.90 201.59

2 施工管理费 元 5.7% 3712.69 211.62

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1712.56 561.72

4 企业利润 元 7% 4486.03 314.02

5 价差 元 1990.24

人工 工时 413 4.00 1652.00

机械工 工时 81.96 4.00 327.84

钢钎 kg 4.16 2.50 10.40

6 风险金 元 0% 6790.29 0.00

7 税金 元 9% 6790.29 611.13

合计 元 7401.42

单价 元 74.01
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工程单价计算表

人工装石碴，农用自卸车运输，运距2km 工程

单价编号：8 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:02529。
撬移、解小、扒渣、清理、装运卸、空回、平场。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1933.61

1.1 人工费 元 536.30

人工 工时 155 3.46 536.30

1.2 材料费 元 34.31

零星材料费 % 2 1715.57 34.31

1.3 机械使用费 元 1179.27

自卸汽车 载重量1.5t 农用 台时 48.73 24.20 1179.27

1.4 其他直接费 元 4.5% 1749.88 78.74

1.5 现场经费 元 6% 1749.88 104.99

2 施工管理费 元 5.7% 1933.61 110.22

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 755.49 247.80

4 企业利润 元 7% 2291.63 160.41

5 价差 元 1643.33

人工 工时 155 4.00 620.00

机械工 工时 63.349 4.00 253.40

柴油 kg 194.92 3.95 769.93

6 风险金 元 0% 4095.37 0.00

7 税金 元 9% 4095.37 368.58

合计 元 4463.95

单价 元 44.64
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工程单价计算表

回填土石方（利用开挖料） 工程

单价编号：9 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03003。
包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 676.25

1.1 人工费 元 446.34

人工 工时 129 3.46 446.34

1.2 材料费 元 29.14

零星材料费 % 5 582.85 29.14

1.3 机械使用费 元 136.51

蛙式夯实机 功率2.8kW 台时 14.4 9.48 136.51

1.4 其他直接费 元 4.5% 611.99 27.54

1.5 现场经费 元 6% 611.99 36.72

2 施工管理费 元 5.8% 676.25 39.22

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 545.99 179.08

4 企业利润 元 7% 894.55 62.62

5 价差 元 631.20

人工 工时 129 4.00 516.00

机械工 工时 28.8 4.00 115.20

6 风险金 元 0% 1588.37 0.00

7 税金 元 9% 1588.37 142.95

合计 元 1731.32

单价 元 17.31
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工程单价计算表

人工拆除旧浆砌挡墙砌体 工程

单价编号：10 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03239。
人工拆除、清理、堆放、基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 3104.67

1.1 人工费 元 2795.68

人工 工时 808 3.46 2795.68

1.2 材料费 元 13.98

零星材料费 % 0.5 2795.68 13.98

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 2809.66 126.43

1.5 现场经费 元 6% 2809.66 168.58

2 施工管理费 元 5.8% 3104.67 180.07

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2795.68 916.98

4 企业利润 元 7% 4201.72 294.12

5 价差 元 3232.00

人工 工时 808 4.00 3232.00

6 风险金 元 0% 7727.84 0.00

7 税金 元 9% 7727.84 695.51

合计 元 8423.35

单价 元 84.23
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工程单价计算表

人工铺筑沟槽反滤层 工程

单价编号：11 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03064。
运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 5236.04

1.1 人工费 元 1344.90

人工 工时 388.7 3.46 1344.90

1.2 材料费 元 3393.60

碎石 m³ 89.6 30.00 2688.00

中砂 m³ 22.4 30.00 672.00

其他材料费 % 1 3360.00 33.60

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 4738.50 213.23

1.5 现场经费 元 6% 4738.50 284.31

2 施工管理费 元 5.8% 5236.04 303.69

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1344.90 441.13

4 企业利润 元 7% 5980.86 418.66

5 价差 元 10368.75

人工 工时 388.7 4.00 1554.80

碎石 m³ 89.6 78.72 7053.31

中砂 m³ 22.4 78.60 1760.64

6 风险金 元 0% 16768.27 0.00

7 税金 元 9% 16768.27 1509.14

合计 元 18277.41

单价 元 182.77
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工程单价计算表

抛石护脚 工程

单价编号：12 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03045。
人工装、运、卸、抛投、平整，运距100m以内。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4245.37

1.1 人工费 元 721.06

人工 工时 208.4 3.46 721.06

1.2 材料费 元 3120.90

块石 m³ 103 30.00 3090.00

其他材料费 % 1 3090.00 30.90

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 3841.96 172.89

1.5 现场经费 元 6% 3841.96 230.52

2 施工管理费 元 5.8% 4245.37 246.23

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 721.06 236.51

4 企业利润 元 7% 4728.11 330.97

5 价差 元 7487.40

人工 工时 208.4 4.00 833.60

块石 m³ 103 64.60 6653.80

6 风险金 元 0% 12546.48 0.00

7 税金 元 9% 12546.48 1129.18

合计 元 13675.66

单价 元 136.76
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工程单价计算表

人工铺筑碎石垫层 工程

单价编号：13 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03062。
运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4795.32

1.1 人工费 元 1249.06

人工 工时 361 3.46 1249.06

1.2 材料费 元 3090.60

碎石 m³ 102 30.00 3060.00

其他材料费 % 1 3060.00 30.60

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 4339.66 195.28

1.5 现场经费 元 6% 4339.66 260.38

2 施工管理费 元 5.8% 4795.32 278.13

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1249.06 409.69

4 企业利润 元 7% 5483.14 383.82

5 价差 元 9473.44

人工 工时 361 4.00 1444.00

碎石 m³ 102 78.72 8029.44

6 风险金 元 0% 15340.40 0.00

7 税金 元 9% 15340.40 1380.64

合计 元 16721.04

单价 元 167.21
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工程单价计算表

路面平整 工程

单价编号：14 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:03004。
包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实(干容量1.6t/m³以下)。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 111.20

1.1 人工费 元 48.44

人工 工时 14 3.46 48.44

1.2 材料费 元 4.79

零星材料费 % 5 95.84 4.79

1.3 机械使用费 元 47.40

蛙式夯实机 功率2.8kW 台时 5 9.48 47.40

1.4 其他直接费 元 4.5% 100.63 4.53

1.5 现场经费 元 6% 100.63 6.04

2 施工管理费 元 5.8% 111.20 6.45

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 83.04 27.24

4 企业利润 元 7% 144.89 10.14

5 价差 元 96.00

人工 工时 14 4.00 56.00

机械工 工时 10 4.00 40.00

6 风险金 元 0% 251.03 0.00

7 税金 元 9% 251.03 22.59

合计 元 273.62

单价 元 2.74
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工程单价计算表

C20埋石砼挡墙（埋石率20%） 工程

单价编号：15 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04080+04265*0.824+04279*0.824。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 16273.96

1.1 人工费 元 2211.66

人工 工时 439.8 3.46 1521.71

人工 工时 148.32 3.46 513.19

人工 工时 51.088 3.46 176.76

1.2 材料费 元 11203.17

水 m³ 90 1.50 135.00

块石 m³ 34.4 30.00 1032.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 82.4 118.79 9788.30

其他材料费 % 2 10955.30 219.11

零星材料费 % 2 755.30 15.11

零星材料费 % 6 227.44 13.65

1.3 机械使用费 元 1312.74

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 6.02 72.05 433.74

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 28.35 1.87 53.01

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 11.2 37.13 415.86

其他机械费 % 13 902.61 117.34

混凝土搅拌机 出料0.8m³ 台时 7.11936 26.13 186.03

双胶轮车 台时 68.392 0.82 56.08

双胶轮车 台时 61.8 0.82 50.68

1.4 其他直接费 元 4.5% 14727.57 662.74

1.5 现场经费 元 6% 14727.57 883.65

2 施工管理费 元 3.7% 16273.96 602.14

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2293.67 752.32

4 企业利润 元 7% 17628.42 1233.99

5 价差 元 17386.52

人工 工时 639.208 4.00 2556.83

机械工 工时 23.70317 4.00 94.81
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工程单价计算表

C20埋石砼挡墙（埋石率20%） 工程

单价编号：15 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04080+04265*0.824+04279*0.824。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 25.31303 138.03 3493.96

块石 m³ 34.4 64.60 2222.24

碎石 m³ 69.33367 78.72 5457.95

中砂 m³ 45.30187 78.60 3560.73

6 风险金 元 0% 36248.93 0.00

7 税金 元 9% 36248.93 3262.40

合计 元 39511.33

单价 元 395.11
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工程单价计算表

沥青木板分缝 工程

单价编号：16 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04457。
木板制作、熔化、涂沥青、安装。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 9299.26

1.1 人工费 元 744.94

人工 工时 215.3 3.46 744.94

1.2 材料费 元 7667.92

锯材
二等杉木板枋材 综
合

m³ 2.2 800.00 1760.00

木柴 t 0.42 600.00 252.00

沥青 t 1.24 4500.00 5580.00

其他材料费 % 1 7592.00 75.92

1.3 机械使用费 元 2.76

双胶轮车 台时 3.36 0.82 2.76

1.4 其他直接费 元 4.5% 8415.62 378.70

1.5 现场经费 元 6% 8415.62 504.94

2 施工管理费 元 3.7% 9299.26 344.07

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 744.94 244.34

4 企业利润 元 7% 9887.67 692.14

5 价差 元 1517.31

人工 工时 215.3 4.00 861.20

锯材
二等杉木板枋材 综
合

m³ 2.2 298.23 656.11

6 风险金 元 0% 12097.12 0.00

7 税金 元 9% 12097.12 1088.74

合计 元 13185.86

单价 元 131.86
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工程单价计算表

预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m² 内 工程

单价编号：17 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:C2-0144（市政2022定额）。
放样、运料、配料拌合、找平、夯实、安砌、灌缝、扫缝。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 9487.39

1.1 人工费 元 1048.38

人工 工时 303 3.46 1048.38

1.2 材料费 元 7537.50

河砂（粗砂） m³ 6.18 30.00 185.40

中砂 m³ 0.27 30.00 8.10

联锁砌块 ㎡ 102 72.00 7344.00

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 8585.88 386.36

1.5 现场经费 元 6% 8585.88 515.15

2 施工管理费 元 3.7% 9487.39 351.03

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1048.38 343.87

4 企业利润 元 7% 10182.29 712.76

5 价差 元 1718.97

人工 工时 303 4.00 1212.00

河砂（粗砂） m³ 6.18 78.60 485.75

中砂 m³ 0.27 78.60 21.22

6 风险金 元 0% 12614.02 0.00

7 税金 元 9% 12614.02 1135.26

合计 元 13749.28

单价 元 137.49
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工程单价计算表

C20砼底板，厚10cm 工程

单价编号：18 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04265*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19109.19

1.1 人工费 元 2381.38

人工 工时 439 3.46 1518.94

人工 工时 185.4 3.46 641.48

人工 工时 63.86 3.46 220.96

1.2 材料费 元 12483.24

水 m³ 100 1.50 150.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 118.79 12235.37

其他材料费 % 0.5 12385.37 61.93

零星材料费 % 2 944.12 18.88

零星材料费 % 6 284.31 17.06

1.3 机械使用费 元 2428.77

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 18.73 8.28 155.08

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 45.15 37.13 1676.42

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 9.55 22.08 210.86

其他机械费 % 1 2042.36 20.42

混凝土搅拌机 出料0.8m³ 台时 8.8992 26.13 232.54

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

1.4 其他直接费 元 4.5% 17293.39 778.20

1.5 现场经费 元 6% 17293.39 1037.60

2 施工管理费 元 3.7% 19109.19 707.04

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2464.37 808.31

4 企业利润 元 7% 20624.54 1443.72

5 价差 元 18489.77

人工 工时 688.26 4.00 2753.04

机械工 工时 23.98396 4.00 95.94

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 31.64129 138.03 4367.45
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工程单价计算表

C20砼底板，厚10cm 工程

单价编号：18 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035+04265*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.66708 78.72 6822.43

中砂 m³ 56.62734 78.60 4450.91

6 风险金 元 0% 40558.03 0.00

7 税金 元 9% 40558.03 3650.22

合计 元 44208.25

单价 元 442.08
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工程单价计算表

C20埋石砼挡墙（埋石率15%） 工程

单价编号：19 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04077+04265*0.8755+04279*0.8755。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 17022.14

1.1 人工费 元 2433.31

人工 工时 491.4 3.46 1700.24

人工 工时 157.59 3.46 545.26

人工 工时 54.281 3.46 187.81

1.2 材料费 元 11565.79

水 m³ 90 1.50 135.00

块石 m³ 25.8 30.00 774.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 87.55 118.79 10400.06

其他材料费 % 2 11309.06 226.18

零星材料费 % 2 802.51 16.05

零星材料费 % 6 241.65 14.50

1.3 机械使用费 元 1405.55

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 6.83 72.05 492.10

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 32.4 1.87 60.59

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 11.2 37.13 415.86

其他机械费 % 13 968.55 125.91

混凝土搅拌机 出料0.8m³ 台时 7.56432 26.13 197.66

双胶轮车 台时 72.6665 0.82 59.59

双胶轮车 台时 65.6625 0.82 53.84

1.4 其他直接费 元 4.5% 15404.65 693.21

1.5 现场经费 元 6% 15404.65 924.28

2 施工管理费 元 3.7% 17022.14 629.82

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2524.05 827.89

4 企业利润 元 7% 18479.85 1293.59

5 价差 元 17879.33

人工 工时 703.271 4.00 2813.08

机械工 工时 26.22562 4.00 104.90
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工程单价计算表

C20埋石砼挡墙（埋石率15%） 工程

单价编号：19 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04077+04265*0.8755+04279*0.8755。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 26.8951 138.03 3712.33

块石 m³ 25.8 64.60 1666.68

碎石 m³ 73.66702 78.72 5799.07

中砂 m³ 48.13324 78.60 3783.27

6 风险金 元 0% 37652.77 0.00

7 税金 元 9% 37652.77 3388.75

合计 元 41041.52

单价 元 410.42
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工程单价计算表

C25预制混凝土盖板制作及安装 工程

单价编号：20 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04182+04253。
模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。
连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 27021.99

1.1 人工费 元 6840.42

人工 工时 1765 3.46 6106.90

人工 工时 212 3.46 733.52

1.2 材料费 元 14898.03

水 m³ 240 1.50 360.00

专用钢模板 kg 91.9 3.00 275.70

铁件 kg 17.8 5.72 101.82

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 102 126.39 12891.78

其他材料费 % 1 13629.30 136.29

铁垫块 kg 71 5.72 406.12

铁丝 kg 8 3.46 27.68

板枋材
一等松杂板枋材 综
合

m³ 0.12 1070.80 128.50

圆木 二等松杂圆木 m³ 0.42 400.00 168.00

焊条 kg 27 5.56 150.12

M10水泥砂浆 m³ 2 109.52 219.04

其他材料费 % 3 1099.46 32.98

1.3 机械使用费 元 2715.84

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.36 18.45 338.74

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 29.92 2.52 75.40

载重汽车 载重量5t 台时 1.28 53.02 67.87

双胶轮车 台时 92.8 0.82 76.10

其他机械费 % 7 558.11 39.07

塔式起重机 起重量25t 台时 12 142.44 1709.28

电焊机 直流30kW 台时 20 19.42 388.40

其他机械费 % 1 2097.68 20.98

1.4 其他直接费 元 4.5% 24454.29 1100.44

1.5 现场经费 元 6% 24454.29 1467.26

2 施工管理费 元 3.7% 27021.99 999.81
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工程单价计算表

C25预制混凝土盖板制作及安装 工程

单价编号：20 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04182+04253。
模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。
连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 7040.86 2309.40

4 企业利润 元 7% 30331.20 2123.18

5 价差 元 24557.81

人工 工时 1977 4.00 7908.00

机械工 工时 57.932 4.00 231.73

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 35.30561 138.03 4873.23

专用钢模板 kg 91.9 1.87 171.85

汽油 92# kg 9.216 5.42 49.95

碎石 m³ 85.82566 78.72 6756.20

圆木 二等松杂圆木 m³ 0.42 378.76 159.08

中砂 m³ 56.07844 78.60 4407.77

6 风险金 元 0% 57012.19 0.00

7 税金 元 9% 57012.19 5131.10

合计 元 62143.29

单价 元 621.43
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工程单价计算表

C20混凝土，镇(支)墩 工程

单价编号：21 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04114+04265*1.03+04279*1.03。
其他混凝土，镇(支)墩
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 16934.66

1.1 人工费 元 2000.78

人工 工时 329 3.46 1138.34

人工 工时 185.4 3.46 641.48

人工 工时 63.86 3.46 220.96

1.2 材料费 元 12916.72

水 m³ 100 1.50 150.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 118.79 12235.37

其他材料费 % 4 12385.37 495.41

零星材料费 % 2 944.12 18.88

零星材料费 % 6 284.31 17.06

1.3 机械使用费 元 407.98

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 20.41 1.87 38.17

其他机械费 % 10 38.17 3.82

混凝土搅拌机 出料0.8m³ 台时 8.8992 26.13 232.54

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

1.4 其他直接费 元 4.5% 15325.48 689.65

1.5 现场经费 元 6% 15325.48 919.53

2 施工管理费 元 3.7% 16934.66 626.58

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2040.81 669.39

4 企业利润 元 7% 18230.63 1276.14

5 价差 元 18000.11

人工 工时 578.26 4.00 2313.04

机械工 工时 11.56896 4.00 46.28

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 31.64129 138.03 4367.45

碎石 m³ 86.66708 78.72 6822.43

中砂 m³ 56.62734 78.60 4450.91
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工程单价计算表

C20混凝土，镇(支)墩 工程

单价编号：21 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04114+04265*1.03+04279*1.03。
其他混凝土，镇(支)墩
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

6 风险金 元 0% 37506.88 0.00

7 税金 元 9% 37506.88 3375.62

合计 元 40882.50

单价 元 408.83
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工程单价计算表

C20混凝土，基础 工程

单价编号：22 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04113+04265*1.03+04279*1.03。
其他混凝土，基础
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 17936.06

1.1 人工费 元 2063.06

人工 工时 347 3.46 1200.62

人工 工时 185.4 3.46 641.48

人工 工时 63.86 3.46 220.96

1.2 材料费 元 12699.62

水 m³ 120 1.50 180.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 118.79 12235.37

其他材料费 % 2 12415.37 248.31

零星材料费 % 2 944.12 18.88

零星材料费 % 6 284.31 17.06

1.3 机械使用费 元 1469.05

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 20 1.87 37.40

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 26 37.13 965.38

其他机械费 % 10 1002.78 100.28

混凝土搅拌机 出料0.8m³ 台时 8.8992 26.13 232.54

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

1.4 其他直接费 元 4.5% 16231.73 730.43

1.5 现场经费 元 6% 16231.73 973.90

2 施工管理费 元 3.7% 17936.06 663.63

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2103.09 689.81

4 企业利润 元 7% 19289.50 1350.27

5 价差 元 18072.11

人工 工时 596.26 4.00 2385.04

机械工 工时 11.56896 4.00 46.28

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 31.64129 138.03 4367.45

碎石 m³ 86.66708 78.72 6822.43
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工程单价计算表

C20混凝土，基础 工程

单价编号：22 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04113+04265*1.03+04279*1.03。
其他混凝土，基础
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

中砂 m³ 56.62734 78.60 4450.91

6 风险金 元 0% 38711.88 0.00

7 税金 元 9% 38711.88 3484.07

合计 元 42195.95

单价 元 421.96
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工程单价计算表

C20砼路肩 工程

单价编号：23 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04074+04265*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 18596.00

1.1 人工费 元 2519.78

人工 工时 479 3.46 1657.34

人工 工时 185.4 3.46 641.48

人工 工时 63.86 3.46 220.96

1.2 材料费 元 12653.72

水 m³ 90 1.50 135.00

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 103 118.79 12235.37

其他材料费 % 2 12370.37 247.41

零星材料费 % 2 944.12 18.88

零星材料费 % 6 284.31 17.06

1.3 机械使用费 元 1655.46

混凝土输送泵 输出量30m³/h 台时 9.12 72.05 657.10

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 36.45 1.87 68.16

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 11.2 37.13 415.86

其他机械费 % 13 1141.12 148.35

混凝土搅拌机 出料0.8m³ 台时 8.8992 26.13 232.54

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35

1.4 其他直接费 元 4.5% 16828.96 757.30

1.5 现场经费 元 6% 16828.96 1009.74

2 施工管理费 元 3.7% 18596.00 688.05

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2635.54 864.46

4 企业利润 元 7% 20148.51 1410.40

5 价差 元 18687.66

人工 工时 728.26 4.00 2913.04

机械工 工时 33.45696 4.00 133.83

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 31.64129 138.03 4367.45
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工程单价计算表

C20砼路肩 工程

单价编号：23 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04074+04265*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 86.66708 78.72 6822.43

中砂 m³ 56.62734 78.60 4450.91

6 风险金 元 0% 40246.57 0.00

7 税金 元 9% 40246.57 3622.19

合计 元 43868.76

单价 元 438.69
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工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂 工程

单价编号：24 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04458。
熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 7549.36

1.1 人工费 元 744.94

人工 工时 215.3 3.46 744.94

1.2 材料费 元 6087.06

煤 t 0.32 799.03 255.69

石粉 t 1.27 30.00 38.10

木柴 t 0.03 600.00 18.00

沥青 t 1.27 4500.00 5715.00

其他材料费 % 1 6026.79 60.27

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 6832.00 307.44

1.5 现场经费 元 6% 6832.00 409.92

2 施工管理费 元 3.7% 7549.36 279.33

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 744.94 244.34

4 企业利润 元 7% 8073.03 565.11

5 价差 元 929.87

人工 工时 215.3 4.00 861.20

石粉 t 1.27 54.07 68.67

6 风险金 元 0% 9568.01 0.00

7 税金 元 9% 9568.01 861.12

合计 元 10429.13

单价 元 104.29
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工程单价计算表

混凝土刻纹 工程

单价编号：25 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04487。
刻纹机在水泥混凝土路面刻纹，洗冲及路面清理等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 106.67

1.1 人工费 元 19.79

人工 工时 5.72 3.46 19.79

1.2 材料费 元 20.58

水 m³ 4.52 1.50 6.78

刀片 片 0.05 200.00 10.00

零星材料费 % 5 75.96 3.80

1.3 机械使用费 元 56.17

刻纹机 台时 4.07 13.80 56.17

1.4 其他直接费 元 4.5% 96.54 4.34

1.5 现场经费 元 6% 96.54 5.79

2 施工管理费 元 3.7% 106.67 3.95

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 19.79 6.49

4 企业利润 元 7% 117.11 8.20

5 价差 元 22.88

人工 工时 5.72 4.00 22.88

6 风险金 元 0% 148.19 0.00

7 税金 元 9% 148.19 13.34

合计 元 161.53

单价 元 1.62
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工程单价计算表

C25砼地板，厚20cm 工程

单价编号：26 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035*0.5+04036*0.5+04265*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19638.35

1.1 人工费 元 2291.42

人工 工时 219.5 3.46 759.47

人工 工时 193.5 3.46 669.51

人工 工时 185.4 3.46 641.48

人工 工时 63.86 3.46 220.96

1.2 材料费 元 13269.96

水 m³ 50 1.50 75.00

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 51.5 126.39 6509.09

其他材料费 % 0.5 6584.09 32.92

水 m³ 50 1.50 75.00

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 51.5 126.39 6509.09

其他材料费 % 0.5 6584.09 32.92

零星材料费 % 2 944.12 18.88

零星材料费 % 6 284.31 17.06

1.3 机械使用费 元 2210.88

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 9.365 8.28 77.54

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 22.575 37.13 838.21

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 4.775 22.08 105.43

其他机械费 % 1 1021.18 10.21

振动器
变频机组 容量
4.5kVA

台时 9.365 8.28 77.54

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 16.765 37.13 622.48

离心水泵 单级双吸 功率20kW 台时 4.775 22.08 105.43

其他机械费 % 1 805.45 8.05

混凝土搅拌机 出料0.8m³ 台时 8.8992 26.13 232.54

双胶轮车 台时 85.49 0.82 70.10

双胶轮车 台时 77.25 0.82 63.35
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工程单价计算表

C25砼地板，厚20cm 工程

单价编号：26 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04035*0.5+04036*0.5+04265*1.03+04279*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1.4 其他直接费 元 4.5% 17772.26 799.75

1.5 现场经费 元 6% 17772.26 1066.34

2 施工管理费 元 3.7% 19638.35 726.62

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2374.41 778.81

4 企业利润 元 7% 21143.78 1480.06

5 价差 元 18679.76

人工 工时 662.26 4.00 2649.04

机械工 工时 23.98396 4.00 95.94

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 35.03576 138.03 4835.99

碎石 m³ 86.66708 78.72 6822.43

中砂 m³ 54.40666 78.60 4276.36

6 风险金 元 0% 41303.60 0.00

7 税金 元 9% 41303.60 3717.32

合计 元 45020.92

单价 元 450.21
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工程单价计算表

沥青砂浆分缝 工程

单价编号：27 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04455。
熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 9034.98

1.1 人工费 元 762.24

人工 工时 220.3 3.46 762.24

1.2 材料费 元 7414.21

铁钉 kg 4.1 5.16 21.16

铁丝 kg 10.3 3.46 35.64

木柴 t 1.01 600.00 606.00

沥青 t 1.47 4500.00 6615.00

中砂 m³ 2.1 30.00 63.00

其他材料费 % 1 7340.80 73.41

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 8176.45 367.94

1.5 现场经费 元 6% 8176.45 490.59

2 施工管理费 元 3.7% 9034.98 334.29

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 762.24 250.01

4 企业利润 元 7% 9619.28 673.35

5 价差 元 1046.26

人工 工时 220.3 4.00 881.20

中砂 m³ 2.1 78.60 165.06

6 风险金 元 0% 11338.89 0.00

7 税金 元 9% 11338.89 1020.50

合计 元 12359.39

单价 元 123.59
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工程单价计算表

一般钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：28 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4082.75

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3296.62

钢筋 t 1.07 3000.00 3210.00

铁丝 kg 4 3.46 13.84

焊条 kg 7.22 5.56 40.14

其他材料费 % 1 3263.98 32.64

1.3 机械使用费 元 117.22

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 53.02 23.86

电焊机 交流25kVA 台时 10 9.22 92.20

其他机械费 % 1 116.06 1.16

1.4 其他直接费 元 4.5% 3797.90 170.91

1.5 现场经费 元 3% 3797.90 113.94

2 施工管理费 元 3.5% 4082.75 142.90

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 4352.28 304.66

5 价差 元 708.65

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

钢筋 t 1.07 228.74 244.75

汽油 92# kg 3.24 5.42 17.56

6 风险金 元 0% 5365.59 0.00

7 税金 元 9% 5365.59 482.90

合计 元 5848.49

单价 元 5848.49
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工程单价计算表

普通标准钢模板制作、安装及拆除 工程

单价编号：29 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05001+05002。
预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 3029.29

1.1 人工费 元 740.44

人工 工时 12 3.46 41.52

人工 工时 202 3.46 698.92

1.2 材料费 元 1425.71

组合钢模板 kg 79.57 3.00 238.71

型钢 kg 42.97 3.00 128.91

铁件 kg 1.5 5.72 8.58

焊条 kg 0.5 5.56 2.78

卡扣件 kg 25.33 4.69 118.80

其他材料费 % 2 497.78 9.96

预埋铁件 kg 121.68 5.81 706.96

混凝土柱 m³ 0.28 650.00 182.00

焊条 kg 1.98 5.56 11.01

其他材料费 % 2 899.97 18.00

1.3 机械使用费 元 575.29

载重汽车 载重量5t 台时 0.36 53.02 19.09

电焊机 交流25kVA 台时 0.7 9.22 6.45

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.06 17.54 1.05

其他机械费 % 5 26.59 1.33

汽车起重机 起重量5t 台时 8.5 59.16 502.86

电焊机 交流25kVA 台时 2 9.22 18.44

其他机械费 % 5 521.30 26.07

1.4 其他直接费 元 4.5% 2741.44 123.36

1.5 现场经费 元 6% 2741.44 164.49

2 施工管理费 元 5.7% 3029.29 172.67

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 821.74 269.53

4 企业利润 元 7% 3471.49 243.00

5 价差 元 1415.75

人工 工时 214 4.00 856.00

机械工 工时 23.496 4.00 93.98

59



工程单价计算表

普通标准钢模板制作、安装及拆除 工程

单价编号：29 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05001+05002。
预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

组合钢模板 kg 79.57 2.13 169.48

型钢 kg 42.97 0.35 15.04

汽油 92# kg 51.892 5.42 281.25

6 风险金 元 0% 5130.24 0.00

7 税金 元 9% 5130.24 461.72

合计 元 5591.96

单价 元 55.92
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工程单价计算表

土工布斜铺 工程

单价编号：30 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:11055。
场内运输，铺设、接缝（针缝）。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 786.49

1.1 人工费 元 61.24

人工 工时 17.7 3.46 61.24

1.2 材料费 元 657.02

土工布 300g m² 107 6.02 644.14

其他材料费 % 2 644.14 12.88

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 718.26 32.32

1.5 现场经费 元 5% 718.26 35.91

2 施工管理费 元 4.8% 786.49 37.75

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 61.24 20.09

4 企业利润 元 7% 844.33 59.10

5 价差 元 70.80

人工 工时 17.7 4.00 70.80

6 风险金 元 0% 974.23 0.00

7 税金 元 9% 974.23 87.68

合计 元 1061.91

单价 元 10.62
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工程单价计算表

公路基础，碎石，压实厚10cm 工程

单价编号：31 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11120-11121*4。
挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 6089.82

1.1 人工费 元 1208.93

人工 工时 524.6 3.46 1815.12

人工 工时 -175.2 3.46 -606.19

1.2 材料费 元 3863.70

碎石 m³ 179 30.00 5370.00

其他材料费 % 1 5370.00 53.70

碎石 m³ -52 30.00 -1560.00

1.3 机械使用费 元 488.85

压路机 内燃 重量12～15t 台时 9.2 52.61 484.01

其他机械费 % 1 484.01 4.84

1.4 其他直接费 元 4.5% 5561.48 250.27

1.5 现场经费 元 5% 5561.48 278.07

2 施工管理费 元 4.8% 6089.82 292.31

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1285.33 421.59

4 企业利润 元 7% 6803.72 476.26

5 价差 元 11719.57

人工 工时 349.4 4.00 1397.60

机械工 工时 22.08 4.00 88.32

柴油 kg 59.8 3.95 236.21

碎石 m³ 127 78.72 9997.44

6 风险金 元 0% 18999.55 0.00

7 税金 元 9% 18999.55 1709.96

合计 元 20709.51

单价 元 20.71
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工程单价计算表

C25砼公路路面，压实厚18cm 工程

单价编号：32 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133*3。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 37308.88

1.1 人工费 元 7587.09

人工 工时 1914.7 3.46 6624.86

人工 工时 278.1 3.46 962.23

1.2 材料费 元 23803.63

锯材
二等杉木板枋材 综
合

m³ 0.23 800.00 184.00

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 153 126.39 19337.67

其他材料费 % 2 19521.67 390.43

锯材
二等杉木板枋材 综
合

m³ 0.03 800.00 24.00

C25纯混凝土
42.5MPa 水灰比0.55 
2级配 最大粒径40mm

m³ 30.6 126.39 3867.53

1.3 机械使用费 元 2681.32

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 24 18.45 442.80

自卸汽车 载重量8t 台时 25 67.52 1688.00

其他机械费 % 5 2130.80 106.54

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 5.4 18.45 99.63

自卸汽车 载重量8t 台时 5.1 67.52 344.35

1.4 其他直接费 元 4.5% 34072.04 1533.24

1.5 现场经费 元 5% 34072.04 1703.60

2 施工管理费 元 4.8% 37308.88 1790.83

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 7854.72 2576.35

4 企业利润 元 7% 41676.06 2917.32

5 价差 元 38775.00

人工 工时 2192.8 4.00 8771.20

机械工 工时 77.35 4.00 309.40

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 62.45209 138.03 8620.26

柴油 kg 307.02 3.95 1212.73

锯材
二等杉木板枋材 综
合

m³ 0.26 298.23 77.54
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工程单价计算表

C25砼公路路面，压实厚18cm 工程

单价编号：32 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133*3。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³ 154.4862 78.72 12161.15

中砂 m³ 96.98119 78.60 7622.72

6 风险金 元 0% 83368.38 0.00

7 税金 元 9% 83368.38 7503.15

合计 元 90871.53

单价 元 90.87
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工程单价计算表

人工填筑围堰（利用开挖料） 工程

单价编号：33 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:11074。
包括装运土、平土、洒水、刨毛、夯实。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 5106.73

1.1 人工费 元 2190.18

人工 工时 633 3.46 2190.18

1.2 材料费 元 2473.50

块石 m³ 55 30.00 1650.00

砂砾石（利用开挖料） m³ 31 25.00 775.00

黄(粘)土（利用开挖
料）

m³ 32 0.00 0.00

其他材料费 % 2 2425.00 48.50

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 4.5% 4663.68 209.87

1.5 现场经费 元 5% 4663.68 233.18

2 施工管理费 元 4.8% 5106.73 245.12

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2190.18 718.38

4 企业利润 元 7% 6070.23 424.92

5 价差 元 5310.00

人工 工时 633 4.00 2532.00

块石 m³ 55 64.60 3553.00

砂砾石（利用开挖料） m³ 31 -25.00 -775.00

6 风险金 元 0% 11805.15 0.00

7 税金 元 9% 11805.15 1062.46

合计 元 12867.61

单价 元 128.68
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工程单价计算表

预制混凝土栏杆安装，高1.2m 工程

单价编号：34 定额单位：10m

施工方法：
定额编号:YJB0302。
场内运输、堆放；放线、安装校正，固定。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 447.15

1.1 人工费 元 229.40

人工 工时 66.3 3.46 229.40

1.2 材料费 元 68.77

铁垫块 kg 3 5.72 17.16

铁件 kg 1.5 5.72 8.58

板枋材
一等松杂板枋材 综
合

m³ 0.024 1070.80 25.70

圆木 二等松杂圆木 m³ 0.012 400.00 4.80

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 0.03 118.79 3.56

其他材料费 % 15 59.80 8.97

1.3 机械使用费 元 28.75

双胶轮车 台时 0.83 0.82 0.68

汽车起重机 起重量3t 台时 0.59 45.26 26.70

其他机械费 % 5 27.38 1.37

1.4 其他直接费 元 5.2% 326.92 17.00

1.5 现场经费 元 45% 229.40 103.23

2 施工管理费 元 47% 229.40 107.82

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 234.91 77.05

4 企业利润 元 7% 632.02 44.24

5 装置性材料费 元 1800.00

预制混凝土构件 预制栏杆构件 m³ 0.72 2500.00 1800.00

6 价差 元 297.31

人工 工时 66.3 4.00 265.20

机械工 工时 1.593 4.00 6.37

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 0.009216 138.03 1.27

汽油 92# kg 3.068 5.42 16.63

碎石 m³ 0.025243 78.72 1.99

圆木 二等松杂圆木 m³ 0.012 378.76 4.55

66



工程单价计算表

预制混凝土栏杆安装，高1.2m 工程

单价编号：34 定额单位：10m

施工方法：
定额编号:YJB0302。
场内运输、堆放；放线、安装校正，固定。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

中砂 m³ 0.016493 78.60 1.30

7 风险金 元 0% 2773.57 0.00

8 税金 元 9% 2773.57 249.62

合计 元 3023.19

单价 元 302.32
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工程单价计算表

预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径600mm 工程

单价编号：35 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:10305。
检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 3811.38

1.1 人工费 元 1774.98

人工 工时 513 3.46 1774.98

1.2 材料费 元 507.36

润滑油 kg 2.68 3.00 8.04

橡胶圈 个 20.6 22.00 453.20

其他材料费 % 10 461.24 46.12

1.3 机械使用费 元 581.39

汽车起重机 起重量8t 台时 6.72 64.39 432.70

电动卷扬机 双筒慢速 起重量5t 台时 5.46 17.87 97.57

试压泵 2.5MPa 台时 1.26 6.39 8.05

其他机械费 % 8 538.32 43.07

1.4 其他直接费 元 5.2% 2863.73 148.91

1.5 现场经费 元 45% 1774.98 798.74

2 施工管理费 元 47% 1774.98 834.24

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1867.99 612.70

4 企业利润 元 7% 5258.32 368.08

5 装置性材料费 元 17522.00

DN600混凝土管 m 100 175.22 17522.00

6 价差 元 2374.63

人工 工时 513 4.00 2052.00

机械工 工时 26.88 4.00 107.52

柴油 kg 51.744 3.95 204.39

润滑油 kg 2.68 4.00 10.72

7 风险金 元 0% 25523.03 0.00

8 税金 元 9% 25523.03 2297.07

合计 元 27820.10

单价 元 278.20
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工程单价计算表

预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径1000mm 工程

单价编号：36 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:10309。
检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 7326.54

1.1 人工费 元 3494.60

人工 工时 1010 3.46 3494.60

1.2 材料费 元 512.81

润滑油 kg 4.33 3.00 12.99

橡胶圈 个 20.6 22.00 453.20

其他材料费 % 10 466.19 46.62

1.3 机械使用费 元 1462.14

汽车起重机 起重量16t 台时 11.76 99.94 1175.29

电动卷扬机 双筒慢速 起重量5t 台时 9.24 17.87 165.12

试压泵 2.5MPa 台时 2.1 6.39 13.42

其他机械费 % 8 1353.83 108.31

1.4 其他直接费 元 5.2% 5469.55 284.42

1.5 现场经费 元 45% 3494.60 1572.57

2 施工管理费 元 47% 3494.60 1642.46

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3655.47 1198.99

4 企业利润 元 7% 10167.99 711.76

5 装置性材料费 元 37876.00

DN1000预制混凝土管 m 100 378.76 37876.00

6 价差 元 4758.92

人工 工时 1010 4.00 4040.00

机械工 工时 46.494 4.00 185.98

柴油 kg 130.536 3.95 515.62

润滑油 kg 4.33 4.00 17.32

7 风险金 元 0% 53514.67 0.00

8 税金 元 9% 53514.67 4816.32

合计 元 58330.99

单价 元 583.31
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工程单价计算表

交通护栏（锌钢材质） 工程

单价编号：37 定额单位：10m

施工方法：
定额编号:YJB0305。
制作、放样、下料、焊接、安装、清理。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 505.80

1.1 人工费 元 89.06

人工 工时 25.74 3.46 89.06

1.2 材料费 元 118.73

防锈漆 红丹防锈漆 kg 3.85 13.08 50.36

氧气 m³ 6.23 3.98 24.80

乙炔气 m³ 2.71 6.64 17.99

电焊条 kg 2.66 5.56 14.79

其他材料费 % 10 107.94 10.79

1.3 机械使用费 元 234.91

电焊机 交流25kVA 台时 17.28 9.22 159.32

其他机械费 % 5 223.72 11.19

抛光机 综合 台时 4 16.10 64.40

1.4 其他直接费 元 5.2% 442.70 23.02

1.5 现场经费 元 45% 89.06 40.08

2 施工管理费 元 47% 89.06 41.86

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 89.06 29.21

4 企业利润 元 7% 576.87 40.38

5 装置性材料费 元 2500.00

交通护栏（锌钢材质） m 10 250.00 2500.00

6 价差 元 102.96

人工 工时 25.74 4.00 102.96

7 风险金 元 0% 3220.21 0.00

8 税金 元 9% 3220.21 289.82

合计 元 3510.03

单价 元 351.00
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工程单价计算表

C20埋石砼（埋石率20%）台阶 工程

单价编号：38 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04112+04264*0.824+04278*0.824。
回填混凝土，露天回填
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 14924.70

1.1 人工费 元 1924.84

人工 工时 319 3.46 1103.74

人工 工时 199.408 3.46 689.95

人工 工时 37.904 3.46 131.15

1.2 材料费 元 10972.83

水 m³ 45 1.50 67.50

块石 m³ 34.402 30.00 1032.06

C20纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.6 最大粒径40mm

m³ 82.4 118.79 9788.30

其他材料费 % 0.5 10887.86 54.44

零星材料费 % 2 1019.68 20.39

零星材料费 % 6 168.99 10.14

1.3 机械使用费 元 608.85

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 40.05 1.87 74.89

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 4 37.13 148.52

其他机械费 % 8 223.41 17.87

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 14.832 18.45 273.65

双胶轮车 台时 68.392 0.82 56.08

双胶轮车 台时 46.144 0.82 37.84

1.4 其他直接费 元 4.5% 13506.52 607.79

1.5 现场经费 元 6% 13506.52 810.39

2 施工管理费 元 3.7% 14924.70 552.21

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1991.55 653.23

4 企业利润 元 7% 16130.14 1129.11

5 价差 元 17037.39

人工 工时 556.312 4.00 2225.25

机械工 工时 19.2816 4.00 77.13

普通硅酸盐水泥 42.5 袋装 t 25.31303 138.03 3493.96
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工程单价计算表

C20埋石砼（埋石率20%）台阶 工程

单价编号：38 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04112+04264*0.824+04278*0.824。
回填混凝土，露天回填
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

块石 m³ 34.402 64.60 2222.37

碎石 m³ 69.33367 78.72 5457.95

中砂 m³ 45.30187 78.60 3560.73

6 风险金 元 0% 34296.64 0.00

7 税金 元 9% 34296.64 3086.70

合计 元 37383.34

单价 元 373.83
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人工费单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

序号 工种 单位 单价(元) 备注

1 人工 工时 7.46

2 机械工 工时 7.46
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资金流估算表

金额单位：元 

年份 月
工程

预付款
材料

预付款
完成工作
量付款

保留金
扣留

预付款
扣还

其它 应收款

无

   注：完成工作量付款合计数不含建筑意外伤害保险费。
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招标人提供施工设施表

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 数量 备注

无
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