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总  说  明

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第1页 共1页

一、工程概况：

    1、项目名称：6号楼二层乳腺科装修改造工程；

    2、项目地点：桂林市；

    3、建设单位: 桂林市妇女儿童医院；

    4、项目规模：本工程建于属装修改造工程,主要包含增加隔墙、并进行墙面、地面、天棚以及水电安装进行改造

    5、建设内容：装饰工程、电气以及给排水安装工程等。

二、编制依据：

    1、建设单位提供的本项目设计图纸； 

    2、（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则 ；

    3、计算相关规范文件：

    （1）(GB50854~50862-2013）《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》；    

    （2）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024年）及相关配套费用定额；

    （3）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023年）及相关配套费用定额；

    （4）《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022年）及相关配套费用定额；

    （5）《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》（2024年）及相关配套费用定额；

    （6）桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价

规定的通知》；

     (7）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）；    

    （8）管理费、利润率：按桂建标〔2023〕7号文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知

》，取中限值；

   4、材料价格套用《桂林市建设工程造价信息》2026年第1期桂林市材料价，信息价没有的参考市场价格；

   5、本项目的安全生产责任保险费暂估价2678.69元(含税价)，依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

   

 

三、其他说明

    1.本项目混凝土采用商品混凝土，砂浆采用现拌砂浆；

    2.本工程预算软件采用博奥云计价软件（(营改增)一般计税法）；

    3.本预算价格各项取费费率按相关规定计取，按营改增后一般计税方法计税（9%）；

    4.本工程根据业主要求分部分项和措施项目费用合计的10%作为暂列金额。在工程结算时，实际发生的暂列金额费用需通过现场

签证、索赔文件等证明材料进行结算。
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建设项目建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1 桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 1477623.81 19261.90 36742.78

     建筑安装工程费合计 1477623.81 19261.90 36742.78
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单项工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1.1 拆除工程 58832.97 117.43 1781.31

1.1.2 建筑装饰装修工程 888367.02 18356.40 24720.27

1.1.3 给排水工程 93694.12 187.01 2857.10

1.1.4 电气工程 82827.52 165.32 2020.47

1.1.5 护理通讯信息系统 123801.67 247.11 2590.12

1.1.6 医疗气体系统 94503.02 188.63 2773.51

1.1.7 暂列金 135597.49

建筑安装工程费合计 1477623.81 19261.90 36742.78
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第1页 共4页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

拆除工程 58832.97

一 2024拆除工程一般计税法 58832.97

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 56319.68

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 2395.86

2.1 其中：安全文明施工费 1781.31

3 其他项目费用合计 117.43

4 建筑安装工程费＝1+2+3 58832.97

工程总价 58832.97

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 56319.68

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 2395.86

2.1 其中：安全文明施工费 1781.31

3 其他项目费用合计 117.43

4 建筑安装工程费＝1+2+3 58832.97

建筑装饰装修工程 888367.02

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 888367.02

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 859608.57

1.1 其中:材料暂估价 16583.21

2 总价措施项目费用合计 26985.26

2.1 其中：安全文明施工费 24720.27

3 其他项目费用合计 1773.19

4 建筑安装工程费＝1+2+3 888367.02

工程总价 888367.02

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 859608.57

1.1 其中:材料暂估价 16583.21

2 总价措施项目费用合计 26985.26

2.1 其中：安全文明施工费 24720.27

3 其他项目费用合计 1773.19

4 建筑安装工程费＝1+2+3 888367.02

给排水工程 93694.12

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
93694.12

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 88536.21

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4970.90

2.1 其中：安全文明施工费 2857.10
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第2页 共4页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目费用合计 187.01

4 建筑安装工程费＝1+2+3 93694.12

工程总价 93694.12

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 88536.21

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4970.90

2.1 其中：安全文明施工费 2857.10

3 其他项目费用合计 187.01

4 建筑安装工程费＝1+2+3 93694.12

电气工程 82827.52

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
82827.52

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 79236.27

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 3425.93

2.1 其中：安全文明施工费 2020.47

3 其他项目费用合计 165.32

4 建筑安装工程费＝1+2+3 82827.52

工程总价 82827.52

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 79236.27

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 3425.93

2.1 其中：安全文明施工费 2020.47

3 其他项目费用合计 165.32

4 建筑安装工程费＝1+2+3 82827.52

护理通讯信息系统 123801.67

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
123801.67

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 119264.75

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4289.81

2.1 其中：安全文明施工费 2590.12

3 其他项目费用合计 247.11

4 建筑安装工程费＝1+2+3 123801.67

工程总价 123801.67

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 119264.75

1.1 其中:材料暂估价
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第3页 共4页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

2 总价措施项目费用合计 4289.81

2.1 其中：安全文明施工费 2590.12

3 其他项目费用合计 247.11

4 建筑安装工程费＝1+2+3 123801.67

医疗气体系统 94503.02

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
94503.02

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 90039.32

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4275.07

2.1 其中：安全文明施工费 2773.51

3 其他项目费用合计 188.63

4 建筑安装工程费＝1+2+3 94503.02

工程总价 94503.02

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 90039.32

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4275.07

2.1 其中：安全文明施工费 2773.51

3 其他项目费用合计 188.63

4 建筑安装工程费＝1+2+3 94503.02

暂列金 135597.49

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 135597.49

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计 135597.49

4 建筑安装工程费＝1+2+3 135597.49

工程总价 135597.49

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计 135597.49

4 建筑安装工程费＝1+2+3 135597.49

工程项目汇总 1477623.81

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1293004.80
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单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第4页 共4页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1.1 其中:材料暂估价 16583.21

2 总价措施项目费用合计 46342.83

2.1 其中：安全文明施工费 36742.78

3 其他项目费用合计 138276.18

4 建筑安装工程费＝1+2+3 1477623.81
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第1页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

拆除工程 56319.68

分部分项工程 56319.68

1. 第一章人工拆除工程 35293.02

1 011601001001 砖砌体拆除
1.人工拆除砖砌墙体

 22.98 113.08 2598.58

2 011610001001 实木门拆除

1.拆除现场实木门

樘 34 29.18 992.12

3 011610002001 铝合金玻璃门拆除
1.拆除铝合金玻璃门

 41.58 36.48 1516.84

4 011610001002 门套拆除 m 150.90 7.71 1163.44

5 011610002002 铝合金玻璃窗拆除
1.拆除铝合金玻璃窗

 37.46 36.47 1366.17

6 011605001001 地板胶拆除

1.拆除原地面地板胶

2.部位：新铺设地板胶范围

 719.78 3.04 2188.13

7 011605001002 块料地面拆除
1.拆除卫生间块料地面砖，含砂浆结

合层

㎡ 103.15 34.90 3599.94

8 010102003001 卫生间沉坑回填物开挖

1.人工开挖卫生间沉坑回填渣

 26.25 104.56 2744.70

9 011605002001 墙面砖拆除
1.拆除卫生间墙面砖及砂浆结合层

 238.90 21.88 5227.13

10 011606002001 护墙板拆除
1.拆除大厅护墙板

 35.44 5.48 194.21

11 011606003001 吊顶拆除

1.拆除石膏板吊顶

 699.38 8.02 5609.03

12 011606003002 吊顶拆除
1.拆除卫生间铝扣板吊顶

 44.06 8.75 385.53

13 031004006001 卫生洁具拆除

1.拆除原卫生间坐便器

套 25 47.94 1198.50

14 031004003001 洗手盆拆除
1.原洗手盆拆除

套 25 43.22 1080.50

15 011614002001 柜体拆除
1.现状柜拆除

2.含垃圾下楼及外运

m 43.00 65.40 2812.20

16 011614002002 现状洗手台拆除

1.房间内现状洗手台拆除

2.含垃圾下楼及外运

m 40.00 65.40 2616.00

4. 第四章渣土运输 21026.66

17 010103002001 余方弃置
1.拆除废弃渣人工下楼后装车外运

2.外运弃置运距：1KM

3.不含拆除的柜体及洗手台

 132.56 154.33 20457.98

18 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km

1.结算按现场实际运距签证结算

2.不含拆除的柜体及洗手台

·km 132.56 4.29 568.68

      小计 56319.68

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第2页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑人工费 37834.68

     ∑材料费 5017.50

     ∑机械费 3021.04

     ∑管理费 4330.03

     ∑利润 1468.48

     ∑增值税 4647.95

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计 56319.68

     ∑人工费 37834.68

     ∑材料费 5017.50

     ∑机械费 3021.04

     ∑管理费 4330.03

     ∑利润 1468.48

     ∑增值税 4647.95

建筑装饰装修工程 859608.57 15213.95

分部分项工程 848663.15 15213.95

4. 砌筑工程 13919.22

19 010402001001 零星砌体
1.M5a专用砂浆砌加气混凝土砌块

2.墙体厚度：详见各部位

 5.52 650.87 3592.80

20 010103001001 卫生间下沉坑回填

1.材料种类：人工陶粒回填

 26.84 384.74 10326.42

8. 屋面及防水工程 24812.23

21 010904002001 楼(地)面涂膜防水
1.弹性聚氨酯涂膜2mm厚，遇墙上翻

150mm高

2.部位：卫生间地面

 79.39 42.51 3374.87

22 010904003001 楼(地)面砂浆防水(防潮)

1.防潮层做法：20mm厚1：2水泥砂浆

（掺入适量防水剂）

 53.68 30.64 1644.76

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第3页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2.部位：卫生间地面

23 010903002001 墙面防水
1.墙面防水采用PA-A型高分子益胶泥

涂层2~3mm厚刚性防水

2.从地面做到墙顶

3.部位：卫生间墙面

 306.15 64.65 19792.60

10. 楼地面装饰工程 116354.37 15213.95

24 011101006001 平面砂浆找平层

1.平均30mm厚1：2水泥砂浆找平层

2.部位：卫生间地面

 103.22 42.84 4421.94

25 011102003001 块料楼地面
1.400*400防滑瓷砖地面

2.20mm厚1：1水泥砂浆

3.部位：卫生间地面

 105.48 123.49 13025.73

26 011102003002 大理石门槛
1.大理石门槛

2.石材养护液养护

 0.50 359.56 179.78

27 011103004001 塑料卷材楼地面
1.PVC地胶地板：2mm厚卷材地板

2.颜色：详见设计图

 719.78 109.68 78945.47

28 011105006001 304不锈钢踢脚线

1.2.8mm厚成品拉丝不锈钢踢脚线

100mm高

2.按乙供暂估，结算时不锈钢厚度厚
度按现场实际结算

㎡ 26.10 757.91 19781.45 15213.95

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 160757.32

29 011201004001 立面砂浆找平层
1.墙面1:2水泥砂浆平层

2.部位：卫生间墙面

 241.13 27.58 6650.37

30 桂011204007001 块料墙面

1.20mm厚1：3水泥砂浆粘贴墙面砖

2.墙面砖规格：400*800墙砖,颜色现

场定
3.部位：卫生间等区域，具体详见设

计图

 290.67 173.54 50442.87

31 011210006001 轻钢龙骨隔墙

1.95mm厚轻钢龙骨隔墙

2.龙骨布置400*800，具体详见设计

图，轻钢龙骨内嵌75mm厚岩棉(超细
玻璃丝棉）

3.8mm厚埃特板封板(盘头钉打钉间距

@150mm）（双面）

4.饰面装饰层（另计）

 22.30 210.75 4699.73

32 011210005001 轻质隔墙 ㎡ 3.85 261.00 1004.85

33 011207001001 布纹护墙板
1.8厘布纹护墙板墙面

 818.81 91.02 74528.09

34 011207001002 木纹护墙板
1.8厘木纹护墙板墙面

 125.91 99.42 12517.97

35 011207001003 梁柱面饰面  55.04 71.26 3922.15

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第4页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

1.10mm厚木纹碳晶板
2.部位：走廊墙顶及凸出墙面柱、原

走廊顶部梁、观察室独立柱

36 011207001004 墙面装饰板

1.10mm厚木纹碳晶板

2.部位：设备间、杂物间、护士站范

围墙面

 106.17 65.85 6991.29

12. 天棚工程 155756.01

37 011302001001 铝扣板吊顶天棚
1.300*300*1.2mm厚铝扣板吊顶

2.吊杆及龙骨：8不锈钢螺纹吊

杆，50系列U型轻钢龙骨

3.部位：卫生间及洗手区

 100.34 204.65 20534.58

38 011302001002 铝扣板吊顶天棚

1.600*600*1.2mm厚铝扣板吊顶

2.吊杆及龙骨：8不锈钢螺纹吊

杆，50系列U型轻钢龙骨
3.部位：房间

 332.88 189.42 63054.13

39 011302001003 铝扣板吊顶天棚
1.300*1200*1.2mm厚铝扣板吊顶

2.吊杆及龙骨：8不锈钢螺纹吊

杆，50系列U型轻钢龙骨

3.部位：过道天花

 69.58 184.81 12859.08

40 011302001004 铝扣板吊顶天棚
1.600*1200*1.2mm厚铝扣板吊顶

2.吊杆及龙骨：8不锈钢螺纹吊

杆，50系列U型轻钢龙骨

3.部位：房间

 232.76 185.08 43079.22

41 011302001005 石膏板吊顶

1.石膏板吊顶

2.吊杆及龙骨：8钢筋吊杆，50系

列U型轻钢龙骨
3.双层9.5mm石膏板基层，防水腻子

饰面

4.部位：走廊及门厅走廊边缘部分

 71.67 157.36 11277.99

42 011304001001 灯槽

1.双层9.5mm石膏板基层，腻子涂料

饰面

2.内侧安装三角垫木，阳角处贴防裂
护角

 15.92 189.25 3012.86

43 011302001006 吊顶天棚
1.800mm宽护士站顶部灯膜围边

2.侧面采用9mm阻燃板及9.5mm石膏板

基层，高度380mm

3.内部及外侧刷白色乳胶漆

m 6.96 131.63 916.14

44 011406001001 乳胶漆天棚

1.天棚面刷乳胶漆2遍

 71.67 14.26 1022.01

13. 门窗工程 133967.66

45 010808001001 木纹实木门套
1.木纹实木门套

 36.88 413.61 15253.94

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第5页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2.所有基层版及木龙骨均座防火、防

腐和防虫处理

46 010802001001 铝合金玻璃门M5

1.卫生间铝合金成品玻璃门

2.含制作、安装、运输及五金配件以

及门窗周边塞缝
3.70系列2.2厚铝合金6厚磨砂玻璃门

 40.04 615.28 24635.81

47 010802001002 铝合金推拉门
1.治疗室铝合金推拉门 ＞2㎡

2.材质规格及玻璃厚度：2.2mm厚铝

合金6mm厚钢化玻璃门

3.含制作、安装、运输及五金配件以
及门窗周边塞缝

 3.07 459.22 1409.81

48 010801001001 定制房门M1(900*2200）
1.成品定制房门，采用防火饰面板，

配套门套安装

2.房门规格：900*2200,采用三个合

页安装固定
3.含制作、安装、运输及不锈钢锁等

五金配件

樘 3 1594.75 4784.25

49 010801001002 定制房门M2(1200*2200）
1.成品定制房门，采用防火饰面板，

配套门套安装

2.房门规格：1200*2200,采用三个合

页安装固定
3.含制作、安装、运输及不锈钢锁等

五金配件

樘 26 2084.37 54193.62

50 010801001003 定制房门M3(1520*2200）
1.成品定制房门，双开门，配套门套

安装

2.房门规格：1520*2200,采用三个合

页安装固定
3.含制作、安装、运输及不锈钢锁等

五金配件

㎡ 3.34 786.05 2625.41

51 010807001001 铝合金推拉窗 ＞2㎡

1.130系列推拉窗，窗叶边锋1.4mm轨

道2.0mm;玻璃采用5+17A+5中空玻璃

2.含制作、安装、运输及五金配件以
及门窗周边塞缝

 6.85 793.24 5433.69

52 010807001002 金属窗 ＞2㎡
1.130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻

璃窗

2.含制作、安装、运输及五金配件以

及门窗周边塞缝

 21.53 798.98 17202.04

53 010807001003 金属窗 ≤2㎡

1.130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻

璃窗

2.含制作、安装、运输及五金配件以
及门窗周边塞缝

 5.76 819.59 4720.84

54 010807003001 成品卷帘
1.新做窗户加装成品卷帘

 34.14 70.85 2418.82

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第6页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

55 011501015001 石材窗台石
1.20mm厚爵士白大理石台面

2.采用专用胶粘剂

 2.90 444.63 1289.43

15. 其他装饰工程 243096.34

56 011501003001 定制柜2.85m*1.2m

1.成品定制柜

2.柜体规格为：高*宽=2.85m*1.2m

3.详见大样IE-01\02

㎡ 17.10 872.00 14911.20

57 011501003002 定制柜2.5m*2.1m
1.成品定制柜

2.柜体规格为：高*宽=2.5m*2.1m

3.详见大样IE-03\04

㎡ 10.50 872.00 9156.00

58 011501003003 定制柜2.5m*1.05m

1.成品定制柜

2.柜体规格为：高*宽=2.5m*1.05m

3.详见大样IE-05

㎡ 2.63 872.00 2293.36

59 011501003004 定制柜3.36m*2.5m
1.成品定制柜

2.柜体规格为：高*宽=3.36m*2.5m

3.详见大样IE-06\07

㎡ 92.40 872.00 80572.80

60 011501003005 定制柜2.755m*2.85m
1.成品定制柜

2.柜体规格为：高*宽=2.85m*2.52m

3.详见大样IE-08

㎡ 7.85 872.00 6845.20

61 011501003006 定制柜2.85m*2.52m

1.成品定制柜,中间设置清玻玻璃推

拉门

2.柜体规格为：高*宽=2.85m*2.52m
3.详见大样IE-09

㎡ 7.18 872.00 6260.96

62 011501003007 定制书桌
1.成品定制书桌，高750mm

2.样式详见设计图

3.详见大样IE-10

m 10.22 763.00 7797.86

63 011501003008 定制柜2.88m*0.9m
1.成品定制柜,高度900mm

2.柜体规格为：高*宽=2.88m*0.9m

3.详见大样IE-10

㎡ 2.59 872.00 2258.48

64 011501013001 地柜
1.成品定制地柜；具体详见设计图

2.部位：治疗室及护士站

m 16.15 763.00 12322.45

65 011501013002 洗手柜
1.成品定制洗手柜；长*宽*高

=1.2m*0.495m*0.75m

2.部位：观察室

m 1.20 763.00 915.60

66 011501013003 洗手柜

1.成品定制洗手柜；长*宽*高

=0.82m*0.5m*0.75m

2.部位：换药间

m 0.82 763.00 625.66

67 011501013004 定制柜
1.成品定制地柜；2325*900*500

m 2.33 763.00 1777.79

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第7页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2.部位：护士站洗手台处

68 011501013005 定制柜
1.成品定制地柜；900mm高*500mm宽

2.部位：处置室

㎡ 2.73 872.00 2380.56

69 011501013006 定制柜

1.成品定制柜；2755*2850*450mm

2.部位：观察室

㎡ 7.85 872.00 6845.20

70 011501013007 洗漱台柜
1.洗漱台柜；尺寸650mm高*500mm宽

2.部位：各房间内

m 40.00 763.00 30520.00

71 011501013008 定制前台桌
1.成品定制桌，具体详见护士站设计

图

2.部位：护士站前台桌

套 1 5995.00 5995.00

72 011501015002 人造石台面

1.30mm厚人造石地柜台面

 33.38 490.50 16372.89

73 011501015003 大理石台面
1.20mm厚爵士白大理石台面

2.部位：护士站

 6.08 654.00 3976.32

74 011507001001 信息栏
1.信息栏

块 1 239.80 239.80

75 011501007001 台柜玻璃

1.地柜与吊柜之间清波玻璃

2.部位：治疗室及护士站

 12.59 165.49 2083.52

76 011502001001 铝合金收口条
1.铝合金收口条安装

2.规格：20mm*100mm*2mm

m 34.50 38.71 1335.50

77 011507001002 门牌

1.铝合金广告字牌

块 25 27.25 681.25

78 011502001002 床位输液导轨
1.床位输液导轨

m 306.50 74.66 22883.29

79 011505002001 晒衣杆
1.304不锈钢晾衣杆，φ32*2.5

m 36.80 45.78 1684.70

80 011505006001 毛巾架

1.毛巾架

套 25 90.95 2273.75

81 011505008001 内置垃圾桶
1.内置垃圾桶，放置与定制柜内

2.部位：处置室

个 2 43.60 87.20

      小计 848663.15 15213.95

     ∑人工费 117299.78

     ∑材料费 619778.50

     ∑机械费 1854.67

     ∑管理费 29553.42

     ∑利润 10104.70

     ∑增值税 70072.13

单价措施项目 10945.42

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第8页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

011701 脚手架工程 284.92

82 桂011701002001 里脚手架
1.脚手架材质:钢管脚手架

2.搭设高度:3.6m以内

㎡ 33.56 8.49 284.92

011703 垂直运输 10660.50

83 桂011703002001 局部装饰装修垂直运输 ㎡ 986.17 10.81 10660.50

      小计 10945.42

     ∑人工费 5666.27

     ∑材料费 730.18

     ∑机械费 2661.86

     ∑管理费 662.78

     ∑利润 323.16

     ∑增值税 901.18

      合计 859608.57 15213.95

     ∑人工费 122966.05

     ∑材料费 620508.68

     ∑机械费 4516.53

     ∑管理费 30216.20

     ∑利润 10427.86

     ∑增值税 70973.31

给排水工程 88536.21

分部分项工程 88536.21

9. 给水工程(新增冷水管) 19118.79

84 031001006001 PPR管 De63

1.材质、规格: PPR管 

De63,PN=1.25MPa，热熔连接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 45.80 83.30 3815.14

85 031001006002 PPR管 De50
1.材质、规格: PPR管 

De50,PN=1.25MPa，热熔连接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 28.80 63.35 1824.48

86 031001006003 PPR管 De40

1.材质、规格: PPR管 

De40,PN=1.25MPa，热熔连接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 24.53 45.08 1105.81

87 031001006004 PPR管 De32
1.材质、规格: PPR管 

De32,PN=1.25MPa，热熔连接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 13.52 38.84 525.12

88 031001006005 PPR管 De25 m 176.37 32.22 5682.64

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第9页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

1.材质、规格: PPR管 
De25,PN=1.25MPa，热熔连接

2.含管道试压、消毒冲洗

89 031001006006 PPR管 De20

1.材质、规格: PPR管 

De20,PN=1.25MPa，热熔连接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 112.30 30.81 3459.96

90 031003001001 截止阀 De25
1.截止阀 De25, PN=1.6MPa

个 26 30.66 797.16

91 桂031004020001 水龙头

1.水龙头 DN15

个 25 16.26 406.50

92 桂031004020002 入墙式水龙头
1.入墙式水龙头

个 3 500.66 1501.98

9. 给水工程(新增热水管) 24294.81

93 031001006007 PPR热水管 De50
1.材质、规格: PPR热水管 

De50,PN=1.6MPa，热熔连接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 107.00 72.07 7711.49

94 031001006008 PPR热水管 De25
1.材质、规格: PPR热水管 

De25,PN=1.6MPa，热熔连接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 127.85 33.85 4327.72

95 031001006009 PPR热水管 De20

1.材质、规格: PPR热水管 

De20,PN=1.6MPa，热熔连接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 101.20 30.68 3104.82

96 031208002001 管道保温
1.热水管保温 外包闭式橡胶保温

管，外加铝皮保护

 0.66 2585.10 1706.17

97 031003001002 截止阀 De25

1.截止阀 De25, PN=1.6MPa

个 26 30.66 797.16

98 031004003002 洗手盆
1.台上盆，含水龙头及上下五金配件

套 26 243.63 6334.38

99 031004003003 洗手盆
1.台下盆，含水龙头及上下五金配件

2.部位;处置室

套 1 313.07 313.07

9. 污水管道工程 45122.61

100 031001006010 PVC-U塑料排水管
1.材质、规格:PVC-U排水管 DN110

2.连接方式：粘接连接

m 111.00 78.01 8659.11

101 031001006011 PVC-U塑料排水管

1.材质、规格:PVC-U排水管 DN50

2.连接方式：粘接连接

m 87.40 41.01 3584.27

102 031004006002 坐式大便器
1.坐式大便器带水箱

一线品牌，等同或不低于九牧、阿波

罗、恒洁

套 22 975.21 21454.62

103 031004006003 蹲式大便器

1.蹲式大便器带水箱

套 3 464.12 1392.36

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第10页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

104 031004010001 淋浴器
1.淋浴器，含花酒及其五金配件

套 25 328.55 8213.75

105 桂031004021001 地漏

1.地漏De50

个 25 72.74 1818.50

      小计 88536.21

     ∑人工费 23719.49

     ∑材料费 46735.98

     ∑机械费 109.49

     ∑管理费 7586.45

     ∑利润 3075.70

     ∑增值税 7309.10

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计 88536.21

     ∑人工费 23719.49

     ∑材料费 46735.98

     ∑机械费 109.49

     ∑管理费 7586.45

     ∑利润 3075.70

     ∑增值税 7309.10

电气工程 79236.27

分部分项工程 79236.27

4. 照明线路安装工程 59762.33

106 030404017001 配电箱迁移
1.配电箱移至二楼楼梯间

台 1 401.79 401.79

107 030411003001 桥架
1.镀锌桥架 MR200*100*1.2mm

m 61.00 83.12 5070.32

108 031002001001 桥架支架

1.桥架支架，含除锈、刷防锈漆两遍

kg 51.25 16.58 849.73

109 030411001001 镀锌钢管 SC20 m 120.10 21.31 2559.33

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第11页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

1.敷设方式:沿墙沿楼板暗敷设

110 030411004001 铜芯塑料线 
1.规格：铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2

m 477.30 4.76 2271.95

111 030412001001 300*300平板灯

1.规格：300*300平板灯 20W/4000K

2.安装方式:吸顶安装，含接线盒

套 51 134.83 6876.33

112 030412001002 600*600平板灯
1.规格：600*600平板灯 48W/4000K

2.安装方式:吸顶安装，含接线盒

套 87 188.97 16440.39

113 030412001003 300*1200平板灯

1.规格：300*1200平板灯 32W/4000K

2.安装方式:吸顶安装，含接线盒

套 45 228.61 10287.45

114 030412001004 筒灯
1.规格：筒灯 20W/4000K

2.安装方式:吸顶安装，含接线盒

套 37 73.70 2726.90

115 030412004001 灯带

1.LED灯带

m 173.50 34.89 6053.42

116 030412004002 软膜灯
1.护士站顶部安装软膜灯

㎡ 5.57 236.62 1317.97

117 030404033001 排风扇

1.排风扇

2.安装方式:吸顶安装，含接线盒

台 26 171.62 4462.12

118 030404034001 单极开关
1.单级开关 10A 250V

2.安装方式:底距地1.3米暗装

3.含接线盒安装

套 2 28.88 57.76

119 030404034002 双极开关

1.双极开关 10A 250V

2.安装方式:底距地1.3米暗装

3.含接线盒安装

套 2 31.24 62.48

120 030404034003 三极开关
1.三极开关 10A 250V

2.安装方式:底距地1.3米暗装

3.含接线盒安装

套 3 37.14 111.42

121 030404034004 四极开关

1.四极开关 10A 250V

2.安装方式:底距地1.3米暗装

3.含接线盒安装

套 1 42.22 42.22

122 030413002001 凿(压)槽及恢复
砖结构公称管径（≤20mm）

m 12.40 13.77 170.75

4. 插座线路安装工程 6448.38

123 030411001002 镀锌钢管 SC20

1.敷设方式:沿墙沿楼板暗敷设

m 102.40 21.31 2182.14

124 030411004002 铜芯塑料线 
1.规格：铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2

m 406.20 6.70 2721.54

125 030404035001 安全插座

1.规格：带安全门暗装二三孔插座 

AC250 10A

套 27 35.13 948.51

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第12页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2.安装方式:底距地0.3米暗装,含接

线盒

126 030404035002 空调插座

1.规格：壁挂式空调插座

2.安装方式:底距地2.2米暗装,含接

线盒

套 5 44.33 221.65

127 030413002002 凿(压)槽及恢复
砖结构公称管径（≤20mm）

m 27.20 13.77 374.54

5. 弱电系统 13025.56

128 030502012001 信息插座单口

1.安装方式:底距地0.3米暗装

2.含接线盒安装

个 12 55.09 661.08

129 030506001001 广播
1.GST-GF300/150平时消防合用广播

2.吸顶安装

台 1 137.21 137.21

130 030506007001 视频监控摄像仪

1.视频监控摄像仪，型号甲方定

台 1 638.83 638.83

131 030411003002 桥架
1.弱电线槽 MR150*100*1.2mm

m 76.60 76.55 5863.73

132 031002001002 桥架支架
1.采用角钢 L40*4作支架

2.含除锈、刷防锈漆两遍

kg 55.50 16.55 918.53

133 030411001003 刚性阻燃管 PC25（A型）

1.敷设方式:沿楼板墙暗敷设

m 8.25 14.88 122.76

134 030411001004 刚性阻燃管 PC20（A型）
1.敷设方式:沿楼板墙暗敷设

m 40.15 13.05 523.96

135 030411001005 镀锌钢管 SC15

1.敷设方式:沿吊顶敷设

m 12.80 26.87 343.94

136 030411004003 管内穿线 网络线 UTP-5
1.超五类四对非屏蔽双绞线

m 290.76 4.21 1224.10

137 030411004004 管内穿线 SYV-75-7
1.监控线SYV-75-7

m 81.20 6.63 538.36

138 030411004005 监控电源线

1.规格：铜芯线 ZR-BYJ（F） 4mm2

m 174.40 5.41 943.50

139 030411004006 广播线
1.广播线：WDZN-RVS-2x2.5mm2

m 78.40 12.06 945.50

140 030502019001 双绞线缆测试 链路 13.00 12.62 164.06

      小计 79236.27

     ∑人工费 16403.24

     ∑材料费 48268.59

     ∑机械费 448.07

     ∑管理费 5389.28

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第13页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑利润 2185.44

     ∑增值税 6541.68

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计 79236.27

     ∑人工费 16403.24

     ∑材料费 48268.59

     ∑机械费 448.07

     ∑管理费 5389.28

     ∑利润 2185.44

     ∑增值税 6541.68

护理通讯信息系统 119264.75

分部分项工程 119264.75

4. 护理通讯信息系统工程 119264.75

141 030504004001 护理通讯信息系统软件
1.数据接口服务器平台

支持与Oracle、SQLServer、Sybase

、DB2、Cache等大型数据库和第三方

数据接口对接，提供中间表、触发器
、消息机制、WebService等多种连接

方式。负责监听各护理单元工作状

态，并提供多种调试和查询分析工具

。
2.护理通讯信息管理平台

基于B/S架构，支持床位和房间一览

表管理与显示，支持住院人数、护理

级别人数统计和关键字搜索，可完成
入院登记、出院、换床、二维码扫描

等日常业务。提供床头、门口、信息

看板等图形用户界面的在线编辑工

具，支持日常呼叫护理记录查询、导
出，具有完善的医护人员排班、病区

公告信息、护理标识预警颜色等管理

功能。

套 1 3324.50 3324.50

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第14页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

3.呼叫数据统计分析平台

 基于B/S架构，通过护士长或院领导

账号可登录到系统WEB页面查看自己
科室或全院的呼叫数据统计分析，如

“房间对比图”、“呼叫日线图”、

“分时曲线图”、“呼叫量对比图”

、“呼叫响应对比图”、“入住统计
图”等一系列图表。

4.护理信息公共发布平台

通过护士站液晶电视，可显示床位一

览表和实时呼叫信息，也可显示护理
工作一览表，包括病区当日患者流动

、住院人数、病危病重、手术安排、

值班医生、要事留言等信息。

142 03B001 信息交互管理主机
1．主机具有RJ45网络接口，通过标

准TCP/IP协议与机房服务器进行数据

通信，获取HIS系统中病房科室数据

信息。
2．主机高带宽两线制总线接口，接

口可连接床头分机、门口分机、卫生

间分机等设备，总线接口带载能力

200W。
3．支持连接显示屏、点阵屏设备，

进行显示呼叫信息及宣传用语的显示

。

4．支持扩展医护主机、通用电话机
、值班室分机等设备。

5．支持扩展门禁分机，系统集成病

区门口门禁电磁锁控制功能。

6．支持扩展标准CAN、485通讯外
设，提供RS232接口。

7．具有振铃输出接口，可用于系统

振铃音频信号输出，用于外接功放音

响。
8．主机内嵌WEB服务，具有网页登陆

配置功能，方便安装时调试与配置。

9．具有防雷击、防浪涌、短路保护

、接地保护、过载保护等多重保护电
路系统。

台 1.00 8371.20 8371.20

143 03B002 IP网络医护主机

1．屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率

1024*600

2．采用25色LED灯指示呼叫患者的护
理级别。护理级别颜色可以系统配置

。

3．手柄采用磁铁吸附式设计，既满

足了可靠性要求，又方便日常清洁擦
拭。

4．可显示并语音播放呼叫病房号和

病床号，播报次数可调，支持循环播

报、间隔播报两种播报方式。
5．可向某一病人终端或值班终端发

起语音呼叫，进行双向对讲操作。

台 1.00 2780.00 2780.00

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第15页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

6．支持独立广播功能，可通过屏幕
选择任意床位进行话筒广播功能，方

便进行各种宣教操作。

7．可显示床位一览表，并具有标准

模式与精简模式两种显示模式。精简
模式可以同时显示更多的床位数，而

标准模式可以直观展现更多的信息内

容。

8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫
未处理提醒与一键清除等功能。

9．自动调节系统通话音量，提供4个

时段，每个时间段时间可灵活可调。

10．支持门禁分机可视对讲功能，并
可对门禁电磁锁开关进行控制，方便

系统对病区门禁集中管理。

11．具有线路检测、故障报警、故障

巡检、工作日志记录功能。
12．设备支持在线升级功能，可通过

服务器进行程序升级
144 03B003 门口分机

1.屏幕尺寸10.1英寸，屏幕分辨率

1024*600

2.采用25色门灯提示本房间的护理级

别，呼叫时常亮，护士进入闪烁
3.可显示病房号、床位号、患者名、

责任护士、责任医生、医护照片、医

院介绍、科室介绍等信息。

4.支持通过护理键进行护士进入、护
士离开操作。

5.支持护士定位，可提示和记录护士

所在病房号。

6.支持显示呼叫消息、呼叫清除、增
援呼叫等。

7.支持智能门口刷卡，实现护士定位

和记录。

8.根据系统设置的护理等级信息即患
者护理级别，呼叫时门口分机灯显示

相应颜色。

9.信息界面文字过多时支持滚动显

示，可以实现大量文本上移或左移显
示。

10.展示界面可根据呼叫床位对相应

的块闪烁显示，文字和背景可以指定

显示颜色。
11.支持调整分机信息界面的样式和

内容，可同时展示5张及以上信息界

面，可手动切换查看，支持设置正常

待机默认界面。
12.分机设备程序、素材支持在线升

级，可由系统后台统一进行功能升级

台 25.00 1297.10 32427.50

145 03B004 床头分机
1.屏幕尺寸7英寸，屏幕分辨率

800*480

台 46.00 961.45 44226.70

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第16页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2.屏幕亮屏时间可由系统后台统一设
定，避免影响病患夜间休息，黑屏时

可通过触摸屏幕点亮屏幕。

3.可实现与护士站主机的双向呼叫及

对讲。
4.支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清

除等功能。

5.支持护士定位，可提示和记录护士

所在病房号。
6.支持新短消息、呼叫存储等语音及

弹窗提醒。

7.支持对病人姓名、年龄、护理等级

、护理标识、科室介绍、医院介绍等
信息的显示。

8.病人信息界面文字过多时可以滚动

显示，可以实现大量文本上移或左移

显示。
9.病人信息界面可根据文本内容提供

块闪烁显示，文字和背景可以指定显

示颜色。

10.病人信息界面支持同时展示多张
图片,用来展示医护头像、护理标识

等。

11.床头分机内部菜单指向的表格可

以定制样式，菜单内容最大支持10万
汉字，每个表格可以保存5000条记

录，可以实现快速翻页和查看

12.支持在线调整病人信息界面的样

式和内容，最多可以同时展示5张病
人信息界面，可手动切换查看，支持

设置正常待机默认界面。

13.分机设备程序、素材支持在线升

级，可由系统后台统一进行功能升级
146 03B005 卫生间分机

1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳

设计，更便于患者在紧急情况进行操

作。
2.呼叫时有明显的声光报警提示，并

在病区中有广播提示，便于医护人员

快速响应。

3.专用的取消按键，便于及时清除误
操作。

4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间

、淋浴间等潮湿环境使用。

台 24.00 129.69 3112.56

147 080703004001 走廊显示屏
1.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2

行*8个汉字

2.呼叫时循环显示护理级别、房间号

和床位号
3.待机时滚动显示日期、时间、护士

位置、温馨提示等内容

台 1 1907.50 1907.50

148 030503003001 网络多媒体控制器
1.支持 1080P分辨率输出

台 1 1962.00 1962.00

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第17页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

2.采用4核1.8GHz处理器，搭配2G内

存与16G存储
3.网络接口 RJ45，支持100/1000M自

适应

4.输出接口 HDMI*1，φ3.5标准音频

接口*1
5.金属机身，支持红外遥控

6、网络多媒体控制器的模板化界

面，可根据医院各个护理单元不同的

需求定制显示界面，充分满足不同科
室的差异化需求。

7、支持通过液晶电视可以对科室状

态进行数据进行统计并展示，如住院

人数、病重人数、各护理级别人数、
空床数。

8、支持通过液晶电视可以对需要特

别关注的床位进行展示，如今日入院

床位、今日出院床位、今日手术床位
、明日手术床位、今日换床床位等。

9、支持通过液晶电视可以显示电子

床位一览表信息，将床位信息情况更

加直观，实时的展示。
10、可通过液晶电视可以与亚华病房

呼叫系统联动，将呼叫信息实时醒目

的显示到信息看板中。

149 桂030506016001 电视

1."1.55英寸及以上

2.屏幕显示比例：16:9

3.分辨率：1080P
4.视频输入：HDMI接口"

台 1 3200.49 3200.49

150 030411001006 配管JDG25*1.1
吊顶内敷设

m 522.30 25.39 13261.20

151 030411004007 管内配线CAT-6 m 20.00 4.78 95.60

152 030411004008 桥架内配线CAT-6 m 30.00 5.12 153.60

153 030411004009 管内配线RVV-2*1.5 m 508.40 5.44 2765.70

154 030411004010 桥架内配线RVV-2*1.5 m 290.00 5.78 1676.20

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第18页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

      小计 119264.75

     ∑人工费 16783.32

     ∑材料费 78095.51

     ∑机械费 4819.04

     ∑管理费 6910.39

     ∑利润 2805.80

     ∑增值税 9850.69

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计 119264.75

     ∑人工费 16783.32

     ∑材料费 78095.51

     ∑机械费 4819.04

     ∑管理费 6910.39

     ∑利润 2805.80

     ∑增值税 9850.69

医疗气体系统 90039.32

分部分项工程 90039.32

8. 医疗气体系统 90039.32

155 030801006001 S306氧气无缝不锈钢管 D51*2.5
含管道吹扫及压力试验

m 52.70 114.57 6037.84

156 030801006002 S306氧气无缝不锈钢管 D32*2.0

含管道吹扫及压力试验

m 52.70 67.00 3530.90

157 030801006003 S306氧气无缝不锈钢管 D25*2.0
含管道吹扫及压力试验

m 52.70 56.65 2985.46

158 031002001003 管道支架
采用角钢 L40*4做支架

kg 68.75 20.60 1416.25

159 031201003001 金属结构刷油

支架除锈后刷防锈漆两遍

kg 68.75 2.03 139.56

160 030903003001 脱脂紫铜管 DN10*1.0 m 218.60 51.12 11174.83

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第19页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

含管道脱脂、吹扫及压力试验

161 030903003002 脱脂紫铜管 DN8*1.0
含管道脱脂、吹扫及压力试验

m 272.90 45.99 12550.67

162 031003001003 铜芯截止阀 DN15 个 52 65.55 3408.60

163 031003001004 球阀51 个 1 149.29 149.29

164 031003001005 球阀32 个 1 87.81 87.81

165 031003001006 球阀25 个 1 76.17 76.17

166 031003001007 截止阀51 个 1 101.87 101.87

167 031003001008 截止阀32 个 1 75.73 75.73

168 031003001009 截止阀25 个 1 58.25 58.25

169 03B006 设备带装饰槽 m 36.40 19.62 714.17

170 031008013001 医疗设备带 200*1.2 m 103.87 87.20 9057.46

171 031008014001 氧气终端 个 46 81.75 3760.50

172 031008014002 负压终端 个 46 81.75 3760.50

173 030903005001 氧气终端直通接头 个 46 44.40 2042.40

174 030903005002 负压终端直通接头 个 46 44.40 2042.40

175 03B007 管道绝缘处理 套 1 790.25 790.25

176 030404017002 氧气二级稳压箱 台 1 2397.98 2397.98

177 03B008 气体阀门箱 套 2.00 2179.98 4359.96

178 03B009 压力报警装置 套 1.00 926.50 926.50

179 桂030503017001 氧气流量计 套 1 1198.84 1198.84

180 桂030503015001 氧气压力传感器 套 3 171.83 515.49

181 03B010 设备带开口 个 394 2.18 858.92

182 030412005001 荧光灯 T5 8W

含灯罩

套 46 63.26 2909.96

183 030404035003 五孔插座 套 92 35.13 3231.96

184 030404034005 单联单控暗开关 套 46 28.86 1327.56

185 030411004011 管内穿线 照明线路 BV-2.5mm2 m 375.06 4.76 1785.29

186 桂030411010001 穿墙套管
1.PVC20穿墙套管

个 75 45.69 3426.75

187 030413002003 凿(压)槽及恢复
1.墙体开槽及恢复

m 20.00 13.77 275.40

188 030411001007 预埋线管

1.预埋PVCφ20线管

m 20.00 13.05 261.00

189 030411004012 管内穿线 RVVSP2*0.75mm2 m 20.00 5.47 109.40

190 030404035004 漏保空开(250v,16a) 套 26 95.90 2493.40

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第20页 共20页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

      小计 90039.32

     ∑人工费 22428.22

     ∑材料费 50046.97

     ∑机械费 703.58

     ∑管理费 6776.08

     ∑利润 2650.71

     ∑增值税 7433.79

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计 90039.32

     ∑人工费 22428.22

     ∑材料费 50046.97

     ∑机械费 703.58

     ∑管理费 6776.08

     ∑利润 2650.71

     ∑增值税 7433.79

      总计 1293004.80 15213.95

     ∑人工费 240135.00

     ∑材料费 848673.23

     ∑机械费 13617.75

     ∑管理费 61208.43

     ∑利润 22613.99

     ∑增值税 106756.52

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第1页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

拆除工程

分部分项工程

1. 第一章人工拆除工程

1 011601001001 砖砌体拆除
1.人工拆除砖砌墙体

 22.98 113.08 90.84 9.63 3.27 9.34

AC-1-21 拆除砌体 砖墙 10 2.298 1130.78 908.42 96.29 32.70 93.37

2 011610001001 实木门拆除

1.拆除现场实木门

樘 34 29.18 23.44 2.49 0.84 2.41

AC-1-122 拆除木门窗 整樘门 10樘 3.40 291.81 234.43 24.85 8.44 24.09

3 011610002001 铝合金玻璃门拆除
1.拆除铝合金玻璃门

 41.58 36.48 29.30 3.11 1.06 3.01

AC-1-130 拆除 铝合金门窗 10 4.158 364.77 293.04 31.06 10.55 30.12

4 011610001002 门套拆除 m 150.90 7.71 6.19 0.66 0.22 0.64

AC-1-139 拆除 门窗套 10 19.919 58.37 46.89 4.97 1.69 4.82

5 011610002002 铝合金玻璃窗拆除
1.拆除铝合金玻璃窗

 37.46 36.47 29.30 3.11 1.05 3.01

AC-1-130 拆除 铝合金门窗 10 3.746 364.77 293.04 31.06 10.55 30.12

6 011605001001 地板胶拆除

1.拆除原地面地板胶

2.部位：新铺设地板胶范围

 719.78 3.04 2.44 0.26 0.09 0.25

AC-1-90 拆除地板 塑料地板 100 7.1978 303.98 244.20 25.89 8.79 25.10

7 011605001002 块料地面拆除
1.拆除卫生间块料地面砖，含砂浆结合层

㎡ 103.15 34.90 28.04 2.97 1.01 2.88

AC-1-79 拆除楼地面面层 面砖 100 1.0315 3490.87 2804.40 297.27 100.96 288.24

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第2页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

8 010102003001 卫生间沉坑回填物开挖
1.人工开挖卫生间沉坑回填渣

 26.25 104.56 84.00 8.91 3.02 8.63

AC-1-86 拆除楼地面垫层 炉渣 10 2.625 1045.68 840.05 89.05 30.24 86.34

9 011605002001 墙面砖拆除

1.拆除卫生间墙面砖及砂浆结合层

 238.90 21.88 17.58 1.86 0.63 1.81

AC-1-99 拆除墙柱面 各种块料面砖 100 2.3890 2188.62 1758.24 186.37 63.30 180.71

10 011606002001 护墙板拆除
1.拆除大厅护墙板

 35.44 5.48 4.40 0.47 0.16 0.45

AC-1-101 拆除墙柱面 护墙板 100 0.3544 547.15 439.56 46.59 15.82 45.18

11 011606003001 吊顶拆除
1.拆除石膏板吊顶

 699.38 8.02 6.45 0.68 0.23 0.66

AC-1-118 拆除天棚 金属龙骨 石膏板 100 6.9938 802.50 644.69 68.34 23.21 66.26

12 011606003002 吊顶拆除

1.拆除卫生间铝扣板吊顶

 44.06 8.75 7.03 0.75 0.25 0.72

AC-1-116 拆除天棚 金属龙骨 金属面层 100 0.4406 875.46 703.30 74.55 25.32 72.29

13 031004006001 卫生洁具拆除
1.拆除原卫生间坐便器

套 25 47.94 38.07 0.50 4.04 1.37 3.96

0903077 坐式大便器拆除 套 25 47.94 38.07 0.50 4.04 1.37 3.96

14 031004003001 洗手盆拆除

1.原洗手盆拆除

套 25 43.22 33.84 1.00 3.59 1.22 3.57

0903073 洗脸盘、洗手盘拆除 组 25 43.22 33.84 1.00 3.59 1.22 3.57

15 011614002001 柜体拆除
1.现状柜拆除

2.含垃圾下楼及外运

m 43.00 65.40 60.00 5.40

B-换 柜体拆除 m 43.00 65.40 60.00 5.40

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第3页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

16 011614002002 现状洗手台拆除
1.房间内现状洗手台拆除

2.含垃圾下楼及外运

m 40.00 65.40 60.00 5.40

B-换 现状洗手台拆除 m 40.00 65.40 60.00 5.40

4. 第四章渣土运输

17 010103002001 余方弃置
1.拆除废弃渣人工下楼后装车外运

2.外运弃置运距：1KM

3.不含拆除的柜体及洗手台

 132.56 154.33 104.65 19.34 13.14 4.46 12.74

AC-4-3 楼层垃圾 人力运输 垂直运距（15m以内）  132.56 112.53 90.41 9.58 3.25 9.29

AC-4-6 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 100 1.3256 4179.61 1423.76 1933.94 355.92 120.88 345.11

18 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km

1.结算按现场实际运距签证结算

2.不含拆除的柜体及洗手台

·km 132.56 4.29 3.45 0.37 0.12 0.35

AC-4-9 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t 100 1.3256 429.20 344.80 36.55 12.41 35.44

建筑装饰装修工程

分部分项工程

4. 砌筑工程

19 010402001001 零星砌体
1.M5a专用砂浆砌加气混凝土砌块

2.墙体厚度：详见各部位

 5.52 650.87 223.15 284.51 0.15 66.54 22.78 53.74

A-4-57换
蒸压加气混凝土砌块墙 厚层砌筑砂浆 墙体墙厚

(120mm) 以内{换:水泥砂浆中砂M5}
10 0.552 6508.72 2231.50 2845.07 1.52 665.44 227.77 537.42

20 010103001001 卫生间下沉坑回填

1.材料种类：人工陶粒回填

 26.84 384.74 45.11 293.16 10.96 3.74 31.77

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第4页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

A-10-13换 垫层 炉(矿)渣 干铺 10 2.684 3847.49 451.12 2931.63 109.62 37.44 317.68

8. 屋面及防水工程

21 010904002001 楼(地)面涂膜防水
1.弹性聚氨酯涂膜2mm厚，遇墙上翻150mm高

2.部位：卫生间地面

 79.39 42.51 4.73 32.38 1.41 0.48 3.51

A-8-81
防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 

平面
100㎡ 0.7939 4252.09 473.38 3238.27 141.07 48.28 351.09

22 010904003001 楼(地)面砂浆防水(防潮)

1.防潮层做法：20mm厚1：2水泥砂浆（掺入适量防

水剂）

2.部位：卫生间地面

 53.68 30.64 13.30 9.45 0.03 3.97 1.36 2.53

A-8-100换
防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚

{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶2}
100㎡ 0.5368 3064.81 1330.33 944.76 3.24 397.40 136.02 253.06

23 010903002001 墙面防水

1.墙面防水采用PA-A型高分子益胶泥涂层2~3mm厚

刚性防水

2.从地面做到墙顶
3.部位：卫生间墙面

 306.15 64.65 23.50 26.38 0.02 7.01 2.40 5.34

A-8-105换
防水工程 刚性防水 防水砂浆五层做法 立面{换:素

水泥浆}
100㎡ 3.0615 6464.62 2350.27 2638.21 1.61 700.86 239.89 533.78

10. 楼地面装饰工程

24 011101006001 平面砂浆找平层

1.平均30mm厚1：2水泥砂浆找平层

2.部位：卫生间地面

 103.22 42.84 15.94 17.84 0.25 3.93 1.34 3.54

A-10-18换
楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm{换:水泥砂浆 

1∶2}[实际厚度=30]
100㎡ 1.0322 4285.25 1594.18 1784.36 25.02 393.47 134.39 353.83

25 011102003001 块料楼地面
1.400*400防滑瓷砖地面

 105.48 123.49 38.67 61.97 0.03 9.41 3.21 10.20

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第5页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

2.20mm厚1：1水泥砂浆

3.部位：卫生间地面

A-10-61换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36㎡以内

{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶1}
100㎡ 1.0548 12348.90 3867.46 6196.85 3.14 940.56 321.26 1019.63

26 011102003002 大理石门槛
1.大理石门槛

2.石材养护液养护

 0.50 359.56 63.54 245.56 0.04 15.44 5.28 29.70

A-10-126换
楼地面零星装饰 石材{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1

∶2}
100㎡ 0.0050 34751.62 5889.36 24068.76 3.14 1431.88 489.08 2869.40

A-10-57 块料面层 石材底面、侧面养护液 光面 100㎡ 0.0050 1204.04 464.34 488.91 112.83 38.54 99.42

27 011103004001 塑料卷材楼地面

1.PVC地胶地板：2mm厚卷材地板

2.颜色：详见设计图

 719.78 109.68 13.84 82.27 3.36 1.15 9.06

A-10-97换 橡塑面层 塑料卷材 100㎡ 7.1978 10967.96 1383.95 8227.23 336.30 114.87 905.61

28 011105006001 304不锈钢踢脚线

1.2.8mm厚成品拉丝不锈钢踢脚线100mm高

2.按乙供暂估，结算时不锈钢厚度厚度按现场实际

结算

㎡ 26.10 757.91 82.64 585.75 20.08 6.86 62.58 582.91

A-10-109换 踢脚线 金属 100m 2.6096 7580.14 826.48 5858.35 200.83 68.60 625.88 5830.00

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

29 011201004001 立面砂浆找平层
1.墙面1:2水泥砂浆平层

2.部位：卫生间墙面

 241.13 27.58 15.24 5.05 0.03 3.71 1.27 2.28

A-11-6换
找平层 内墙 找平层（15mm厚）{换:水泥砂浆 1∶

2}
100㎡ 2.4113 2756.53 1523.95 504.63 2.67 370.97 126.71 227.60

30 桂011204007001 块料墙面

1.20mm厚1：3水泥砂浆粘贴墙面砖

2.墙面砖规格：400*800墙砖,颜色现场定

 290.67 173.54 51.81 90.47 0.03 12.60 4.30 14.33

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第6页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

3.部位：卫生间等区域，具体详见设计图

A-11-66换
墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积（≤

0.64㎡）{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 2.9067 17354.74 5181.42 9046.82 3.32 1259.89 430.33 1432.96

31 011210006001 轻钢龙骨隔墙

1.95mm厚轻钢龙骨隔墙

2.龙骨布置400*800，具体详见设计图，轻钢龙骨

内嵌75mm厚岩棉(超细玻璃丝棉）
3.8mm厚埃特板封板(盘头钉打钉间距@150mm）（双

面）

4.饰面装饰层（另计）

 22.30 210.75 56.27 117.29 0.27 14.55 4.97 17.40

A-11-136换 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） 100㎡ 0.2230 5116.85 1358.28 2858.14 26.50 336.50 114.94 422.49

A-11-156换 墙饰面 面层 石膏板墙面 100㎡ 0.4460 5434.46 1397.34 3132.87 339.55 115.98 448.72

A-9-78换
墙、柱面保温 沥青玻璃棉 厚度（100mm） [实际厚

度=75]
100㎡ 0.2230 5088.38 1473.56 2605.26 439.12 150.30 420.14

32 011210005001 轻质隔墙 ㎡ 3.85 261.00 21.68 202.08 0.68 10.32 4.69 21.55

A-5-409换
装配式预制混凝土构件安装 蒸压轻质加气混凝土板

安装 内墙 150mm以内{换:水泥砂浆 1∶2}
100㎡ 0.0385 26100.18 2167.45 20208.12 67.60 1032.59 469.36 2155.06

33 011207001001 布纹护墙板
1.8厘布纹护墙板墙面

 818.81 91.02 17.32 58.41 1.61 4.60 1.57 7.51

A-11-151换 墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花 100㎡ 8.1881 9100.89 1731.51 5840.57 160.55 459.77 157.04 751.45

34 011207001002 木纹护墙板

1.8厘木纹护墙板墙面

 125.91 99.42 17.32 66.11 1.61 4.60 1.57 8.21

A-11-151换 墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花 100㎡ 1.2591 9940.19 1731.51 6610.57 160.55 459.77 157.04 820.75

35 011207001003 梁柱面饰面
1.10mm厚木纹碳晶板

 55.04 71.26 22.72 35.25 5.52 1.89 5.88

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第7页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

2.部位：走廊墙顶及凸出墙面柱、原走廊顶部梁、

观察室独立柱

A-11-189换 柱、梁饰面 面层 装饰夹板普通面层 矩形柱（梁） 100㎡ 0.5504 7125.43 2271.74 3524.77 552.03 188.55 588.34

36 011207001004 墙面装饰板

1.10mm厚木纹碳晶板

2.部位：设备间、杂物间、护士站范围墙面

 106.17 65.85 17.32 35.31 1.61 4.60 1.57 5.44

A-11-151换 墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花 100㎡ 1.0617 6582.99 1731.51 3530.57 160.55 459.77 157.04 543.55

12. 天棚工程

37 011302001001 铝扣板吊顶天棚

1.300*300*1.2mm厚铝扣板吊顶

2.吊杆及龙骨：8不锈钢螺纹吊杆，50系列U型轻

钢龙骨
3.部位：卫生间及洗手区

 100.34 204.65 44.88 128.15 0.07 10.92 3.73 16.90

A-12-23
装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格

（300×300mm) 平面
100㎡ 1.0034 8576.59 2773.02 4181.99 7.10 675.57 230.75 708.16

A-12-110换 天棚铝板面层（600×600mm) 100㎡ 1.0034 11887.73 1714.52 8632.71 416.63 142.31 981.56

38 011302001002 铝扣板吊顶天棚

1.600*600*1.2mm厚铝扣板吊顶

2.吊杆及龙骨：8不锈钢螺纹吊杆，50系列U型轻

钢龙骨
3.部位：房间

 332.88 189.42 41.21 119.04 0.07 10.03 3.43 15.64

A-12-27
装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格

（600×600mm)  平面
100㎡ 3.3288 6678.86 2406.55 2926.89 7.10 586.52 200.33 551.47

A-12-110换 天棚铝板面层（600×600mm) 100㎡ 3.3288 12263.12 1714.52 8977.11 416.63 142.31 1012.55

39 011302001003 铝扣板吊顶天棚

1.300*1200*1.2mm厚铝扣板吊顶

2.吊杆及龙骨：8不锈钢螺纹吊杆，50系列U型轻

钢龙骨

 69.58 184.81 41.20 114.82 0.07 10.03 3.43 15.26

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第8页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

3.部位：过道天花

A-12-29
装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格

（600×600mm以上)  平面
100㎡ 0.6958 5611.12 2262.67 2138.11 7.10 551.55 188.39 463.30

A-12-111换 天棚铝板面层（1200×300mm) 100㎡ 0.6958 12869.34 1857.40 9343.82 451.35 154.16 1062.61

40 011302001004 铝扣板吊顶天棚

1.600*1200*1.2mm厚铝扣板吊顶

2.吊杆及龙骨：8不锈钢螺纹吊杆，50系列U型轻

钢龙骨
3.部位：房间

 232.76 185.08 41.20 115.07 0.07 10.03 3.43 15.28

A-12-29
装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格

（600×600mm以上)  平面
100㎡ 2.3276 5611.12 2262.67 2138.11 7.10 551.55 188.39 463.30

A-12-111换 天棚铝板面层（1200×300mm) 100㎡ 2.3276 12896.80 1857.40 9369.02 451.35 154.16 1064.87

41 011302001005 石膏板吊顶

1.石膏板吊顶

2.吊杆及龙骨：8钢筋吊杆，50系列U型轻钢龙骨

3.双层9.5mm石膏板基层，防水腻子饰面
4.部位：走廊及门厅走廊边缘部分

 71.67 157.36 68.83 53.01 0.07 16.74 5.72 12.99

A-12-29
装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格

（600×600mm以上)  平面
100㎡ 0.7167 5611.12 2262.67 2138.11 7.10 551.55 188.39 463.30

A-12-77换 天棚石膏板 天棚基层 100㎡ 0.7167 3932.50 1735.95 1305.93 421.84 144.08 324.70

A-12-96换 天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 100㎡ 0.7167 3989.27 1653.08 1467.89 401.70 137.21 329.39

A-14-235换 腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍 100㎡ 0.7167 2203.76 1230.99 389.51 299.13 102.17 181.96

42 011304001001 灯槽

1.双层9.5mm石膏板基层，腻子涂料饰面

2.内侧安装三角垫木，阳角处贴防裂护角

 15.92 189.25 97.31 44.51 0.06 23.66 8.08 15.63

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第9页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

A-12-153换 灯带（槽） 悬挑式灯槽 直型 细木工板面 100㎡ 0.1592 15590.37 8500.38 3023.92 5.78 2067.00 706.01 1287.28

A-14-235 腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍 100㎡ 0.1592 1972.31 1230.99 177.17 299.13 102.17 162.85

B-换 防裂护角 m 39.80 5.45 5.00 0.45

43 011302001006 吊顶天棚
1.800mm宽护士站顶部灯膜围边

2.侧面采用9mm阻燃板及9.5mm石膏板基层，高度

380mm

3.内部及外侧刷白色乳胶漆

m 6.96 131.63 50.88 53.25 0.03 12.37 4.23 10.87

A-12-19
方木天棚龙骨（吊在混凝土板下或梁下) 双层楞 面

层规格（300×300mm) 
100㎡ 0.0418 5970.16 2115.93 2664.65 5.16 515.42 176.05 492.95

A-12-76换 天棚胶合板 天棚基层 100㎡ 0.0529 4258.37 1395.91 2055.78 339.21 115.86 351.61

A-12-96换 天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 100㎡ 0.0529 3989.27 1653.08 1467.89 401.70 137.21 329.39

A-14-199 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 0.1615 1425.72 646.28 451.03 157.05 53.64 117.72

44 011406001001 乳胶漆天棚
1.天棚面刷乳胶漆2遍

 71.67 14.26 6.46 4.51 1.57 0.54 1.18

A-14-199 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 0.7167 1425.72 646.28 451.03 157.05 53.64 117.72

13. 门窗工程

45 010808001001 木纹实木门套

1.木纹实木门套

2.所有基层版及木龙骨均座防火、防腐和防虫处理

 36.88 413.61 57.18 301.64 0.39 15.09 5.16 34.15

A-13-63换 门窗套（筒子板）制作、安装 木龙骨 10㎡ 3.688 424.75 171.25 162.61 41.61 14.21 35.07

A-13-67换 门窗套（筒子板）制作、安装 面层 木制饰面板 10㎡ 3.688 3406.20 200.58 2853.77 3.93 49.70 16.97 281.25

B- 基层防火防潮防虫处理 m2 36.88 30.52 20.00 5.96 2.04 2.52

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第10页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

46 010802001001 铝合金玻璃门M5
1.卫生间铝合金成品玻璃门

2.含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞

缝

3.70系列2.2厚铝合金6厚磨砂玻璃门

 40.04 615.28 57.64 488.05 14.01 4.78 50.80

A-13-7换 铝合金门安装 平开 100㎡ 0.4004 61528.39 5764.26 48804.65 1400.72 478.43 5080.33

47 010802001002 铝合金推拉门

1.治疗室铝合金推拉门 ＞2㎡

2.材质规格及玻璃厚度：2.2mm厚铝合金6mm厚钢化

玻璃门
3.含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞

缝

 3.07 459.22 53.51 350.35 13.00 4.44 37.92

A-13-6换 铝合金门安装 推拉 100㎡ 0.0307 45922.50 5351.43 35034.73 1300.40 444.17 3791.77

48 010801001001 定制房门M1(900*2200）

1.成品定制房门，采用防火饰面板，配套门套安装

2.房门规格：900*2200,采用三个合页安装固定

3.含制作、安装、运输及不锈钢锁等五金配件

樘 3 1594.75 64.10 1378.07 15.58 5.32 131.68

A-13-3换 成品套装木门安装单扇门 10樘 0.30 15947.36 640.96 13780.70 155.75 53.20 1316.75

49 010801001002 定制房门M2(1200*2200）
1.成品定制房门，采用防火饰面板，配套门套安装

2.房门规格：1200*2200,采用三个合页安装固定

3.含制作、安装、运输及不锈钢锁等五金配件

樘 26 2084.37 64.10 1827.27 15.58 5.32 172.10

A-13-3换 成品套装木门安装单扇门 10樘 2.60 20843.64 640.96 18272.70 155.75 53.20 1721.03

50 010801001003 定制房门M3(1520*2200）
1.成品定制房门，双开门，配套门套安装

㎡ 3.34 786.05 21.37 692.82 5.19 1.77 64.90

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第11页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

2.房门规格：1520*2200,采用三个合页安装固定
3.含制作、安装、运输及不锈钢锁等五金配件

A-13-1换 成品木门扇安装 100㎡ 0.0334 78605.72 2136.69 69282.08 519.22 177.35 6490.38

51 010807001001 铝合金推拉窗 ＞2㎡
1.130系列推拉窗，窗叶边锋1.4mm轨道2.0mm;玻璃

采用5+17A+5中空玻璃

2.含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞

缝

 6.85 793.24 46.73 665.77 11.36 3.88 65.50

A-13-41换 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 100㎡ 0.0685 79323.89 4673.44 66577.22 1135.65 387.90 6549.68

52 010807001002 金属窗 ＞2㎡
1.130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗

2.含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞

缝

 21.53 798.98 48.95 668.10 11.90 4.06 65.97

A-13-42换 隔热断桥铝合金窗安装 平开 100㎡ 0.2153 79897.57 4895.02 66809.72 1189.49 406.29 6597.05

53 010807001003 金属窗 ≤2㎡
1.130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗

2.含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞

缝

 5.76 819.59 48.95 687.02 11.89 4.06 67.67

A-13-42换 隔热断桥铝合金窗安装 平开 100㎡ 0.0576 81959.63 4895.02 68701.52 1189.49 406.29 6767.31

54 010807003001 成品卷帘

1.新做窗户加装成品卷帘

 34.14 70.85 65.00 5.85

B-换 成品卷帘  34.14 70.85 65.00 5.85

55 011501015001 石材窗台石
1.20mm厚爵士白大理石台面

2.采用专用胶粘剂

 2.90 444.63 72.18 312.21 17.54 5.99 36.71

A-13-74换
窗台板 面层 石材{换:水泥砂浆 1∶4 换:素水泥

浆}
10㎡ 0.290 4446.32 721.81 3122.07 175.40 59.91 367.13

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第12页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

15. 其他装饰工程

56 011501003001 定制柜2.85m*1.2m
1.成品定制柜

2.柜体规格为：高*宽=2.85m*1.2m

3.详见大样IE-01\02

㎡ 17.10 872.00 800.00 72.00

B-换 定制柜2.85m*1.2m ㎡ 17.10 872.00 800.00 72.00

57 011501003002 定制柜2.5m*2.1m

1.成品定制柜

2.柜体规格为：高*宽=2.5m*2.1m

3.详见大样IE-03\04

㎡ 10.50 872.00 800.00 72.00

B-换 定制柜2.5m*2.1m ㎡ 10.50 872.00 800.00 72.00

58 011501003003 定制柜2.5m*1.05m
1.成品定制柜

2.柜体规格为：高*宽=2.5m*1.05m

3.详见大样IE-05

㎡ 2.63 872.00 800.00 72.00

B-换 定制柜2.5m*1.05m ㎡ 2.63 872.00 800.00 72.00

59 011501003004 定制柜3.36m*2.5m
1.成品定制柜

2.柜体规格为：高*宽=3.36m*2.5m

3.详见大样IE-06\07

㎡ 92.40 872.00 800.00 72.00

B-换 定制柜3.36m*2.5m ㎡ 92.40 872.00 800.00 72.00

60 011501003005 定制柜2.755m*2.85m

1.成品定制柜

2.柜体规格为：高*宽=2.85m*2.52m

3.详见大样IE-08

㎡ 7.85 872.00 800.00 72.00

B-换 定制柜2.755m*2.85m ㎡ 7.85 872.00 800.00 72.00

61 011501003006 定制柜2.85m*2.52m ㎡ 7.18 872.00 800.00 72.00

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第13页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

1.成品定制柜,中间设置清玻玻璃推拉门
2.柜体规格为：高*宽=2.85m*2.52m

3.详见大样IE-09

B-换 定制柜2.85m*2.52m ㎡ 7.18 872.00 800.00 72.00

62 011501003007 定制书桌
1.成品定制书桌，高750mm

2.样式详见设计图

3.详见大样IE-10

m 10.22 763.00 700.00 63.00

B-换 定制书桌 m 10.22 763.00 700.00 63.00

63 011501003008 定制柜2.88m*0.9m

1.成品定制柜,高度900mm

2.柜体规格为：高*宽=2.88m*0.9m

3.详见大样IE-10

㎡ 2.59 872.00 800.00 72.00

B-换 定制柜2.88m*0.9m ㎡ 2.59 872.00 800.00 72.00

64 011501013001 地柜
1.成品定制地柜；具体详见设计图

2.部位：治疗室及护士站

m 16.15 763.00 700.00 63.00

B-换 成品定制地柜 m 16.15 763.00 700.00 63.00

65 011501013002 洗手柜
1.成品定制洗手柜；长*宽*高=1.2m*0.495m*0.75m

2.部位：观察室

m 1.20 763.00 700.00 63.00

B-换 成品定制洗手柜；长*宽*高=1.2m*0.495m*0.75m m 1.20 763.00 700.00 63.00

66 011501013003 洗手柜

1.成品定制洗手柜；长*宽*高=0.82m*0.5m*0.75m

2.部位：换药间

m 0.82 763.00 700.00 63.00

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第14页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

B-换 成品定制洗手柜；长*宽*高=0.82m*0.5m*0.75m m 0.82 763.00 700.00 63.00

67 011501013004 定制柜
1.成品定制地柜；2325*900*500

2.部位：护士站洗手台处

m 2.33 763.00 700.00 63.00

B-换 成品定制地柜；2325*900*500 m 2.33 763.00 700.00 63.00

68 011501013005 定制柜
1.成品定制地柜；900mm高*500mm宽

2.部位：处置室

㎡ 2.73 872.00 800.00 72.00

B-换 成品定制地柜；900mm高*500mm宽 ㎡ 2.73 872.00 800.00 72.00

69 011501013006 定制柜

1.成品定制柜；2755*2850*450mm

2.部位：观察室

㎡ 7.85 872.00 800.00 72.00

B-换 成品定制柜；2755*2850*450mm ㎡ 7.85 872.00 800.00 72.00

70 011501013007 洗漱台柜

1.洗漱台柜；尺寸650mm高*500mm宽

2.部位：各房间内

m 40.00 763.00 700.00 63.00

B-换 洗漱台柜；尺寸650mm高*500mm宽 m 40.00 763.00 700.00 63.00

71 011501013008 定制前台桌
1.成品定制桌，具体详见护士站设计图

2.部位：护士站前台桌

套 1 5995.00 5500.00 495.00

B-换 定制前台桌 套 1 5995.00 5500.00 495.00

72 011501015002 人造石台面
1.30mm厚人造石地柜台面

 33.38 490.50 450.00 40.50

B-换 人造石台面 ㎡ 33.38 490.50 450.00 40.50

73 011501015003 大理石台面

1.20mm厚爵士白大理石台面

 6.08 654.00 600.00 54.00

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第15页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

2.部位：护士站

B-换 20mm厚爵士白大理石台面 ㎡ 6.08 654.00 600.00 54.00

74 011507001001 信息栏
1.信息栏

块 1 239.80 220.00 19.80

B-换 信息栏 块 1 239.80 220.00 19.80

75 011501007001 台柜玻璃

1.地柜与吊柜之间清波玻璃

2.部位：治疗室及护士站

 12.59 165.49 45.52 91.04 0.32 11.14 3.81 13.66

A-11-208换 全玻璃隔断、隔墙 钢化玻璃 100㎡ 0.1259 16549.84 4552.06 9104.22 32.49 1114.05 380.52 1366.50

76 011502001001 铝合金收口条

1.铝合金收口条安装

2.规格：20mm*100mm*2mm

m 34.50 38.71 6.27 27.20 1.52 0.52 3.20

A-15-37换 铝合金装饰线 角线 宽度（≤50mm） 100m 0.3450 3870.75 626.64 2720.23 152.27 52.01 319.60

77 011507001002 门牌
1.铝合金广告字牌

块 25 27.25 25.00 2.25

B-换 门牌 块 25 27.25 25.00 2.25

78 011502001002 床位输液导轨
1.床位输液导轨

m 306.50 74.66 6.27 60.08 0.08 1.54 0.53 6.16

A-15-41换 不锈钢装饰线 角线 宽度（≤50mm） 100m 3.0650 7466.06 626.64 6008.27 7.85 154.18 52.66 616.46

79 011505002001 晒衣杆

1.304不锈钢晾衣杆，φ32*2.5

m 36.80 45.78 42.00 3.78

B-换 304不锈钢晾衣杆，φ32*2.5 m 36.80 45.78 42.00 3.78

80 011505006001 毛巾架
1.毛巾架

套 25 90.95 4.37 77.65 1.06 0.36 7.51

A-15-176换 浴厕配件 毛巾杆 不锈钢 副 25.00 90.95 4.37 77.65 1.06 0.36 7.51

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第16页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

81 011505008001 内置垃圾桶
1.内置垃圾桶，放置与定制柜内

2.部位：处置室

个 2 43.60 40.00 3.60

B-换 内置垃圾桶 个 2 43.60 40.00 3.60

单价措施项目

011701 脚手架工程

82 桂011701002001 里脚手架
1.脚手架材质:钢管脚手架

2.搭设高度:3.6m以内

㎡ 33.56 8.49 4.87 0.60 0.27 1.53 0.52 0.70

A-16-14 扣件式钢管里脚手架3.6m以内 100㎡ 0.3356 848.85 486.84 59.81 26.70 153.03 52.38 70.09

011703 垂直运输

83 桂011703002001 局部装饰装修垂直运输 ㎡ 986.17 10.81 5.58 0.72 2.69 0.62 0.31 0.89

A-17-1 卷扬机 檐口高度（40m以内） 台·月 1.00 10657.10 5500.00 706.21 2650.00 611.25 309.70 879.94

给排水工程

分部分项工程

9. 给水工程(新增冷水管)

84 031001006001 PPR管 De63

1.材质、规格: PPR管 De63,PN=1.25MPa，热熔连

接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 45.80 83.30 21.82 44.52 0.18 7.04 2.86 6.88

B9-0129
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外

径（63mm以内）
10m 4.580 833.09 218.22 445.27 1.80 70.41 28.60 68.79

85 031001006002 PPR管 De50
1.材质、规格: PPR管 De50,PN=1.25MPa，热熔连

接

m 28.80 63.35 21.57 26.58 0.18 6.96 2.83 5.23

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第17页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

2.含管道试压、消毒冲洗

B9-0128
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外

径（50mm以内）
10m 2.880 633.45 215.67 265.79 1.82 69.60 28.27 52.30

86 031001006003 PPR管 De40

1.材质、规格: PPR管 De40,PN=1.25MPa，热熔连

接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 24.53 45.08 18.34 14.58 0.13 5.91 2.40 3.72

B9-0127
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外

径（40mm以内）
10m 2.453 451.03 183.44 145.85 1.35 59.13 24.02 37.24

87 031001006004 PPR管 De32
1.材质、规格: PPR管 De32,PN=1.25MPa，热熔连

接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 13.52 38.84 18.34 8.84 0.14 5.91 2.40 3.21

B9-0126
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外

径（32mm以内）
10m 1.352 388.53 183.44 88.47 1.37 59.14 24.03 32.08

88 031001006005 PPR管 De25
1.材质、规格: PPR管 De25,PN=1.25MPa，热熔连

接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 176.37 32.22 16.19 5.88 0.14 5.23 2.12 2.66

B9-0125
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外

径（25mm以内）
10m 17.637 322.20 161.91 58.81 1.39 52.26 21.23 26.60

89 031001006006 PPR管 De20
1.材质、规格: PPR管 De20,PN=1.25MPa，热熔连

接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 112.30 30.81 16.19 4.66 0.09 5.21 2.12 2.54

B9-0124
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外

径（20mm以内）
10m 11.230 308.18 161.91 46.60 0.94 52.11 21.17 25.45

90 031003001001 截止阀 De25

1.截止阀 De25, PN=1.6MPa

个 26 30.66 9.35 14.57 2.99 1.22 2.53

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第18页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

B9-0380 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(20mm以内) 个 26 30.66 9.35 14.57 2.99 1.22 2.53

91 桂031004020001 水龙头
1.水龙头 DN15

个 25 16.26 3.27 10.17 1.05 0.43 1.34

B9-0636 给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(15mm以内) 10个 2.5 162.46 32.69 101.65 10.46 4.25 13.41

92 桂031004020002 入墙式水龙头

1.入墙式水龙头

个 3 500.66 3.27 454.57 1.05 0.43 41.34

B9-0636 给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(15mm以内) 10个 0.3 5006.42 32.69 4545.65 10.46 4.25 413.37

9. 给水工程(新增热水管)

93 031001006007 PPR热水管 De50
1.材质、规格: PPR热水管 De50,PN=1.6MPa，热熔

连接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 107.00 72.07 21.57 34.58 0.18 6.96 2.83 5.95

B9-0128
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外

径（50mm以内）
10m 10.700 720.70 215.67 345.83 1.82 69.60 28.27 59.51

94 031001006008 PPR热水管 De25

1.材质、规格: PPR热水管 De25,PN=1.6MPa，热熔

连接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 127.85 33.85 16.19 7.38 0.14 5.23 2.12 2.79

B9-0125
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外

径（25mm以内）
10m 12.785 338.54 161.91 73.80 1.39 52.26 21.23 27.95

95 031001006009 PPR热水管 De20

1.材质、规格: PPR热水管 De20,PN=1.6MPa，热熔

连接

2.含管道试压、消毒冲洗

m 101.20 30.68 16.19 4.54 0.09 5.21 2.12 2.53

B9-0124
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外

径（20mm以内）
10m 10.120 306.89 161.91 45.42 0.94 52.11 21.17 25.34

96 031208002001 管道保温  0.66 2585.10 857.26 1222.94 214.30 77.15 213.45

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第19页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

1.热水管保温 外包闭式橡胶保温管，外加铝皮保

护

B11-2116
橡塑保温管（板）管道保温 管道57mm以下（厚度

20）
 0.66 2487.00 857.25 1132.94 214.31 77.15 205.35

B-换 铝皮 ㎡ 0.66 98.10 90.00 8.10

97 031003001002 截止阀 De25
1.截止阀 De25, PN=1.6MPa

个 26 30.66 9.35 14.57 2.99 1.22 2.53

B9-0380 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(20mm以内) 个 26 30.66 9.35 14.57 2.99 1.22 2.53

98 031004003002 洗手盆
1.台上盆，含水龙头及上下五金配件

套 26 243.63 52.74 147.03 16.88 6.86 20.12

B9-0600
洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗

脸盆 冷热水
10套 2.6 2436.28 527.42 1470.37 168.77 68.56 201.16

99 031004003003 洗手盆
1.台下盆，含水龙头及上下五金配件

2.部位;处置室

套 1 313.07 59.54 200.89 19.05 7.74 25.85

B9-0594
洗脸盆、洗手盆安装 托架式洗脸盆 托架式洗脸盆 

冷热水
10套 0.1 3130.74 595.44 2008.85 190.54 77.41 258.50

9. 污水管道工程

100 031001006010 PVC-U塑料排水管

1.材质、规格:PVC-U排水管 DN110

2.连接方式：粘接连接

m 111.00 78.01 28.64 29.97 0.05 9.18 3.73 6.44

B9-0173
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径

（110mm以内）
10m 11.100 780.15 286.41 299.72 0.49 91.81 37.30 64.42

101 031001006011 PVC-U塑料排水管
1.材质、规格:PVC-U排水管 DN50

2.连接方式：粘接连接

m 87.40 41.01 18.90 10.15 0.05 6.06 2.46 3.39

B9-0171
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径

（50mm以内）
10m 8.740 410.12 188.98 101.48 0.52 60.64 24.64 33.86

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第20页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

102 031004006002 坐式大便器
1.坐式大便器带水箱

一线品牌，等同或不低于九牧、阿波罗、恒洁

套 22 975.21 74.73 786.33 23.91 9.72 80.52

B9-0614 大便器安装 坐式大便器安装 坐式 带水箱 10套 2.2 9752.04 747.28 7863.27 239.13 97.15 805.21

103 031004006003 蹲式大便器
1.蹲式大便器带水箱

套 3 464.12 115.80 257.89 37.06 15.05 38.32

B9-0611 大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱 10套 0.3 4641.19 1158.01 2578.86 370.56 150.54 383.22

104 031004010001 淋浴器

1.淋浴器，含花酒及其五金配件

套 25 328.55 18.98 273.90 6.07 2.47 27.13

B9-0622 莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器 10套 2.5 3285.48 189.79 2739.01 60.73 24.67 271.28

105 桂031004021001 地漏
1.地漏De50

个 25 72.74 33.60 18.01 10.75 4.37 6.01

B9-0647
给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(50mm)以

内 {水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
10个 2.5 727.34 336.00 180.08 107.52 43.68 60.06

电气工程

分部分项工程

4. 照明线路安装工程

106 030404017001 配电箱迁移
1.配电箱移至二楼楼梯间

台 1 401.79 210.56 31.69 21.81 74.35 30.21 33.17

0901053 成套配电箱拆除  悬挂嵌入式(半周长m)1.0 台 1 106.11 63.45 1.00 3.00 21.26 8.64 8.76

B4-0089 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m 台 1 295.68 147.11 30.69 18.81 53.09 21.57 24.41

107 030411003001 桥架
1.镀锌桥架 MR200*100*1.2mm

m 61.00 83.12 25.99 36.71 1.28 8.73 3.55 6.86

B4-0830 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤400mm） 10m 6.100 831.13 259.90 367.07 12.81 87.27 35.45 68.63

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第21页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

108 031002001001 桥架支架
1.桥架支架，含除锈、刷防锈漆两遍

kg 51.25 16.58 5.73 6.26 0.53 1.92 0.77 1.37

B4-0882 桥架支撑架 100kg 0.5125 1450.78 480.57 599.16 24.14 161.51 65.61 119.79

B11-0007 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.5125 71.29 36.78 3.40 9.49 11.57 4.16 5.89

B11-0117 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 100kg 0.5125 69.12 27.97 13.21 9.49 9.37 3.37 5.71

B11-0118 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 100kg 0.5125 66.64 27.97 10.94 9.49 9.37 3.37 5.50

109 030411001001 镀锌钢管 SC20

1.敷设方式:沿墙沿楼板暗敷设

m 120.10 21.31 7.62 8.41 0.06 2.46 1.00 1.76

B4-1381
钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径（≤

20mm）
100m 1.2010 2131.96 762.35 841.17 6.45 246.02 99.94 176.03

110 030411004001 铜芯塑料线 
1.规格：铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2

m 477.30 4.76 0.71 3.34 0.23 0.09 0.39

B4-1478 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
4.7730 475.85 70.83 333.85 22.67 9.21 39.29

111 030412001001 300*300平板灯
1.规格：300*300平板灯 20W/4000K

2.安装方式:吸顶安装，含接线盒

套 51 134.83 23.70 89.02 0.22 7.65 3.11 11.13

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 5.1 1348.30 237.01 890.19 2.15 76.53 31.09 111.33

112 030412001002 600*600平板灯
1.规格：600*600平板灯 48W/4000K

2.安装方式:吸顶安装，含接线盒

套 87 188.97 26.88 134.08 0.22 8.67 3.52 15.60

B4-1660 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（>2000mm） 10套 8.7 1889.70 268.80 1340.80 2.15 86.70 35.22 156.03

113 030412001003 300*1200平板灯

1.规格：300*1200平板灯 32W/4000K

2.安装方式:吸顶安装，含接线盒

套 45 228.61 26.88 170.44 0.22 8.67 3.52 18.88

B4-1660 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（>2000mm） 10套 4.5 2286.02 268.80 1704.40 2.15 86.70 35.22 188.75

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第22页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

114 030412001004 筒灯
1.规格：筒灯 20W/4000K

2.安装方式:吸顶安装，含接线盒

套 37 73.70 22.62 34.81 7.24 2.94 6.09

B4-1767

装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰

灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径（≤150mm) 示意图号

179、180、181

10套 3.7 736.94 226.21 348.08 72.39 29.41 60.85

115 030412004001 灯带

1.LED灯带

m 173.50 34.89 2.81 27.31 0.43 1.04 0.42 2.88

B4-1950换 其他照明灯具安装 LED光灯带 10m 17.350 348.94 28.15 273.08 4.30 10.38 4.22 28.81

116 030412004002 软膜灯
1.护士站顶部安装软膜灯

㎡ 5.57 236.62 60.05 129.08 0.64 19.42 7.89 19.54

B4-1739换
装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 发光棚安装及其

他 发光棚灯 示意图号141、142、143、144
10㎡ 0.557 2366.30 600.53 1290.80 6.45 194.23 78.91 195.38

117 030404033001 排风扇
1.排风扇

2.安装方式:吸顶安装，含接线盒

台 26 171.62 38.14 101.53 0.43 12.34 5.01 14.17

B4-0422 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶 台 26 171.62 38.14 101.53 0.43 12.34 5.01 14.17

118 030404034001 单极开关
1.单级开关 10A 250V

2.安装方式:底距地1.3米暗装

3.含接线盒安装

套 2 28.88 12.23 8.76 3.91 1.59 2.39

B4-1956
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开

关（单控）单联
10套 0.2 288.59 122.23 87.53 39.11 15.89 23.83

119 030404034002 双极开关
1.双极开关 10A 250V

2.安装方式:底距地1.3米暗装

3.含接线盒安装

套 2 31.24 12.60 10.39 4.03 1.64 2.58

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第23页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

B4-1957
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开

关（单控）双联
10套 0.2 312.20 125.95 103.80 40.30 16.37 25.78

120 030404034003 三极开关

1.三极开关 10A 250V

2.安装方式:底距地1.3米暗装

3.含接线盒安装

套 3 37.14 12.97 15.26 4.15 1.69 3.07

B4-1958
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开

关（单控）三联
10套 0.3 371.32 129.68 152.62 41.50 16.86 30.66

121 030404034004 四极开关
1.四极开关 10A 250V

2.安装方式:底距地1.3米暗装

3.含接线盒安装

套 1 42.22 13.44 19.24 4.30 1.75 3.49

B4-1959
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开

关（单控）四联
10套 0.1 422.08 134.40 192.35 43.01 17.47 34.85

122 030413002001 凿(压)槽及恢复
砖结构公称管径（≤20mm）

m 12.40 13.77 6.90 2.26 0.25 2.29 0.93 1.14

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

20mm）
10m 1.240 81.97 43.59 9.49 1.73 14.50 5.89 6.77

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

20mm）{水泥砂浆 1∶3}
10m 1.240 55.72 25.43 13.10 0.79 8.39 3.41 4.60

4. 插座线路安装工程

123 030411001002 镀锌钢管 SC20
1.敷设方式:沿墙沿楼板暗敷设

m 102.40 21.31 7.62 8.41 0.06 2.46 1.00 1.76

B4-1381
钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径（≤

20mm）
100m 1.0240 2131.96 762.35 841.17 6.45 246.02 99.94 176.03

124 030411004002 铜芯塑料线 
1.规格：铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2

m 406.20 6.70 0.67 5.17 0.22 0.09 0.55

B4-1479 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡）
100m单

线
4.0620 670.24 67.47 517.07 21.59 8.77 55.34

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第24页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

125 030404035001 安全插座
1.规格：带安全门暗装二三孔插座 AC250 10A

2.安装方式:底距地0.3米暗装,含接线盒

套 27 35.13 14.57 11.11 4.66 1.89 2.90

B4-1981
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 

单相暗插座10A 5孔
10套 2.7 351.27 145.66 111.06 46.61 18.94 29.00

126 030404035002 空调插座

1.规格：壁挂式空调插座

2.安装方式:底距地2.2米暗装,含接线盒

套 5 44.33 18.33 14.10 5.86 2.38 3.66

B4-1985
照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 

3孔
10套 0.5 443.36 183.25 141.04 58.64 23.82 36.61

127 030413002002 凿(压)槽及恢复
砖结构公称管径（≤20mm）

m 27.20 13.77 6.90 2.26 0.25 2.29 0.93 1.14

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

20mm）
10m 2.720 81.97 43.59 9.49 1.73 14.50 5.89 6.77

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

20mm）{水泥砂浆 1∶3}
10m 2.720 55.72 25.43 13.10 0.79 8.39 3.41 4.60

5. 弱电系统

128 030502012001 信息插座单口

1.安装方式:底距地0.3米暗装

2.含接线盒安装

个 12 55.09 13.67 30.72 4.37 1.78 4.55

B5-0316 光纤信息插座 单口 个 12 55.09 13.67 30.72 4.37 1.78 4.55

129 030506001001 广播

1.GST-GF300/150平时消防合用广播

2.吸顶安装

台 1 137.21 39.01 69.21 0.07 12.51 5.08 11.33

B5-1223 消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 个 1 137.21 39.01 69.21 0.07 12.51 5.08 11.33

130 030506007001 视频监控摄像仪
1.视频监控摄像仪，型号甲方定

台 1 638.83 88.33 454.01 2.75 29.15 11.84 52.75

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第25页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

B5-0962换
电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 半球型摄

像机
台 1 638.83 88.33 454.01 2.75 29.15 11.84 52.75

131 030411003002 桥架

1.弱电线槽 MR150*100*1.2mm

m 76.60 76.55 25.99 30.68 1.28 8.73 3.55 6.32

B4-0830 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤400mm） 10m 7.660 765.40 259.90 306.77 12.81 87.27 35.45 63.20

132 031002001002 桥架支架
1.采用角钢 L40*4作支架

2.含除锈、刷防锈漆两遍

kg 55.50 16.55 5.73 6.23 0.53 1.92 0.77 1.37

B4-0882 桥架支撑架 100kg 0.5550 1450.78 480.57 599.16 24.14 161.51 65.61 119.79

B11-0007 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.5550 71.29 36.78 3.40 9.49 11.57 4.16 5.89

B11-0119 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 100kg 0.5550 66.51 27.97 10.82 9.49 9.37 3.37 5.49

B11-0120 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍 100kg 0.5550 64.83 27.97 9.28 9.49 9.37 3.37 5.35

133 030411001003 刚性阻燃管 PC25（A型）
1.敷设方式:沿楼板墙暗敷设

m 8.25 14.88 6.83 3.75 2.18 0.89 1.23

B4-1455
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公

称外径（≤25mm）
100m 0.0825 1487.32 682.71 374.58 218.47 88.75 122.81

134 030411001004 刚性阻燃管 PC20（A型）
1.敷设方式:沿楼板墙暗敷设

m 40.15 13.05 6.40 2.69 2.05 0.83 1.08

B4-1454
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公

称外径（≤20mm）
100m 0.4015 1304.93 640.03 269.14 204.81 83.20 107.75

135 030411001005 镀锌钢管 SC15

1.敷设方式:沿吊顶敷设

m 12.80 26.87 7.86 13.16 0.06 2.54 1.03 2.22

B4-1354
吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢

导管外径（≤16mm）
100m 0.1280 2685.66 785.78 1315.18 6.45 253.51 102.99 221.75

136 030411004003 管内穿线 网络线 UTP-5

1.超五类四对非屏蔽双绞线

m 290.76 4.21 1.16 2.14 0.03 0.38 0.15 0.35

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第26页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

B5-0255 双绞线缆 管内穿放 4对以下 100m 2.9076 420.46 115.67 213.60 3.05 37.99 15.43 34.72

137 030411004004 管内穿线 SYV-75-7
1.监控线SYV-75-7

m 81.20 6.63 1.26 4.23 0.01 0.41 0.17 0.55

B5-0349 视频同轴电缆 管内穿放视频同轴电缆 Φ9以下 100m 0.8120 662.51 126.18 422.70 1.48 40.85 16.60 54.70

138 030411004005 监控电源线

1.规格：铜芯线 ZR-BYJ（F） 4mm2

m 174.40 5.41 0.67 3.98 0.22 0.09 0.45

B4-1479 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡）
100m单

线
1.7440 540.75 67.47 398.27 21.59 8.77 44.65

139 030411004006 广播线
1.广播线：WDZN-RVS-2x2.5mm2

m 78.40 12.06 1.16 9.34 0.03 0.38 0.15 1.00

B5-0255 双绞线缆 管内穿放 4对以下 100m 0.7840 1205.58 115.67 933.90 3.05 37.99 15.43 99.54

140 030502019001 双绞线缆测试 链路 13.00 12.62 5.99 0.08 1.94 2.54 1.03 1.04

B5-0336 测试 双绞线缆 链路 13.00 12.62 5.99 0.08 1.94 2.54 1.03 1.04

护理通讯信息系统

分部分项工程

4. 护理通讯信息系统工程

141 030504004001 护理通讯信息系统软件

1.数据接口服务器平台

支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache

等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表
、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式

。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试

和查询分析工具。

2.护理通讯信息管理平台

套 1 3324.50 105.15 2883.25 9.85 36.80 14.95 274.50

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第27页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显

示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜

索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等
日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户

界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询

、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息

、护理标识预警颜色等管理功能。
3.呼叫数据统计分析平台

 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到

系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计

分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分
时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比

图”、“入住统计图”等一系列图表。

4.护理信息公共发布平台

通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼
叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日

患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班

医生、要事留言等信息。

B5-0115换 其他软件 办公软件 套 1 3324.50 105.15 2883.25 9.85 36.80 14.95 274.50

142 03B001 信息交互管理主机
1．主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议

与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房

科室数据信息。

2．主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头
分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带

载能力200W。

3．支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫

信息及宣传用语的显示。
4．支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机

等设备。

台 1.00 8371.20 157.73 7450.36 0.64 50.68 20.59 691.20

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第28页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

5．支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电
磁锁控制功能。

6．支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接

口。

7．具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号
输出，用于外接功放音响。

8．主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方

便安装时调试与配置。

9．具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、
过载保护等多重保护电路系统。

B5-0088换 信息交互管理主机 台 1 8371.20 157.73 7450.36 0.64 50.68 20.59 691.20

143 03B002 IP网络医护主机

1．屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率1024*600

2．采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理

级别颜色可以系统配置。
3．手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要

求，又方便日常清洁擦拭。

4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报

次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式
。

5．可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，

进行双向对讲操作。

6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位
进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。

7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模

式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床

位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。
8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与

一键清除等功能。

台 1.00 2780.00 157.73 2320.82 0.64 50.68 20.59 229.54

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第29页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时

间段时间可灵活可调。

10．支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁
锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。

11．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日

志记录功能。

12．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程
序升级

B5-0088换 IP网络医护主机 台 1 2780.00 157.73 2320.82 0.64 50.68 20.59 229.54

144 03B003 门口分机

1.屏幕尺寸10.1英寸，屏幕分辨率1024*600

2.采用25色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常

亮，护士进入闪烁
3.可显示病房号、床位号、患者名、责任护士、责

任医生、医护照片、医院介绍、科室介绍等信息。

4.支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作。

5.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。
6.支持显示呼叫消息、呼叫清除、增援呼叫等。

7.支持智能门口刷卡，实现护士定位和记录。

8.根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别，

呼叫时门口分机灯显示相应颜色。
9.信息界面文字过多时支持滚动显示，可以实现大

量文本上移或左移显示。

10.展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显

示，文字和背景可以指定显示颜色。

台 25.00 1297.10 136.70 895.34 66.51 65.03 26.42 107.10

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第30页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

11.支持调整分机信息界面的样式和内容，可同时
展示5张及以上信息界面，可手动切换查看，支持

设置正常待机默认界面。

12.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统

后台统一进行功能升级。

B5-0799换 门口分机 台 25 1297.10 136.70 895.34 66.51 65.03 26.42 107.10

145 03B004 床头分机

1.屏幕尺寸7英寸，屏幕分辨率800*480

2.屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响

病患夜间休息，黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕。
3.可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。

4.支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。

5.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。

6.支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒。
7.支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、

科室介绍、医院介绍等信息的显示。

8.病人信息界面文字过多时可以滚动显示，可以实

现大量文本上移或左移显示。
9.病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，

文字和背景可以指定显示颜色。

10.病人信息界面支持同时展示多张图片,用来展示

医护头像、护理标识等。
11.床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式，

菜单内容最大支持10万汉字，每个表格可以保存

5000条记录，可以实现快速翻页和查看

12.支持在线调整病人信息界面的样式和内容，最
多可以同时展示5张病人信息界面，可手动切换查

看，支持设置正常待机默认界面。

台 46.00 961.45 136.70 587.40 66.51 65.03 26.42 79.39

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第31页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

13.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统

后台统一进行功能升级。

B5-0799换 床头分机 台 46 961.45 136.70 587.40 66.51 65.03 26.42 79.39

146 03B005 卫生间分机

1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于

患者在紧急情况进行操作。

2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广
播提示，便于医护人员快速响应。

3.专用的取消按键，便于及时清除误操作。

4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮

湿环境使用。

台 24.00 129.69 21.79 86.66 0.50 7.13 2.90 10.71

B4-0351 按钮安装安装 普通型 个 24 129.69 21.79 86.66 0.50 7.13 2.90 10.71

147 080703004001 走廊显示屏

1.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字

2.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号

3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提
示等内容

台 1 1907.50 78.86 1633.86 1.24 25.63 10.41 157.50

B5-0154换 走廊显示屏 台 1 1907.50 78.86 1633.86 1.24 25.63 10.41 157.50

148 030503003001 网络多媒体控制器
1.支持 1080P分辨率输出

2.采用4核1.8GHz处理器，搭配2G内存与16G存储

3.网络接口 RJ45，支持100/1000M自适应

4.输出接口 HDMI*1，φ3.5标准音频接口*1
5.金属机身，支持红外遥控

6、网络多媒体控制器的模板化界面，可根据医院

各个护理单元不同的需求定制显示界面，充分满足

不同科室的差异化需求。

台 1 1962.00 1800.00 162.00

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第32页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

7、支持通过液晶电视可以对科室状态进行数据进
行统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级

别人数、空床数。

8、支持通过液晶电视可以对需要特别关注的床位

进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日
手术床位、明日手术床位、今日换床床位等。

9、支持通过液晶电视可以显示电子床位一览表信

息，将床位信息情况更加直观，实时的展示。

10、可通过液晶电视可以与亚华病房呼叫系统联
动，将呼叫信息实时醒目的显示到信息看板中。

B- 网络多媒体控制器 台 1 1962.00 1800.00 162.00

149 桂030506016001 电视
1."1.55英寸及以上

2.屏幕显示比例：16:9

3.分辨率：1080P

4.视频输入：HDMI接口"

台 1 3200.49 31.55 2890.48 10.10 4.10 264.26

B5-0507换 电视墙安装 电视机 套 1 3200.49 31.55 2890.48 10.10 4.10 264.26

150 030411001006 配管JDG25*1.1

吊顶内敷设

m 522.30 25.39 9.52 9.36 0.09 3.07 1.25 2.10

B4-1356
吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢

导管外径（≤25mm）
100m 5.2230 2538.00 951.60 935.77 8.86 307.35 124.86 209.56

151 030411004007 管内配线CAT-6 m 20.00 4.78 1.16 2.67 0.03 0.38 0.15 0.39

B5-0255 双绞线缆 管内穿放 4对以下 100m 0.2000 477.68 115.67 266.10 3.05 37.99 15.43 39.44

152 030411004008 桥架内配线CAT-6 m 30.00 5.12 1.37 2.67 0.03 0.45 0.18 0.42

B5-0257 双绞线缆 桥架内布放 4对以下 100m 0.3000 510.93 136.70 266.10 3.05 44.72 18.17 42.19

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第33页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

153 030411004009 管内配线RVV-2*1.5 m 508.40 5.44 1.16 3.27 0.03 0.38 0.15 0.45

B5-0255 双绞线缆 管内穿放 4对以下 100m 5.0840 544.06 115.67 327.00 3.05 37.99 15.43 44.92

154 030411004010 桥架内配线RVV-2*1.5 m 290.00 5.78 1.37 3.27 0.03 0.45 0.18 0.48

B5-0257 双绞线缆 桥架内布放 4对以下 100m 2.9000 577.31 136.70 327.00 3.05 44.72 18.17 47.67

医疗气体系统

分部分项工程

8. 医疗气体系统

155 030801006001 S306氧气无缝不锈钢管 D51*2.5
含管道吹扫及压力试验

m 52.70 114.57 19.04 78.37 0.91 4.99 1.80 9.46

B8-0145 低压管道 不锈钢管（电弧焊）公称直径(50mm以内) 10m 5.270 1069.10 146.58 777.39 5.24 37.96 13.66 88.27

B8-2941 管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 (50mm 以内) 100m 0.5270 310.20 164.66 40.24 17.69 45.59 16.41 25.61

B8-2901
管道压力试验 低中压管道气压试验 公称直径 

(50mm 以内) 
100m 0.5270 454.66 273.60 22.24 21.09 73.67 26.52 37.54

156 030801006002 S306氧气无缝不锈钢管 D32*2.0
含管道吹扫及压力试验

m 52.70 67.00 14.41 41.33 0.62 3.76 1.35 5.53

B8-0143 低压管道 不锈钢管（电弧焊）公称直径(32mm以内) 10m 5.270 593.61 100.31 407.06 2.33 25.66 9.24 49.01

B8-2941 管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 (50mm 以内) 100m 0.5270 310.20 164.66 40.24 17.69 45.59 16.41 25.61

B8-2901
管道压力试验 低中压管道气压试验 公称直径 

(50mm 以内) 
100m 0.5270 454.66 273.60 22.24 21.09 73.67 26.52 37.54

157 030801006003 S306氧气无缝不锈钢管 D25*2.0

含管道吹扫及压力试验

m 52.70 56.65 13.35 33.31 0.58 3.48 1.25 4.68

B8-0142 低压管道 不锈钢管（电弧焊）公称直径(25mm以内) 10m 5.270 490.16 89.69 326.91 1.93 22.91 8.25 40.47

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第34页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

B8-2941 管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 (50mm 以内) 100m 0.5270 310.20 164.66 40.24 17.69 45.59 16.41 25.61

B8-2901
管道压力试验 低中压管道气压试验 公称直径 

(50mm 以内) 
100m 0.5270 454.66 273.60 22.24 21.09 73.67 26.52 37.54

158 031002001003 管道支架

采用角钢 L40*4做支架

kg 68.75 20.60 7.03 7.94 0.53 2.42 0.98 1.70

B4-2011
铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、

安装
100kg 0.6875 2060.23 702.87 794.69 52.60 241.75 98.21 170.11

159 031201003001 金属结构刷油
支架除锈后刷防锈漆两遍

kg 68.75 2.03 0.93 0.24 0.28 0.30 0.11 0.17

B11-0007 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.6875 71.29 36.78 3.40 9.49 11.57 4.16 5.89

B11-0119 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 100kg 0.6875 66.51 27.97 10.82 9.49 9.37 3.37 5.49

B11-0120 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍 100kg 0.6875 64.83 27.97 9.28 9.49 9.37 3.37 5.35

160 030903003001 脱脂紫铜管 DN10*1.0

含管道脱脂、吹扫及压力试验

m 218.60 51.12 12.09 29.28 0.42 3.67 1.44 4.22

B6-0520 有色金属及非金属管敷设 紫铜管（管径10mm以下） 10m 21.860 434.65 77.07 286.55 0.32 24.76 10.06 35.89

B8-2941 管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 (50mm 以内) 100m 2.1860 310.20 164.66 40.24 17.69 45.59 16.41 25.61

B8-2901
管道压力试验 低中压管道气压试验 公称直径 

(50mm 以内) 
100m 2.1860 454.66 273.60 22.24 21.09 73.67 26.52 37.54

161 030903003002 脱脂紫铜管 DN8*1.0

含管道脱脂、吹扫及压力试验

m 272.90 45.99 12.09 24.57 0.42 3.67 1.44 3.80

B6-0520 有色金属及非金属管敷设 紫铜管（管径10mm以下） 10m 27.290 383.34 77.07 239.48 0.32 24.76 10.06 31.65

B8-2941 管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 (50mm 以内) 100m 2.7290 310.20 164.66 40.24 17.69 45.59 16.41 25.61

B8-2901
管道压力试验 低中压管道气压试验 公称直径 

(50mm 以内) 
100m 2.7290 454.66 273.60 22.24 21.09 73.67 26.52 37.54

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第35页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

162 031003001003 铜芯截止阀 DN15 个 52 65.55 20.71 27.38 3.74 6.11 2.20 5.41

B8-1527 低压阀门 承插焊阀门 公称直径（15mm以内） 个 52 65.55 20.71 27.38 3.74 6.11 2.20 5.41

163 031003001004 球阀51 个 1 149.29 42.27 75.81 3.36 11.41 4.11 12.33

B8-1526 低压阀门 螺纹阀门 公称直径（50mm以内） 个 1 149.29 42.27 75.81 3.36 11.41 4.11 12.33

164 031003001005 球阀32 个 1 87.81 32.81 32.58 3.00 8.95 3.22 7.25

B8-1524 低压阀门 螺纹阀门 公称直径（32mm以内） 个 1 87.81 32.81 32.58 3.00 8.95 3.22 7.25

165 031003001006 球阀25 个 1 76.17 25.34 32.06 2.88 7.06 2.54 6.29

B8-1523 低压阀门 螺纹阀门 公称直径（25mm以内） 个 1 76.17 25.34 32.06 2.88 7.06 2.54 6.29

166 031003001007 截止阀51 个 1 101.87 42.27 32.31 3.36 11.41 4.11 8.41

B8-1526 低压阀门 螺纹阀门 公称直径（50mm以内） 个 1 101.87 42.27 32.31 3.36 11.41 4.11 8.41

167 031003001008 截止阀32 个 1 75.73 32.81 21.50 3.00 8.95 3.22 6.25

B8-1524 低压阀门 螺纹阀门 公称直径（32mm以内） 个 1 75.73 32.81 21.50 3.00 8.95 3.22 6.25

168 031003001009 截止阀25 个 1 58.25 25.34 15.62 2.88 7.06 2.54 4.81

B8-1523 低压阀门 螺纹阀门 公称直径（25mm以内） 个 1 58.25 25.34 15.62 2.88 7.06 2.54 4.81

169 03B006 设备带装饰槽 m 36.40 19.62 18.00 1.62

B- 设备带装饰槽 m 36.40 19.62 18.00 1.62

170 031008013001 医疗设备带 200*1.2 m 103.87 87.20 80.00 7.20

B- 医疗设备带 200*1.2 m 103.87 87.20 80.00 7.20

171 031008014001 氧气终端 个 46 81.75 24.52 39.44 7.85 3.19 6.75

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第36页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

B9-1116 气体终端安装 个 46 81.75 24.52 39.44 7.85 3.19 6.75

172 031008014002 负压终端 个 46 81.75 24.52 39.44 7.85 3.19 6.75

B9-1116 气体终端安装 个 46 81.75 24.52 39.44 7.85 3.19 6.75

173 030903005001 氧气终端直通接头 个 46 44.40 26.71 4.91 0.02 6.68 2.41 3.67

B8-1077
低压管件 铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径 

(20mm 以内) 
10个 4.6 443.95 267.08 49.08 0.24 66.83 24.06 36.66

174 030903005002 负压终端直通接头 个 46 44.40 26.71 4.91 0.02 6.68 2.41 3.67

B8-1077
低压管件 铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径 

(20mm 以内) 
10个 4.6 443.95 267.08 49.08 0.24 66.83 24.06 36.66

175 03B007 管道绝缘处理 套 1 790.25 500.00 160.00 65.00 65.25

B-换 管道绝缘处理 套 1 790.25 500.00 160.00 65.00 65.25

176 030404017002 氧气二级稳压箱 台 1 2397.98 187.98 1891.21 24.97 68.14 27.68 198.00

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 2397.98 187.98 1891.21 24.97 68.14 27.68 198.00

177 03B008 气体阀门箱 套 2.00 2179.98 187.98 1691.21 24.97 68.14 27.68 180.00

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 2 2179.98 187.98 1691.21 24.97 68.14 27.68 180.00

178 03B009 压力报警装置 套 1.00 926.50 850.00 76.50

B- 压力报警装置 套 1 926.50 850.00 76.50

179 桂030503017001 氧气流量计 套 1 1198.84 167.19 844.12 9.17 56.44 22.93 98.99

B6-0039换
差压、流量仪表 差压、流量仪表 金属转子流量计 

气远传式
台 1 1198.84 167.19 844.12 9.17 56.44 22.93 98.99

180 桂030503015001 氧气压力传感器 套 3 171.83 52.58 79.88 1.05 17.16 6.97 14.19

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。
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综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第37页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

B5-0412换 氧气压力传感器 支 3 171.83 52.58 79.88 1.05 17.16 6.97 14.19

181 03B010 设备带开口 个 394 2.18 2.00 0.18

B-换 设备带开口 个 394 2.18 2.00 0.18

182 030412005001 荧光灯 T5 8W
含灯罩

套 46 63.26 21.41 26.81 0.13 6.89 2.80 5.22

B4-1799 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管 10套 4.6 632.70 214.13 268.11 1.29 68.93 28.00 52.24

183 030404035003 五孔插座 套 92 35.13 14.57 11.11 4.66 1.89 2.90

B4-1981
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 

单相暗插座10A 5孔
10套 9.2 351.27 145.66 111.06 46.61 18.94 29.00

184 030404034005 单联单控暗开关 套 46 28.86 12.22 8.76 3.91 1.59 2.38

B4-1956
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开

关（单控）单联
10套 4.6 288.59 122.23 87.53 39.11 15.89 23.83

185 030411004011 管内穿线 照明线路 BV-2.5mm2 m 375.06 4.76 0.71 3.34 0.23 0.09 0.39

B4-1478 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
3.7506 475.85 70.83 333.85 22.67 9.21 39.29

186 桂030411010001 穿墙套管

1.PVC20穿墙套管

个 75 45.69 25.25 4.97 0.23 8.15 3.32 3.77

B4-2050
打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 砌筑结构打洞

（孔）公称直径（≤25mm）
个 75 8.14 4.36 0.81 0.23 1.47 0.60 0.67

B9-0330
套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(25mm以

内) {水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}
个 75 37.55 20.89 4.16 6.68 2.72 3.10

187 030413002003 凿(压)槽及恢复
1.墙体开槽及恢复

m 20.00 13.77 6.90 2.26 0.25 2.29 0.93 1.14

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤

20mm）
10m 2.000 81.97 43.59 9.49 1.73 14.50 5.89 6.77

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第38页 共38页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中：
暂估价

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤

20mm）{水泥砂浆 1∶3}
10m 2.000 55.72 25.43 13.10 0.79 8.39 3.41 4.60

188 030411001007 预埋线管

1.预埋PVCφ20线管

m 20.00 13.05 6.40 2.69 2.05 0.83 1.08

B4-1454
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公

称外径（≤20mm）
100m 0.2000 1304.93 640.03 269.14 204.81 83.20 107.75

189 030411004012 管内穿线 RVVSP2*0.75mm2 m 20.00 5.47 0.71 3.99 0.23 0.09 0.45

B4-1478 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单

线
0.2000 546.48 70.83 398.65 22.67 9.21 45.12

190 030404035004 漏保空开(250v,16a) 套 26 95.90 29.42 45.33 9.41 3.82 7.92

B4-0328
小型空气漏电保护开关安装 小型空气漏电保护开关 

单式 单极
个 26 95.90 29.42 45.33 9.41 3.82 7.92

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费
用）包含增值税进项税。

表-09



总价措施项目费用表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第1页 共2页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

拆除工程 2198.04 197.82 2395.86

一 2024拆除工程一般计税法 2198.04 197.82 2395.86

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

1634.23 147.08 1781.31

3 桂011801003001 雨季施工增加费 510.70 45.96 556.66

4 桂011801004001 工程定位复测费 53.11 4.78 57.89

        合计 2198.04 197.82 2395.86

建筑装饰装修工程 24757.12 2228.14 26985.26

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
24757.12 2228.14 26985.26

1 桂011801001002 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

22679.15 2041.12 24720.27

2 桂011801002002 检验试验配合费 318.71 28.68 347.39

3 桂011801003002 雨季施工增加费 1593.53 143.42 1736.95

4 桂011801004002 工程定位复测费 165.73 14.92 180.65

        合计 24757.12 2228.14 26985.26

给排水工程 4560.46 410.44 4970.90

一

2023给排水、燃气、电气

、通风空调、消防、建筑

智能、通信、自控仪表工
程一般计税法

4560.46 410.44 4970.90

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

2621.19 235.91 2857.10

2 桂031401002001 检验试验配合费 119.14 10.72 129.86

3 桂031401003001 雨季施工增加费 953.16 85.78 1038.94

9 桂031401010001 脚手架搭拆费 866.97 78.03 945.00

        合计 4560.46 410.44 4970.90

电气工程 3143.06 282.87 3425.93

一

2023给排水、燃气、电气

、通风空调、消防、建筑
智能、通信、自控仪表工

程一般计税法

3143.06 282.87 3425.93

1 桂031401001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

1853.64 166.83 2020.47

2 桂031401002002 检验试验配合费 84.26 7.58 91.84

3 桂031401003002 雨季施工增加费 674.05 60.66 734.71

9 桂031401010002 脚手架搭拆费 531.11 47.80 578.91

        合计 3143.06 282.87 3425.93

护理通讯信息系统 3935.61 354.20 4289.81

一

2023给排水、燃气、电气
、通风空调、消防、建筑

智能、通信、自控仪表工

程一般计税法

3935.61 354.20 4289.81

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



总价措施项目费用表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第2页 共2页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

1 桂031401001003 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

2376.26 213.86 2590.12

2 桂031401002003 检验试验配合费 108.01 9.72 117.73

3 桂031401003003 雨季施工增加费 864.09 77.77 941.86

9 桂031401010003 脚手架搭拆费 587.25 52.85 640.10

        合计 3935.61 354.20 4289.81

医疗气体系统 3922.08 352.99 4275.07

一

2023给排水、燃气、电气

、通风空调、消防、建筑
智能、通信、自控仪表工

程一般计税法

3922.08 352.99 4275.07

1 桂031401001004 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

2544.50 229.01 2773.51

2 桂031401002004 检验试验配合费 115.66 10.41 126.07

3 桂031401003004 雨季施工增加费 925.27 83.27 1008.54

9 桂031401010004 脚手架搭拆费 336.65 30.30 366.95

        合计 3922.08 352.99 4275.07

        合计 42516.37 3826.46 46342.83

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第1页 共2页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

拆除工程 107.73 9.70 117.43

一 2024拆除工程一般计税法 107.73 9.70 117.43

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 107.73 9.70 117.43

建筑装饰装修工程 1626.78 146.41 1773.19

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 1626.78 146.41 1773.19

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 1626.78 146.41 1773.19

给排水工程 171.57 15.44 187.01

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
171.57 15.44 187.01

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 171.57 15.44 187.01

5 计日工

6 总承包服务费

电气工程 151.67 13.65 165.32

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
151.67 13.65 165.32

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 151.67 13.65 165.32

5 计日工

6 总承包服务费

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第2页 共2页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

护理通讯信息系统 226.71 20.40 247.11

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
226.71 20.40 247.11

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 226.71 20.40 247.11

5 计日工

6 总承包服务费

医疗气体系统 173.06 15.57 188.63

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
173.06 15.57 188.63

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 173.06 15.57 188.63

5 计日工

6 总承包服务费

暂列金 124401.37 11196.12 135597.49

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 124401.37 11196.12 135597.49

1 暂列金额 124401.37 11196.12 135597.49

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价

            合计 126858.89 11417.29 138276.18

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



暂列金额明细表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位
不含税暂列金额

(元)
备注

拆除工程

1 暂列金额

建筑装饰装修工程

1 暂列金额

给排水工程

1 暂列金额

电气工程

1 暂列金额

护理通讯信息系统

1 暂列金额

医疗气体系统

1 暂列金额

暂列金 124401.37

1 暂列金额 124401.37

分部分项和措施项目的10%作为暂列金额 元 124401.37

              合计 124401.37

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
　　2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
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材料（工程设备）暂估单价及调整表
（适用于单价合同）

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第1页 共1页

序号 材料名称、规格、型号
计量
单位

数量 暂估价(元) 确认价(元) 差额±(元)
备注

暂估数量 确认数量 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
2.8mm厚成品拉丝不锈钢踢脚线

100mm高
m 276.618 55.00 15213.99

            合   计 15213.99

         其中：甲供材

注：1.此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。

表-11-2



允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

1 镀锌铁丝(综合) kg 9.432 5.00 6.02

2 等边角钢（综合） t 0.055 5.00 3584.07

3 膨胀螺栓 套 1381.525 5.00 0.55

4 铁钉（综合） kg 2.344 5.00 4.60

5 不锈钢毛巾杆 副 25.250 5.00 76.50

6 镀锌全螺纹吊杆 φ6 m 603.731 5.00 1.24

7 砌筑水泥 M32.5 t 14.625 5.00 309.73

8 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa t 0.105 5.00 336.28

9 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa kg 110.000 5.00 0.32

10 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa kg 6.939 5.00 3.23

11 砂(综合)  0.874 5.00 99.03

12 砂（综合）  22.885 5.00 99.03

13 细砂  0.246 5.00 99.03

14 中砂  0.622 5.00 99.03

15 陶粒  32.852 5.00 238.94

16 页岩标准砖 240×115×53 块 48.000 5.00 0.32

17 蒸压加气砼砌块 600×200×120  5.360 5.00 274.34

18 PA-A型高分子益胶泥 t 5.648 5.00 1265.49

19 一等杉木板枋材（综合）  0.229 5.00 1238.94

20 一等杉木枋材  0.463 5.00 1238.94

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

表-20



允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

21 周转板枋材  0.144 5.00 1238.94

22 9mm阻燃板 ㎡ 5.555 5.00 19.50

23 9.5mm石膏板 ㎡ 16.716 5.00 9.73

24 钢化玻璃 12mm ㎡ 13.350 5.00 65.49

25 陶瓷墙面砖 400×800 ㎡ 305.204 5.00 79.65

26 陶瓷地面砖 400×400 防滑 ㎡ 108.644 5.00 53.10

27 塑料地板卷材（医用）2mm ㎡ 791.758 5.00 68.00

28 大理石门槛 ㎡ 0.530 5.00 220.00

29 20mm厚爵士白大理石 ㎡ 3.045 5.00 290.00

30 9.5mm石膏板 ㎡ 156.063 5.00 9.73

31 8厘布纹护墙板 ㎡ 900.691 5.00 51.00

32 8厘木纹护墙板墙面 ㎡ 138.501 5.00 58.00

33 10mm厚木纹碳晶板 ㎡ 177.331 5.00 30.00

34 木纹实木门套 ㎡ 38.724 5.00 270.00

35 300*300*1.2mm厚铝扣板 ㎡ 105.357 5.00 82.00

36 600*600*1.2mm厚铝扣板 ㎡ 349.524 5.00 85.28

37 300*1200*1.2mm厚铝扣板 ㎡ 73.059 5.00 88.80

38 600*1200*1.2mm厚铝扣板 ㎡ 244.398 5.00 89.04

39 埃特板8mm ㎡ 46.830 5.00 25.00

40 蒸压轻质加气混凝土隔墙板  0.589 5.00 1216.80

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
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允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

41 定制房门1520*2200 ㎡ 3.340 5.00 680.00

42 定制房门900*2200 樘 3.000 5.00 1346.00

43 定制房门1200*2200 樘 26.000 5.00 1795.20

44
铝合金推拉门2.2mm厚铝合金6mm厚钢化

玻璃门 ＞2㎡
㎡ 2.977 5.00 321.23

45 70系列2.2厚铝合金6厚磨砂玻璃门 ㎡ 38.454 5.00 456.64

46
130系列系统推拉窗，窗叶边锋1.4mm轨

道2.0mm;玻璃采用5+17A+5中空玻璃
㎡ 6.537 5.00 641.59

47
130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 

≤2㎡
㎡ 5.448 5.00 661.59

48
130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 

＞2㎡
㎡ 20.365 5.00 641.59

49 铝合金收口条 20mm*100mm*2mm m 36.570 5.00 25.00

50 床位输液导轨 m 324.890 5.00 55.00

51 调和漆(综合) kg 0.120 5.00 11.95

52 乳胶漆 kg 24.422 5.00 15.49

53 聚氨酯甲乙料 kg 214.893 5.00 11.50

54 成品腻子粉（一般型） kg 48.613 5.00 0.88

55 防水腻子 kg 142.229 5.00 1.95

56 防水剂(油) kg 71.180 5.00 2.21

57 嵌缝膏 kg 0.870 5.00 6.32

58 建筑胶 kg 93.378 5.00 1.06

59 乳白胶 kg 464.399 5.00 4.87

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
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允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

60 玻璃胶 310g 支 63.953 5.00 7.52

61 万能胶 kg 1.449 5.00 10.62

62 75mm厚岩棉(超细玻璃丝棉）  1.623 5.00 260.00

63 PP－R给水管 de20 m 4.200 5.00 2.70

64 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 m 13.500 5.00 5.49

65 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 m 6.120 5.00 6.85

66 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 m 80.228 5.00 5.15

67 水  44.446 5.00 3.50

68 柜体拆除 m 43.000 5.00 60.00

69 定制柜3.36m*2.5m ㎡ 92.400 5.00 800.00

70 现状洗手台拆除 m 40.000 5.00 60.00

71 成品卷帘  34.140 5.00 65.00

72 定制柜2.85m*1.2m ㎡ 17.100 5.00 800.00

73 定制柜2.5m*2.1m ㎡ 10.500 5.00 800.00

74 定制柜2.5m*1.05m ㎡ 2.630 5.00 800.00

75 定制柜2.755m*2.85m ㎡ 7.850 5.00 800.00

76 定制柜2.85m*2.52m ㎡ 7.180 5.00 800.00

77 定制书桌 m 10.220 5.00 700.00

78 定制柜2.88m*0.9m ㎡ 2.590 5.00 800.00

79 成品定制地柜 m 16.150 5.00 700.00

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
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允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

80
成品定制洗手柜；长*宽*高

=1.2m*0.495m*0.75m
m 1.200 5.00 700.00

81
成品定制洗手柜；长*宽*高

=0.82m*0.5m*0.75m
m 0.820 5.00 700.00

82 成品定制地柜；900mm高*500mm宽 ㎡ 2.730 5.00 800.00

83 成品定制地柜；2325*900*500 m 2.330 5.00 700.00

84 成品定制柜；2755*2850*450mm ㎡ 7.850 5.00 800.00

85 洗漱台柜；尺寸650mm高*500mm宽 m 40.000 5.00 700.00

86 20mm厚爵士白大理石台面 ㎡ 6.080 5.00 600.00

87 门牌 块 25.000 5.00 25.00

88 304不锈钢晾衣杆，φ32*2.5 m 36.800 5.00 42.00

89 氧气流量计 套 1.000 5.00 839.86

90 氧气压力传感器 套 3.000 5.00 73.03

91 角钢(综合) kg 72.875 5.00 3.54

92 橡塑保温管套  0.680 5.00 750.00

93 脱脂紫铜管 DN10*0.8 m 220.786 5.00 28.00

94 脱脂紫铜管 DN8*0.8 m 275.629 5.00 23.34

95 S306氧气无缝不锈钢管 D51*2.5 m 51.330 5.00 79.30

96 S306氧气无缝不锈钢管 D32*2.0 m 51.857 5.00 41.00

97 S306氧气无缝不锈钢管 D25*2.0 m 51.857 5.00 32.90

98 刚性阻燃管 PC20 m 42.559 5.00 2.34

99 PVC-U排水管 DN110 m 94.572 5.00 14.60

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
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允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

100 PVCφ20线管 m 21.200 5.00 2.34

101 刚性阻燃管 PC25 m 8.745 5.00 3.30

102 PVC-U排水管 DN50 m 84.516 5.00 5.49

103 PPR管 De63,PN=1.25MPa，热熔连接 m 45.800 5.00 22.22

104 PPR管 De50,PN=1.25MPa，热熔连接 m 29.376 5.00 15.36

105  PPR管 De40,PN=1.25MPa，热熔连接 m 25.021 5.00 10.08

106 PPR管 De32,PN=1.25MPa，热熔连接 m 13.790 5.00 6.12

107 PPR管 De25,PN=1.25MPa，热熔连接 m 179.897 5.00 3.88

108 PPR管 De20,PN=1.25MPa m 114.546 5.00 2.70

109 PPR热水管 De50,PN=1.6MPa，热熔连接 m 109.140 5.00 20.89

110 PPR热水管 De25,PN=1.6MPa，热熔连接 m 130.407 5.00 5.35

111 PPR热水管 De20,PN=1.6MPa m 103.224 5.00 3.14

112 氧气终端直通接头 个 46.000 5.00 3.00

113 负压终端直通接头 个 46.000 5.00 3.00

114 塑料给水管件DE63 个 87.386 5.00 10.81

115 塑料给水管件de50 个 54.432 5.00 4.97

116 塑料给水管件de40 个 22.813 5.00 3.39

117 塑料给水管件de32 个 11.898 5.00 1.92

118 塑料给水管件De25 个 178.134 5.00 1.04

119 塑料给水管件De20 个 217.862 5.00 0.61

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
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允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

120 塑料热水给水管件De25 个 129.129 5.00 1.04

121 塑料热水给水管件de50 个 202.230 5.00 6.22

122 塑料热水给水管件De20 个 102.212 5.00 0.61

123 承插塑料管件DN110 个 162.837 5.00 9.54

124 承插塑料管件DN50 个 96.402 5.00 2.80

125 截止阀 De25 个 26.260 5.00 11.50

126 截止阀 De25 个 26.260 5.00 11.50

127 球阀51 个 1.010 5.00 69.62

128 球阀32 个 1.010 5.00 27.78

129 球阀25 个 1.010 5.00 27.78

130 截止阀51 个 1.010 5.00 26.55

131 截止阀32 个 1.010 5.00 16.81

132 截止阀25 个 1.010 5.00 11.50

133 铜芯截止阀 DN15 个 52.000 5.00 21.00

134 淋浴器 套 25.000 5.00 270.00

135 蹲式大便器 个 3.030 5.00 70.80

136 坐便器 个 22.220 5.00 750.00

137 蹲式大便器低水箱 个 3.030 5.00 115.04

138 水嘴DN15 个 25.250 5.00 10.00

139 冷热水混合水嘴DN15 个 26.260 5.00 11.00

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
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允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

140 冷热水混合水嘴DN15 个 1.010 5.00 11.00

141 地漏De50 个 25.000 5.00 1.44

142 按钮安装安装 普通型 套 24.240 5.00 79.31

143 GST-GF300/150平时消防合用广播 只 1.010 5.00 65.00

144 自动空气开关 个 26.260 5.00 39.00

145 角钢(综合) kg 55.778 5.00 3.54

146 角钢 kg 51.506 5.00 3.54

147 镀锌钢管 SC15 m 13.184 5.00 4.87

148 配管JDG25*1.1 m 537.969 5.00 3.27

149 光纤信息插座（双口） 个 12.120 5.00 28.32

150 轴流排气扇 40W 台 26.000 5.00 90.00

151 氧气二级稳压箱 台 1.000 5.00 1857.86

152 气体阀门箱 台 2.000 5.00 1657.86

153 门口分机 台 25.000 5.00 867.94

154 摄像头 台 1.000 5.00 450.00

155 酚醛防锈漆 （各种颜色） kg 2.113 5.00 9.29

156 醇酸防锈漆 C53-1 kg 0.487 5.00 9.29

157 醇酸防锈漆 C53-1 kg 0.595 5.00 9.29

158 镀锌钢管 SC20 m 229.175 5.00 6.30

159 塑料套管 m 22.500 5.00 1.86

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
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允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

160 台上盆 个 26.260 5.00 66.37

161 台下式洗手盆 个 1.010 5.00 115.04

162 LED灯带 m 175.235 5.00 16.00

163 荧光灯 T5 8W 套 46.460 5.00 24.18

164 300*300平板灯 20W/4000K 套 51.510 5.00 85.00

165 600*600平板灯 套 87.870 5.00 130.00

166 300*1200平板灯 32W/4000K 套 45.450 5.00 166.00

167 筒灯 20W/4000K 套 37.370 5.00 31.86

168 单级开关 10A 250V 个 2.040 5.00 6.73

169 单联单控暗开关 个 46.920 5.00 6.73

170 双极开关 10A 250V 个 2.040 5.00 8.32

171 三极开关 10A 250V 个 3.060 5.00 13.10

172 四极开关 10A 250V 个 1.020 5.00 16.99

173 带安全门暗装二三孔插座 AC250 10A 套 27.540 5.00 8.41

174 五孔插座 套 93.840 5.00 8.41

175 空调插座 套 5.100 5.00 10.62

176 照明线路 BV-2.5mm2 m 405.065 5.00 2.90

177 铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 m 515.484 5.00 2.90

178 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4mm2 m 438.696 5.00 4.60

179  RVVSP2*0.75mm2 m 21.600 5.00 3.50

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
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允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

180 铜芯线 ZR-BYJ（F） 4mm2 m 188.352 5.00 3.50

181 双绞线缆 m 305.298 5.00 2.00

182 管内配线CAT-6 m 21.000 5.00 2.50

183 双绞线缆CAT-6 m 31.500 5.00 2.50

184 WDZN-RVS-2x2.5mm2 m 82.320 5.00 8.86

185 RVV-2*1.5 m 838.320 5.00 3.08

186 氧气终端 个 46.000 5.00 33.26

187 负压终端 个 46.000 5.00 33.26

188 射频同轴电缆 m 85.260 5.00 4.00

189 弱电线槽 MR150*100*1.2mm m 77.366 5.00 28.22

190 镀锌桥架 MR200*100*1.2mm m 61.610 5.00 34.19

191 床头分机 台 46.000 5.00 560.00

192 电视 台 1.000 5.00 2868.00

193 信息交互管理主机 台 1.000 5.00 7429.54

194 网络多媒体控制器 设备费 元 1.000 5.00 1800.00

195 护理通讯信息系统软件 套 1.000 5.00 2883.25

196 IP网络医护主机 台 1.000 5.00 2300.00

197 走廊显示屏 台 1.000 5.00 1632.32

198 国V汽油 92# kg 10.724 5.00 8.11

199 汽油92# kg 0.489 5.00 8.11

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
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允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价

(元)
投标单价

(元)
确认单价

(元)
价差
(元)

合计价差
(元)

200 汽油92# kg 134.016 5.00 8.19

201 轻柴油 0# kg 11.483 5.00 6.83

202 电 kW·h 816.120 5.00 0.65

203 电 kW·h 2600.511 5.00 0.65

204             合计

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
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◆材料◆

1 镀锌铁丝(综合) kg 9.432 6.02

2 圆钢HPB300 Φ10～14 kg 38.506 4.11

3 等边角钢（综合） t 0.055 3584.07

4 钢板 10～20mm kg 7.922 3.73

5 铜丝 Φ1.6 kg 0.240 42.48

6 铅板 3mm kg 0.090 15.33

7 橡胶板 1～3mm kg 1.281 7.81

8 橡胶条 m 19.878 1.20

9 橡皮护套圈 Φ6～32 个 24.000 0.31

10 聚氯乙烯塑料薄膜 kg 13.816 11.50

11 聚四氟乙烯生料带 宽20mm m 302.140 0.13

12 聚四氟乙烯生料带 宽90mm m 0.240 1.06

13 低发泡聚乙烯  0.075 353.98

14 棉丝 kg 0.624 23.01

15 棉纱头 kg 8.969 7.03

16 白布0.9m ㎡ 0.044 3.90

17 细白布 宽0.9m m 2.458 3.54

18 破布 kg 4.770 1.77

19 抽芯铆钉M4 百个 2.085 1.43

20 自攻螺钉 百个 53.293 12.36

21 自攻螺钉 M6×45 个 101.000 0.18

22 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 个 353.291 0.07

23 镀锌自攻螺钉M3×10 百个 1.449 1.77

24 木螺钉 百个 5.823 4.69

25 木螺钉 m2～4×6～65 个 112.320 0.07

26 木螺钉 M6×50 个 9.360 0.13

27 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 个 257.920 0.22

28 机螺钉 kg 9.090 3.98

29 螺栓（综合） 套 147.450 0.31

30 螺栓 M5×20 套 109.200 0.13

31 螺栓 M6～12×12～50 套 123.148 0.28

32 螺栓 M12×40～65 套 214.240 0.57

33 镀锌螺栓 M10×100 套 260.700 1.12

34 膨胀螺栓 套 1381.525 0.55

35 膨胀螺栓 M6 套 887.295 0.11
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36 膨胀螺栓 M6～10 套 368.220 0.66

37 膨胀螺栓 M6×85 套 479.179 0.71

38 膨胀螺栓 M8 套 4.080 0.35

39 膨胀螺栓 M8×65 套 47.177 0.71

40 膨胀螺栓 M8×80 套 108.160 0.71

41 膨胀螺栓 M10 套 61.240 1.14

42 膨胀螺栓 M10～16 套 224.175 0.99

43 膨胀螺栓 M12 套 105.520 1.58

44 膨胀螺栓 M16 套 4.795 2.19

45 镀锌锁紧螺母 20 个 917.847 0.27

46 螺母 百个 26.738 16.81

47 垫圈 百个 13.371 5.31

48 塑料胀管 Φ6×35 颗 4.020 0.05

49 塑料胀管 Φ6～8 颗 353.291 0.05

50 塑料胀塞 Φ6～9 颗 382.720 0.05

51 铁钉（综合） kg 2.344 4.60

52 射钉 个 21.052 0.41

53 射钉（枪钉） 盒 14.537 21.24

54 蚊钉 盒 0.387 6.19

55 圆钉（综合） kg 6.421 5.36

56 不锈钢合页 副 61.874 10.62

57 不锈钢毛巾杆 副 25.250 76.50

58 砂轮片Φ100 片 0.868 6.90

59 砂轮片 Φ400 片 0.688 26.37

60 砂轮片 Φ500 片 1.570 37.17

61 碟形钢丝砂轮片 Φ100 片 0.159 17.65

62 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 kg 5.421 5.93

63 电焊条 结422 Φ3.2 kg 13.642 5.93

64 不锈钢电焊条 kg 0.896 23.01

65 银钎焊条 Φ2.5 kg 1.840 194.69

66 焊锡丝 综合 kg 0.310 66.37

67 焊锡 kg 2.906 61.95

68 铜气焊丝 kg 1.490 33.63

69 焊锡膏 瓶装50g kg 0.146 47.79

70 冲击钻头（综合） 根 23.714 6.02

71 冲击钻头 φ12 个 1.180 4.50
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72 冲击钻头 Φ16 个 0.085 7.17

73 冲击钻头 Φ20 个 0.468 9.56

74 合金钢钻头（综合） 个 7.032 6.12

75 钻头 个 0.552 6.37

76 钢锯条 根 202.973 0.33

77 合金钢切割片 φ300 片 0.037 67.26

78 钢割片 片 2.623 11.95

79 钢丝刷子 把 0.263 2.94

80 砂纸 张 6.240 0.44

81 砂纸（木） 张 5.269 0.50

82 水砂纸 张 3.504 0.55

83 铁砂布 张 53.004 2.47

84 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 个 474.802 3.10

85 镀锌全螺纹吊杆 φ6 m 603.731 1.24

86 PVC管专用弹簧 根 0.068 11.50

87 固定卡子 只 10.526 1.77

88 砌筑水泥 M32.5 t 14.625 309.73

89 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa t 0.105 336.28

90 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa kg 110.000 0.32

91 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa kg 6.939 3.23

92 白水泥（综合） kg 0.290 0.72

93 砂(综合)  0.874 99.03

94 砂（综合）  22.885 99.03

95 细砂  0.246 99.03

96 中砂  0.622 99.03

97 陶粒  32.852 238.94

98 页岩标准砖 240×115×53 块 48.000 0.32

99 蒸压加气砼砌块 600×200×120  5.360 274.34

100 PA-A型高分子益胶泥 t 5.648 1265.49

101 木材（综合）  0.024 918.58

102 木材(综合)  0.003 918.58

103 一等杉木板枋材（综合）  0.229 1238.94

104 一等杉木枋材  0.463 1238.94

105 周转板枋材  0.144 1238.94

106 9mm阻燃板 ㎡ 5.555 19.50

107 9.5mm石膏板 ㎡ 16.716 9.73
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108 竹篾 百根 0.987 3.03

109 钢化玻璃 12mm ㎡ 13.350 65.49

110 陶瓷墙面砖 400×800 ㎡ 305.204 79.65

111 陶瓷地面砖 400×400 防滑 ㎡ 108.644 53.10

112 塑料地板卷材（医用）2mm ㎡ 791.758 68.00

113 大理石门槛 ㎡ 0.530 220.00

114 20mm厚爵士白大理石 ㎡ 3.045 290.00

115 9.5mm石膏板 ㎡ 156.063 9.73

116 8厘布纹护墙板 ㎡ 900.691 51.00

117 8厘木纹护墙板墙面 ㎡ 138.501 58.00

118 10mm厚木纹碳晶板 ㎡ 177.331 30.00

119 木纹实木门套 ㎡ 38.724 270.00

120 300*300*1.2mm厚铝扣板 ㎡ 105.357 82.00

121 600*600*1.2mm厚铝扣板 ㎡ 349.524 85.28

122 300*1200*1.2mm厚铝扣板 ㎡ 73.059 88.80

123 600*1200*1.2mm厚铝扣板 ㎡ 244.398 89.04

124 埃特板8mm ㎡ 46.830 25.00

125 蒸压轻质加气混凝土隔墙板  0.589 1216.80

126 耐碱玻璃纤维网格布 ㎡ 0.692 1.77

127 轻钢大龙骨 h45 m 1059.929 3.01

128 轻钢中龙骨 h19 m 1592.704 2.65

129 轻钢小龙骨 h19 m 203.660 1.42

130 轻钢中龙骨横撑 h19 m 1441.992 2.83

131 镀锌轻钢龙骨75×50 m 57.423 6.99

132 镀锌轻钢龙骨75×40 m 28.711 6.64

133 轻钢龙骨主接件 个 521.005 0.88

134 轻钢龙骨次接件 个 715.540 0.44

135 轻钢龙骨小接件 个 93.316 0.49

136 轻钢中龙骨平面连接件 个 4884.261 0.88

137 轻钢小龙骨平面连接件 个 1326.495 0.44

138 轻钢大龙骨垂直吊挂件 个 1311.624 1.06

139 轻钢中龙骨垂直吊挂件 个 1679.649 0.53

140 轻钢小龙骨垂直吊挂件 个 249.847 0.44

141 定制房门1520*2200 ㎡ 3.340 680.00

142 定制房门900*2200 樘 3.000 1346.00

143 定制房门1200*2200 樘 26.000 1795.20
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144 铝合金推拉门2.2mm厚铝合金6mm厚钢化玻璃门 ＞2㎡ ㎡ 2.977 321.23

145 70系列2.2厚铝合金6厚磨砂玻璃门 ㎡ 38.454 456.64

146
130系列系统推拉窗，窗叶边锋1.4mm轨道2.0mm;玻璃采用

5+17A+5中空玻璃
㎡ 6.537 641.59

147 130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 ≤2㎡ ㎡ 5.448 661.59

148 130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 ＞2㎡ ㎡ 20.365 641.59

149 2.8mm厚成品拉丝不锈钢踢脚线100mm高 m 276.618 55.00

150 铝合金收口条 20mm*100mm*2mm m 36.570 25.00

151 床位输液导轨 m 324.890 55.00

152 调和漆(综合) kg 0.120 11.95

153 酚醛磁漆(各种颜色) kg 0.040 15.93

154 油灰 kg 15.200 2.06

155 乳胶漆 kg 24.422 15.49

156 聚氨酯甲乙料 kg 214.893 11.50

157 成品腻子粉（一般型） kg 48.613 0.88

158 聚氨酯沥青防水涂料 kg 9.255 8.27

159 防水腻子 kg 142.229 1.95

160 防水剂(油) kg 71.180 2.21

161 防水粉 kg 4.184 2.92

162 嵌缝膏 kg 0.870 6.32

163 中性耐候硅胶（500ml/支） 支 3.920 21.24

164 密封油膏 kg 15.000 7.11

165 防腐油 kg 11.648 1.19

166 机油（综合） kg 1.789 5.31

167 电力复合酯 一级 kg 1.640 17.70

168 硼砂（四硼酸钠） kg 1.012 4.52

169 漂白粉 kg 6.637 3.81

170 二甲苯 kg 10.003 7.52

171 酒精 kg 4.600 3.36

172 丙酮 kg 5.149 9.73

173 石材养护液 kg 0.108 22.74

174 聚醋酸乙烯乳液 kg 43.047 4.93

175 乙炔气（带气瓶） kg 8.010 16.13

176 氧气  22.873 3.98

177 建筑胶 kg 93.378 1.06

178 乳白胶 kg 464.399 4.87

179 硅酮耐候密封胶 kg 71.158 17.70
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180 玻璃胶 310g 支 63.953 7.52

181 玻璃胶 350g 支 3.239 8.03

182 聚氯乙烯热熔密封胶 kg 3.403 13.58

183 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） 支 132.166 9.73

184 万能胶 kg 1.449 10.62

185 橡塑保温材料专用胶水 kg 3.036 78.28

186 胶合剂 kg 0.056 6.95

187 粘合剂 kg 0.075 11.75

188 粘接剂 kg 323.901 15.93

189 自粘性橡胶带 20mm×5m 卷 0.550 7.96

190 防水胶布 卷 39.905 31.42

191 塑料胶布带 25mm×10m 卷 3.342 7.35

192 75mm厚岩棉(超细玻璃丝棉）  1.623 260.00

193 PP－R给水管 de20 m 4.200 2.70

194 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 m 13.500 5.49

195 塑料软管 kg 1.890 10.62

196 塑料软管 Φ5 m 0.520 0.24

197 软管 DN15 L=30～50cm 根 76.760 5.31

198 异型塑料管 Φ5 m 0.053 2.48

199 外丝 DN15 个 105.040 1.40

200 钢制管箍 DN20 个 36.668 1.01

201 钢制活接头 DN20 个 52.520 2.12

202 塑料管卡 de20 个 277.763 0.44

203 塑料管卡 de25 个 347.115 0.62

204 塑料管卡 de32 个 12.506 0.80

205 塑料管卡 de40 个 20.384 1.15

206 塑料管卡 de50 个 23.948 1.33

207 塑料管卡 de110 个 47.952 2.87

208 镀锌管卡子(钢管用) DN15 个 116.758 0.27

209 镀锌管卡子(钢管用) DN25 个 446.514 0.44

210 镀锌管卡子(给水管用)DN40 个 103.208 1.64

211 镀锌管卡子(给水管用)DN50 个 34.808 1.82

212 接地卡子(综合) 个 580.349 1.42

213 垫片 个 2.000 0.15

214 石棉橡胶板(综合) kg 4.915 7.08

215 肥皂 块 0.974 1.77
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216 角型阀(带铜活) DN15 个 79.790 17.70

217 大便器胶皮碗 个 3.300 1.77

218 便器接头 De130×110 个 3.030 12.83

219 存水弯 De32 个 27.135 7.08

220 存水弯 塑料 S型 DN50 个 25.000 10.62

221 大便器塑料存水弯 DN100 个 3.015 24.16

222 洗脸盆下水口 De32 个 27.270 6.46

223 透气帽(铅丝球) DN50 个 2.272 1.95

224 透气帽(铅丝球) DN100 个 5.550 1.59

225 洗脸盆托架 副 1.010 6.90

226 灯钩 大号 个 22.726 0.18

227 瓜子灯链 大号 m 11.251 2.21

228 接地线 BV-5.5～16 m 30.960 8.35

229 绝缘黑胶布 20mm×20m 卷 4.575 3.36

230 裸铜线 TY-6 kg 0.480 35.40

231 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 m 6.120 6.85

232 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 m 80.228 5.15

233 阻燃管接头 FST20 个 15.489 0.36

234 阻燃管接头 FST25 个 2.124 0.45

235 直管接头Φ16 个 3.296 0.41

236 直管接头Φ25 个 134.492 0.80

237 塑料护口 15～20 个 905.487 0.12

238 塑料护口 15～50 个 10.300 0.49

239 塑料护口（钢管用）15～20 个 2.060 0.12

240 灯具卡子 个 352.205 1.59

241 铜接线卡1.0-2.5 个 2.030 0.65

242 铜接线端子 DT-4mm2 个 48.862 0.61

243 铜接线端子 DT-6mm2 个 6.120 1.15

244 开关盒 个 55.080 1.24

245 接线盒 个 408.953 1.15

246 镀锌圆钢支架 Φ10～14 套 390.421 4.42

247 防尘面罩 套 0.596 22.12

248 护目镜 套 0.596 14.87

249 水  44.446 3.50

250 位号牌 个 1.000 0.71

251 其他材料费 元 633.481 0.90

表-22



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第8页 共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

252 其他材料费 元 3280.136 0.90

253 校验材料费 元 2.930 0.90

254 复合木模板面板 ㎡ 5.014 28.32

255 回转扣件 个 0.020 5.13

256 直角扣件 个 0.362 4.60

257 脚手架焊接钢管48.3×3.6 t 0.002 3938.05

258 竹脚手板 ㎡ 0.359 18.58

259 钢凿 个 0.894 2.30

260 钢垫板 kg 0.600 3.72

261 聚四氟乙烯（液体） g 460.000 0.14

262 柜体拆除 m 43.000 60.00

263 铝皮 材料费 ㎡ 0.660 90.00

264 设备带装饰槽 材料费 m 36.400 18.00

265 防裂护角 m 39.800 5.00

266 定制柜3.36m*2.5m ㎡ 92.400 800.00

267 医疗设备带 200*1.2 材料费 m 103.870 80.00

268 现状洗手台拆除 m 40.000 60.00

269 成品卷帘  34.140 65.00

270 压力报警装置 材料费 套 1.000 850.00

271 设备带开口 材料费 个 394.000 2.00

272 定制柜2.85m*1.2m ㎡ 17.100 800.00

273 定制柜2.5m*2.1m ㎡ 10.500 800.00

274 定制柜2.5m*1.05m ㎡ 2.630 800.00

275 定制柜2.755m*2.85m ㎡ 7.850 800.00

276 定制柜2.85m*2.52m ㎡ 7.180 800.00

277 定制书桌 m 10.220 700.00

278 定制柜2.88m*0.9m ㎡ 2.590 800.00

279 成品定制地柜 m 16.150 700.00

280 成品定制洗手柜；长*宽*高=1.2m*0.495m*0.75m m 1.200 700.00

281 成品定制洗手柜；长*宽*高=0.82m*0.5m*0.75m m 0.820 700.00

282 成品定制地柜；900mm高*500mm宽 ㎡ 2.730 800.00

283 成品定制地柜；2325*900*500 m 2.330 700.00

284 成品定制柜；2755*2850*450mm ㎡ 7.850 800.00

285 洗漱台柜；尺寸650mm高*500mm宽 m 40.000 700.00

286 定制前台桌 套 1.000 5500.00

287 人造石台面 ㎡ 33.380 450.00
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288 20mm厚爵士白大理石台面 ㎡ 6.080 600.00

289 信息栏 块 1.000 220.00

290 门牌 块 25.000 25.00

291 304不锈钢晾衣杆，φ32*2.5 m 36.800 42.00

292 内置垃圾桶 个 2.000 40.00

293 氧气流量计 套 1.000 839.86

294 其他材料费 元 38.500 1.00

295 氧气压力传感器 套 3.000 73.03

◆配合比◆

296 水泥砂浆中砂M5  0.521 185.77

297 水泥砂浆 1∶1  2.152 313.65

298 水泥砂浆 1∶2  11.815 284.78

299 水泥砂浆 1∶2.5  0.059 274.63

300 水泥砂浆 1∶3  6.640 249.23

301 水泥砂浆 1∶4  0.088 217.64

302 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5  0.173 343.89

303 素水泥浆  2.340 471.68

◆主材◆

304 角钢(综合) kg 72.875 3.54

305 橡塑保温管套  0.680 750.00

306 脱脂紫铜管 DN10*0.8 m 220.786 28.00

307 脱脂紫铜管 DN8*0.8 m 275.629 23.34

308 S306氧气无缝不锈钢管 D51*2.5 m 51.330 79.30

309 S306氧气无缝不锈钢管 D32*2.0 m 51.857 41.00

310 S306氧气无缝不锈钢管 D25*2.0 m 51.857 32.90

311 刚性阻燃管 PC20 m 42.559 2.34

312 PVC-U排水管 DN110 m 94.572 14.60

313 PVCφ20线管 m 21.200 2.34

314 刚性阻燃管 PC25 m 8.745 3.30

315 PVC-U排水管 DN50 m 84.516 5.49

316 PPR管 De63,PN=1.25MPa，热熔连接 m 45.800 22.22

317 PPR管 De50,PN=1.25MPa，热熔连接 m 29.376 15.36

318  PPR管 De40,PN=1.25MPa，热熔连接 m 25.021 10.08

319 PPR管 De32,PN=1.25MPa，热熔连接 m 13.790 6.12

320 PPR管 De25,PN=1.25MPa，热熔连接 m 179.897 3.88

321 PPR管 De20,PN=1.25MPa m 114.546 2.70
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322 PPR热水管 De50,PN=1.6MPa，热熔连接 m 109.140 20.89

323 PPR热水管 De25,PN=1.6MPa，热熔连接 m 130.407 5.35

324 PPR热水管 De20,PN=1.6MPa m 103.224 3.14

325 氧气终端直通接头 个 46.000 3.00

326 负压终端直通接头 个 46.000 3.00

327 塑料给水管件DE63 个 87.386 10.81

328 塑料给水管件de50 个 54.432 4.97

329 塑料给水管件de40 个 22.813 3.39

330 塑料给水管件de32 个 11.898 1.92

331 塑料给水管件De25 个 178.134 1.04

332 塑料给水管件De20 个 217.862 0.61

333 塑料热水给水管件De25 个 129.129 1.04

334 塑料热水给水管件de50 个 202.230 6.22

335 塑料热水给水管件De20 个 102.212 0.61

336 承插塑料管件DN110 个 162.837 9.54

337 承插塑料管件DN50 个 96.402 2.80

338 截止阀 De25 个 26.260 11.50

339 截止阀 De25 个 26.260 11.50

340 球阀51 个 1.010 69.62

341 球阀32 个 1.010 27.78

342 球阀25 个 1.010 27.78

343 截止阀51 个 1.010 26.55

344 截止阀32 个 1.010 16.81

345 截止阀25 个 1.010 11.50

346 铜芯截止阀 DN15 个 52.000 21.00

347 淋浴器 套 25.000 270.00

348 蹲式大便器 个 3.030 70.80

349 坐便器 个 22.220 750.00

350 蹲式大便器低水箱 个 3.030 115.04

351 水嘴DN15 个 25.250 10.00

352 入墙式水龙头 个 3.030 450.00

353 冷热水混合水嘴DN15 个 26.260 11.00

354 冷热水混合水嘴DN15 个 1.010 11.00

355 地漏De50 个 25.000 1.44

356 按钮安装安装 普通型 套 24.240 79.31

357 GST-GF300/150平时消防合用广播 只 1.010 65.00
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358 自动空气开关 个 26.260 39.00

359 角钢(综合) kg 55.778 3.54

360 角钢 kg 51.506 3.54

361 镀锌钢管 SC15 m 13.184 4.87

362 配管JDG25*1.1 m 537.969 3.27

363 光纤信息插座（双口） 个 12.120 28.32

364 轴流排气扇 40W 台 26.000 90.00

365 氧气二级稳压箱 台 1.000 1857.86

366 气体阀门箱 台 2.000 1657.86

367 门口分机 台 25.000 867.94

368 软膜灯 ㎡ 5.570 120.00

369 摄像头 台 1.000 450.00

370 酚醛防锈漆 （各种颜色） kg 2.113 9.29

371 醇酸防锈漆 C53-1 kg 0.487 9.29

372 醇酸防锈漆 C53-1 kg 0.595 9.29

373 镀锌钢管 SC20 m 229.175 6.30

374 塑料套管 m 22.500 1.86

375 台上盆 个 26.260 66.37

376 台下式洗手盆 个 1.010 115.04

377 仪表接头 套 247.750

378 LED灯带 m 175.235 16.00

379 荧光灯 T5 8W 套 46.460 24.18

380 300*300平板灯 20W/4000K 套 51.510 85.00

381 600*600平板灯 套 87.870 130.00

382 300*1200平板灯 32W/4000K 套 45.450 166.00

383 筒灯 20W/4000K 套 37.370 31.86

384 单级开关 10A 250V 个 2.040 6.73

385 单联单控暗开关 个 46.920 6.73

386 双极开关 10A 250V 个 2.040 8.32

387 三极开关 10A 250V 个 3.060 13.10

388 四极开关 10A 250V 个 1.020 16.99

389 带安全门暗装二三孔插座 AC250 10A 套 27.540 8.41

390 五孔插座 套 93.840 8.41

391 空调插座 套 5.100 10.62

392 照明线路 BV-2.5mm2 m 405.065 2.90

393 铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 m 515.484 2.90
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394 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4mm2 m 438.696 4.60

395  RVVSP2*0.75mm2 m 21.600 3.50

396 铜芯线 ZR-BYJ（F） 4mm2 m 188.352 3.50

397 双绞线缆 m 305.298 2.00

398 管内配线CAT-6 m 21.000 2.50

399 双绞线缆CAT-6 m 31.500 2.50

400 WDZN-RVS-2x2.5mm2 m 82.320 8.86

401 RVV-2*1.5 m 838.320 3.08

402 氧气终端 个 46.000 33.26

403 负压终端 个 46.000 33.26

404 射频同轴电缆 m 85.260 4.00

405 弱电线槽 MR150*100*1.2mm m 77.366 28.22

406 镀锌桥架 MR200*100*1.2mm m 61.610 34.19

◆设备◆

407 床头分机 台 46.000 560.00

408 电视 台 1.000 2868.00

409 信息交互管理主机 台 1.000 7429.54

410 网络多媒体控制器 设备费 元 1.000 1800.00

411 护理通讯信息系统软件 套 1.000 2883.25

412 IP网络医护主机 台 1.000 2300.00

413 走廊显示屏 台 1.000 1632.32

◆机械台班组成◆

414 2023安装机械第一类费用 元 131.888 1.00

415 机械台班人工费 元 1471.971 1.00

416 国V汽油 92# kg 10.724 8.11

417 汽油92# kg 0.489 8.11

418 汽油92# kg 134.016 8.19

419 轻柴油 0# kg 11.483 6.83

420 电 kW·h 816.120 0.65

421 电 kW·h 2600.511 0.65

422 折旧费 元 367.057 1.00

423 检修费 元 92.282 1.00

424 维护费 元 379.748 1.00

425 安拆及场外运输费 元 892.608 1.00

426 其他费 元 73.987 1.00

◆机械◆
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427 其他机械费 元 80.209 0.90

428 手持式万用表 台班 0.010 6.57

429 工业用真效值万用表 台班 15.617 5.80

430 钳形接地电阻测试仪 台班 0.100 12.81

431 绝缘电阻测试仪 ZC-8 台班 2.600 30.80

432 对讲机 C15 台班 7.052 4.94

433 网络测试仪 台班 0.390 54.19

434 笔记本电脑 台班 1.130 9.85

435 宽行打印机 台班 0.130 5.57

436 彩色监视器 14" 台班 0.100 24.55

437 气动综合校验台 台班 0.230 5.96

438 精密压力表 YBS-BI 台班 0.150 15.19

439 其他各种仪器仪表 台班 0.800 12.74

440 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 2.024 15.37

441 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L 台班 0.366 59.44

442 载重汽车 装载质量4t 台班 0.049 533.95

443 载重汽车 装载质量8t 台班 0.275 634.94

444 自卸汽车 装载质量3.5t 台班 5.511 548.17

445 汽车式起重机 提升质量25t 台班 0.042 1186.04

446 液压叉车 台班 0.003 472.44

447 立式钻床 钻孔直径 25mm 台班 0.412 5.17

448 台式砂轮机 砂轮直径100mm 台班 0.159 7.75

449 手提砂轮机 砂轮直径150mm 台班 0.551 4.02

450 管子套丝机 φ159mm 台班 1.447 9.92

451 管子切断套丝机 管径159mm 台班 0.186 20.10

452 电动弯管机 管径108mm 台班 0.313 76.08

453 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.038 24.07

454 砂轮切割机 砂轮直径400mm 台班 0.289 27.22

455 砂轮切割机 砂轮直径400mm 台班 0.042 27.13

456 砂轮切割机 砂轮直径500mm 台班 0.207 29.88

457 砂轮切割机 砂轮直径500mm 台班 0.198 29.78

458 角向磨光机 台班 1.311 7.86

459 角向磨光机 台班 3.065 7.85

460 交流电弧焊机 容量21kV·A 台班 0.909 50.23

461 交流电弧焊机 容量30kV·A 台班 0.028 67.63

462 直流电弧焊机 容量20kV·A 台班 4.678 64.04

表-22



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼二层乳腺科装修改造工程 第14页 共14页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

463 热熔对接焊机 直径63mm 台班 2.853 15.82

464 电焊条烘干箱 容量60×50×75(c) 台班 0.197 23.23

465 升降机 台班 35.500 130.69

466 电动空气压缩机 排气量0.3/min 台班 0.553 26.21

467 电动空气压缩机 排气量6/min 台班 0.969 188.63

468 电动空气压缩机 排气量0.6/min 台班 52.546 32.11

469 电动空气压缩机 排气量0.6/min 台班 0.722 32.16

470 试压泵 压力30MPa 台班 0.738 22.24

471 试压泵 压力60MPa 台班 0.840 23.64

472 电锤 功率 520W 台班 51.009 4.30

473 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m 台·月 1.000 2650.00

474 其他机械费 元 3.000 1.00

     合 计
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