




总  说  明
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一、工程概况：

工程名称：马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

本工程地点位于南宁市马山县，建筑内容为：①新建钢筋混凝土护栏长共237m;②新建透水混凝土步道长530m;③新建护栏总长

405m;④拆除原混凝土立柱196根;⑤景观平台更换不锈钢护栏长39.4m、塑木板81.5㎡、2座钢结构楼梯及栏杆等。

二、编制依据：

1、中联合创设计有限公司设计的施工图；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）；

3、《建设工程工程量计价规范（GB50854~50862—2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》桂建标〔2015〕46号文；

4、2024年《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》；

5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套的费用定额；

6、2021《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；

7、2016年《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》；

8、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额；

9、人工费及有关费率按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）文件执行；

10、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管〔2008〕37号）；

11、根据《转发财政部国家发展改革委关于公布取消和停止增收100项行政事业性收费项目的通知》（桂财综〔2008〕84号文）规

定，取消工程定额测定费；

12、《关于调整2005部分机械台班参考基价的通知》（桂造价[2009]15号文）；

13、《关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发[2012]42号）；

14、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）；

15、《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）；

16、“建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”(桂建标〔2016〕17号）；

17、“关于调整除税价计算适用增值税税率的通知”(桂造价[2019]10号）；

18、主要材料价格参考《南宁市建设工程造价信息》2025年第12期（下半月）马山县信息价以及市场询价。

三、其他需要说明的问题

1、本工程采用商品混凝土，粗骨料为碎石。

2、模板采用胶合板，木支撑,脚手架采用钢管脚手架。
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建设项目招标控制价汇总表
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序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造

项目)
895280.32 1786.99 15401.53

        招标控制价合计 895280.32 1786.99 15401.53
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单项工程招标控制价汇总表
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序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造

项目)-步道及其他
519169.30 1036.27 8682.79

1.1.2
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造

项目)-下护栏及步道
144135.70 287.70 3450.89

1.1.3
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造

项目)-上护栏及观景平台
218311.73 435.75 2960.28

1.1.4
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造

项目)-凉亭刷漆
13663.59 27.27 307.57

        招标控制价合计 895280.32 1786.99 15401.53
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项
目)
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造

项目)-步道及其他

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 506845.41

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 11287.62

 2.1   其中:安全文明施工费 8682.79

3 其他项目费用合计 1036.27

4 建筑安装工程费=1+2+3 519169.30

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造

项目)-下护栏及步道

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 139361.85

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 4486.15

 2.1   其中:安全文明施工费 3450.89

3 其他项目费用合计 287.70

4 建筑安装工程费=1+2+3 144135.70

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造

项目)-上护栏及观景平台

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 214027.61

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 3848.37

 2.1   其中:安全文明施工费 2960.28

3 其他项目费用合计 435.75

4 建筑安装工程费=1+2+3 218311.73

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造

项目)-凉亭刷漆

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 13174.96

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 461.36

 2.1   其中:安全文明施工费 307.57

3 其他项目费用合计 27.27

4 建筑安装工程费=1+2+3 13663.59

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 873409.83

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 20083.50

 2.1   其中:安全文明施工费 15401.53

3 其他项目费用合计 1786.99
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项
目)
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

4 建筑安装工程费=1+2+3 895280.32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目

(攀岩小镇步道提升改造项目)-步道及其
他

506845.41

分部分项工程 495879.62

 桥面木板更换工程 28631.98

1 011606001001 楼地面龙骨及饰面拆除
拆除方式:人工拆除

弃渣运距:由投标人自行考虑

㎡ 32.50 11.97 389.03

2 050201014001 木制平台

平台面方条为塑木板,宽140mm,高40mm

含防腐,面罩调和漆二道

㎡ 32.50 379.94 12348.05

3 040308005001 栏杆重新喷漆
除锈处理再刷防锈漆二道,面罩调和漆二道

㎡ 522.00 30.45 15894.90

 硬化景观平台工程 3883.53

4 040204003001 100mm厚C25混凝土面层（含模板） ㎡ 51.00 47.32 2413.32

5 010507004001 C25砼台阶（含模板）  2.16 636.64 1375.14

6 050201002001 踏道、蹬道、台阶

M7.5水泥砂浆砌毛石

㎡ 0.90 105.63 95.07

 步道工程 434775.55

7 060104001001 清理原有步道残破面层  27.78 4.12 114.45

8 050101007001 清除地被植物（含片植灌木及花卉） ㎡ 1000.00 6.46 6460.00

9 040204003002
50mm厚C15无砂大孔混凝土面层（含模

板）
㎡ 555.60 23.52 13067.71

10 050201002002 踏道、蹬道、台阶
做法施工图详见大样

面层喷涂两道红丹漆

㎡ 2645.60 21.32 56404.19

11 010606006001 钢平台

具体做法详见施工图

含制作、运输、安装、弯头及五金配件

t 3.580 5659.63 20261.48

12 040308005002 钢平台重新喷漆
除锈处理再刷防锈漆二道,面罩调和漆二道

㎡ 57.00 30.45 1735.65

13 040309002001 定制混凝土仿藤护栏(含二次运费)

具体做法：详见施工图

含构件的制作、安装、运输等

m 943.00 324.49 305994.07

14 050305006001 条形石凳(含二次运费)
具体做法：详见施工图

含构件的制作、安装、运输等

个 6 5123.00 30738.00

 拆除混凝土葡萄架工程 5457.29

15 桂011616001001 混凝土葡萄架拆除
拆除方式:机械拆除

弃渣运距:由投标人自行考虑

㎡ 72.90 74.86 5457.29

 干娘山工程 23131.27

16 010606006002 钢平台

具体做法详见施工图

含制作、运输、安装、弯头及五金配件

t 1.373 5659.63 7770.67
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

17 040308005003 钢平台及护栏重新喷漆
除锈处理再刷防锈漆二道,面罩调和漆二道

㎡ 158.66 30.45 4831.20

18 050305006002 石桌石凳(含二次运费)

一桌四凳

具体做法：详见施工图

含构件的制作、安装、运输等

套 1 5079.40 5079.40

19 080802013001 标识牌
具体做法：详见施工图

含构件的制作、安装、运输等

项 1.00 5450.00 5450.00

单价措施项目 10965.79

050406 二次搬运费 10965.79

20 桂050406001001 二次搬运费

钢材运距200米

t 4.953 129.92 643.49

21 桂050406001001 二次搬运费
水泥、干混凝土运距200米

t 71.558 138.71 9925.81

22 桂050406001002 二次搬运费
砂、石运距200米

 1.91 163.06 311.44

23 桂050406001003 二次搬运费

胶合板运距200米

㎡ 52.50 1.62 85.05

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目

(攀岩小镇步道提升改造项目)-下护栏及
步道

139361.85

分部分项工程 135191.07

拆除工程 4838.90

24 011603001001 木步道人工拆除 ㎡ 530.00 9.13 4838.90

0401 土石方工程 3486.72

25 040101001001 挖一般土方(含装车)
土壤类别：根据地质报告自行考虑

挖土深度：详见施工设计图

 111.30 19.55 2175.92

26 040101003001 挖基坑土方(含装车)

土壤类别：根据地质报告自行考虑

挖土深度：详见施工设计图

 51.52 20.48 1055.13

27 040103001001 回填方
土壤类别:合格土源，满足设计要求

夯填（碾压）:素土夯实，夯实度≥95%

 48.24 5.30 255.67

040204 人行道及其他 126865.45

28 040204001001 人行道整形碾压 ㎡ 530.00 4.14 2194.20

29 040202011002 150mm厚天然级配砂石垫层 ㎡ 530.00 30.00 15900.00

30 040303002001 C25混凝土基础（含模板）  3.28 1419.13 4654.75

31 040204003003
100mm厚C15无砂大孔混凝土路面（含模

板）
㎡ 530.00 29.06 15401.80

32 040308005004 路面油漆 ㎡ 530.00 30.91 16382.30

33 040309002002 定制混凝土仿木扶手 
具体做法：详见施工图

含构件的制作、安装、运输等

m 237.00 305.20 72332.40
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

单价措施项目 4170.78

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 4170.78

34 041106001001 大型机械设备进出场及安拆
机械设备名称：压路机

台·次 1 1270.87 1270.87

35 041106001002 大型机械设备进出场及安拆

履带式推土机 90kw以内

台·次 1 1392.28 1392.28

36 041106001003 大型机械设备进出场及安拆
履带式挖掘机 1外

台·次 1 1507.63 1507.63

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目

(攀岩小镇步道提升改造项目)-上护栏及
观景平台

214027.61

分部分项工程 213402.31

 拆除工程 14091.68

37 011609001003 混凝土立柱拆除

拆除方式:人工拆除

弃渣运距:由投标人自行考虑

m 242.50 58.11 14091.68

0401 土石方工程 2228.29

38 040101003002 挖基坑土方(含装车)
土壤类别：根据地质报告自行考虑

挖土深度：详见施工设计图

 87.58 20.48 1793.64

39 040103001002 回填方
土壤类别:合格土源，满足设计要求

夯填（碾压）:素土夯实，夯实度≥95%

 82.01 5.30 434.65

040204 人行道及其他 131418.45

40 040309002003 定制混凝土仿藤护栏(含二次运费)
具体做法：详见施工图

含构件的制作、安装、运输等

m 405.00 324.49 131418.45

景观工程 65663.89

41 050201014002 木制平台
平台面方条为塑木板,宽140mm,高40mm

含防腐,面罩调和漆二道

㎡ 81.50 379.93 30964.30

42 040309001001 不锈钢栏杆

具体做法详见施工图

栏杆高度：1050mm

含制作、运输、安装、弯头及五金配件

m 39.40 259.78 10235.33

43 040309001002 方钢管栏杆
具体做法详见施工图

栏杆高度：1200mm

含制作、运输、安装、弯头及五金配件

m 16.80 284.21 4774.73

44 桂040307012001 钢楼梯
具体做法详见施工图

含制作、运输、安装、弯头及五金配件

t 2.644 7036.83 18605.38

45 040308005005 栏杆及楼梯重新喷漆
除锈处理再刷防锈漆二道,面罩调和漆二道

㎡ 35.28 30.73 1084.15

单价措施项目 625.30

050406 二次搬运费 625.30
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

46 桂050406001001 二次搬运费
钢材运距200米

t 4.813 129.92 625.30

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目

(攀岩小镇步道提升改造项目)-凉亭刷漆
13174.96

分部分项工程 3479.60

饰面工程 3479.60

47 020903001001 油漆

油漆品种、刷漆遍数:润粉刮腻子油色清漆

三遍

㎡ 40.00 86.99 3479.60

单价措施项目 9695.36

021001 脚手架工程 9695.36

48 021001005001
苫背铺瓦用双排齐檐脚手架(钢管) 檐高 

6m以下
㎡ 110.12 54.31 5980.62

49 011701004001 悬挑式脚手架 ㎡ 29.44 126.18 3714.74

011704 超高施工增加

011705 大型机械设备进出场及安拆

011706 施工排水、降水

011708 混凝土运输及泵送工程

011709 二次搬运

011710 已完工程保护费

011711 夜间施工增加费

     合    计 873409.83

     ∑人工费 97389.77

     ∑材料费 627219.37

     ∑机械费 25061.77

     ∑管理费 34937.43

     ∑利  润 16700.36
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工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目) 第1页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道

提升改造项目)-步道及其他

分部分项工程

 桥面木板更换工程

1 011606001001 楼地面龙骨及饰面拆除

拆除方式:人工拆除

弃渣运距:由投标人自行考虑

㎡ 32.50 11.97 5.86 2.17 2.00 0.95

AC-1-87 拆除地板 带龙骨 木地板 100 0.3250 913.52 586.08 169.96 82.05

C1-0150换 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际运距=5] 1000 0.00390 23671.18 18097.24 2533.61 1085.83

2 050201014001 木制平台

平台面方条为塑木板,宽140mm,高40mm

含防腐,面罩调和漆二道

㎡ 32.50 379.94 16.94 324.06 0.20 4.97 2.40

D1-779 桥面板安装 塑木地板 10㎡ 3.250 3799.27 169.36 3240.55 1.98 49.69 23.99

3 040308005001 栏杆重新喷漆
除锈处理再刷防锈漆二道,面罩调和漆二道

㎡ 522.00 30.45 16.58 4.23 4.81 2.32

A-14-135 金属面除锈 一般钢结构 手工除锈 100㎡ 5.2200 1026.32 584.38 105.92 169.47 81.81

A-14-174 金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍 100㎡ 5.2200 733.98 379.40 130.83 110.03 53.12

A-14-175 金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍 100㎡ 5.2200 1285.62 694.58 186.22 201.43 97.24

 硬化景观平台工程

4 040204003001 100mm厚C25混凝土面层（含模板） ㎡ 51.00 47.32 6.09 34.65 0.03 1.78 0.86

C2-0149 现浇混凝土 斜坡 厚度10cm{预拌普通混凝土 C25} 100㎡ 0.5100 4730.77 609.00 3464.56 3.31 177.57 85.72

5 010507004001 C25砼台阶（含模板）  2.16 636.64 167.10 339.38 4.01 49.63 23.96

C1-0208换 现浇混凝土台阶{换:预拌普通混凝土 C25} 10 0.216 4747.67 811.00 3167.96 19.56 240.86 116.28

C1-0209 现浇混凝土台阶模板
10㎡投

影面积
0.720 485.63 258.00 67.75 6.18 76.61 36.99
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目) 第2页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

6 050201002001 踏道、蹬道、台阶
M7.5水泥砂浆砌毛石

㎡ 0.90 105.63 44.18 33.47 0.18 12.87 6.21

C1-0204 台阶 浆砌块石 10 0.018 5281.36 2209.00 1673.44 9.07 643.24 310.53

 步道工程

7 060104001001 清理原有步道残破面层  27.78 4.12 0.42 2.73 0.44 0.19

C1-0044 清除表土 100 0.2778 412.37 42.00 273.26 44.14 18.92

8 050101007001 清除地被植物（含片植灌木及花卉） ㎡ 1000.00 6.46 3.02 1.13 1.20 0.58

D1-61 人工清除草皮、露地花卉 运距1km以内 100㎡ 10.0000 646.85 302.37 112.62 120.35 58.10

9 040204003002 50mm厚C15无砂大孔混凝土面层（含模板） ㎡ 555.60 23.52 2.51 17.97 0.02 0.73 0.35

C2-0149换
现浇混凝土 斜坡 厚度10cm[实际厚度=5]{换:无砂大孔

商品混凝土碎石C15}
100㎡ 5.5560 2352.95 251.50 1796.64 1.67 73.42 35.44

10 050201002002 踏道、蹬道、台阶
做法施工图详见大样

面层喷涂两道红丹漆

㎡ 2645.60 21.32 11.70 2.83 3.39 1.64

D2-1010换 抹灰面乳胶漆 二遍 10㎡ 264.560 213.20 117.02 28.26 33.94 16.38

11 010606006001 钢平台
具体做法详见施工图

含制作、运输、安装、弯头及五金配件

t 3.580 5659.63 715.80 3674.29 345.76 307.85 148.62

A-6-30
预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢平台（钢走

道）
t 3.580 5659.63 715.80 3674.29 345.76 307.85 148.62

12 040308005002 钢平台重新喷漆

除锈处理再刷防锈漆二道,面罩调和漆二道

㎡ 57.00 30.45 16.58 4.23 4.81 2.32

A-14-135 金属面除锈 一般钢结构 手工除锈 100㎡ 0.5700 1026.32 584.38 105.92 169.47 81.81

A-14-174 金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍 100㎡ 0.5700 733.98 379.40 130.83 110.03 53.12

A-14-175 金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍 100㎡ 0.5700 1285.62 694.58 186.22 201.43 97.24

13 040309002001 定制混凝土仿藤护栏(含二次运费) m 943.00 324.49 297.70
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工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目) 第3页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

具体做法：详见施工图
含构件的制作、安装、运输等

B- 定制混凝土仿藤护栏 m 943.00 269.99 247.70

B- 二次运费 m 943.00 54.50 50.00

14 050305006001 条形石凳(含二次运费)

具体做法：详见施工图

含构件的制作、安装、运输等

个 6 5123.00 4700.00

B- 条形石凳 个 6 4905.00 4500.00

B- 二次运费 个 6 218.00 200.00

 拆除混凝土葡萄架工程

15 桂011616001001 混凝土葡萄架拆除

拆除方式:机械拆除

弃渣运距:由投标人自行考虑

㎡ 72.90 74.86 6.41 44.65 11.98 5.64

AC-2-5 框架结构房屋整体机械拆除 框架结构 100 0.4750 7703.32 888.89 4053.26 1433.22 691.90

C1-0097 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000 0.05905 6776.75 760.00 4421.00 725.34 310.86

C1-0150换 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际运距=5] 1000 0.05905 23671.18 18097.24 2533.61 1085.83

 干娘山工程

16 010606006002 钢平台
具体做法详见施工图

含制作、运输、安装、弯头及五金配件

t 1.373 5659.63 715.80 3674.29 345.76 307.85 148.62

A-6-30
预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢平台（钢走

道）
t 1.373 5659.63 715.80 3674.29 345.76 307.85 148.62

17 040308005003 钢平台及护栏重新喷漆

除锈处理再刷防锈漆二道,面罩调和漆二道

㎡ 158.66 30.45 16.58 4.23 4.81 2.32

A-14-135 金属面除锈 一般钢结构 手工除锈 100㎡ 1.5866 1026.32 584.38 105.92 169.47 81.81

A-14-174 金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍 100㎡ 1.5866 733.98 379.40 130.83 110.03 53.12
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工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目) 第4页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A-14-175 金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍 100㎡ 1.5866 1285.62 694.58 186.22 201.43 97.24

18 050305006002 石桌石凳(含二次运费)
一桌四凳

具体做法：详见施工图

含构件的制作、安装、运输等

套 1 5079.40 4660.00

B- 石桌石凳 套 1 4752.40 4360.00

B- 二次运费 套 1 327.00 300.00

19 080802013001 标识牌

具体做法：详见施工图

含构件的制作、安装、运输等

项 1.00 5450.00 5000.00

B- 标识牌 项 1.00 5450.00 5000.00

单价措施项目

050406 二次搬运费

20 桂050406001001 二次搬运费

钢材运距200米

t 4.953 129.92 83.35 24.17 11.67

A-22-1换
金属材料（各种规格）第二次运输 运距50m内[实际运距

=200]
t 4.953 129.92 83.35 24.17 11.67

21 桂050406001001 二次搬运费

水泥、干混凝土运距200米

t 71.558 138.71 88.99 25.81 12.46

A-22-3换 水泥、干混凝土 二次运输 运距50m内[实际运距=200] t 71.558 138.71 88.99 25.81 12.46

22 桂050406001002 二次搬运费
砂、石运距200米

 1.91 163.06 104.61 30.34 14.65

A-22-9换 砂、石 第二次运输 运距50m内[实际运距=200]  1.91 163.06 104.61 30.34 14.65

23 桂050406001003 二次搬运费
胶合板运距200米

㎡ 52.50 1.62 1.04 0.30 0.15

A-22-19换 胶合板δ=8mm内 二次运输 运距50m内[实际运距=200] 100㎡ 0.5250 162.20 104.06 30.18 14.57
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道

提升改造项目)-下护栏及步道

分部分项工程

拆除工程

24 011603001001 木步道人工拆除 ㎡ 530.00 9.13 5.86 1.70 0.82

AC-1-87 拆除地板 带龙骨 木地板 100 5.3000 913.52 586.08 169.96 82.05

0401 土石方工程

25 040101001001 挖一般土方(含装车)

土壤类别：根据地质报告自行考虑

挖土深度：详见施工设计图

 111.30 19.55 0.40 14.55 2.09 0.90

C1-0013 挖掘机挖土方 装车 三类土 1000 0.11130 3407.50 400.00 2205.12 364.72 156.31

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=5] 1000 0.11130 16141.07 12340.26 1727.64 740.42

26 040101003001 挖基坑土方(含装车)

土壤类别：根据地质报告自行考虑

挖土深度：详见施工设计图

 51.52 20.48 0.40 15.26 2.19 0.94

C1-0025 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 1000 0.05152 4339.22 400.00 2917.45 464.44 199.05

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=5] 1000 0.05152 16141.07 12340.26 1727.64 740.42

27 040103001001 回填方
土壤类别:合格土源，满足设计要求

夯填（碾压）:素土夯实，夯实度≥95%

 48.24 5.30 0.50 0.05 3.51 0.56 0.24

C1-0105 机械填土碾压 1000 0.04824 5311.16 504.00 52.50 3512.76 562.35 241.01

040204 人行道及其他

28 040204001001 人行道整形碾压 ㎡ 530.00 4.14 0.36 2.30 0.77 0.37

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 5.3000 415.04 35.90 230.37 77.22 37.28

29 040202011002 150mm厚天然级配砂石垫层 ㎡ 530.00 30.00 2.13 16.87 5.32 2.16 1.04
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=15] 100㎡ 5.3000 2998.58 212.60 1686.57 531.75 215.86 104.21

30 040303002001 C25混凝土基础（含模板）  3.28 1419.13 498.01 497.04 38.60 182.44 85.87

C3-0101换 混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25} 10 0.328 4469.05 422.00 3143.84 215.47 216.74 102.00

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 4.096 778.54 365.00 146.27 13.66 128.74 60.59

31 040204003003 100mm厚C15无砂大孔混凝土路面（含模板） ㎡ 530.00 29.06 3.92 21.00 0.04 1.15 0.55

C2-0147换
现捣划格混凝土 厚6cm 随打随抹{换:无砂大孔商品混凝

土碎石C15}
100㎡ 5.3000 2905.35 391.80 2099.63 3.88 114.75 55.40

32 040308005004 路面油漆 ㎡ 530.00 30.91 16.91 4.17 4.91 2.37

A-14-207 抹灰面油漆 地面漆 耐磨漆 地面 三遍 100㎡ 5.3000 3090.87 1691.49 416.83 490.53 236.81

33 040309002002 定制混凝土仿木扶手 

具体做法：详见施工图

含构件的制作、安装、运输等

m 237.00 305.20 280.00

B- 定制混凝土仿木扶手 m 237.00 305.20 280.00

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

34 041106001001 大型机械设备进出场及安拆

机械设备名称：压路机

台·次 1 1270.87 100.00 93.99 649.61 217.39 104.95

C1-0514 大型机械场外运输费 压路机 台次 1 1270.87 100.00 93.99 649.61 217.39 104.95

35 041106001002 大型机械设备进出场及安拆
履带式推土机 90kw以内

台·次 1 1392.28 100.00 116.49 711.77 235.41 113.65

C1-0512 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1392.28 100.00 116.49 711.77 235.41 113.65

36 041106001003 大型机械设备进出场及安拆

履带式挖掘机 1外

台·次 1 1507.63 100.00 136.09 772.07 252.90 122.09

C1-0506 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 台次 1 1507.63 100.00 136.09 772.07 252.90 122.09
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工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目) 第7页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道

提升改造项目)-上护栏及观景平台

分部分项工程

 拆除工程

37 011609001003 混凝土立柱拆除

拆除方式:人工拆除

弃渣运距:由投标人自行考虑

m 242.50 58.11 15.86 0.52 21.50 10.42 5.01

C1-0436 拆除混凝土构筑物 风镐拆除 钢筋混凝土 10 1.639 5004.05 1464.12 47.47 1713.08 921.39 444.81

C1-0420 风镐拆除 混凝土管道及基础 10 1.242 4035.92 1146.60 39.19 1415.28 742.95 358.66

C1-0097 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000 0.02881 6776.75 760.00 4421.00 725.34 310.86

C1-0150换 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际运距=5] 1000 0.02881 23671.18 18097.24 2533.61 1085.83

0401 土石方工程

38 040101003002 挖基坑土方(含装车)

土壤类别：根据地质报告自行考虑

挖土深度：详见施工设计图

 87.58 20.48 0.40 15.26 2.19 0.94

C1-0025 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 1000 0.08758 4339.22 400.00 2917.45 464.44 199.05

C1-0144换 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=5] 1000 0.08758 16141.07 12340.26 1727.64 740.42

39 040103001002 回填方
土壤类别:合格土源，满足设计要求

夯填（碾压）:素土夯实，夯实度≥95%

 82.01 5.30 0.50 0.05 3.51 0.56 0.24

C1-0105 机械填土碾压 1000 0.08201 5311.16 504.00 52.50 3512.76 562.35 241.01

040204 人行道及其他

40 040309002003 定制混凝土仿藤护栏(含二次运费)
具体做法：详见施工图

含构件的制作、安装、运输等

m 405.00 324.49 297.70

B- 定制混凝土仿藤护栏 m 405.00 269.99 247.70
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目) 第8页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B- 二次运费 m 405.00 54.50 50.00

景观工程

41 050201014002 木制平台
平台面方条为塑木板,宽140mm,高40mm

含防腐,面罩调和漆二道

㎡ 81.50 379.93 16.94 324.05 0.20 4.97 2.40

D1-779 桥面板安装 塑木地板 10㎡ 8.150 3799.27 169.36 3240.55 1.98 49.69 23.99

42 040309001001 不锈钢栏杆
具体做法详见施工图

栏杆高度：1050mm

含制作、运输、安装、弯头及五金配件

m 39.40 259.78 62.34 133.01 7.88 23.87 11.23

C3-0496 不锈钢栏杆 制作、安装 t 0.350 29243.99 7017.80 14972.68 886.65 2687.51 1264.71

43 040309001002 方钢管栏杆

具体做法详见施工图

栏杆高度：1200mm

含制作、运输、安装、弯头及五金配件

m 16.80 284.21 94.83 107.96 7.02 34.63 16.30

C3-0495 钢管栏杆 制作、安装 t 0.449 10633.57 3548.10 4039.63 262.53 1295.61 609.70

44 桂040307012001 钢楼梯
具体做法详见施工图

含制作、运输、安装、弯头及五金配件

t 2.644 7036.83 1021.00 3612.89 874.28 644.40 303.24

C3-0494 钢梯道安装 t 2.644 7036.83 1021.00 3612.89 874.28 644.40 303.24

45 040308005005 栏杆及楼梯重新喷漆
除锈处理再刷防锈漆二道,面罩调和漆二道

㎡ 35.28 30.73 16.58 4.48 4.81 2.32

A-14-135 金属面除锈 一般钢结构 手工除锈 100㎡ 0.3528 1026.32 584.38 105.92 169.47 81.81

A-14-174 金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍 100㎡ 0.3528 733.98 379.40 130.83 110.03 53.12

A-14-175 金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍 100㎡ 0.3528 1312.69 694.58 211.05 201.43 97.24

单价措施项目

050406 二次搬运费

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目) 第9页 共9页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

46 桂050406001001 二次搬运费
钢材运距200米

t 4.813 129.92 83.35 24.17 11.67

A-22-1换
金属材料（各种规格）第二次运输 运距50m内[实际运距

=200]
t 4.813 129.92 83.35 24.17 11.67

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道

提升改造项目)-凉亭刷漆

分部分项工程

饰面工程

47 020903001001 油漆
油漆品种、刷漆遍数:润粉刮腻子油色清漆三遍

㎡ 40.00 86.99 54.96 3.41 14.84 6.60

D2-999 润粉刮腻子油色清漆三遍 其他木材面 10㎡ 4.000 869.79 549.56 34.08 148.38 65.95

单价措施项目

021001 脚手架工程

48 021001005001 苫背铺瓦用双排齐檐脚手架(钢管) 檐高 6m以下 ㎡ 110.12 54.31 24.73 12.80 1.91 7.19 3.20

D2-1035 双排外脚手架 檐高（m以内） 10 100㎡ 1.1012 5431.37 2472.63 1280.04 191.31 719.26 319.67

49 011701004001 悬挑式脚手架 ㎡ 29.44 126.18 62.23 24.99 3.07 17.63 7.84

D2-1052 悬挑式脚手架 100㎡ 0.2944 12618.01 6222.94 2499.01 307.38 1763.19 783.64

表－09



总价措施项目清单与计价表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目) 第1页 共1页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

马山环弄拉运动休闲旅游度假区

提升项目(攀岩小镇步道提升改
造项目)-步道及其他

11287.62

1 桂041201001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

8682.79

2 桂041201002002 检验试验配合费 217.07

3 桂041201003002 雨季施工增加费 2170.69

4 桂041201004002 工程定位复测费 217.07

马山环弄拉运动休闲旅游度假区

提升项目(攀岩小镇步道提升改
造项目)-下护栏及步道

4486.15

1 桂041201001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

3450.89

2 桂041201002002 检验试验配合费 86.27

3 桂041201003002 雨季施工增加费 862.72

4 桂041201004002 工程定位复测费 86.27

马山环弄拉运动休闲旅游度假区

提升项目(攀岩小镇步道提升改

造项目)-上护栏及观景平台

3848.37

1 桂041201001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

2960.28

2 桂041201002002 检验试验配合费 74.01

3 桂041201003002 雨季施工增加费 740.07

4 桂041201004002 工程定位复测费 74.01

马山环弄拉运动休闲旅游度假区

提升项目(攀岩小镇步道提升改
造项目)-凉亭刷漆

461.36

1 桂050501001002 安全文明施工费 ∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

307.57

3 桂050501003002 雨季施工增加费 153.79

      合     计 20083.50

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道
提升改造项目)

第1页 共2页

序号 项目名称 金额（元） 备注

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升

改造项目)-步道及其他
1036.27

一 2022市政综合工程一般计税法 1036.27

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 1036.27
分部分项工程费及措

施项目费

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升

改造项目)-下护栏及步道
287.70

一 2022市政综合工程一般计税法 287.70

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 287.70
分部分项工程费及措

施项目费

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升

改造项目)-上护栏及观景平台
435.75

一 2022市政综合工程一般计税法 435.75

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 435.75
分部分项工程费及措

施项目费

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升

改造项目)-凉亭刷漆
27.27

一 2021绿化工程一般计税法 27.27

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 27.27
分部分项工程费及措

施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道
提升改造项目)

第2页 共2页

序号 项目名称 金额（元） 备注

            合           计 1786.99

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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主要材料及价格表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目) 第1页 共1页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 010902002 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） t 0.011 3780.00

2 010903001 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) kg 19.319 3.78

3 011701007 工字钢 18＃ t 0.038 3291.00

4 012902001 钢板（综合） kg 17.073 3.41

5 040101002 水泥（综合） kg 318.000 0.37

6 040502003 碎石（5~20）mm  36.888 90.00

7 040502004 碎石（5~40）mm  30.740 90.00

8 041101001 毛石（块石）  0.208 87.38

9 050102005 周转圆木  0.245 725.66

10 050306001 周转板枋材  0.482 805.31

11 050306002 周转枋材  0.007 805.31

12 050306003 周转板材  0.045 805.31

13 072301001 塑木地板 ㎡ 119.700 307.00

14 112701003 钢梯道 t 2.644 3325.00

15 130102002 有色调和漆 kg 0.680 10.62

16 130105001 酚醛调和漆（各色） kg 122.083 10.62

17 140101001 清油 kg 0.560 12.74

18 140103002 熟桐油 kg 1.200 15.71

19 140501003 油漆溶剂油 kg 2.720 8.05

20 170101000 焊接钢管（综合） t 0.448 3673.00

21 170501001 不锈钢管（综合） kg 371.000 12.75

22 330106010 钢平台 t 4.953 3407.00

23 341101001 水  65.486 3.50

24 350302001 回转扣件 个 14.938 5.93

25 350302003 直角扣件 个 32.787 6.37

26 350303001 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 t 0.205 4891.06

27 043104004 预拌普通混凝土 C25  10.698 308.85

28 043116002 无砂大孔商品混凝土碎石C15  60.633 290.27

29 140301004 汽油 92# kg 9.050 10.50

30 140304001 轻柴油 0# kg 1131.790 8.93

31 140304001 轻柴油0# kg 216.983 8.93

32 341103001 电 kW.h 662.797 0.59

33 341103001 电 kW·h 179.116 0.59


