




总  说  明

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 第1页 共1页

一、本工程位于崇左市宁明县城镇第一中学等5所学校校园内。本工程范围为：食堂改造、新建挡土墙和排水沟等。

二、编制依据：

1、《中华人民共和国建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则

(GB50500-2013)。

2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则。

3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额。

4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。

 

5、2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套费用定额。

6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额。

6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。

7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）。

8、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据的通知》（桂建标[2016]17号）。

9、桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

10、材料价格参考2026年5月刊《崇左市建设工程造价信息》中档，缺项部分参考宁明县及相邻县、市询价。
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序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1 宁明县北江乡中心小学食堂改造 387646.89 773.75 16318.50

1.2 宁明县东安乡中心小学食堂改造 177106.43 353.50 6442.60

1.3 板根乡中心小学食堂改造 79712.34 159.10 3743.07

1.4 东安乡中心小学百合教学点-新建挡土墙 130953.63 261.38 5359.20

1.5 城镇第一中学-新建挡士墙和排水沟 1416964.03 2828.27 51358.73

     建筑安装工程费合计 2192383.32 4376.00 83222.10

表-02



单项工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5
所学校建设项目

第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1.1 宁明县北江乡中心小学-食堂拆除工程 35771.27 71.40 1151.12

1.1.2 宁明县北江乡中心小学-食堂改造 318982.08 636.69 14230.44

1.1.3 宁明县北江乡中心小学-食堂水电改造 32893.54 65.66 936.94

1.2.1 宁明县东安乡中心小学-食堂拆除工程 18300.91 36.53 566.65

1.2.2 宁明县东安乡中心小学-食堂改造 140050.68 279.54 5316.25

1.2.3 宁明县东安乡中心小学-食堂水电改造 18754.84 37.43 559.70

1.3.1 板根乡中心小学-食堂拆除工程 3193.12 6.37 106.58

1.3.2 板根乡中心小学-食堂改造 76519.22 152.73 3636.49

1.4.1 东安乡中心小学百合教学点-挡土墙拆除 28487.28 56.86 950.96

1.4.2 东安乡中心小学百合教学点-新建挡土墙 102466.35 204.52 4408.24

1.5.1 城镇第一中学_拆除工程 38252.88 76.35 1276.96

1.5.2 城镇第一中学-地面硬化 652452.70 1302.30 16685.31

1.5.3 城镇第一中学_新建挡土墙和排水沟 726258.45 1449.62 33396.46

建筑安装工程费合计 2192383.32 4376.00 83222.10
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

宁明县北江乡中心小学-食堂拆除工程 35771.27

一 2024拆除工程一般计税法 35771.27

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 34151.62

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1548.25

2.1 其中：安全文明施工费 1151.12

3 其他项目费用合计 71.40

4 建筑安装工程费＝1+2+3 35771.27

工程总价 35771.27

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 34151.62

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1548.25

2.1 其中：安全文明施工费 1151.12

3 其他项目费用合计 71.40

4 建筑安装工程费＝1+2+3 35771.27

宁明县北江乡中心小学-食堂改造 318982.08

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 318982.08

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 302666.13

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 15679.26

2.1 其中：安全文明施工费 14230.44

3 其他项目费用合计 636.69

4 建筑安装工程费＝1+2+3 318982.08

工程总价 318982.08

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 302666.13

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 15679.26

2.1 其中：安全文明施工费 14230.44

3 其他项目费用合计 636.69

4 建筑安装工程费＝1+2+3 318982.08

宁明县北江乡中心小学-食堂水电改造 32893.54

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
32893.54

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 31211.00

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1616.88
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单位工程建筑安装工程费汇总表
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

2.1 其中：安全文明施工费 936.94

3 其他项目费用合计 65.66

4 建筑安装工程费＝1+2+3 32893.54

工程总价 32893.54

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 31211.00

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1616.88

2.1 其中：安全文明施工费 936.94

3 其他项目费用合计 65.66

4 建筑安装工程费＝1+2+3 32893.54

宁明县东安乡中心小学-食堂拆除工程 18300.91

一 2024拆除工程一般计税法 18300.91

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 17502.24

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 762.14

2.1 其中：安全文明施工费 566.65

3 其他项目费用合计 36.53

4 建筑安装工程费＝1+2+3 18300.91

工程总价 18300.91

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 17502.24

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 762.14

2.1 其中：安全文明施工费 566.65

3 其他项目费用合计 36.53

4 建筑安装工程费＝1+2+3 18300.91

宁明县东安乡中心小学-食堂改造 140050.68

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 140050.68

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 133913.65

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 5857.49

2.1 其中：安全文明施工费 5316.25

3 其他项目费用合计 279.54

4 建筑安装工程费＝1+2+3 140050.68

工程总价 140050.68

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 133913.65

1.1 其中:材料暂估价
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

2 总价措施项目费用合计 5857.49

2.1 其中：安全文明施工费 5316.25

3 其他项目费用合计 279.54

4 建筑安装工程费＝1+2+3 140050.68

宁明县东安乡中心小学-食堂水电改造 18754.84

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控

仪表工程一般计税法
18754.84

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 17751.42

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 965.99

2.1 其中：安全文明施工费 559.70

3 其他项目费用合计 37.43

4 建筑安装工程费＝1+2+3 18754.84

工程总价 18754.84

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 17751.42

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 965.99

2.1 其中：安全文明施工费 559.70

3 其他项目费用合计 37.43

4 建筑安装工程费＝1+2+3 18754.84

板根乡中心小学-食堂拆除工程 3193.12

一 2024拆除工程一般计税法 3193.12

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 3043.39

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 143.36

2.1 其中：安全文明施工费 106.58

3 其他项目费用合计 6.37

4 建筑安装工程费＝1+2+3 3193.12

工程总价 3193.12

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 3043.39

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 143.36

2.1 其中：安全文明施工费 106.58

3 其他项目费用合计 6.37

4 建筑安装工程费＝1+2+3 3193.12

板根乡中心小学-食堂改造 76519.22
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 76519.22

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 72359.76

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4006.73

2.1 其中：安全文明施工费 3636.49

3 其他项目费用合计 152.73

4 建筑安装工程费＝1+2+3 76519.22

工程总价 76519.22

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 72359.76

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4006.73

2.1 其中：安全文明施工费 3636.49

3 其他项目费用合计 152.73

4 建筑安装工程费＝1+2+3 76519.22

东安乡中心小学百合教学点-挡土墙拆除 28487.28

一 2024拆除工程一般计税法 28487.28

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 27151.38

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1279.04

2.1 其中：安全文明施工费 950.96

3 其他项目费用合计 56.86

4 建筑安装工程费＝1+2+3 28487.28

工程总价 28487.28

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 27151.38

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1279.04

2.1 其中：安全文明施工费 950.96

3 其他项目费用合计 56.86

4 建筑安装工程费＝1+2+3 28487.28

东安乡中心小学百合教学点-新建挡土墙 102466.35

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 102466.35

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 97404.78

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4857.05

2.1 其中：安全文明施工费 4408.24

3 其他项目费用合计 204.52
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

4 建筑安装工程费＝1+2+3 102466.35

工程总价 102466.35

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 97404.78

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4857.05

2.1 其中：安全文明施工费 4408.24

3 其他项目费用合计 204.52

4 建筑安装工程费＝1+2+3 102466.35

城镇第一中学_拆除工程 38252.88

一 2024拆除工程一般计税法 38252.88

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 36459.02

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1717.51

2.1 其中：安全文明施工费 1276.96

3 其他项目费用合计 76.35

4 建筑安装工程费＝1+2+3 38252.88

工程总价 38252.88

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 36459.02

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1717.51

2.1 其中：安全文明施工费 1276.96

3 其他项目费用合计 76.35

4 建筑安装工程费＝1+2+3 38252.88

城镇第一中学-地面硬化 652452.70

一 2022市政综合工程一般计税法 652452.70

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 629459.50

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 21690.90

2.1 其中：安全文明施工费 16685.31

3 其他项目费用合计 1302.30

4 建筑安装工程费＝1+2+3 652452.70

工程总价 652452.70

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 629459.50

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 21690.90

2.1 其中：安全文明施工费 16685.31
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序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目费用合计 1302.30

4 建筑安装工程费＝1+2+3 652452.70

城镇第一中学_新建挡土墙和排水沟 726258.45

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 726258.45

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 688012.23

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 36796.60

2.1 其中：安全文明施工费 33396.46

3 其他项目费用合计 1449.62

4 建筑安装工程费＝1+2+3 726258.45

工程总价 726258.45

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 688012.23

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 36796.60

2.1 其中：安全文明施工费 33396.46

3 其他项目费用合计 1449.62

4 建筑安装工程费＝1+2+3 726258.45

工程项目汇总 2192383.32

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 2091086.12

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 96921.20

2.1 其中：安全文明施工费 83222.10

3 其他项目费用合计 4376.00

4 建筑安装工程费＝1+2+3 2192383.32
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

宁明县北江乡中心小学-食堂拆除工

程
34151.62

分部分项工程 34151.62

1. 人工拆除工程 34151.62

1 011610002001 铝合金门窗及玻璃隔断拆除 ㎡ 100.41 36.47 3661.95

2 011601001001 砖砌体拆除  4.76 113.08 538.26

3 011605001001 地面瓷砖拆除 ㎡ 256.83 57.12 14670.13

4 011605001002 地面瓷砖拆除

地沟瓷砖

㎡ 18.91 57.12 1080.14

5 011612001001 拆除地沟水篦子 m 23.64 54.50 1288.38

6 011604002001 墙面抹灰层拆除 ㎡ 225.46 11.67 2631.12

7 011608002001 拆除内墙腻子 ㎡ 225.46 7.00 1578.22

8 011605002001 墙裙瓷砖拆除 ㎡ 177.69 21.88 3887.86

9 011606003001 天棚面龙骨及饰面拆除 ㎡ 195.00 8.75 1706.25

10 011612002001 地漏拆除 套 7 12.45 87.15

11 011613001001 灯具拆除 套 61 12.45 759.45

12 011612001002 管线拆除 m 268.90 2.49 669.56

13 010103002001 渣土弃置
1.运距:起始运距1km

 66.52 12.83 853.45

14 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运运距暂按4km计取，结算以实

际发生为准

·km 266.08 2.78 739.70

      小计 34151.62

     ∑人工费 25187.65

     ∑材料费 1182.00

     ∑机械费 1213.99

     ∑管理费 2798.37

     ∑利润 947.61

     ∑增值税 2822.02

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑利润

     ∑增值税

      合计 34151.62

     ∑人工费 25187.65

     ∑材料费 1182.00

     ∑机械费 1213.99

     ∑管理费 2798.37

     ∑利润 947.61

     ∑增值税 2822.02

宁明县北江乡中心小学-食堂改造 302666.13

分部分项工程 289616.57

砌筑工程 16830.93

15 010402001001 新建轻质砌块墙体
1.墙厚200mm

 28.59 588.70 16830.93

屋面及防水工程 22441.70

16 010904002001 防水涂料地面

1.2mm厚水泥基防水涂膜

㎡ 258.95 35.89 9293.72

17 010903002001 墙面涂膜防水
1.2mm厚水泥基防水涂膜2米高

㎡ 321.86 40.85 13147.98

楼地面装饰工程 39800.82

18 011102003001 陶瓷地砖地面

1.防滑地砖8-13厚，找坡0.5%.

2.1:2.5水泥砂浆粘结层

3.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡及
保护层，坡度1%向地沟;

4.2mm厚水泥基防水涂膜，遇墙上翻

2000mm;（另列）

5.20厚1:3水泥砂浆找平磨光
6.拆除原有地砖及块料层，表面清理

干净

㎡ 244.66 150.92 36924.09

19 011102003002 陶瓷瓷砖水沟面
1.防滑地砖8-13厚，找坡0.5%.

2.1:2.5水泥砂浆粘结层

3.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡及

保护层，坡度1%向地沟;
4.2mm厚水泥基防水涂膜，遇墙上翻

2000mm;（另列）

5.20厚1:3水泥砂浆找平磨光

6.拆除原有地砖及块料层，表面清理
干净

7.部位：水沟

㎡ 19.06 150.93 2876.73

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 124127.75

20 桂011204007001 釉面砖墙面 ㎡ 708.33 175.24 124127.75

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

1.8-10厚300*600陶瓷面砖，瓷砖胶
粘贴;填缝剂擦缝;

2.5厚刮涂型聚合物抗裂砂浆

3.15mm厚1:1:6混合砂浆(分两层抹

灰)
4.刷素水泥浆一道，内掺建筑胶;

13. 门窗工程 21718.36

21 010802001001 铝合金平开门＞2㎡
1.包含框、扇、五金安装，框周边塞

缝等

㎡ 4.40 567.89 2498.72

22 010802001002 铝合金平开门≤2㎡

1.包含框、扇、五金安装，框周边塞

缝等

㎡ 5.94 586.42 3483.33

23 010807001001 铝合金推拉窗＞2㎡
1.框、扇材质:90系列

2.玻璃品种、厚度:玻璃选用12mm钢

化玻璃

3.含运输、安装、五金配件

㎡ 25.92 515.26 13355.54

24 010807001002 铝合金推拉窗≤2㎡

1.框、扇材质:90系列

2.玻璃品种、厚度:玻璃选用12mm钢

化玻璃
3.含运输、安装、五金配件

㎡ 4.50 529.06 2380.77

天棚工程 49221.84

25 011302001001 吊顶天棚
1.现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干

净

2.配套金属龙骨;60轻钢龙骨标准骨

架:主龙骨中距900~1000次龙骨中距
450;横撑龙骨中距900;

3.0.8mm厚600*600铝合金方形板(专

用L型收边条)

㎡ 244.69 201.16 49221.84

其他装饰工程 15475.17

26 011501009001 304不锈钢补墙柜

1.尺寸：1400*600*800

㎡ 5.04 1090.00 5493.60

27 011501009002 304不锈钢补墙柜
1.尺寸：1000*700*700

㎡ 2.10 981.00 2060.10

28 011501009003 304不锈钢三星台盆
1.尺寸：1800*600*800

套 3 1744.00 5232.00

29 011501009004 新增洗手台盆

1.尺寸：420*520*750

套 2 436.00 872.00

30 010512008001 304不锈钢水篦子2.0厚 m 23.82 76.30 1817.47

      小计 289616.57

     ∑人工费 72689.45

     ∑材料费 168127.80

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑机械费 178.69

     ∑管理费 18417.42

     ∑利润 6291.61

     ∑增值税 23911.61

单价措施项目 13049.56

脚手架工程 13049.56

31 桂011701004001 内装修脚手架 ㎡ 619.81 8.92 5528.71

32 011701006001 满堂脚手架 ㎡ 244.66 30.74 7520.85

      小计 13049.56

     ∑人工费 8011.98

     ∑材料费 915.36

     ∑机械费 665.47

     ∑管理费 1769.23

     ∑利润 607.41

     ∑增值税 1080.10

      合计 302666.13

     ∑人工费 80701.43

     ∑材料费 169043.16

     ∑机械费 844.16

     ∑管理费 20186.65

     ∑利润 6899.02

     ∑增值税 24991.71

宁明县北江乡中心小学-食堂水电改

造
31211.00

分部分项工程 31211.00

4. 电气设备安装工程 23683.84

33 030412001001 新增600*600平板灯48W

1.吸顶安装

2.含接线底盒

套 39 229.28 8941.92

34 030412001002 新增灭蚊灯15W 套 6 272.44 1634.64

35 030412006001 消毒灯36W/1.2m 套 16 203.28 3252.48

36 030404035001 五孔插座
1.距地0.5m暗装

套 15 39.53 592.95

37 030411001001
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙

暗配 刚性阻燃管PC20
m 268.90 12.27 3299.40

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目

第5页 共21页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

38 030411001002
刨沟及所凿沟槽恢复公称管径（≤

20mm）
m 45.60 14.03 639.77

39 030411004001 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2 m 591.43 4.28 2531.32

40 030411004002 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2 m 313.77 6.04 1895.17

41 030404033001 墙面排风机

1.尺寸：300*300

2.风量150-200m2/h，风速8一12m/s

台 3 298.73 896.19

9. 给水系统 3635.05

42 031001006001 PP-R塑料冷水给水管及管件安装DN15
1.压力等级：PN=1.0MPa

2.连接方式：热熔连接

3.含管件及管卡安装、水压试验、管

道冲洗、通水、消毒

m 29.60 39.05 1155.88

43 031001006002 PP-R塑料冷水给水管及管件安装DN20
1.压力等级：PN=1.0MPa

2.连接方式：热熔连接

3.含管件及管卡安装、水压试验、管

道冲洗、通水、消毒

m 69.00 35.93 2479.17

9. 排水系统 3892.11

44 001001001001 污水管PVC-U塑料排水管（粘接连

接）De50

1.连接方式：粘接连接

2.管件安装及灌水试验、通球试验

m 72.60 39.62 2876.41

45 桂031004021001 不锈钢地漏 dn110 个 7 145.10 1015.70

      小计 31211.00

     ∑人工费 7775.38

     ∑材料费 17302.73

     ∑机械费 38.99

     ∑管理费 2504.31

     ∑利润 1014.79

     ∑增值税 2574.84

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑利润

     ∑增值税

      合计 31211.00

     ∑人工费 7775.38

     ∑材料费 17302.73

     ∑机械费 38.99

     ∑管理费 2504.31

     ∑利润 1014.79

     ∑增值税 2574.84

宁明县东安乡中心小学-食堂拆除工

程
17502.24

分部分项工程 17502.24

1. 人工拆除工程 17502.24

46 011610002002 铝合金门窗及玻璃隔断拆除 ㎡ 25.96 36.48 947.02

47 011601001002 砖砌体拆除  1.77 113.08 200.15

48 011605001003 地面瓷砖拆除 ㎡ 126.32 57.12 7215.40

49 011609002001 轻质隔断拆除 ㎡ 62.33 7.29 454.39

50 011605001004 地面瓷砖拆除

地沟瓷砖

㎡ 19.45 57.12 1110.98

51 011612001003 拆除地沟水篦子 m 24.31 54.50 1324.90

52 011604002002 墙面抹灰层拆除 ㎡ 80.34 11.67 937.57

53 011608002002 拆除内墙腻子 ㎡ 80.34 7.00 562.38

54 011605002002 墙裙瓷砖拆除 ㎡ 74.61 21.88 1632.47

55 011606003002 天棚面龙骨及饰面拆除 ㎡ 131.00 8.75 1146.25

56 011613001002 灯具拆除 套 27 12.45 336.15

57 011612001004 管线拆除 m 315.00 2.49 784.35

58 010103002002 渣土弃置
1.运距:起始运距1km

 35.50 12.83 455.47

59 桂010103003002 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运运距暂按4km计取，结算以实

际发生为准

·km 142.00 2.78 394.76

      小计 17502.24

     ∑人工费 12348.51

     ∑材料费 1215.50

     ∑机械费 647.88

     ∑管理费 1377.19

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑利润 466.33

     ∑增值税 1446.84

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计 17502.24

     ∑人工费 12348.51

     ∑材料费 1215.50

     ∑机械费 647.88

     ∑管理费 1377.19

     ∑利润 466.33

     ∑增值税 1446.84

宁明县东安乡中心小学-食堂改造 133913.65

分部分项工程 127953.26

砌筑工程 334.42

60 010402001002 新建轻质砌块墙体
1.墙厚200mm

 0.57 586.70 334.42

屋面及防水工程 8596.43

61 010904002002 防水涂料地面

1.2m厚水泥基防水涂膜

㎡ 133.43 35.89 4788.80

62 010903002002 墙面涂膜防水
1.2mm厚水泥基防水涂膜2米高

㎡ 93.21 40.85 3807.63

楼地面装饰工程 22339.17

63 011102003003 陶瓷地砖地面

1.防滑地砖8-13厚，找坡0.5%.

2.1:2.5水泥砂浆粘结层

3.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡及
保护层，坡度1%向地沟;

4.2mm厚水泥基防水涂膜，遇墙上翻

2000mm;（另列）

5.20厚1:3水泥砂浆找平磨光
6.拆除原有地砖及块料层，表面清理

干净

㎡ 128.57 150.92 19403.78

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目

第8页 共21页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

64 011102003004 陶瓷瓷砖水沟面
1.防滑地砖8-13厚，找坡0.5%.

2.1:2.5水泥砂浆粘结层

3.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡及

保护层，坡度1%向地沟;
4.2mm厚水泥基防水涂膜，遇墙上翻

2000mm;（另列）

5.20厚1:3水泥砂浆找平磨光

6.拆除原有地砖及块料层，表面清理
干净

7.部位：水沟

㎡ 19.45 150.92 2935.39

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 58401.79

65 桂011204007002 釉面砖墙面
1.8-10厚300*600陶瓷面砖，瓷砖胶

粘贴;填缝剂擦缝;

2.5厚刮涂型聚合物抗裂砂浆;2mm厚

水泥基防水涂膜
3.15mm厚1:1:6混合砂浆(分两层抹

灰)

4.刷素水泥浆一道，内掺建筑胶;

㎡ 168.47 175.21 29517.63

66 011210005001 轻质隔断
1.高抗倍特板

㎡ 88.42 326.67 28884.16

天棚工程 26840.78

67 011302001002 吊顶天棚

1.现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干

净

2.配套金属龙骨;60轻钢龙骨标准骨
架:主龙骨中距900~1000次龙骨中距

450;横撑龙骨中距900;

3.0.8mm厚600*600铝合金方形板(专

用L型收边条)

㎡ 133.43 201.16 26840.78

13. 门窗工程 4564.40

68 010802001003 铝合金平开门＞2㎡ ㎡ 6.64 567.89 3770.79

69 010807001003 铝合金推拉窗≤2㎡
1.框、扇材质:90系列

2.玻璃品种、厚度:玻璃选用12mm钢

化玻璃

3.含运输、安装、五金配件

㎡ 1.50 529.07 793.61

其他装饰工程 6876.27

70 011501009005 304不锈钢三星台盆

1.尺寸：1800*600*950

套 1 1744.00 1744.00

71 011501009006 304不锈钢双星台盆
1.尺寸：1200*600*950

套 2 1308.00 2616.00

72 011501009007 新增洗手台盆

1.尺寸：420*520*750

套 2 436.00 872.00

73 010512008002 304不锈钢水篦子2.0厚 m 21.55 76.30 1644.27

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

      小计 127953.26

     ∑人工费 26337.99

     ∑材料费 82205.66

     ∑机械费 63.91

     ∑管理费 6545.62

     ∑利润 2235.67

     ∑增值税 10564.39

单价措施项目 5960.39

脚手架工程 5960.39

74 桂011701004002 内装修脚手架 ㎡ 208.38 8.92 1858.75

75 011701006002 满堂脚手架 ㎡ 133.43 30.74 4101.64

      小计 5960.39

     ∑人工费 3738.12

     ∑材料费 377.34

     ∑机械费 324.03

     ∑管理费 765.23

     ∑利润 262.55

     ∑增值税 493.11

      合计 133913.65

     ∑人工费 30076.11

     ∑材料费 82583.00

     ∑机械费 387.94

     ∑管理费 7310.85

     ∑利润 2498.22

     ∑增值税 11057.50

宁明县东安乡中心小学-食堂水电改

造
17751.42

分部分项工程 17751.42

电气工程 14703.34

76 030412001003 新增600*600平板灯48W

1.吸顶安装

2.含接线底盒

套 21 229.28 4814.88

77 030412001004 新增灭蚊灯15W 套 6 272.44 1634.64

78 030412006002 消毒灯36W/1.2m 套 10 203.28 2032.80

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

79 030411001003
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙

暗配 刚性阻燃管PC20
m 315.00 12.27 3865.05

80 030411001004
刨沟及所凿沟槽恢复公称管径（≤

20mm）
m 5.70 13.86 79.00

81 030411004003 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2 m 392.41 4.28 1679.51

82 030404033002 墙面排风机
1.尺寸：300*300

2.风量150-200m2/h，风速8一12m/s

台 2 298.73 597.46

9. 给水系统 3048.08

83 031001006003 PP-R塑料冷水给水管及管件安装DN15

1.压力等级：PN=1.0MPa

2.连接方式：热熔连接

3.含管件及管卡安装、水压试验、管
道冲洗、通水、消毒

m 15.82 39.05 617.77

84 031001006004 PP-R塑料冷水给水管及管件安装DN20
1.压力等级：PN=1.0MPa

2.连接方式：热熔连接

3.含管件及管卡安装、水压试验、管

道冲洗、通水、消毒

m 67.64 35.93 2430.31

      小计 17751.42

     ∑人工费 4648.66

     ∑材料费 9518.92

     ∑机械费 19.45

     ∑管理费 1495.38

     ∑利润 605.36

     ∑增值税 1463.65

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计 17751.42

     ∑人工费 4648.66

     ∑材料费 9518.92

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑机械费 19.45

     ∑管理费 1495.38

     ∑利润 605.36

     ∑增值税 1463.65

板根乡中心小学-食堂拆除工程 3043.39

分部分项工程 3043.39

1. 人工拆除工程 3043.39

85 011607001001 刚性防水层拆除 ㎡ 202.76 10.22 2072.21

86 010103002003 渣土弃置
1.运距:起始运距1km

 40.55 12.83 520.26

87 桂010103003003 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运运距暂按4km计取，结算以实

际发生为准

·km 162.20 2.78 450.92

      小计 3043.39

     ∑人工费 1704.40

     ∑材料费

     ∑机械费 740.04

     ∑管理费 259.53

     ∑利润 88.81

     ∑增值税 250.61

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计 3043.39

     ∑人工费 1704.40

     ∑材料费

     ∑机械费 740.04

     ∑管理费 259.53

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑利润 88.81

     ∑增值税 250.61

板根乡中心小学-食堂改造 72359.76

分部分项工程 61783.29

7. A.7 屋面及防水工程 53195.67

88 010902001001 屋面卷材防水
1.1.2厚采用合成高分子防水卷材2道

2.干铺聚酯无纺布一层

㎡ 202.76 89.22 18090.25

89 010902002001 屋面涂膜防水
1.1.5厚合成高分子防水涂膜

㎡ 202.76 39.98 8106.34

90 010902003001 屋面刚性层
1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土

找2%坡

2.20厚M15预拌砂浆找平层，6mX6m分

格缝，缝宽20，密封膏封严，刷基层
处理剂一遍

3.40厚C20细石混凝土，内配钢筋双

向中4 @100，压光，设纵横分格缝，

均为通缝，缝宽20mm，间隔6mx6m,内
填聚氨酯密封胶

㎡ 188.16 143.49 26999.08

8. A.8 保温、隔热、防腐工程 8587.62

91 011001001001 保温隔热屋面
1.100厚挤塑聚苯板

㎡ 188.16 45.64 8587.62

      小计 61783.29

     ∑人工费 12634.62

     ∑材料费 39502.15

     ∑机械费 54.57

     ∑管理费 3345.99

     ∑利润 1143.46

     ∑增值税 5102.51

单价措施项目 10576.47

011703 垂直运输 10576.47

92 011703001001 建筑物垂直运输 ㎡ 188.16 56.21 10576.47

      小计 10576.47

     ∑人工费 5499.92

     ∑材料费 632.22

     ∑机械费 2649.29

     ∑管理费 611.52

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑利润 310.46

     ∑增值税 873.06

      合计 72359.76

     ∑人工费 18134.54

     ∑材料费 40134.37

     ∑机械费 2703.86

     ∑管理费 3957.51

     ∑利润 1453.92

     ∑增值税 5975.57

东安乡中心小学百合教学点-挡土墙

拆除
27151.38

分部分项工程 27151.38

1. 拆除工程 27151.38

93 011601001003 拆除原有毛石混凝土挡土墙  142.37 166.76 23741.62

94 010103002004 渣土弃置

1.运距:起始运距1km

 142.37 12.83 1826.61

95 桂010103003004 土（石）方运输增（减）m3·km
1.增运运距暂按4km计取，结算以实

际发生为准

·km 569.48 2.78 1583.15

      小计 27151.38

     ∑人工费 973.81

     ∑材料费

     ∑机械费 20837.27

     ∑管理费 2313.51

     ∑利润 784.46

     ∑增值税 2242.32

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑利润

     ∑增值税

      合计 27151.38

     ∑人工费 973.81

     ∑材料费

     ∑机械费 20837.27

     ∑管理费 2313.51

     ∑利润 784.46

     ∑增值税 2242.32

东安乡中心小学百合教学点-新建挡

土墙
97404.78

分部分项工程 92010.34

1. 土（石）方工程 11586.67

96 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土

 204.87 9.85 2017.97

97 010103001001 挡墙后回填土
1.填方材料品种:砾石、砂土

2.密实度:满足设计要求

 83.58 66.81 5583.98

98 010103002005 余土弃置

1.废弃料品种:弃土

 204.87 10.13 2075.33

99 桂010103003005 土（石）方运输增（减）m3·km
1.暂按增运4km

·km 819.48 2.33 1909.39

4. 砌筑工程 80423.67

100 010504004001 挡土墙
1.混凝土强度等级:C20毛石混凝土

 142.37 445.24 63388.82

101 010504001001 混凝土挡土墙 模板 ㎡ 242.85 49.00 11899.65

102 040402017001 变形缝

1.每隔10～20m应设置一道变形缝,变

形缝宽度为20～30mm，边填塞沥青麻

筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于
200mm

m 7.50 28.73 215.48

103 010404001001 反滤包
1.300-400g/m²土工布

2.14mm砂砾或石屑

3.20mm粗砾或碎石

 8.06 199.59 1608.70

104 040501004001 泄水孔
1.DN100PVC泄水孔下左右交错布置伸

出前面50m，间距2m*2m

m 33.60 67.79 2277.74

105 011201001001 20厚水泥砂浆抹平
1.挡土墙顶部

㎡ 34.50 29.95 1033.28

      小计 92010.34

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑人工费 14878.61

     ∑材料费 54013.69

     ∑机械费 6862.07

     ∑管理费 5924.29

     ∑利润 2735.53

     ∑增值税 7596.14

单价措施项目 5394.44

脚手架工程 3348.03

106 桂011701001001 外脚手架
1.单排、双排脚手架:单排

2.有效使用天数：预算参照表A-16-1

或施工组织设计确定；结算时按合同

约定确定

㎡ 93.39 35.85 3348.03

011705 大型机械设备进出场及安拆 2046.41

107 011705001001 大型机械设备进出场及安拆 台次 1 2046.41 2046.41

      小计 5394.44

     ∑人工费 1993.99

     ∑材料费 798.14

     ∑机械费 1526.15

     ∑管理费 469.45

     ∑利润 161.32

     ∑增值税 445.40

      合计 97404.78

     ∑人工费 16872.60

     ∑材料费 54811.83

     ∑机械费 8388.22

     ∑管理费 6393.74

     ∑利润 2896.85

     ∑增值税 8041.54

城镇第一中学_拆除工程 36459.02

分部分项工程 36459.02

1. 拆除工程 36459.02

108 桂011616003001 拆除现有预制板公厕2层 ㎡ 332.82 61.46 20455.12

109 011611005001 拆除现有钢楼梯 ㎡ 13.00 211.63 2751.19

110 011601001004 拆除2米高砖砌围墙  50.80 94.14 4782.31

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

111 010103002006 渣土弃置
1.运距:起始运距1km

 353.67 12.83 4537.59

112 桂010103003006 土（石）方运输增（减）m3·km

1.增运运距暂按4km计取，结算以实

际发生为准

·km 1414.68 2.78 3932.81

      小计 36459.02

     ∑人工费 5736.36

     ∑材料费

     ∑机械费 23551.64

     ∑管理费 3107.35

     ∑利润 1054.19

     ∑增值税 3009.50

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计 36459.02

     ∑人工费 5736.36

     ∑材料费

     ∑机械费 23551.64

     ∑管理费 3107.35

     ∑利润 1054.19

     ∑增值税 3009.50

城镇第一中学-地面硬化 629459.50

分部分项工程 628190.91

1. 土石方工程 3922.00

113 040101001001 机械平整场地 ㎡ 4508.05 0.87 3922.00

道路工程 617506.01

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

114 040202001001 路床(槽)整形 ㎡ 4508.05 4.14 18663.33

115 040203007001 水泥混凝土
1.150厚C25 混凝土面层分块浇捣，

纵横向缩缝间距6m，伸缝间距24m，

伸缝宽度30mm，缝内填嵌耐候弹性密

封材料

㎡ 4439.16 71.77 318598.51

116 040202011001 25厚粗砂 ㎡ 4439.16 12.03 53403.09

117 040202011002 300厚级配砂石 ㎡ 4439.16 51.10 226841.08

公厕部位填平 6762.90

118 040203007002 水泥混凝土
1.100厚C20 混凝土面层

㎡ 166.41 40.64 6762.90

      小计 628190.91

     ∑人工费 63970.67

     ∑材料费 395520.04

     ∑机械费 62843.96

     ∑管理费 36444.20

     ∑利润 17552.35

     ∑增值税 51859.69

单价措施项目 1268.59

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 1268.59

119 041106001001 大型机械设备进出场及安拆 台·次 1 1268.59 1268.59

      小计 1268.59

     ∑人工费 100.00

     ∑材料费 92.93

     ∑机械费 648.89

     ∑管理费 217.18

     ∑利润 104.84

     ∑增值税 104.75

      合计 629459.50

     ∑人工费 64070.67

     ∑材料费 395612.97

     ∑机械费 63492.85

     ∑管理费 36661.38

     ∑利润 17657.19

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目

第18页 共21页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

     ∑增值税 51964.44

城镇第一中学_新建挡土墙和排水沟 688012.23

分部分项工程 634374.38

1. 土（石）方工程 41681.76

120 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土

 1030.10 9.68 9971.37

121 010103001002 回填方
1.填方材料品种:原土回填

2.密实度:满足设计要求

 60.22 8.08 486.58

122 010103001003 挡墙后回填土

1.填方材料品种:砾石、砂土

2.密实度:满足设计要求

 383.16 42.61 16326.45

123 010103002007 余土弃置
1.废弃料品种:弃土

 969.88 6.04 5858.08

124 桂010103003007 土（石）方运输增（减）m3·km
1.暂按增运4km

·km 3879.52 2.33 9039.28

新建台阶 29823.51

125 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:泵商砼

2.混凝土强度等级:C15

 1.49 505.42 753.08

126 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:泵商砼

2.混凝土强度等级:C25

 3.49 478.64 1670.45

127 010507004001 台阶

1.混凝土种类:泵商砼

2.混凝土强度等级:C25

 8.51 560.64 4771.05

128 010401004001 围墙砖墙
1.砖品种、规格、强度等级:MU10页

岩烧结多孔砖

2.墙体厚度:370mm

3.砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑

 17.50 649.20 11361.00

129 011201001002 外墙面一般抹灰

1.20厚1：3水泥砂浆抹面

㎡ 43.49 63.00 2739.87

130 011102001001 300×600×30芝麻灰花岗岩
1.30厚1:3干硬性水泥砂浆

㎡ 37.80 225.61 8528.06

4. 新建铝合金栏杆 105214.82

131 010503001001 基础梁
1.混凝土强度等级:C25

 8.94 477.05 4264.83

132 011503001001 铝合金栏杆

1.做法详16J509-B8-LPA13型

2.上下横杆38*25，柱杆65*65，竖杆

19*19@98

m 223.40 451.88 100949.99

4. 挡土墙 149993.59

133 010504004002 挡土墙
1.混凝土强度等级:C20毛石混凝土

 277.78 426.42 118450.95

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目

第19页 共21页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

134 010504001002 混凝土挡土墙 模板 ㎡ 408.93 55.70 22777.40

135 040402017002 变形缝
1.每隔10～20m应设置一道变形缝,变

形缝宽度为20～30mm，边填塞沥青麻

筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于

200mm

m 12.00 28.73 344.76

136 010404001002 反滤包
1.300-400g/m²土工布

2.14mm砂砾或石屑

3.20mm粗砾或碎石

 13.06 172.43 2251.94

137 040501004002 泄水孔

1.DN100PVC泄水孔下左右交错布置伸

出前面50m，间距2m*2m

m 65.28 67.79 4425.33

138 011201001003 20厚水泥砂浆抹平
1.挡土墙顶部

㎡ 59.74 29.18 1743.21

4. 围墙 124886.93

139 010501001002 100厚C15混凝土垫层  4.48 505.31 2263.79

140 010503001002 基础梁
1.混凝土强度等级:C20

 16.82 414.61 6973.74

141 010503004001 圈梁

1.混凝土强度等级:C25

 13.44 564.42 7585.80

142 010401004002 围墙砖墙
1.砖品种、规格、强度等级:MU10页

岩烧结多孔砖

2.墙体厚度:200mm

3.砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑

 42.56 685.69 29182.97

143 010401010001 多孔砖柱

1.砖品种、规格、强度等级:MU10页

岩烧结多孔砖

2.墙体厚度:400mm
3.砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑

 11.52 770.54 8876.62

144 010515001001 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 0.839 5378.75 4512.77

145 010515001002 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.090 5100.44 459.04

146 011201001004 外墙面一般抹灰
1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，

中间压入一层耐碱玻璃纤维网布

㎡ 698.67 33.10 23125.98

147 011406003001 满刮腻子
1.满刮防水腻子两遍

㎡ 698.67 27.66 19325.21

148 011406003002 外墙涂料
1.喷或刷涂料一底两面

㎡ 698.67 32.32 22581.01

4. 钢筋混凝土挡土墙 52424.22

149 010504004003 挡土墙

1.混凝土强度等级:C25商品混凝土

 40.39 436.93 17647.60

150 010515001003
现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 

10以内
t 1.454 5378.75 7820.70

151 010515001004
现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 

10以上
t 2.648 5100.42 13505.91

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目

第20页 共21页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

152 010504001003 混凝土挡土墙 模板 ㎡ 236.60 49.00 11593.40

153 040402017003 变形缝
1.每隔10～20m应设置一道变形缝,变

形缝宽度为20～30mm，边填塞沥青麻

筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于

200mm

m 6.00 28.73 172.38

154 010404001003 反滤包
1.300-400g/m²土工布

2.14mm砂砾或石屑

3.20mm粗砾或碎石

 5.38 173.04 930.96

155 040501004003 泄水孔

1.DN100PVC泄水孔下左右交错布置伸

出前面50m，间距2m*2m

m 8.40 67.79 569.44

156 011201001005 20厚水泥砂浆抹平
1.挡土墙顶部

㎡ 6.30 29.18 183.83

5. 排水沟 130349.55

157 010501001003 C25混凝土面层  111.94 477.19 53416.65

158 011702001001 排水沟内空 胶合板模板 木支撑 ㎡ 275.55 33.57 9250.21

159 040103001001 级配砂石  161.03 207.29 33379.91

160 011201001006 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 ㎡ 344.44 39.64 13653.60

161 010512008003 混凝土盖板 m 344.44 59.95 20649.18

      小计 634374.38

     ∑人工费 136909.37

     ∑材料费 364316.22

     ∑机械费 23706.61

     ∑管理费 41058.02

     ∑利润 16014.26

     ∑增值税 52369.96

单价措施项目 53637.85

脚手架工程 21972.11

162 桂011701001002 外脚手架
1.单排、双排脚手架:单排

2.有效使用天数：预算参照表A-16-1

或施工组织设计确定；结算时按合同

约定确定

㎡ 612.89 35.85 21972.11

011702 混凝土模板及支架(撑) 20724.90

163 011702001002 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 ㎡ 14.53 33.57 487.77

164 011702001003 基础梁 胶合板模板 木支撑 ㎡ 146.13 64.35 9403.47

165 011702008001 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 ㎡ 134.40 61.63 8283.07

166 011702001004 带形基础 胶合板模板钢支撑 ㎡ 9.96 60.48 602.38

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目

第21页 共21页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

167 011702027001 台阶 木模板木支撑 ㎡ 37.80 51.54 1948.21

011705 大型机械设备进出场及安拆 2046.41

168 011705001002 大型机械设备进出场及安拆 台次 1 2046.41 2046.41

011708 混凝土运输及泵送工程 8894.43

169 桂011708002001 混凝土泵送  411.97 21.59 8894.43

      小计 53637.85

     ∑人工费 24829.45

     ∑材料费 10392.09

     ∑机械费 5928.40

     ∑管理费 6002.00

     ∑利润 2058.48

     ∑增值税 4427.46

      合计 688012.23

     ∑人工费 161738.82

     ∑材料费 374708.31

     ∑机械费 29635.01

     ∑管理费 47060.02

     ∑利润 18072.74

     ∑增值税 56797.42

      总计 2091086.12

     ∑人工费 429968.94

     ∑材料费 1146112.79

     ∑机械费 152501.30

     ∑管理费 135425.79

     ∑利润 54439.49

     ∑增值税 172637.96

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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总价措施项目费用表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目

第1页 共3页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

宁明县北江乡中心小学-

食堂拆除工程
1420.41 127.84 1548.25

一 2024拆除工程一般计税法 1420.41 127.84 1548.25

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

1056.07 95.05 1151.12

3 桂011801003001 雨季施工增加费 330.02 29.70 359.72

4 桂011801004001 工程定位复测费 34.32 3.09 37.41

        合计 1420.41 127.84 1548.25

宁明县北江乡中心小学-

食堂改造
14384.64 1294.62 15679.26

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
14384.64 1294.62 15679.26

1 桂011801001002 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

13055.45 1174.99 14230.44

2 桂011801002002 检验试验配合费 203.86 18.35 222.21

3 桂011801003002 雨季施工增加费 1019.32 91.74 1111.06

4 桂011801004002 工程定位复测费 106.01 9.54 115.55

        合计 14384.64 1294.62 15679.26

宁明县北江乡中心小学-

食堂水电改造
1483.38 133.50 1616.88

一

2023给排水、燃气、电气

、通风空调、消防、建筑
智能、通信、自控仪表工

程一般计税法

1483.38 133.50 1616.88

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

859.58 77.36 936.94

2 桂031401002001 检验试验配合费 39.07 3.52 42.59

3 桂031401003001 雨季施工增加费 312.57 28.13 340.70

9 桂031401010001 脚手架搭拆费 272.16 24.49 296.65

        合计 1483.38 133.50 1616.88

宁明县东安乡中心小学-

食堂拆除工程
699.21 62.93 762.14

一 2024拆除工程一般计税法 699.21 62.93 762.14

1 桂011801001003 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

519.86 46.79 566.65

3 桂011801003003 雨季施工增加费 162.45 14.62 177.07

4 桂011801004003 工程定位复测费 16.90 1.52 18.42

        合计 699.21 62.93 762.14

宁明县东安乡中心小学-

食堂改造
5373.85 483.64 5857.49

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
5373.85 483.64 5857.49

1 桂011801001004 安全文明施工费 ∑(分部分项人机+单价措施

人机)

4877.29 438.96 5316.25

2 桂011801002004 检验试验配合费 76.16 6.85 83.01

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
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总价措施项目费用表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目

第2页 共3页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

3 桂011801003004 雨季施工增加费 ∑(分部分项人机+单价措施

人机)

380.80 34.27 415.07

4 桂011801004004 工程定位复测费 39.60 3.56 43.16

        合计 5373.85 483.64 5857.49

宁明县东安乡中心小学-

食堂水电改造
886.24 79.75 965.99

一

2023给排水、燃气、电气
、通风空调、消防、建筑

智能、通信、自控仪表工

程一般计税法

886.24 79.75 965.99

1 桂031401001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额(人工费+机械费)

513.49 46.21 559.70

2 桂031401002002 检验试验配合费 23.34 2.10 25.44

3 桂031401003002 雨季施工增加费 186.72 16.80 203.52

9 桂031401010002 脚手架搭拆费 162.69 14.64 177.33

        合计 886.24 79.75 965.99

板根乡中心小学-食堂拆

除工程
131.52 11.84 143.36

一 2024拆除工程一般计税法 131.52 11.84 143.36

1 桂011801001005 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

97.78 8.80 106.58

3 桂011801003005 雨季施工增加费 30.56 2.75 33.31

4 桂011801004005 工程定位复测费 3.18 0.29 3.47

        合计 131.52 11.84 143.36

板根乡中心小学-食堂改

造
3675.90 330.83 4006.73

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
3675.90 330.83 4006.73

1 桂011801001006 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

3336.23 300.26 3636.49

2 桂011801002006 检验试验配合费 52.10 4.69 56.79

3 桂011801003006 雨季施工增加费 260.48 23.44 283.92

4 桂011801004006 工程定位复测费 27.09 2.44 29.53

        合计 3675.90 330.83 4006.73

东安乡中心小学百合教学

点-挡土墙拆除
1173.43 105.61 1279.04

一 2024拆除工程一般计税法 1173.43 105.61 1279.04

1 桂011801001007 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

872.44 78.52 950.96

3 桂011801003007 雨季施工增加费 272.64 24.54 297.18

4 桂011801004007 工程定位复测费 28.35 2.55 30.90

        合计 1173.43 105.61 1279.04

东安乡中心小学百合教学

点-新建挡土墙
4456.01 401.04 4857.05

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



总价措施项目费用表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建
设项目

第3页 共3页

序
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额
（元）

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
4456.01 401.04 4857.05

1 桂011801001008 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

4044.26 363.98 4408.24

2 桂011801002008 检验试验配合费 63.15 5.68 68.83

3 桂011801003008 雨季施工增加费 315.76 28.42 344.18

4 桂011801004008 工程定位复测费 32.84 2.96 35.80

        合计 4456.01 401.04 4857.05

城镇第一中学_拆除工程 1575.69 141.82 1717.51

一 2024拆除工程一般计税法 1575.69 141.82 1717.51

1 桂011801001009 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

1171.52 105.44 1276.96

3 桂011801003009 雨季施工增加费 366.10 32.95 399.05

4 桂011801004009 工程定位复测费 38.07 3.43 41.50

        合计 1575.69 141.82 1717.51

城镇第一中学-地面硬化 19899.91 1790.99 21690.90

一
2022市政综合工程一般计

税法
19899.91 1790.99 21690.90

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定

额（人工费＋机械费）

15307.62 1377.69 16685.31

2 桂041201002001 检验试验配合费 382.69 34.44 417.13

3 桂041201003001 雨季施工增加费 3826.91 344.42 4171.33

4 桂041201004001 工程定位复测费 382.69 34.44 417.13

        合计 19899.91 1790.99 21690.90

城镇第一中学_新建挡土

墙和排水沟
33758.34 3038.26 36796.60

一
2024建筑装饰装修工程一

般计税法
33758.34 3038.26 36796.60

1 桂011801001010 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施

人机)

30638.95 2757.51 33396.46

2 桂011801002010 检验试验配合费 478.43 43.06 521.49

3 桂011801003010 雨季施工增加费 2392.17 215.30 2607.47

4 桂011801004010 工程定位复测费 248.79 22.39 271.18

        合计 33758.34 3038.26 36796.60

        合计 88918.53 8002.67 96921.20

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
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其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学
等5所学校建设项目

第1页 共4页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

宁明县北江乡中心小学-食堂拆除工程 65.50 5.90 71.40

一 2024拆除工程一般计税法 65.50 5.90 71.40

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 65.50 5.90 71.40

宁明县北江乡中心小学-食堂改造 584.12 52.57 636.69

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 584.12 52.57 636.69

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 584.12 52.57 636.69

宁明县北江乡中心小学-食堂水电改造 60.24 5.42 65.66

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
60.24 5.42 65.66

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 60.24 5.42 65.66

5 计日工

6 总承包服务费

宁明县东安乡中心小学-食堂拆除工程 33.51 3.02 36.53

一 2024拆除工程一般计税法 33.51 3.02 36.53

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 33.51 3.02 36.53

宁明县东安乡中心小学-食堂改造 256.46 23.08 279.54

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学
等5所学校建设项目

第2页 共4页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 256.46 23.08 279.54

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 256.46 23.08 279.54

宁明县东安乡中心小学-食堂水电改造 34.34 3.09 37.43

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建

筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
34.34 3.09 37.43

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 34.34 3.09 37.43

5 计日工

6 总承包服务费

板根乡中心小学-食堂拆除工程 5.84 0.53 6.37

一 2024拆除工程一般计税法 5.84 0.53 6.37

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 5.84 0.53 6.37

板根乡中心小学-食堂改造 140.12 12.61 152.73

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 140.12 12.61 152.73

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 140.12 12.61 152.73

东安乡中心小学百合教学点-挡土墙拆除 52.17 4.69 56.86

一 2024拆除工程一般计税法 52.17 4.69 56.86

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学
等5所学校建设项目

第3页 共4页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 52.17 4.69 56.86

东安乡中心小学百合教学点-新建挡土墙 187.63 16.89 204.52

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 187.63 16.89 204.52

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 187.63 16.89 204.52

城镇第一中学_拆除工程 70.05 6.30 76.35

一 2024拆除工程一般计税法 70.05 6.30 76.35

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 70.05 6.30 76.35

城镇第一中学-地面硬化 1194.77 107.53 1302.30

一 2022市政综合工程一般计税法 1194.77 107.53 1302.30

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 1194.77 107.53 1302.30

城镇第一中学_新建挡土墙和排水沟 1329.93 119.69 1449.62

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 1329.93 119.69 1449.62

1 暂列金额

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学
等5所学校建设项目

第4页 共4页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

2 材料设备暂估价         ―         ―         ― 

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 1329.93 119.69 1449.62

            合计 4014.68 361.32 4376.00

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学
校建设项目

第1页 共9页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

人工合计

材料合计

1 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） t 2.339 3325.00

2 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） t 2.806 3341.59

3 冷拔低碳钢丝 4 t 0.393 7575.22

4 镀锌铁丝(综合) kg 8.074 4.07

5 镀锌铁丝（综合） kg 53.458 4.07

6 镀锌铁丝φ4 kg 37.211 4.07

7 镀锌铁丝φ0.7 kg 25.977 4.07

8 铝合金U型80×13×1.2 m 4.468 5.66

9 铝合金扁管100×44×1.8 m 236.804 28.32

10 铝合金方管19*19 m 1681.308 20.35

11 铝合金方管65*65 m 224.964 36.40

12 铝合金管38*25 m 473.608 30.09

13 聚乙烯薄膜0.3mm ㎡ 212.273 4.30

14 塑料薄膜（养护） ㎡ 831.166 0.09

15 聚苯乙烯板  19.192 336.28

16 棉纱头 kg 4.121 7.03

17 麻丝 kg 14.051 3.72

18 草袋 条 10.000 1.06

19 铝拉铆钉（综合） 百个 31.276 3.95

20 自攻螺钉 百个 11.170 12.36

21 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 个 352.560 0.07

22 木螺钉 M4×60 个 21.000 0.04

23 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 个 31.200 0.22

24 机螺钉 kg 4.613 3.98

25 螺栓 M6～12×12～50 套 37.752 0.28

26 对拉螺栓 kg 11.952 5.58

27 膨胀螺栓 套 1517.499 0.53

28 膨胀螺栓 M6×85 套 275.749 0.71

29 膨胀螺栓 M8×80 套 32.184 0.71

30 膨胀螺栓 M12 套 1.989 1.58

31 镀锌锁紧螺母 20 个 232.780 0.27

32 螺母 百个 12.478 16.81

33 垫圈 百个 6.239 5.31

34 塑料胀管 Φ6～8 颗 373.560 0.05
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学
校建设项目

第2页 共9页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

35 铁钉（综合） kg 20.988 5.31

36 钢钉 kg 13.404 11.50

37 电焊条（综合） kg 21.878 5.84

38 电焊条（综合） kg 0.744 5.84

39 焊锡 kg 2.596 61.95

40 铝焊丝 kg 1.117 17.70

41 铝焊药 kg 1.117 12.39

42 焊锡膏 瓶装50g kg 0.129 47.79

43 冲击钻头（综合） 根 2.380 6.02

44 冲击钻头 φ12 个 0.150 4.50

45 合金钢钻头（综合） 个 2.496 6.12

46 钢锯条 根 19.965 0.33

47 高频割片 片 0.136 716.81

48 钢割片 片 2.257 11.95

49 刻纹机刀片 组 7.213 575.22

50 切缝机刀片 片 3.357 234.69

51 水砂纸 张 27.947 0.55

52 铁砂布 张 5.082 2.47

53 铁件（综合） kg 554.032 5.84

54 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 个 273.304 3.10

55 镀锌全螺纹吊杆 φ6 m 280.943 1.24

56 PVC管专用弹簧 根 0.584 11.50

57 砌筑水泥 M32.5 t 0.879 338.58

58 砌筑水泥 M32.5 t 0.293 354.28

59 砌筑水泥 M32.5 t 1.287 373.05

60 砌筑水泥 M32.5 t 3.802 374.02

61 砌筑水泥 M32.5 t 0.418 357.88

62 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa kg 36.300 0.41

63 砂(综合)  0.366 116.99

64 砂(综合)  0.036 98.22

65 砂（综合）  0.842 101.82

66 砂（综合）  1.612 82.52

67 砂(综合)  0.016 116.99

68 细砂  0.629 117.96

69 中砂  9.243 117.96

70 粗砂  110.979 82.52
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学
校建设项目
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序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

71 天然中（粗）砂  31.884 82.52

72 碎石（5~20）mm  617.931 72.82

73 碎石（5~40）mm  515.165 72.82

74 碎石（20~40）mm  175.684 72.82

75 砂砾石  8.310 102.80

76 砂砾石  19.012 78.64

77 陶粒  10.157 169.90

78 石屑  926.897 72.82

79 三合土（天然级配）  96.117 49.30

80 三合土（天然级配）  440.634 30.00

81 毛石（块石）  76.501 63.11

82 毛石（块石）  39.209 82.41

83 多孔页岩砖 240×115×90 千块 9.915 640.78

84 多孔页岩砖 240×180×90 千块 9.661 1213.59

85 砼空心砌块 90×190×190 块 317.349 0.84

86 砼空心砌块 90×190×190 块 6.327 0.83

87 砼空心砌块 190×190×190 块 8.214 1.54

88 砼空心砌块 190×190×190 块 411.982 1.55

89 砼空心砌块 390×190×190 块 29.589 2.32

90 砼空心砌块 390×190×190 块 1484.107 2.33

91 砼空心砌块配块  2.245 447.79

92 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 t 26.542 276.99

93 干混普通抹灰砂浆 DP-G M5 t 23.708 285.84

94 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 t 1.766 312.39

95 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 t 13.984 321.24

96 干混地面砂浆 DS M15 t 44.377 312.39

97 聚合物抗裂砂浆 t 8.084 529.65

98 干混地面砂浆 DS M20 t 0.686 321.24

99 干混地面砂浆 DS M20 t 0.034 321.24

100 周转板枋材  0.168 764.60

101 周转枋材  3.588 764.60

102 周转板材  0.234 764.60

103 板枋材  0.945 764.60

104 竹篾 百根 24.348 3.03

105 陶瓷墙面砖 300*600 8-10厚 ㎡ 911.872 58.41

106 600x600x10防滑耐磨地砖 ㎡ 424.093 48.67
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学
校建设项目
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序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

107 300×600×30芝麻灰花岗岩 ㎡ 54.693 65.00

108 铝合金方板 0.8 600*600 ㎡ 397.027 95.64

109 耐碱玻璃纤维网格布 ㎡ 817.444 2.39

110 高抗倍特板 ㎡ 88.420 260.00

111 轻钢大龙骨 h45 m 517.457 3.01

112 轻钢中龙骨 h19 m 942.804 2.65

113 轻钢中龙骨横撑 h19 m 785.885 2.83

114 轻钢龙骨主接件 个 249.559 0.88

115 轻钢龙骨次接件 个 438.619 0.44

116 轻钢中龙骨平面连接件 个 2518.279 0.88

117 轻钢大龙骨垂直吊挂件 个 665.491 1.06

118 轻钢中龙骨垂直吊挂件 个 915.051 0.53

119 铝合金平开门＞2㎡ ㎡ 10.603 425.66

120 铝合金平开门≤2㎡ ㎡ 5.705 443.36

121 铝合金推拉窗＞2㎡ ㎡ 24.735 337.17

122 铝合金推拉窗≤2㎡ ㎡ 5.725 350.44

123 聚氨酯甲乙料 kg 548.831 10.62

124 防锈漆 kg 115.580 7.24

125 水泥基渗透结晶防水涂料 kg 1857.849 10.98

126 聚氨酯沥青防水涂料 kg 3.556 10.98

127 石油沥青 30# kg 55.080 4.16

128 CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.2mm ㎡ 244.569 40.98

129 防水腻子 kg 1386.511 2.61

130 防水粉 kg 0.323 2.92

131 模板嵌缝料 kg 2.854 1.46

132 PG道路嵌缝胶 kg 100.872 5.73

133 嵌缝料 kg 30.939 2.48

134 国V汽油 92# kg 6.488 10.70

135 油漆溶剂油 kg 11.675 5.40

136 漂白粉 kg 1.638 3.81

137 二甲苯 kg 25.548 7.52

138 丙酮 kg 1.234 9.73

139 隔离剂 kg 59.947 1.33

140 聚合物胶浆 kg 636.490 2.99

141 乙炔气  5.808 6.64

142 氧气  6.702 3.98
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本工程材料和工程设备一览表
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序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

143 建筑胶 kg 39.456 0.88

144 硅酮耐候密封胶 kg 46.117 10.62

145 玻璃胶 310g 支 1.452 7.96

146 玻璃胶 350g 支 17.684 7.96

147 密封胶 kg 14.590 10.62

148 聚氨酯密封胶 kg 40.514 11.54

149 聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.799 13.58

150 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） 支 66.456 9.73

151 胶合剂 kg 0.467 6.95

152 粘合剂 kg 0.056 11.75

153 氯丁胶粘合剂 kg 237.432 13.27

154 干粉型粘结剂 kg 3875.895 3.10

155 塑料胶布带 25mm×10m 卷 3.088 7.35

156 硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De100 m 95.222 15.04

157 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De100 m 8.089 15.04

158 塑料管卡 de20 个 59.092 0.44

159 塑料管卡 de25 个 155.906 0.62

160 塑料管卡 de50 个 19.892 1.33

161 存水弯 塑料 S型 DN100 个 7.000 27.73

162 透气帽(铅丝球) DN50 个 1.888 1.95

163 绝缘黑胶布 20mm×20m 卷 1.800 3.36

164 阻燃管接头 FST20 个 150.355 0.36

165 塑料护口 15～20 个 232.780 0.12

166 瓷接头 (双) 个 5.150 0.53

167 接线盒 个 114.280 1.15

168 防尘面罩 套 0.513 22.12

169 护目镜 套 0.513 14.87

170 水  901.797 3.47

171 水  37.517 3.47

172 木柴 kg 25.245 0.44

173 其他材料费 元 2088.953 0.90

174 其他材料费 元 78.298 0.90

175 组合钢模板 kg 596.599 5.40

176 胶合板模板1830×915×18 ㎡ 93.606 34.51

177 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 2.854 34.51

178 复合木模板面板 ㎡ 1.311 28.32
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序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

179 模板钢支撑 kg 31.508 5.75

180 模板支撑钢管及扣件 kg 1910.206 4.87

181 零星卡具 kg 224.774 4.07

182 卡具及扣件（综合） kg 43.324 5.75

183 回转扣件 个 0.372 5.04

184 回转扣件 个 0.125 5.75

185 直角扣件 个 8.945 34.51

186 脚手架焊接钢管48.3×3.6 t 0.050 4221.15

187 竹脚手板 ㎡ 8.862 18.58

188 钢凿 个 0.770 2.30

189 土工布400g ㎡ 36.929 6.02

190 枕木  0.240 927.43

191 脚手架钢管（租赁） t·天 917.886 3.00

192 扣件综合（租赁） 100套·天 889.918 1.05

193 底座（租赁） 100个·天 117.808 1.05

194 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） 100㎡·天 249.177 3.00

195 304不锈钢水篦子2.0厚 材料费 m 23.820 70.00

196  材料费 m 47.950 50.00

197 混凝土盖板 材料费 m 344.440 55.00

198 304不锈钢三星台盆 材料费 套 1.000 1600.00

199 304不锈钢双星台盆 材料费 套 2.000 1200.00

200 304不锈钢补墙柜 材料费 ㎡ 5.040 1000.00

201 外墙涂料 材料费 ㎡ 698.670 29.65

202 304不锈钢水篦子2.0厚 材料费 m 21.550 70.00

203 304不锈钢补墙柜 材料费 ㎡ 2.100 900.00

204 新增洗手台盆 材料费 套 4.000 400.00

205 304不锈钢三星台盆 材料费 套 3.000 1600.00

206 浮法5mm玻璃与12mm钢化玻璃价差 材料费 ㎡ 31.920 48.68

207 脱模剂 kg 5.708 3.98

商品砼合计

208 预拌普通混凝土 C15[商品砼]  6.030 306.19

209 预拌普通混凝土 C20  1.512 344.94

210 预拌普通混凝土 C20  0.030 325.17

211 预拌普通混凝土 C20  123.435 327.84

212 预拌普通混凝土 C20  278.666 319.47

213 预拌普通混凝土 C25  790.613 328.32
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序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

214 预拌普通混凝土 C25  41.611 328.32

215 预拌普通混凝土 C25[商品砼]  34.896 328.32

216 预拌细石混凝土 C20[商品砼]  7.602 376.91

配合比合计

217 水泥砂浆 1∶2  0.750 314.72

218 水泥砂浆 1∶2  1.436 282.30

219 水泥砂浆 1∶2.5  0.046 327.73

220 水泥砂浆 1∶2.5  0.006 295.45

221 水泥砂浆 1∶3  0.187 297.14

222 水泥砂浆 1∶3  0.023 266.40

223 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5  0.013 396.68

224 素水泥浆  0.779 567.72

225 素水泥浆  0.185 539.24

226 素水泥浆  0.053 515.43

227 中砂 陶粒 水泥32.5 LC5  13.435 316.11

主材合计

228 污水管PVC-U塑料排水管（粘接连接）De50 m 70.204 7.30

229 刚性阻燃管PC20 m 618.934 1.70

230 PP-R塑料冷水给水管(热熔连接)DN20 PN=1.0MPa m 139.373 8.26

231 PP-R塑料冷水给水管(热熔连接)DN15 PN=1.0MPa m 46.328 11.27

232 塑料给水管件 个 226.121

233 承插塑料管件 个 80.078

234 不锈钢地漏 dn110 个 7.000 23.01

235 墙面排风机 台 5.000 200.00

236 灭蚊灯 套 12.120 210.00

237 消毒灯36W/1.2m 套 26.260 150.00

238 600*600平板灯 套 60.600 170.80

239 五孔插座 套 15.300 12.39

240 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2 m 1062.547 2.48

241 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2 m 338.872 4.02

机械台班组成合计

242 2023安装机械第一类费用 元 5.559 1.00

243 市政机械第一类费用 元 16939.150 1.00

244 机械台班人工费 元 33439.922 1.00

245 汽油92# kg 80.124 10.70

246 汽油 92# kg 220.726 10.70
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247 轻柴油0# kg 3811.712 8.91

248 轻柴油 0# kg 3513.836 8.91

249 轻柴油0# kg 9.727 8.91

250 电 kW·h 2383.673 0.58

251 电 kW.h 2273.446 0.58

252 电 kW·h 80.910 0.58

253 折旧费 元 16372.846 1.00

254 检修费 元 3000.433 1.00

255 维护费 元 8518.308 1.00

256 安拆及场外运输费 元 464.780 1.00

257 其他费 元 572.308 1.00

机械合计

258 其他机械费 元 19.740 0.90

259 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 台班 5.237 1554.61

260 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25 台班 1.602 1829.07

261 混凝土振捣器 平板式 台班 9.315 9.92

262 混凝土振捣器 插入式 台班 28.802 9.74

263 混凝土输送泵车 输送量60/h 台班 2.183 1565.62

264 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 0.671 14.78

265 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L 台班 6.763 57.51

266 履带式推土机 功率75kW 台班 3.136 1020.70

267 履带式推土机 功率90kW 台班 4.440 1122.57

268 履带式推土机 功率105kW 台班 1.578 1181.14

269 轮胎式装载机 斗容量1 台班 0.451 801.06

270 轮胎式装载机 斗容量2 台班 1.539 1023.56

271 载重汽车 装载质量4t 台班 5.894 599.95

272 载重汽车 装载质量6t 台班 0.337 637.05

273 自卸汽车 装载质量10t 台班 23.293 858.45

274 平板拖车组 装载质量40t 台班 2.000 1414.08

275 平地机功率 120kW 台班 14.492 1142.67

276 汽车式起重机 提升质量5t 台班 0.093 617.52

277 汽车式起重机提升质量12t 台班 7.546 948.85

278 汽车式起重机 提升质量16t 台班 0.300 1074.25

279 钢轮振动压路机 工作质量15t 台班 0.237 1355.13

280 钢轮振动压路机工作质量8t 台班 3.729 726.05

281 钢轮振动压路机工作质量15t 台班 21.164 1355.13
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282 电动夯实机 夯击能量 250N.m 台班 3.926 22.47

283 混凝土切缝机 功率7.5KW 台班 11.476 24.55

284 刻纹机 台班 33.360 38.54

285 钢筋调直机 直径14mm 台班 0.711 29.95

286 钢筋切断机 直径40mm 台班 1.084 34.44

287 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 1.332 20.84

288 管子切断机 管径60mm 台班 17.649 13.88

289 管子切断机 管径150mm 台班 27.702 29.79

290 木工圆锯机 直径500mm 台班 2.001 22.44

291 角向磨光机 台班 1.128 7.55

292 气割设备 台班 3.120 24.67

293 交流电弧焊机 容量30kV·A 台班 1.369 61.71

294 对焊机 容量75kV·A 台班 0.246 92.11

295 热熔对接焊机 直径63mm 台班 0.593 14.73

296 洒水车罐容量 10000L 台班 4.440 772.08

297 履带式液压岩石破碎机 台班 17.779 1823.37

298 手持式风动凿岩机 台班 1.531 11.61

299 内燃空气压缩机 排气量3/min 台班 0.765 290.16

300 试压泵 压力30MPa 台班 0.183 21.14

301 电锤 功率 520W 台班 11.119 4.20

302 其他机械费 元 62.867 0.90

303 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m 台·月 1.000 2650.00

304 混凝土振捣器平板式 台班 32.761 9.91

305 载重汽车装载质量15t 台班 0.630 1029.99

     合 计
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