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第一篇  总 说 明 书  

     
    一、任务依据及测设经过 

1、 任务依据 

设计依据包括以下主要的技术规范： 

◆ 《公路工程技术标准》JTG B01-2014 

◆ 《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019） 

◆ 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011) 

◆ 《公路路线设计规范》(JTG D20-2017) 

◆ 《公路路基设计规范》(JTG D30-2015) 

◆ 《公路排水设计规范》(JTG/T  D33-2012) 

◆ 《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015) 

2、 设计标准 

钟山县清塘镇新龙村委陆家寨通村道路工程，本项目公路分两段，扣除桥

梁长度： 

（1）.K0+995~K0+058.98 采用路基宽度 7.5 米，水泥混凝土路面 2×3.25 米+土

路肩 2×0.5米。 

（2）.K1+161.02~K1+420采用路基宽度 5.5米，水泥混凝土路面 1×4.5米+土路

肩 2×0.5米。 

设计速度Ｖ=20km/h 的标准，路基设计荷载等级不低于四级公路标准。主

要技术指标为： 

 

指标名称 单 位 指标 

公路等级 级 四级公路 

设计速度 公里/小时 20 

车道宽度 米 2×3.25 

路基宽度 米 7.5 

圆曲线最小半径 米/处 30/2 

最大纵坡 %/处 6%/1 

凸形竖曲线最小半径 米 500/1 

凹形竖曲线最小半径 米 2000/1 

停车视距 米 30 

汽车荷载等级 级 公路--Ⅱ级 

3、 测设经过 

我单位接受任务后，立即组织有关技术人员对该项目进行研究，

并在实测原有旧路基础上进行选线，到实地踏查，落实线位。 

二、总体设计思路 

本项目在设计过程中，根据交通量组成、使用功能，结合钟山县交通规划等

方面的因素进行综合考虑。 

1、路线布设满足沿线村屯规划前提下，遵循“靠而不进，离而不远”的选线

原则。 

2、“本着十分珍惜每一寸土地”的原则，在路基取弃土场的选择时，结合公

路两侧土地综合开发，合理选择取弃土场的位置。 

3、注重项目建设的环保工程，公路建设既要注重环保建设，又要考虑到公路

两侧的土地即将开发利用，尽量减少重复建设。 
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4、公路建设有完整的排水系统，保证道路工程排水顺畅，并结合村屯总体排

水规划，避免重复建设。 

5、坚持经济适用的原则，坚持尽量利用原有旧路和原有桥梁。 

三、路线起迄点、中间控制点、全长、所经主要垭口、城镇及工程概况 

1、路线起终点： 

钟山县清塘镇新龙村委陆家寨通村道路工程的起点、终点位置由业主现场确

定，路线桩号为 K0+995~K1+058.98，K1+161.02~K1+420，路线全长 0.32296 公里，已扣除桥

长 102.04米。 

四、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公

路建设的关系。     

   1、地形 

项目路线所经地域的地貌属于典型的喀斯特地貌，地表看似平淡，但是地下

却是暗流涌动，沿线植被发育，主要作用物有茶叶、三华李、玉米、水稻、桉树

等。 

2、地震 

根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》，本项目所在区域地震动峰

值加速度为 0.05g，地震动反映谱特征周期为 0.35s。根据《公路工程技术标准》

JTG B01-2014的有关规定，地震动峰值加速度等于或小于 0.05g的地区的公路工

程，除有特殊要求外，可采用简易设防。  

     3、水文气候 

钟山县所在地属亚热带高山气候，四季较为明显，温润多雨。由于受地形的

影响，县境各地降水量差异大，气温差异大。气温随着高度递增而降低，垂直变

化显著。  

   

五、与周围环境和自然景观相协调情况 

   本路线设计充分考虑了原有的旧路布线，尽量少占田地，少拆迁建

筑物，纵面设计合理选择变坡点，填挖工程量小，尽量减少对原有地形

地物的破坏。填挖方边坡尽可能的进行了草皮防护和植树绿化，既达到

了美化路容及保持水土的目的，又保持了与周围自然景观相协调。 

六、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用和计算机应用等情况。 

   1.测量中使用了全球定位系统 GPS 进行测量，测设成果准确可靠。 

   2.引进国内先进的纬地三维道路CAD系统辅助设计集成软件，内业设

计广泛采用CAD技术，做到全部设计图表均由计算机完成。   
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1 2 3 4 5 1 2 3 5

一、基本指标 四、桥梁、 涵洞 

1 公路等级 四级 18 设计荷载

2 设计速度 公里/小时 20 19 大        桥 米/座

3 设计年限末年平均日交通量 辆/日 100 折算为标准车 20 中       桥 米/座

4 占用土地 亩 21 小      桥 米/座

5 预算总金额 万元 - 22 涵       洞 道 1

6 平均每公里造价 万元 - 23 通       道 道

二、路线 24 平均每公里大、中桥长 米

7 路线总长 公里 0.425 25 平均每公里小桥长 米

8 平均每公里转点数 个 7.059 26 平均每公里涵洞 道

9 平曲线最小半径 米/处 30/2 27 平均每公里通道 道

10 最大纵坡 %/处 6%/1 五、隧     道

11 竖曲线最小半径 28     隧      道 米/处

（1）凸形 米/处 500/1 六、路线交叉

（2）凹形 米/处 2200/1 29 互通式立交 处

三、路基、路面 30 平面交叉 处 1

12 路基宽度 米 5.5，7.5 七、沿线设施及其它

13 路基土石方数量 万立方米 31 拆迁房屋 平方米

（1）土方 万立方米 32 收费站 处

（2）石方 万立方米 33 养护站 处

14 平均每公里土石方 万立方米 34 服务区 处

15 排水工程 米 35 安全设施 公路公里

16 不良地质地段 米

17 水泥混凝土路面 千平方米

编制：丁昌文 复核：邱慧聪

指   标    名     称 单   位 主线：K0+995~K1+420 备注

主 要 技 术 经 济 指 标 表

钟山县清塘镇新龙村委陆家寨通村道路工程

序
号

指   标   名   称 单   位 主线：K0+995~K1+420 备注
序
号
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第二篇  路线说明 

 
一．路线平面、纵面线形设计说明 

1.1路线平面设计说明 

结合建设单位道路规划，拟修建钟山县清塘镇新龙村委陆家寨通村道路工程，路线桩号为

K0+995~K1+058.98，K1+161.02~K1+420，路线全长 0.32296公里。设计速度为 20公里/小时。 

1.2纵断面线形设计 

路线纵断面线形设计根据地形、地质、桥涵水文、桥梁位置和平、纵、横组合等情况进行综合

考虑的；设计时合理运用各项技术指标，使线形达到连续、均衡并与地形相适应 

1.3平曲线线形设计 

在平、竖曲线的组合设计中，尽可能做到了竖曲线包含在平曲线之内，平曲线稍长于竖曲线，

并且保持平、纵面线形的技术指标大小均衡，在视觉上能自然而然地引导驾驶人员视线，达到行车

安全、舒适。 

二、施工注意事项 

（1） 在场地清理前，施工单位应对沿线导线点和水准点进行复测、加密，加密点须经平差，

导线点平差后精度必须满足《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）表 3.2.2-3导线复测技

术要求；水准点平差后的精度必须满足《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）表 3.2.3-2

水准测量精度要求。原有导线点不能满足施工要求，可增设满足相应精度要求的附合导线点。沿线

每 500米宜有一个水准点，在构造物附近、工程量集中及地形复杂路段，宜增设水准点，临时水准

点应符合相应等级的精度要求，并与相邻水准点闭合。可能受施工影响的导线点和水准点，施工前

加以固定或迁移，从开工至竣工验收的时间内应保证其精度满足要求。 

（2） 路中心线放样可根据设计提供的《直线、曲线转角表》、《逐桩坐标表》等资料采用坐

标法进行放样。放样时注意路中线与结构物中线、相邻施工段中心闭合，发现问题及时查明原因，

进行处理。设计图纸与实际放样不符时，应及时查明原因后进行处理。 

（3） 施工期间应与有关单位协调好管线的拆迁维护工作。特别是部分地下通信管线应注意

协调。 

（4） 施工单位应对征地拆迁部门提交的公路用地界桩位进行必要的检校，并进行加固保护，

放出路基施工的边桩，避免因施工机械的随意开挖而造成周围环境的水土流失。 

本项目的终点与地方公路相接，交通组成复杂，人车混合行驶，施工时应设置必要的警示标志，

保持道路交通畅通及行人安全。 

三、公路强制性条文的执行情况 

路线设计满足《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）中以下强制性条文的规定： 

第 6.6.1条及第 6.6.2条，公路建筑限界是为了保证公路上规定的车辆正常通行于安全，在一

定宽度和高度范围内，不得有任何障碍物侵入的空闲范围。 



JD2

JD3

JD6

K
0
+
99
5

K
1
+
42
0

N
第 页 共 页

图   号
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设   计

图   名
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2026.03S2-
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曲  线  要  素  值 （米）

曲  线  元  素  表

半  径 切线长度长    度
缓和曲线 校正值外  距 直缓 (ZH)

主    点    桩    号

(HY)缓圆 (QZ)曲中 圆缓 (YH) 缓直 (HZ)
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钟山县清塘镇新龙村委陆家寨通村道路工程  

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线 第一缓和曲线 第一缓和曲线终 第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点点或圆曲线起点 点或圆曲线终点终                点长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

编制：丁昌文 复核：邱慧聪

EP 2694660.853 508617.272 K1+420

0.000 49.851 73°56′35.3″

K1+299.464 K1+328.572

57.668 75.308 32°54′29.7″

8.784 6.207 K1+270.357

32.602 78.747 12°55′29.3″

JD6 2694597.629 508576.3573 K1+346.212 47.14 K1+345.452 K1+362.332
41°02′05.6″

(Z)

JD5 2694583.84 508528.4507 K1+302.568 54.66

K1+210.939 K1+224.347JD4 2694507.089 508510.8372 K1+224.873 13.934 26.81740 2.358 1.052

32.211 58.215

38°24′43.8″
(Y)

61°01′06″(Y)

508529.7941 K1+189.899 42.746 9.642 9.08 K1+185.359

22.735 1.321 0.4 K1+033.639 K1+045.006
26°03′07.1″

(Z)

81°38′16.9″
(Z)

K1+163.986JD3 2694467.322

K1+014K1+000.7021.8913.20926.596

JD2 508409.2938

14.24330

2694386.504 K1+045.206 50 11.567

30 25.913

K1+027.298

82°12′09.4″32.1516.341

107.613 145.093 56°09′02.3″

4.207 44.054

K1+056.373

K1+237.755

334°30′45.5″

K1+206.732

5.702 19.945 31°24′32.1″

BP

JD1

2694365.119 508367.0454

50°47′37.3″
(Y)

K0+995

2694382.142 508377.4397 K1+014.945

半    径 外  距 校正值

直线、曲线及转角表

交
点
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N (X) E (Y)
交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m)

备    注

曲     线     主     点     桩     号
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 S2-4

曲线中点

直线长度及方向

计算方位角

17.640 33.760 3.193 1.521 K1+328.572
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变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

编制：丁昌文 复核：邱慧聪

-0.5

-2

5.02

4 K1+420 149.58

3 K1+310 144.055 500 17.56 0.308 K1+292.443 K1+327.557

K1+035.100 K1+054.900

2 K1+190 146.455 2200 16.5 0.062 K1+173.500 K1+206.500

0 K0+995 147.1

120 85.94

1 K1+045 147.18 3000

50 40.1

145 118.6

9.9 0.016
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纵坡 、竖曲线表

序  号 桩        号 备    注

纵    坡（％）竖            曲            线

  S2-5

0.16

110 92.44



水田 旱地 荒地 鱼塘 山地 林地 经济林 经济作物 草地 宅基地 河沟 旧路

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 K0+995 ～ K0+420 322.96 6.862 6.862 扣除桥梁范围

322.96 0 0 0.000 0 0 0 6.862 0 0 0 0 0 0 6.862

编制：丁昌文

土    地    类    别    及    数    量（亩）
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合      计

起讫桩号 所属县、乡(镇)、村

审核：邱慧聪

公  路  用  地  表
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2

序号
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左侧用地界至 右侧用地界至 用地面积 本页累计

X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) (m2) 面积(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K0+995 2694365.119 508367.0454 6.287 2694368.396 508361.6796 6.287 2694361.843 508372.4111

K1+000 2694369.387 508369.6511 5.537 2694372.272 508364.9254 5.573 2694366.482 508374.4075 59.21 59.21

K1+020 2694382.219 508384.5117 7.767 2694389.434 508381.6355 7.938 2694374.845 508387.4512 268.15 327.36

K1+033.639 2694384.935 508397.8335 8.887 2694393.74 508396.6278 9.467 2694375.555 508399.1179 232.27 559.63

K1+040 2694386.196 508404.064 9.183 2694395.062 508401.6739 11.681 2694374.917 508407.1044 124.73 684.36

K1+056.373 2694392.947 508418.9005 9.353 2694400.715 508413.6908 9.141 2694385.356 508423.9921 322.20 1006.56

K1+058.980 2694394.399 508421.0653 9.338446841 2694402.155 508415.8637 9.117822747 2694386.827 508426.144 48.16 1054.73

K1+161.020 2694451.237 508505.81 8.768824918 2694458.519 508500.9257 8.210647091 2694444.418 508510.3834 1054.73

K1+162.780 2694452.217 508507.2717 8.759 2694459.491 508502.3928 8.195 2694445.411 508511.8364 29.86 1084.59

K1+180 2694464.857 508518.6257 10.31 2694469.306 508509.3252 9.491 2694460.761 508527.1873 316.46 1401.05

K1+200 2694484.364 508520.8371 9.074 2694482.38 508511.9827 8.243 2694486.166 508528.8806 371.18 1772.23

K1+220 2694503.06 508513.8898 7.989 2694501.33 508506.0904 7.758 2694504.74 508521.4637 330.64 2102.87

K1+240 2694522.858 508514.456 7.242 2694524.478 508507.3975 6.953 2694521.303 508521.2328 299.42 2402.29

K1+260 2694542.351 508518.9294 6.336 2694543.768 508512.754 5.914 2694541.028 508524.6936 264.45 2666.74

K1+280 2694561.606 508524.2186 5.414 2694563.724 508519.2362 5.132 2694559.598 508528.9415 227.96 2894.70

K1+300 2694578.188 508535.1999 5.257 2694581.84 508531.418 5.938 2694574.064 508539.4716 217.41 3112.11

K1+320 2694589.744 508551.3869 4.902 2694594.185 508549.312 5.632 2694584.641 508553.7708 217.29 3329.40

K1+329.187 2694592.924 508559.9951 6.526 2694599.171 508558.1084 6.541 2694586.662 508561.8862 108.41 3437.81

K1+340 2694597.205 508569.8989 6.663 2694602.978 508566.5726 7.461 2694590.74 508573.6235 147.01 3584.82

K1+348.236 2694601.917 508576.6407 7.011 2694607.291 508572.1379 8.375 2694595.498 508582.0194 121.52 3706.34

K1+360 2694610.513 508584.6267 5.216 2694613.56 508580.3931 9.386 2694605.031 508592.2448 176.39 3882.73

K1+380 2694627.272 508595.5404 5.803 2694630.425 508590.6686 5.291 2694624.398 508599.9825 256.96 4139.69

累计用地面积

编制：丁昌文 复核:邱慧聪

4139.69
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钟山县清塘镇新龙村委陆家寨通村道路工程

左侧用地界至 右侧用地界至 用地面积 本页累计

X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) (m2) 面积(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K1+380 2694627.272 508595.5404 5.803 2694630.425 508590.6686 5.291 2694624.398 508599.9825

K1+400 2694644.063 508606.4063 5.532 2694647.069 508601.762 5.422 2694641.117 508610.9583 220.48 220.48

K1+420 2694660.853 508617.272 5.314 2694663.74 508612.8107 5.314 2694657.966 508621.7333 215.82 436.30

合计用地面积

编制：丁昌文 复核:邱慧聪

4575.99

公路逐桩用地与坐标表
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桩     号
中 桩 坐 标 左侧边桩坐标 右侧边桩坐标

土地类别 所属县乡 备    注
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图   号
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设计阶段 公路工程施工图

设   计

图   名

修正版号审   核复   核建设单位

工程名称

2026.03S2- 8



钟山县清塘镇新龙村委陆家寨通村道路工程

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+995 2694365.119 508367.0454 K1+240 2694522.858 508514.456

K1+000 2694369.387 508369.6511 K1+260 2694542.351 508518.9294

K1+000.702 2694369.986 508370.017 K1+277.856 2694559.617 508523.4186

K1+014 2694379.456 508379.1968 K1+280 2694561.606 508524.2186

K1+020 2694382.219 508384.5117 K1+300 2694578.188 508535.1999

K1+027.298 2694384.074 508391.551 K1+300.681 2694578.675 508535.6759

K1+033.639 2694384.935 508397.8335 K1+320 2694589.744 508551.3869

K1+040 2694386.196 508404.064 K1+323.505 2694591.125 508554.6078

K1+045.006 2694387.738 508408.8242 K1+329.187 2694592.924 508559.9951

K1+056.373 2694392.947 508418.9005 K1+340 2694597.205 508569.8989

K1+060 2694394.967 508421.9124 K1+348.236 2694601.917 508576.6407

K1+080 2694406.107 508438.5225 K1+360 2694610.513 508584.6267

K1+100 2694417.248 508455.1326 K1+367.285 2694616.597 508588.6324

K1+120 2694428.388 508471.7427 K1+380 2694627.272 508595.5404

K1+140 2694439.528 508488.3528 K1+400 2694644.063 508606.4063

K1+160 2694450.668 508504.9629 K1+420 2694660.853 508617.272

K1+162.780 2694452.217 508507.2717

K1+180 2694464.857 508518.6257

K1+184.830 2694469.363 508520.3511

K1+200 2694484.364 508520.8371

K1+206.880 2694490.847 508518.5797

K1+209.399 2694493.121 508517.4958

K1+220 2694503.06 508513.8898

K1+223.883 2694506.886 508513.2341

K1+238.367 2694521.266 508514.0907

编制：丁昌文 复核: 邱慧聪

逐    桩    坐    标    表

坐     标
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波形护栏设置一览表
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左侧 右侧

序号 起讫桩号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注 序号 起讫桩号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1

K1+030 ～ K1+042 AT-2 12 

28 接桥梁护栏 1

K1+030 ～ K1+042 AT1-2 12 

28 接桥梁护栏K1+042 ～ K1+046 Gr-B-2E 4 K1+042 ～ K1+046 Gr-B-2E 4 

K1+046 ～ K1+058 BT-2 12 K1+046 ～ K1+058 BT-2 12 

2

K1+160 ～ K1+172 BT-2 12 

60 接桥梁护栏 2

K1+160 ～ K1+172 BT-2 12 

60 接桥梁护栏K1+172 ～ K1+208 Gr-B-2E 36 K1+172 ～ K1+208 Gr-B-2E 36 

K1+208 ～ K1+220 AT1-2 12 K1+208 ～ K1+220 AT-2 12 

3

合  计

BT-2 48 

176 
AT-2 24 

Gr-B-2E 80 

AT1-2 24 

编制：丁昌文 复核：邱慧聪

 



波形护栏工程数量表
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序号 护栏形式
长度 波形梁 立柱 托架 连接螺栓B1 连接螺栓C1 拼接螺栓A1 柱帽 端头 膨胀螺栓 φ8钢筋 φ10钢筋 φ12钢筋 Φ16钢筋 C30砼

附着式轮
廓标

端头反光膜
备注

（m） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （m³） （个） (m
2
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BT-2 48 844.8 714.6 44.0 16.6 13.4 33.4 8.4 40.0 14.1 

AT-2 24 316.8 204.2 15.4 5.8 4.7 14.5 4.2 20.0 1.8 2 

AT1-2 24 316.8 299.0 8.8 3.3 6.0 14.5 5.4 20.0 34.1 26.6 3.7 2 

Gr-B-2E 80 1056.0 1020.9 44.0 16.6 13.4 44.5 12.0 7 

小  计 176 2534.4 2238.6 112.2 42.4 37.6 106.8 29.9 80.1 14.1 34.1 0 26.6 0 5.5 11 0

合  计 176 2534.4 2238.6 112.2 42.4 37.6 106.8 29.9 80.1 14.1 34.1 0.0 26.6 0.0 5.5 11 0.0 

编制： 丁昌文 复核： 邱慧聪
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第三篇  路基、路面说明 
 

一、路基横断面布置及加宽、超高方案的说明 

本项目路基宽度为： 

（1）7.5米，行车道宽2×3.25米,土路肩宽2×0.5米,路面横坡为2%，

土路肩为3%； 

（1）5.5米，行车道宽1×4.5米,土路肩宽2×0.5米,路面横坡为2%，

土路肩为3%； 

路基设计标高路中线标高，当平曲线半径小于150米时，设置相应的

超高，超高过渡方式为利用全超高加宽过渡段进行超高过渡。超高过渡方

式：绕路中线旋转，即先将外侧行车道绕路中线旋转，待达到与内侧车道

构成单向横坡后，整个断面一同绕路中线旋转，直至达到全超高。 

二、路基设计说明 

  1、路基设计依据及原则 

路基设计按交通部颁布《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公

路路基设计规范》（JTG D30－2015）等，结合沿线的地形、地质、地貌、

水文等因素，因地制宜，就地取材的原则进行设计。 

2、设计标高 

设计标高为路中线标高，按 25年一遇计算水位+雍水高+0.5m安全高

度进行控制。 

  3、填方路基 

  路基的填方边坡视填土高度的不同，参照《公路路基设计规范》（JTG 

D30-2015）中表 3.3.5及表 3.8.5采用。填方边坡当路基边缘至坡脚高度

≤12m时，不设平台，坡度一般为 1：1.5；当填土高度大于 12m小于 20m

时，在距路基边缘 8m处设变坡平台，平台宽 1.0m，自上而下逐级放缓 1：

1.5至 1：75的边坡坡率。具体详见《路基标准横断面图》《横断设计面图》 

  4、挖方路基 

挖方边坡视边坡高度、地质情况的不同，参照《公路路基设计规范》

（JTG D30-2015）中表 3.4.1、表 3.4.2采用。路堑土质路段挖方边坡，

边坡高度≤20m时，每 10m设一级平台，平台宽 1m，边坡采用 1：0.5～1:0.75

的边坡坡率。路基边坡和碎落台的具体设置详见《路基标准横断面图》及

《横断设计面图》。 

  5、土石方计算 

土石方计算时桥梁及路槽扣除土石方，涵洞不扣土石方，土石方数量

按平均断面法计算。并根据经济合理的原则确定机械施工土石方调配。 

三、路基压实标准于填料要求 

  路基压实采用重型压实标准，不同层位的压实度要符合《公路路基设

计规范》（JTG D30-2015）第 3.2.3 条的规定，路基填料要符合《公路路

基设计规范》（JTG D30-2015）第 3.3.3条的规定。 

 路基压实度及填料要求如下表： 

专案分类 

路面以下深

度         

（cm) 

压实度 

（重型） 

（%） 

填料最小强

度 

（CBR）（%） 

填料最大粒

径 

（cm） 

填
方
路
基 

上路床 0～30 ≥94 5 10 

下路床 30～80 ≥94 3 10 
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上路堤 80～150 ≥93 3 15 

下路堤 150以下 ≥90 2 15 

零填及          

挖方路基 

0～30 ≥94 5 10 

30～80 － 3 10 

填方清表后基底应进行压实，压实度不小于 85%。用作路基填料的土

方必须经过土工试验，各项技术指标均符合规范要求后方能使用。 

四、路基、路面排水系统及防护设计说明 

1、路基、路面排水系统 

挖方路段：边沟纵坡一般与路基纵坡一致，当路基纵坡小于 0.3%时，

应设置 0.3%的沟底纵坡，凹竖曲线路段，边沟需适当加深以利于纵向排水。 

填方路段：过水田时，根据需要可在路田分界墙或护肩墙外设土沟，

这样可以防止路面排水直接冲刷农田并方便水田灌溉。 

 2、路面排水 

（1）挖方地段的路面排水通过路面及路肩横坡排入路基边沟。 

（2）填方路段由于填土高度不大，因此不再设拦水带和路面排水急

流槽，而是通过路面横坡将水排出路面以外。 

3、路基防护 

填方地段：土质边坡采用可满铺草皮防护，在地面自然横坡陡于 1：5

的斜坡填方，路堤基底应挖台阶，台阶宽度 2.0米，以 4%坡度向内倾斜。

对过水路面路段。 

挖方地段：施工过程中若发现松散风化严重的挖方边坡采用浆砌片石

护坡防护，对深挖路堑，根据具体情况，适当设置挡土墙或浆砌片石护坡。 

五、取土坑、弃土堆设计方案，环保及节约用地措施 

  根据路基土石方的调配，综合考虑地形、地质资料，设置取土坑和弃

土堆。 

取土坑、弃土堆的位置除了满足工程要求外，还考虑了当地群众的利

益，尽量少占耕地，占差地不占好地，同时尽量在挖方边坡外借土，使原

本较高大的边坡外移，以减小高大边坡对道路的潜在威胁，但对边坡的整

体美观会带来一定的影响，因此，施工时应加以注意，避免随意开挖。 

施工完毕后将场地整平绿化或开垦成耕地，保护地表自然环境，防止

水土流失。清表的腐殖土是一种资源，应集中堆放，作为边坡绿化和临时

工程用地的复耕用。 

六、路面设计及土路肩加固形式 

1 结构组合设计 

根据《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）设计原则，

结合本项目经过地区沿线的地质、水文及筑路材料情况，本路段路面结构

厚度计算结果如下: 

结构层 行车道 

中湿  

水泥砼面层 20 厘米  

级配碎石基层 20 厘米  

2施工方法及注意事项 

2.1对级配碎石基层的要求： 

级配碎石基层的级配应满足《公路路面基层施工技术细则》
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（JTG/F20-2015）表 3.6.1中Ⅱ类级配的规定，集料压碎值不得大于 30%，

施工时配料要准确，拌和要均匀，没有粗细颗粒离析现象，在最佳含水量

时碾压，压实度必须达到 96%。其余未尽事宜，参照《公路路面基层施工

技术细则》（JTG/F20-2015）中的有关规定执行。 

2.2对水泥砼面层的要求 

⑴水泥混凝土面层所用材料应符合《水泥砼路面施工及验收规范》

（GBJ 97-87）中的有关规定。 

⑵施工前，应对所备的材料进行各项检查及试验，并按规范要求进行

砼的施工配合比试验。试验时，水灰比不得大于 0.44，水泥用量不得少于

300kg/m3，塌落度控制在 1-2.5厘米之间。 

⑶路面要求采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸

盐水泥，并宜采用散装水泥，28d 水泥抗折强度≥6.5MPa。水泥主要化学

和物理指针为：氧化镁含量不得大于 6%，三氧化硫含量不得大于 4.0%，

初凝时间不早于 0.75 小时，安定性采用蒸煮法检验合格。碎石石料强度

≥3级，其压碎值≤30%，针片状颗粒含量≤20%，含泥量≤2%。 

(4)胀缝接缝板应选用能适应砼面板收缩、施工时不变形、弹性复原

率高、耐久性良好的材料。可采用泡沫橡胶板、沥青纤维板、杉木板、纤

维板、泡沫树脂板等。 

(5)砼路面的横向缩缝（假缝）应在砼达到适当强度（6～12Mpa）后

及时用锯缝机切割，不得迟误。横向缩缝槽口宜采用两次锯切法，先用薄

锯片锯切到要求深度（见《路面接缝构造图》），再用厚锯片在同一位置作

浅锯切，形成深 40～50mm、宽 3～8mm的浅槽口，在浅槽口底部用条带或

绳填塞后，上部灌塞填缝料。填缝料应选用与砼板壁粘结牢固，回弹性好，

不溶于水，不渗水，高温时不挤出、不流淌，嵌入能力强，耐老化、抗龟

裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性好的材料。宜采用沥青橡胶类

的填缝材料及其制品。 

(6路面施工时，在强度达到 80%后，用刻槽机刻槽，构造深度 D≥0.8

毫米。平整度抗滑标准：砼路面的平整度以采用平整度仪检测为准，б不

大于 2.0mm，IRI不大于 3.3m/km。当采用 3米直尺量测时，3米直尺与路

面表面之间的最大间隙不应大于 5mm。其抗滑标准应符合下表规定： 

一般路段 环境不良路段 

构造深度（mm） 

磨擦系数

(fo) 

石料磨光

值（psv） 

构造深度（mm） 

磨擦系数

(fo) 

石料磨光

值（psv） 

竣工 

验收值 

使用 

最低值 

使用 

最低值 

使用 

最低值 

竣工 

验收值 

使用 

最低值 

使用 

最低值 

使用 

最低值 

≥0.9 ≥0.5 ≥45 ≥45 ≥1.0 ≥0.6 ≥50 ≥50 

2.3.路面各结构层施工检验弯沉值见下表 

路面各结构层施工检验弯沉值 

各层检验

弯沉值 

土基模量 

E0(MPa) 

路基顶面

(路槽) 

(1/100mm) 

基层顶面 

(1/100mm) 

不利 

季节 

35 331 126.2 
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非不利 

季节 

43.2 279.4 109.6 

   

七、路基施工方法及注意事项 

（1）路基施工应符合《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

的有关规定。 

（2）施工前应做好清理场地工作，如砍树、挖根、除草、清淤、清

除种植土、填前压实、排水等。加强场地排水，开挖后各道工序要紧密衔

接，连续施工，确定路基和已填筑的路基不被水浸泡。施工时应注意各种

排水沟渠的连接过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防止冲毁农田及影

响路基边坡，使之形成一个完整协调并能充分发挥其功能的排水系统。 

（3）由于地质情况复杂多变，故施工前及施工过程应重新进行地质

调查，根据实际地质情况及时采取相应的处理措施，并力求挖方路基边坡

平整、美观。 

（4）对需利用的路基挖方应进行取样试验，检测其 CBR 值，并参照

《公路路基施工技术规范》要求，根据不同的 CBR值确定填筑路基的不同

区域，对 CBR值较高的土，应用作填筑路基的上路床和下路床。 

（5）根据《公路路基施工技术规范》规定，对液限大于 50、塑性指

数大于 26的细粒土，以及含水量超过规定的土，不能直接作为路基填料，

需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施处治，并经检验合格后方

可使用。 

（6）填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕

地或松土时，应先清除有机土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，

在深耕和零填挖方地段，也应进行翻挖、翻松，然后回填、整平、压实，

压实度应符合《公路路基设计规范》4.4.3条相关要求。 

（7）填土路堤每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，填

筑路床顶最后一层时，最小压实厚度不小于 10cm，同种材料的填筑层压实

后的的连续厚度不宜小于 50cm，压实层的表面应整平并做成路拱。土的压

实应控制在接近最佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加控

制、及时测定、随时调整。 

（8）为保证路基边缘压实度，要求路基填方宽度每侧超填不少于

30cm。 

（9）对浆砌片石路田分界墙的要求：必须严格按有关施工规范进行，

确保砌体和墙后填土质量。挡土墙埋置深度和伸缩沉降缝位置可根据施工

时实际地质情况作相应调整，一般均考虑埋置于凿去风化层的基岩上。挡

土墙砌筑完成后，须待砂浆强度达到设计强度的 70%以上，方可进行墙背

填土。挡土墙墙背填料宜采用渗水性强的砂性土、砂砾、碎（砾）石等材

料，严禁采用淤泥、腐殖土、膨胀土，不宜采用粘土作为填料。 

（10）桥涵台背填土应以砂性土为填料，分层加强压实，压实机具压

不到的部位应采用专用夯实机具夯实，以减少这些部位竣工后的沉降量，

提高路面整体的耐久性。压实度应符合《公路路基施工技术规范》的有关

要求。 
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序号 起 讫 桩 号
长     度   平均宽度 平均深度    面积      清除表土数量 回填碾压

推土机推挖表土   汽车运输表土 汽车运输回填土

备    注第一个20m   每增运10m 第一个1km 每增运500m 第一个10km 每增运500m

(m) (m) (m) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 K1+000 ～ K1+059 59 16.0 0.3 944 283 142 283 283 149 

2 K1+161 ～ K1+420 259 12.0 0.3 3108 932 466 932 932 489 

合  计 318 4052 1215 608 1215 1215 638 

编制 ：丁昌文 复核：邱慧聪
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起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用 借          方 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运
距 

石  
方

平均
运距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  
(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km)

（m
3

）
(Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+995～K1+000 5 10 7 3 4 4 4 

K1+000～K1+420 420.0 376 263 113 5563 5563 121 248 0.04 5194 10 

合      计 387 271 116 5567 5567 126 248 5194 10 

编 制：丁昌文 复核：邱慧聪
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

小   计 387 271 116 5567 5567 126 5442 257

合   计 387 271 116 5567 5567 126 5442 257

编制：丁昌文 复核：邱慧聪

远运利用及纵向调配示意

填 方 数 量 (m3)
利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)

填       缺
备   注

路基土石方数量计算表

钟山县清塘镇新龙村委陆家寨通村道路工程

ⅣⅡ

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)

本桩利用 挖       余Ⅲ

石

Ⅵ
桩    号

横 断 面

Ⅰ

土

(m2)

面      积 距离
(m) Ⅴ 总数量

K1+040

K1+056.373

K1+058.980

K1+161.020

K0+995

K1+000

K1+020

K1+033.639

K1+240

K1+260

K1+280

K1+300

K1+162.780

K1+180

K1+200

K1+220

K1+360

K1+380

K1+400

K1+420

K1+320

K1+329.187

K1+340

K1+348.236

4.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.65

6.39

0.00

1.77

19.06

29.37

3.73

3.92

0.00

0.00

0.00

60.13

44.68

30.49

22.95

35.15

63.73

63.64

60.18

14.98

21.26

15.95

8.98

2.92

0.00

5.00

20.00

13.64

6.36

16.37

2.61

######

17.28

0.00

1.76

17.22

20.00

20.00

0.00

0.00

2.77

9.31
10.81

8.24

20.00

20.00

20.00

20.00

10.3

11.76

20.00

20.00

20.00

20.00

9.19

39.2

66.5

130.4

101.1

39.2

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

7.2

70

70

70

70

70

70

27.4

30

30

30

30

30

30

30

46.6

30

30

30

30

91.3

70.8

27.4

30

30

30

30

30

30

3.1

30

30

30

30

30

30

11.7

20.0

39.1

30.3

11.7

4.4

208.3

330.2

205.2

809.5

166.0

105.9

902.4

751.7

534.4

131.3

149.2

389.0

249.2

119.0

29.2

4.4

208.3

330.2

205.2

809.5

166.0

226.7

172.8

105.9

902.4

751.6

534.4

27.7

55.4

131.3

149.2

389.0

249.2

119.0

29.2

226.7

172.8

27.7

55.4

4.4

29.2

64.3

27.7

208.3

330.2

205.2

809.5

166.0

105.9

902.4

751.6

534.4

131.3

149.2

389.0

249.2

119.0

226.7

108.5

55.4

5.7

8.9

130.4

101.1

10.5

土
5.

7(
13

m
)

土1772.8(1039m)
借方(从取土坑K1+000)

土3137.3(1220m)
借方(从取土坑K1+420)

土
19

.5
(3

1m
)

土462.7(1079m)
借方(从取土坑K1+420)

土
23

1.
5(

37
m

)
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C20片石砼 M10砂浆抹面 挖基 回填

（m） (m3) (m3) (m3) (m3)

1 K1+049~K1+058.980 √ 重力式路堤墙填土 防护高度3m 9 45.1 53 27

2 K1+161.020~K1+170 √ 重力式路堤墙填土 防护高度4m 8 50.8 40 18

3 K1+049~K1+058.980 √ 重力式路堤墙填土 防护高度3.5m 11 84.5 75 35

4 K1+161.020~K1+170 √ 重力式路堤墙填土 防护高度4m 10 76.2 67 31

合  计 38 256.6 234 112

编制：丁昌文 复核：邱慧聪

备  注

位  置

接桥台锥坡

左

工  程  细  目  及  数  量

主要尺寸及说明
右

路基防护工程数量表

序号 起讫里程 挡墙型式
长 度
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宽度
（米）

厚度
 (厘米)

面积（千平
方米）

体积（百
立方米）

宽度
（米）

厚度
(厘米)

面积（千
平方米）

宽度
（米
）

厚度
(厘
米)

面积（千
平方米）

宽度
（米
）

厚度
(厘
米)

面积（千
平方米）

厚度40cm 厚度30cm (米）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 K0+995～ K0+058.98 63.98 6.50 20 0.466 0.932 7.1 20 0.504 0.064

2 K1+161.02～ K1+420 258.98 4.50 20 1.300 2.600 5.1 20 1.455 0.259

合  计 322.960 1.766 3.532 1.959 0.323

编制：丁昌文 复核：邱慧聪

泄水管

备        注

培土路肩（千平方米）

扣除桥梁长度102.04m，含平曲线加
宽工程量

路 面 工 程 数 量 表

钟山县清塘镇新龙村委陆家寨通村道路工程

行车道路缘带及硬路肩

水泥混凝土面层 沥青石屑下封层 5%水泥稳定碎石基层 级配碎石底层序
号

起讫桩号

路面
计算
长度
(米)
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工程编号 专   业

日   期

设计阶段 公路工程施工图

设   计

图   名

修正版号审   核复   核建设单位

工程名称

2026.03S3-



  

钟山县清塘镇新龙村委陆家寨通村道路工程

钢筋重量合计（kg） 备注

（mm） (道或处) （根） （m） （m） （kg） (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

一 63.98 3.25

1 C14 1 92 0.70 64 1.210 77 77

2

3 2

4 C14 2 58 1.95 226 1.210 273 273

5 φ12 2 28 3.10 174 0.888 155 155

6 φ30 2 19 0.40 15 5.548 83 83

63.98 238 350

编制：丁昌文 复核：邱慧聪

板宽

（m）

序

号
项目名称

路 面 工 程 数 量 表
                       （水泥砼路面接缝钢筋） S3-14
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工    程    数    量

φ36
钢筋直
径

2

纵向施工缝

横向施工缝

长度

（m）

胀缝

横向钢筋

支架

传力杆

合计

缝数或处
每道缝或
处

每根长
度

共长 每米重 φ32φ34 φ8
HPB300

(光圆筋)
HRB400

(带肋筋)
φ30 C25 C16 C14 C12 φ12
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日   期

设计阶段 公路工程施工图

设   计

图   名

修正版号审   核复   核建设单位

工程名称

2026.03S3-



图   号

工程编号 专   业

日   期

设计阶段 公路工程施工图

设   计

图   名

修正版号审   核复   核建设单位

工程名称

2026.03S3-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 K1+110 16+4*20 90 1185.5 86.24 1271.7

·

合计 1271.70

编制：丁昌文 复核：邱慧聪

所有桥过渡段胀缝处的数
量均已计入路面接缝表中

总重

（kg）

桥梁交角

（度）
HPB300

（光圆筋）
（kg）

HRB400
（带肋筋）
（kg）

总长

（m）

钢筋小计

总长

（m）

路 面 工 程 数 量 表

备注

钢                    筋                    用                    量

φ12 C14

                      （路桥连接过渡段钢筋）

总重

（kg）

桥梁中心桩号序号
总重

（kg）

总长

（m）

φ8 C25

总重

（kg）

桥梁孔径

（孔-米）
总长

（m）
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工程编号 专   业

日   期

设计阶段 公路工程施工图

设   计

图   名

修正版号审   核复   核建设单位

工程名称

2026.03S3-
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日   期

设计阶段 公路工程施工图

设   计

图   名

修正版号审   核复   核建设单位

工程名称
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交角（α）

边长

800 800 800 800

973 800 800 880

1146 800 800 960L3

60°

L1

90°90° 75°

L2

钢筋混凝土板尺寸表

平均长 根数 重量 总重 平均长 根数 重量 总重 平均长 根数 重量 总重 平均长 根数 重量 总重

板号 数量 （cm） （根） （kg） （kg） （cm） （根） （kg） （kg） （cm） （根） （kg） （kg） （cm） （根） （kg） （kg）

N1 880.5 19 202.43 794 20 192.15 794 20 192.15 834 19 191.74

N2 294 27 96.05 319 27 104.22 319 27 104.22 294 30 106.72

N3 340 6 24.68 305 3 11.07

C

C 70 9 24.26 24.26 70 8 21.56 21.56 70 8 21.56 21.56 70 8 21.56 21.56

C

A

A

C

C

N1 1053.5 19 242.20 794 20 192.15 794 20 192.15 914 19 210.13

N2 294 32 113.84 319 27 104.22 319 27 104.22 294 33 117.39

N3 340 6 24.68 305 3 11.07

C

C 70 9 24.26 24.26 70 8 21.56 21.56 70 8 21.56 21.56 70 8 21.56 21.56

C

A

A

C

C

每块过渡板钢筋数量表

14胀缝补强筋

30传力杆

380.72

8连接筋

14边缘补强筋

90°

296.37

296.37

25拉杆

14角隅补强筋

12角隅补强筋

1#

过

渡

板

30传力杆

25拉杆

交角（α）

2#

过

渡

板

60°

338.59

90°

296.37

296.37

75°

323.16

14边缘补强筋

14胀缝补强筋

309.53

14角隅补强筋

12角隅补强筋

8连接筋

 14

 14

交角（α）

板号 尺寸（cm）

L2 973 800 800 880

L1 800 800 800 800

f 300 325 325 300

e 15 20 20 15

d 10 10 10 5

n 18 19 19 18

m1 26 26 26 29

m2 5 0 0 2

L3 1146 800 800 960

L2 973 800 800 880

f 300 325 325 300

e 15 20 20 15

d 21.5 10 10 0

n 18 19 19 18

m1 31 26 26 32

m2 5 0 0 2

每块过渡板尺寸表

90° 75°

2#
过
渡
板

1#
过
渡
板

60° 90°

图   号

工程编号 专   业

日   期

设计阶段 公路工程施工图

设   计

图   名

修正版号审   核复   核建设单位

工程名称

2026.03S3-



平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽
度或超高缓 度或超高缓

号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注
桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度

数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 K1+014.945 30 0.7 26.60 50.01 50.01 17.50

2 K1+045.206 50 0.7 22.73 81.01 92.37 32.37

3 K1+189.899 30 0.7 42.75 35.00 61.10 30.52

4 K1+224.873 40 0.7 26.82 35.00 49.48 22.39

5 K1+302.568 54.66 0.7 58.21 69.49 102.98 54.76

6 K1+346.212 47.14 0.5 33.76 55.00 80.94 26.72

合    计 210.87 325.50 436.88 184.27

编制：丁昌文 复核：邱慧聪

平曲线上路面加宽表
S3-20
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交      点 交      点

钟山县清塘镇新龙村委陆家寨通村道路工程
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钟山县清塘镇新龙村委陆家寨通村道路工程                                                                                                                                    S6-1                                                                                                     

永建设计集团有限公司 1 

第六篇 路线交叉说明书 

 
一、平面交叉设计遵循以下原则 

（1）平面交叉位置选择综合考虑公路网现状和规划、地形、地物和地理条件、经

济与环境因素。 

（2）平面交叉型式根据相交公路的功能、等级、交通量、交通管理方式、用地条

件和工程造价等因素确定，以保证车辆安全，畅通行驶。 

（3）平面交叉范围内相交公路线形的技术指标满足视距要求，正确设计交叉口高

程，既使车辆能平稳行驶，又能帮助排水畅通。 

二、平面交叉设计依据 

路线平面交叉设计以《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路路线设计规

范》（JTG  D20-2017）、《合同书》等现行规范、规程等有关文件为设计依据。 

三、平面交叉设置位置及交通管理 

本着以人为本的设计理念，交叉口的设置不仅是方便沿线群众出行，提高交通运

输水平，还要让沿线群众感受到本项目的社会经济效益。 

四、平面交叉路面结构 

路面结构类型设计：本项目采用 20cm 级配碎石基层+20 厘米水泥砼，具体数量

详见“平面交叉设置一览表及工程数量表”。 

五、 施工方法及注意事项 

本项目的平面交叉在施工过程中各平面交叉的设置位置及平、纵面设计、路基宽

度等均可视实际情况适当调整。平面交叉应注意与原有旧路接顺连接，各处标高和横

坡应与主线或相交公路的平面、转弯曲线所需的超高相协调，并保证整个交叉口范围

内路基、路面排水顺畅和路容美观。路基路面施工方法及注意事项与主线相同，按照

路基路面施工的有关事项执行。 

（1)在本项目平面交叉施工之前，应合理组织车辆临时通行，保证交通的不中断。 

（2）项目占用耕地，对农田保护不利，施工期间注意合理组织工序，施工便道不

宜超出征地范围，施工垃圾集中清理，防止污染农田。 

（3）施工单位在施工前应与有关部门协调地理光缆、电力、电讯线路等的拆迁事

宜，确保安全后方能施工。 

（4）路基路面施工应按《路基、路面》说明中的要求和相关施工规范进行施工。 

（5）平面交叉被交公路的涵洞施工按照涵洞施工有关技术规范进行。 

（6）施工开工前应组织相关技术人员对施工图进行认真复核。 
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(o) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 K0+995 左右 二级 T型 90 12 10 28 水泥砼 水泥砼 20 92.0 84.0 28

20 92.0 0.0 0.0 84.0 28

编制： 丁昌文 复核： 邱慧聪

序号 交叉型式

被交路基
宽度

平面交叉设置及工程数量一览表

位置 备注

被交路面
宽度

20cm级配
碎石基层

15cm 5%水
泥稳定基
碎石层

1cm沥青封
层

合   计

挖方（自
然方）

桩  号

拟建被交
路口宽度

改建路面
类型

交角
被交路改
建长度

40cm土路
肩

路基土石方

被交叉道
路等级

20cm水泥
砼面层

被交路面
类型 填方（压

实方）



R15

R
15

图   号

工程编号 专   业

日   期

设计阶段 公路工程施工图

设   计

图   名

修正版号审   核复   核建设单位

工程名称

2026.03S6-3

点号 N(X) E(Y)

1 2694377.0976 508381.5431

2 2694369.4900 508377.2599

3 2694361.5385 508380.8648

4 2694365.1428 508367.0596

5 2694371.7390 508353.7318

6 2694371.2493 508362.7346

7 2694376.0093 508370.3919



预制安装 现 浇 20cm砂砾 台背回填 台背回填 涵身 接头两层 接    头 沥青麻絮

C30砼 C20砼 基础垫层 透水性材料 土 防腐层 18cm宽 沉 降 缝

涵  管 涵管基座 沥青油毡 沥青麻絮

进口 出口 (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 K0+995平交口 90 1-Φ1.20 8.0 无结构 无结构 4.34 132.08 538.80 2.98 3.75

合计 8.0 4.34 132.08 538.80 2.98 3.75

编制：丁昌文 复核： 邱慧聪

HPB300钢筋 HRB400钢筋

平交口圆管涵工程数量表
S6-4
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序号 中心桩号

交角

(°)

孔数－跨径

(孔-m)

φ10 φ8 C14

进  出  口 钢    筋（Kg)

型        式

C12

涵    身涵  长

(m)
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现 浇 现 浇 现 浇 现 浇 现 浇 洞口 沥青麻絮 现 浇 现 浇 M10砂浆 洞口 现  浇 挖  基 挖  基 开  沟 开  沟 M7.5浆砌

C20砼 C20砼 C20砼 C20砼 C20砼 防腐层 沉降缝 C20砼 C20砼 抹面  M10砂浆 C20 砼 土  方 石  方 土  方 石    方 片  石

端墙墙身 端墙基础 八字翼墙 翼墙基础 跌  井 洞口铺砌 抑 水 墙 抹    面 帽  石

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m3) (m3) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

1 30 20

合计 30 20.00

编制： 丁昌文 复核： 邱慧聪

平交口圆管涵工程数量表
S6-4
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开      沟

序  号 路基土方回
填

路基碎石回
填

备 注

软基处理挖         基洞     口
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