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编制说明 

一、项目概况  

本项目为凭祥市县道 X462 夏石-扣山 K2+200-K2+950 路面提升工程一阶段施工图设计。项目起点 K2+910

位于凭祥市夏石镇附近，路线自西北向东南沿县道 X462 进行路面提升，终点位于扣山屯附近  ，终点桩号 

K3+677，本项目路线全长 0.767km。  

该旧路目前路面缺陷主要是破碎板、板角断裂、坑槽、裂缝等病害。主要涉及内容为：路面病害处治处理、

完善修复排水设施、完善交安设施等。 

 

二、主要编制依据    

1. 《公路养护预算编制办法及定额第 1 部分：公路养护工程预算编制办法及定额》（DB45/T 2228.1-2020） 

2.《公路工程预算定额》（JTG-T 3832-2018）。 

3.《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T 3833-2018）。 

4.桂交建管发〔2019〕39 号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办

法广西补充规定的通知》，以下简称“补充规定”。 

5.桂交监造价函〔2019〕16 号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船

使用税标准的函》。 

6.施工图设计文件。 

7.采用同望 WECOST11.1.1 公路工程造价管理系统。 
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三、编制范围  

四、本项目涉及工程内容主要有路面工程、交通工程及沿线设施。 

五、单价  

1. 人工单价：根据“补充规定”，人工费单价为 101.25 元/工日。 

2.外购材料：钢材、沥青、水泥等工程主要材料采用广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心发布的 2026

年 3 月指导价格。商品混凝土、碎石和其他外购材料参考凭祥市最新的信息价格 2026 年 4 月《凭祥市建设工

程造价信息》，并结合近期当地市场调查价格综合取定。 

具体详见“材料预算单价计算表”。 

3.机械台班单价：按交通运输部 JTG/T 3833-2018 号文发布的《公路工程机械台班费用定额》计算。 

 

五、措施费、规费、企业管理费、利润、税金及专项费用综合费率   

1．措施费：根据“编制办法”规定，本工程不计冬季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、职工

探亲、职工取暖费；项目所在地亦不属于特殊地区，故不计列高原地区施工增加费、风沙地区施工增加费及沿

海地区工程施工增加费。雨季施工增加费按雨量区Ⅱ，雨季期五个月计算；行车干扰按“400 以下（二级计以

下公路）”。 

2.工地转移费按凭祥市至工地 50 公里计算（不足 50km 按 50km 计算）。 

3.规费的费率：按“补充规定”计列，其中养老保险费率为 16％，失业保险费率为 0.5％，医疗保险费

率为 7.5％，工伤保险费率为 1％，住房公积金为 8.5％，合计规费费率为 33.5％，以各类工程的人工费之
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和为基数计算。 

4.主、副食运费补贴费：综合里程按 3 公里计算。 

5.企业管理费基本费用、财务费用，按“编制办法”规定计列。由于广西无冬季气温区，不计列职工取暖

补贴。职工探亲路费、辅助生产费不计。 

6.利润：根据“编制办法”规定，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42％计算。  

7.税金：根据中华人民共和国交通运输部公告[2019]26 号调整为 9%。 

8.施工场地建设费不计。安全生产费按“编制办法”规定计列。 

六、预算金额 

项目 单位 金额 

第 100 章至第 700 章 合计 元 93.5626 

第 100 章 总则 元 3.7357 

第 200 章 路基养护工程 元 70.1209 

第 300 章 路面养护工程 元 76.4136 

第 400 章 桥梁、涵洞 元  

第 600 章 安全设施养护工程 元 3.2924 

预算价 元 93.5626 

 



  5.1 工程量清单表
工程量清单表

清单  第100章   总 则

子目号 单价子目名称 合价数量单位

Y101 保险费 总额 3673

Y102 工程管理

Y102-3 安全生产费 总额 13773

Y103 临时工程与设施

Y103-5 保通道路

Y103-5-2 保通道路临时交通安全设施 总额 1 6262 6262

Y103 承包人驻地建设 总额 13649

清单  第100章  合计   人民币  37357 元



  5.1 工程量清单表
工程量清单表

清单  第200章   路基养护工程

子目号 单价子目名称 合价数量单位

Y203 排水设施养护

Y203-2 排水设施增设

Y203-2-8 纵向排水涵 m 41.5 2438.77 101209

清单  第200章  合计   人民币  101209 元



  5.1 工程量清单表
工程量清单表

清单  第300章   路面养护工程

子目号 单价子目名称 合价数量单位

Y301 沥青面层养护

Y301-8 路面加铺

Y301-8-1 50mm 沥青混凝土（AC-16C）面层 m2 5186 68.63 355906

Y301-8-1 40mm 沥青混凝土（AC-16C）面层 m2 320 54.9 17569

Y302 水泥混凝土面层养护

Y302-1 挖除与铣刨

Y302-1-1 面层挖除 m3 822 94.22 77450

Y303 其他路面结构层养护

Y303-3 封层

Y303-3-7 1.5㎝ 沥青碎石封层 m2 5186 19.89 103128

Y303-3-8 1.0㎝ 沥青碎石封层 m2 320 8.74 2797

Y303-4 基层修复

Y303-4-1 碎石层

-a 150mm级配碎石基层 120 27.87 3344

Y303-4-2 水泥稳定材料基层

-a 20cm 5%水泥稳定碎石基层 m2 4111 46.36 190592

Y304 路面附属工程养护

Y304-1 路肩修复

Y304-1-1 土路肩翻挖压实 m3 203 65.76 13350

清单  第300章  合计   人民币  764136 元



  5.1 工程量清单表
工程量清单表

清单  第600章   交通安全设施养护工程

子目号 单价子目名称 合价数量单位

Y601 交通标志维修与更换

Y601-5 交通标志增设

-a φ80 个 2 924 1848

-b △90 （▽90） 个 9 891.44 8023

-c 80×80 个 6 1015.33 6092

Y602 交通标线维修与更换

Y602-2 重新划线

Y602-2-2 热熔型反光标线 m2 304 46.81 14231

Y604 视线诱导设施维修与更换

Y604-6 道口标柱

Y604-6-2 道口标柱增设 根 12 227.5 2730

清单  第600章  合计   人民币  32924 元



5.4 投标报价汇总表
凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工
程

凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-
K2+950灾毁修复工程 （项目名称）  标段

序号 科目名称 金额（元）章次

373571    总 则100

1012092    路基养护工程200

7641363    路面养护工程300

329244    交通安全设施养护工程600

9356265 第100章至第700章合计

6 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

9356267 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

8 计日工合计

9 暂列金额（不含计日工总额）

93562610 投标报价



表C.6 养护工程预算表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复
工程 3-01表编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程 共 3 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

935626 100.001 第100章至第700章合计

清单  第100章   总 则 37357 3.99100

3673 0.39总额Y101 保险费

13773 1.47Y102 工程管理

13773 1.47总额Y102-3 安全生产费

6262 0.67Y103 临时工程与设施

6262 0.67Y103-5 保通道路

1 6262 6262 0.67总额Y103-5-2 保通道路临时交通安全设施

13649 1.46总额Y103 承包人驻地建设

清单  第200章   路基养护工程 101209 10.82200

101209 10.82Y203 排水设施养护

101209 10.82Y203-2 排水设施增设

41.5 101209 2438.77 10.82mY203-2-8 纵向排水涵

清单  第300章   路面养护工程 764136 81.67300

373475 39.92Y301 沥青面层养护

373475 39.92Y301-8 路面加铺

5186 355906 68.63 38.04m2Y301-8-1 50mm 沥青混凝土（AC-16C）面层

320 17569 54.9 1.88m2Y301-8-1 40mm 沥青混凝土（AC-16C）面层

77450 8.28Y302 水泥混凝土面层养护

77450 8.28Y302-1 挖除与铣刨

822 77450 94.22 8.28m3Y302-1-1 面层挖除

299861 32.05Y303 其他路面结构层养护

105925 11.32Y303-3 封层

5186 103128 19.89 11.02m2Y303-3-7 1.5㎝ 沥青碎石封层

320 2797 8.74 0.30m2Y303-3-8 1.0㎝ 沥青碎石封层

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.6 养护工程预算表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复
工程 3-01表编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程 共 3 页第 2 页养护工程分类：修复养护的大修工程

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

193936 20.73Y303-4 基层修复

3344 0.36Y303-4-1 碎石层

120 3344 27.87 0.36-a 150mm级配碎石基层

190592 20.37Y303-4-2 水泥稳定材料基层

4111 190592 46.36 20.37m2-a 20cm 5%水泥稳定碎石基层

13350 1.43Y304 路面附属工程养护

13350 1.43Y304-1 路肩修复

203 13350 65.76 1.43m3Y304-1-1 土路肩翻挖压实

清单  第600章   交通安全设施养护工程 32924 3.52600

15963 1.71Y601 交通标志维修与更换

15963 1.71Y601-5 交通标志增设

2 1848 924 0.20个-a φ80

9 8023 891.44 0.86个-b △90 （▽90）

6 6092 1015.33 0.65个-c 80×80

14231 1.52Y602 交通标线维修与更换

14231 1.52Y602-2 重新划线

304 14231 46.81 1.52m2Y602-2-2 热熔型反光标线

2730 0.29Y604 视线诱导设施维修与更换

2730 0.29Y604-6 道口标柱

12 2730 227.5 0.29根Y604-6-2 道口标柱增设

9
已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工
程暂估价合计

935626 100.0010
清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价
合计

11 计日工合计

11.1 劳务

11.2 材料

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.6 养护工程预算表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复
工程 3-01表编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程 共 3 页第 3 页养护工程分类：修复养护的大修工程

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

11.3 施工机械

12 暂列金额（不含计日工总额）

935626 100.0013 投标报价

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.7 人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工
程 3-02表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾
毁修复工程 共 5 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

场外运输损耗分项统计

数量％

工料机及
设备代号

总数量规格名称 单位
辅助生产

清单  第
600章   交
通安全设
施养护工
程

清单  第
200章   路
基养护工
程

清单  第
300章   路
面养护工
程

单价(元)
序号

1001001 639.796工日人工 371.246 30.435238.115101.251

1051001 187.274工日机械工 165.142 5.8616.272101.252

1511032 73.652m3
普C20-32.5-4(商)（普C20-32.5-
4(商) 73.652307.963

1511035 7.575m3
普C30-42.5-4(商)（普C30-42.5-
4(商) 7.575330.094

1513006 277.542m3
中粒式沥青混凝土(商)（中粒
式沥青混凝土(商) 277.5421125.665

2001001 0.911tHPB300钢筋 0.1840.7273387.016

2001002 0.744tHRB400钢筋 0.7443340.677

2001019 0.029t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm）

0.0295855.398

2001021 3.949kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 3.9495.159

2001022 5.948kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 0.9165.0335.4410

2003004 0.013t型钢（工字钢,角钢） 0.0040.0093440.4111

2003005 0.004t钢板（Q235，δ＝5～40mm） 0.0043429.3312

2003008 0.108t钢管（无缝钢管） 0.1084116.4413

2003015 0.81t钢管立柱 0.815174.3214

2003025 0.404t
钢模板（各类定型大块钢模板
） 0.4045041.3315

2003026 0.018t组合钢模板 0.0070.0114890.216

2009011 1.919kg
电焊条（结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0） 0.8521.0675.9317

2009013 61.338kg螺栓（混合规格） 61.3383.4518

2009028 43.374kg铁件（铁件） 3.14240.2334.5819

2009029 431.691kg镀锌铁件 431.6915.8120

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.7 人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工
程 3-02表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾
毁修复工程 共 5 页第 2 页养护工程分类：修复养护的大修工程

场外运输损耗分项统计

数量％

工料机及
设备代号

总数量规格名称 单位
辅助生产

清单  第
600章   交
通安全设
施养护工
程

清单  第
200章   路
基养护工
程

清单  第
300章   路
面养护工
程

单价(元)
序号

2009030 3.303kg铁钉（混合规格） 3.3034.791

3001001 11.788t石油沥青 11.78845302

3003001 1158.302kg重油 1158.3024.463

3003002 143.124kg汽油（92号） 13.57 129.5548.44

3003003 3592.482kg柴油（0号,－10号,－20号） 2940.451 16.15635.8816.915

3005001 2.272t煤 2.2726646

3005002 437.884kW�h电 409.238 10.36318.2820.747

3005004 134.303m3水 22.86 11.81399.632.828

4003001 0.008m3原木（混合规格） 0.008854.349

4003002 0.478m3
锯材（中板δ＝19～35mm,中
方混合规格） 0.0010.4771042.8710

4003007 14.936kg木柴 14.9360.8611

5009007 72.048kg底油 72.04810.2312

5009008 1425.76kg热熔涂料 1425.764.2713

5009012 14.85m2
油毛毡
（400g,0.915m×21.95m） 14.853.4214

0.1322.55503005 5.395m3
中（粗）砂（混凝土、砂浆用
堆方） 4.8230.44106.5315

0.42815503007 43.268m3砂砾（堆方） 42.8438.0416

0.02615503015 2.637m3路面用石屑 2.61197.5117

0.08315505013 8.421m3
碎石（4cm）（最大粒径
4cm堆方） 8.338102.6718

12.35415505016 1247.729m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 1235.37593.2419

1.03715505017 104.757m3
路面用碎石（1.5cm）（最大
粒经1.5cm堆方） 103.72108.7820

0.95515509001 96.441t32.5级水泥 91.852 3.3640.271304.0221

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.7 人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工
程 3-02表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾
毁修复工程 共 5 页第 3 页养护工程分类：修复养护的大修工程

场外运输损耗分项统计

数量％

工料机及
设备代号

总数量规格名称 单位
辅助生产

清单  第
600章   交
通安全设
施养护工
程

清单  第
200章   路
基养护工
程

清单  第
300章   路
面养护工
程

单价(元)
序号

6007002 0.058t
铝合金标志（包括板面、垫板
及其他金属附件） 0.05825666.871

6007003 106.4kg
反光玻璃珠（JT/T280--1995
1、2号(A类) 106.44.872

6007004 6.494m2反光膜 6.494193.913

7801001 2392.829元其他材料费 1393.301 239.297760.23114

7901001 102.15元设备摊销费 102.1515

8001037 1.465台班
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘
机（W200A机械） 1.4651582.756

8001047 0.484台班
斗容量2.0m3轮胎式装载机
（ZL40） 0.484932.317

8001049 1.348台班
斗容量3.0m3轮胎式装载机
（ZL50） 1.3481185.058

8001058 1.417台班
功率120kW以内平地机
（F155） 1.4171136.249

8001081 0.919台班
机械自身质量12～15t光轮压路
机（3Y-12/15） 0.919560.8610

8001083 4.454台班
机械自身质量18～21t光轮压路
机（3Y-18/21） 4.454716.5211

8001085 5.075台班
机械自身质量0.6t手扶式振动
碾（YZS06B） 5.075157.8812

8003005 1.151台班
功率235kW以内稳定土拌和机
（WB230） 1.1511925.7213

8003030 0.01台班
撒布宽度1～3m石屑撒布机
（SA3） 0.01686.9514

8003039 0.032台班
容量6000L以内沥青洒布车
（LS-6000） 0.032667.1915

8003050 0.224台班
生产能力120t/h以内沥青混合
料拌和设备（LB1500） 0.22427997.5316

8003058 1.238台班
最大摊铺宽度6.0m以内沥青混
合料摊铺机(带自动找平
)（S1500,S1502）

1.238184817

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.7 人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工
程 3-02表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾
毁修复工程 共 5 页第 4 页养护工程分类：修复养护的大修工程

场外运输损耗分项统计

数量％

工料机及
设备代号

总数量规格名称 单位
辅助生产

清单  第
600章   交
通安全设
施养护工
程

清单  第
200章   路
基养护工
程

清单  第
300章   路
面养护工
程

单价(元)
序号

8003063 3.292台班
机械自身质量10t以内双钢轮振
动压路机（YZC-10） 3.2921056.581

8003066 0.096台班
机械自身质量9～16t轮胎式压
路机（YL16） 0.096628.112

8003067 1.611台班
机械自身质量16～20t轮胎式压
路机（YL20） 1.611738.013

8003068 1.829台班
机械自身质量20～25t轮胎式压
路机（YL27） 1.829921.994

8003070 1.581台班
热熔标线设备(含热熔釜标线
车BJ-130、油涂抹器动力等) 1.581788.165

8003095 1.348台班同步碎石封层车 1.3482809.196

8003101 124.944台班机动破路机（LPR300） 124.944201.977

8005004 0.004台班
出料容量500L以内强制式混凝
土搅拌机（JW500,JS500） 0.004251.298

8005051 0.006台班
排量60m3/h以内混凝土输送泵
（BSA1406,HBT60） 0.0061214.369

8007002 0.208台班装载质量3t以内载货汽车 0.106 0.102398.610

8007003 1.338台班
装载质量4t以内载货汽车
（CA10B） 1.338469.1211

8007005 0.412台班
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K） 0.412466.9712

8007007 0.27台班
装载质量10t以内载货汽车
（JN161,JN162） 0.27636.6313

8007012 0.258台班
装载质量5t以内自卸汽车
（CA340） 0.258574.214

8007016 2.489台班
装载质量12t以内自卸汽车
（T138,SX360） 2.489804.6715

8007017 6.003台班
装载质量15t以内自卸汽车
（SH361,T815） 1.0694.934886.7716

8007025 0.022台班装载质量30t以内平板拖车组 0.0221147.1817

8007042 2.792台班
容量8000L以内洒水汽车
（YG5130GSSCA） 2.792874.9618

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.7 人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工
程 3-02表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾
毁修复工程 共 5 页第 5 页养护工程分类：修复养护的大修工程

场外运输损耗分项统计

数量％

工料机及
设备代号

总数量规格名称 单位
辅助生产

清单  第
600章   交
通安全设
施养护工
程

清单  第
200章   路
基养护工
程

清单  第
300章   路
面养护工
程

单价(元)
序号

8007043 0.018台班
容量10000L以内洒水汽车
（YGJ5170GSSJN） 0.0181072.621

8009025 0.364台班
提升质量5t以内汽车式起重机
（QY5） 0.364630.632

8009026 0.728台班
提升质量8t以内汽车式起重机
（QY8） 0.728688.943

8009030 3.244台班
提升质量25t以内汽车式起重机
（QY25） 3.2441326.654

8015028 0.303台班
容量32kV�A以内交流电弧焊
机（BX1-330） 0.1160.187169.785

8017054 0.933台班
蒸发量1t/h以内工业锅炉
（DZL1-1.0-A Ⅲ） 0.9331067.656

8099001 883.856元小型机具使用费 625.577 141.948116.33217

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.8 建筑安装工程费计算表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 3-03表编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程 共 3 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

企业管理
费

定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械
使用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 21

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

22

规费
分项编

号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置

费

12

金额合计（元）

费率
（%）
7.42%

税率
（%）

9.0%

定额建安
费(不含专

项)

20

施工场
地建设

费

安全生
产费

18 19

专项费用

373576262 6262 37357清单  第100章
总 则

1 100 6262

36733673总额保险费2 Y101

1377313773工程管理3 Y102

1377313773总额安全生产费4 Y102～3 13773.00

62626262 6262 6262临时工程与设
施

5 Y103 6262

62626262 6262 6262保通道路6 Y103～5 6262

62626262 6262 6262总额 1保通道路临时
交通安全设施

7 6262Y103～5
～2

6262

1364913649总额
承包人驻地建
设

8 Y103

1012098356.6973605.28 2769.152948.14 8628.48 5885.7324109.14 36684.28 11827.22 72620.63清单  第200章
路基养护工程

9 200 102193.48

1012098356.6973605.28 2769.152948.14 8628.48 5885.7324109.14 36684.28 11827.22 72620.63排水设施养护10 Y203 102193.48

1012098356.6973605.28 2769.152948.14 8628.48 5885.7324109.14 36684.28 11827.22 72620.63排水设施增设11 Y203～2 102193.48

1012098356.6973605.28 2769.152948.14 8628.48 5885.7324109.14 36684.28 11827.22 72620.63m 41.5纵向排水涵12 2438.77Y203～2
～8

102193.48

76413763093.85537919.41 11453.27899.35 18193.64 41349.5837588.72 522898.51 61659.77 622147清单  第300章
路面养护工程

13 300 679909.03

37347530837.4256893.27 724.68944.93 686.11 19185.37870.58 312463.97 7762.17 321096.72沥青面层养护14 Y301 309271.76

37347530837.4256893.27 724.68944.93 686.11 19185.37870.58 312463.97 7762.17 321096.72路面加铺15 Y301～8 309271.76

35590629386.76244808.61 690.59900.48 653.83 18282.86829.63 297765.18 7397.02 305991.84m2 5186
50mm 沥青混凝
土（AC-
16C）面层

16 68.63Y301～8
～1

294723.14

175691450.6412084.65 34.0944.45 32.28 902.5140.95 14698.78 365.14 15104.88m2 320
40mm 沥青混凝
土（AC-
16C）面层

17 54.9Y301～8
～1

14548.62

774516395.0151627 1958.593830.01 11802.12 4260.2422471.43 26733.28 49204.71水泥混凝土面
层养护

18 Y302 79872.97

774516395.0151627 1958.593830.01 11802.12 4260.2422471.43 26733.28 49204.71挖除与铣刨19 Y302～1 79872.97

774516395.0151627 1958.593830.01 11802.12 4260.2422471.43 26733.28 49204.71m3 822面层挖除20 94.22Y302～1
～1

79872.97

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.8 建筑安装工程费计算表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 3-03表编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程 共 3 页第 2 页养护工程分类：修复养护的大修工程

企业管理
费

定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械
使用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 21

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

22

规费
分项编

号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置

费

12

金额合计（元）

费率
（%）
7.42%

税率
（%）

9.0%

定额建安
费(不含专

项)

20

施工场
地建设

费

安全生
产费

18 19

专项费用

29986124759.18220986.17 8448.32496.88 3123.35 17209.317052.89 210434.55 26336.69 243824.13其他路面结构
层养护

21 Y303 277023.18

1059258746.0782805.94 3165.671368.64 1145.61 6480.652485.52 66085.86 16446.6 85017.98封层22 Y303～3 103712.58

1031288515.1280537.68 3078.961352.38 1100.79 6304.72365.64 64052.37 16357.63 82775.63m2 51861.5㎝ 沥青碎石
封层

23 19.89Y303～3
～7

100889.62

2797230.952268.26 86.7216.26 44.83 175.95119.88 2033.49 88.98 2242.35m2 3201.0㎝ 沥青碎石
封层

24 8.74Y303～3
～8

2822.96

19393716013.11138180.23 5282.631128.24 1977.73 10728.664567.38 144348.69 9890.09 158806.15基层修复25 Y303～4 173310.6

3344276.122294.34 87.7115.2 18.6 177.8830.38 2573.87 164.34 2768.59碎石层26
Y303～4
～1

2869.86

3344276.122294.34 87.7115.2 18.6 177.8830.38 2573.87 164.34 2768.59120150mm级配碎
石基层

27 27.87～a 2869.86

19059215736.99135885.88 5194.921113.03 1959.13 10550.784537 141774.82 9725.74 156037.56水泥稳定材料
基层

28
Y303～4
～2

170440.74

19059215736.99135885.88 5194.921113.03 1959.13 10550.784537 141774.82 9725.74 156037.56m2 411120cm 5%水泥稳
定碎石基层

29 46.36～a 170440.74

133501102.268412.98 321.63627.53 2582.07 694.677193.81 827.63 8021.44路面附属工程
养护

30 Y304 13741.13

133501102.268412.98 321.63627.53 2582.07 694.677193.81 827.63 8021.44路肩修复31 Y304～1 13741.13

133501102.268412.98 321.63627.53 2582.07 694.677193.81 827.63 8021.44m3 203土路肩翻挖压
实

32 65.76Y304～1
～1

13741.13

329232718.3824628.31 955.35344.72 1231.07 1923.893081.51 20169.43 2498.23 25749.16
清单  第600章
交通安全设施
养护工程

33 600 31801.72

159611317.8911949.08 39288.65 556.59 922.291544.47 10711.54 427.7 12683.7交通标志维修
与更换

34 Y601 15226.5

159611317.8911949.08 39288.65 556.59 922.291544.47 10711.54 427.7 12683.7交通标志增设35 Y601～5 15226.5

1847152.521390.58 45.6410.4 65.32 107.34181.44 1235 49.49 1465.93个 2φ8036 923.58～a 1771.8

8023662.446084.99 199.9446.58 292.36 469.8814.08 5323.41 214.31 6351.8个 9△90 （▽90）37 891.44～b 7756.11

6091502.934473.52 146.4231.67 198.91 345.15548.94 4153.13 163.9 4865.97个 680×8038 1015.18～c 5698.59

142311175.0210628.48 492.21246.29 595.99 843.431323.54 7545.68 2008.7 10877.92交通标线维修
与更换

39 Y602 13981.42

142311175.0210628.48 492.21246.29 595.99 843.431323.54 7545.68 2008.7 10877.92重新划线40 Y602～2 13981.42

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.8 建筑安装工程费计算表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 3-03表编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程 共 3 页第 3 页养护工程分类：修复养护的大修工程

企业管理
费

定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械
使用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 21

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

22

规费
分项编

号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置

费

12

金额合计（元）

费率
（%）
7.42%

税率
（%）

9.0%

定额建安
费(不含专

项)

20

施工场
地建设

费

安全生
产费

18 19

专项费用

142311175.0210628.48 492.21246.29 595.99 843.431323.54 7545.68 2008.7 10877.92m2 304热熔型反光标
线

41 46.81Y602～2
～2

13981.42

2731225.462050.74 71.159.79 78.48 158.17213.5 1912.21 61.83 2187.54视线诱导设施
维修与更换

42 Y604 2593.8

2731225.462050.74 71.159.79 78.48 158.17213.5 1912.21 61.83 2187.54道口标柱43 Y604～6 2593.8

2731225.462050.74 71.159.79 78.48 158.17213.5 1912.21 61.83 2187.54根 12道口标柱增设44 227.55Y604～6
～2

2593.8

93562574168.92642415 15177.711192.22 28053.18 49159.264779.36 586014.21 75985.21 757873.790.75 1247500820166.22合计 13773.00

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.9 综合费率计算表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾
毁修复工程 3-04表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 共 1 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

财务费
用

综合费
率

12 13 14 15 16

措施费（%）

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰工程
施工增

加费
施工辅

助费
工地转

移费

交通安
全维护

费

综合费
率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

3 4 8 9 20196 185 10 211711 22

基本措施费

施工进
出场费

7

01-1 路基-人工土石方 0.147 0.285 3.5910.986 2.410.729 0.235 5.477 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.1591.117

01-2 路基-机械土石方 0.113 0.272 3.5960.92 2.0540.618 0.185 4.816 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.2111.039

01-3 路基-构造物 0.12 0.489 4.6310.653 1.6343.603 0.275 7.229 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.0221.064

02 运输 0.124 0.277 2.2971.007 3.0010.191 0.165 5.354 16 0.5 7.5 1 8.5 33.51.8960.990

03-1 路面（除隧道路面） 0.069 0.424 3.8230.987 2.6162.454 0.337 7.459 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.331.065

03-2 路面（隧道路面） 0.069 0.424 3.8232.6162.454 0.337 6.472 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.331.065

04 隧道 0.101 0.539 4.9372.4853.586 0.27 7.441 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.2971.100

05 桥梁 0.132 0.572 6.450.779 1.7794.611 0.35 8.611 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.7461.092

06-1 商混及外购件（除设备安装） 0.237 1.148 8.0861.317 1.6765.73 0.653 10.596 16 0.5 7.5 1 8.5 33.56.7011.220

06-2 商混及外购件（设备安装） 0.237 1.148 8.0861.6765.73 0.653 9.279 16 0.5 7.5 1 8.5 33.56.7011.220

07-1 钢材及钢结构（除桥梁） 0.109 0.686 3.1490.74 0.369 2.165 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.3541.056

07-2 钢材及钢结构（桥梁） 0.109 0.686 3.1490.74 0.369 2.165 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.3541.056

编制：高文泽 复核：谭倩倩



表C.14 人工、材料、机械台班单价汇总表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复
工程 3-09表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 共 3 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3 普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商) m3 1511032 307.96

4 普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商) m3 1511035 330.09

5
中粒式沥青混凝土(商)中粒式沥青混凝
土(商)

m3 1513006 1125.66

6 HPB300钢筋 t 2001001 3387.01

7 HRB400钢筋 t 2001002 3340.67

8
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径

t 2001019 5855.39

9 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 5.15

10 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 5.44

11 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3440.41

12 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 3429.33

13 钢管无缝钢管 t 2003008 4116.44

14 钢管立柱 t 2003015 5174.32

15 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5041.33

16 组合钢模板 t 2003026 4890.2

17
电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0

kg 2009011 5.93

18 螺栓混合规格 kg 2009013 3.45

19 铁件铁件 kg 2009028 4.58

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

20 镀锌铁件 kg 2009029 5.81

21 铁钉混合规格 kg 2009030 4.79

22 石油沥青 t 3001001 4530

23 重油 kg 3003001 4.46

24 汽油92号 kg 3003002 8.4

25 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 6.91

26 煤 t 3005001 664

27 电 kW�h 3005002 0.74

28 水 m3 3005004 2.82

29 原木混合规格 m3 4003001 854.34

30 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1042.87

31 木柴 kg 4003007 0.86

32 底油 kg 5009007 10.23

33 热熔涂料 kg 5009008 4.27

34 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 5009012 3.42

35 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 106.53

36 砂砾堆方 m3 5503007 38.04

37 路面用石屑 m3 5503015 97.51

38 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 102.67

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.14 人工、材料、机械台班单价汇总表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复
工程 3-09表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 共 3 页第 2 页养护工程分类：修复养护的大修工程

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

39 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 93.24

40
路面用碎石（1.5cm）最大粒经1.5cm堆
方

m3 5505017 108.78

41 32.5级水泥 t 5509001 304.02

42
铝合金标志包括板面、垫板及其他金
属附件

t 6007002 25666.87

43
反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类)

kg 6007003 4.87

44 反光膜 m2 6007004 193.91

45 其他材料费 元 7801001 1

46 设备摊销费 元 7901001 1

47
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机
W200A机械

台班 8001037 1582.75

48 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 台班 8001047 932.31

49 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 台班 8001049 1185.05

50 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1136.24

51
机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-
12/15

台班 8001081 560.86

52
机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-
18/21

台班 8001083 716.52

53
机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B

台班 8001085 157.88

54 功率235kW以内稳定土拌和机WB230 台班 8003005 1925.72

55 撒布宽度1～3m石屑撒布机SA3 台班 8003030 686.95

56 容量6000L以内沥青洒布车LS-6000 台班 8003039 667.19

57 生产能力120t/h以内沥青混合料拌和 台班 8003050 27997.53

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

设备LB1500

58
最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊
铺机(带自动找平)S1500,S1502

台班 8003058 1848

59
机械自身质量10t以内双钢轮振动压路
机YZC-10

台班 8003063 1056.58

60
机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16

台班 8003066 628.11

61
机械自身质量16～20t轮胎式压路机
YL20

台班 8003067 738.01

62
机械自身质量20～25t轮胎式压路机
YL27

台班 8003068 921.99

63
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-
130、油涂抹器动力等)

台班 8003070 788.16

64 同步碎石封层车 台班 8003095 2809.19

65 机动破路机LPR300 台班 8003101 201.97

66
出料容量500L以内强制式混凝土搅拌
机JW500,JS500

台班 8005004 251.29

67
排量60m3/h以内混凝土输送泵
BSA1406,HBT60

台班 8005051 1214.36

68 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 398.6

69 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 469.12

70
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 8007005 466.97

71
装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162

台班 8007007 636.63

72 装载质量5t以内自卸汽车CA340 台班 8007012 574.2

73 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 台班 8007016 804.67

74 装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815 台班 8007017 886.77

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.14 人工、材料、机械台班单价汇总表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复
工程 3-09表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 共 3 页第 3 页养护工程分类：修复养护的大修工程

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

75 装载质量30t以内平板拖车组 台班 8007025 1147.18

76 容量8000L以内洒水汽车YG5130GSSCA 台班 8007042 874.96

77
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 8007043 1072.62

78 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 630.63

79 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 688.94

80 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 台班 8009030 1326.65

81
容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-
330

台班 8015028 169.78

82
蒸发量1t/h以内工业锅炉DZL1-1.0-A Ⅲ

台班 8017054 1067.65

83 小型机具使用费 元 8099001 1

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.15 分项工程预算计算数据表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 3-10表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复
工程 共 5 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

分项编号/定额
代号

项目或定额名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1 第100章至第700章合计

100 清单第100章总则

Y101 保险费 总额

Y102 工程管理

Y102-3 安全生产费 总额

Y103 临时工程与设施

Y103-5 保通道路

Y103-5-2 保通道路临时交通安全设施 总额 1 6262 6262

锥桶 个 100 不计27 2700

水马 块 6 不计157 942

路栏 块 4 不计80 320

限速标志 块 2 不计250 500

导向牌 块 2 不计300 600

施工标志 块 4 不计300 1200

Y103 承包人驻地建设 总额

200 清单第200章路基养护工程

Y203 排水设施养护

Y203-2 排水设施增设

Y203-2-8 纵向排水涵 m 41.5 2438.77 101209

借[部2018预]4-7-9-
1换

预制矩形板混凝土(跨径4m以内) 10m3实体 0.75
M10水泥砂浆 换 M30水泥砂浆;普
C30-32.5-4 换 [1511035];

06-1.商混及外购件
（除设备安装）

7017.33 5263

借[部2018预]4-8-3-6
装载质量10t以内载重汽车第一个1km(手摇
卷扬机装卸)

100m3实体 0.075 02.运输5000 375

借[部2018预]4-7-10-1 起重机安装矩形板 10m3构件 0.75 01-3.路基-构造物1684 1263

借[部2018预]4-6-3-
2换

混凝土墩、台帽泵送 10m3实体 0.04
泵C30-32.5-4 换
[1511034];[1511034] 换 [1511032];

06-1.商混及外购件
（除设备安装）

7050 282

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.15 分项工程预算计算数据表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 3-10表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复
工程 共 5 页第 2 页养护工程分类：修复养护的大修工程

分项编号/定额
代号

项目或定额名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

借[部2018预]4-7-9-
3换

现场加工预制矩形板钢筋 1t 0.713
[2001001] 量 1.02;删:[2001002];07-2.钢材及钢结构

（桥梁）
5025.25 3583

借[部2018预]4-7-9-
3换

现场加工预制矩形板钢筋 1t 0.7291
删:[2001001];[2001002] 量 1.02;07-2.钢材及钢结构

（桥梁）
4963.65 3619

借[部2018预]4-6-2-
2换

轻型墩台混凝土(跨径4m以内) 10m3实体 7.18 普C20-32.5-4 换 [1511032];
06-1.商混及外购件

（除设备安装）
8103.06 58180

借[部2018预]4-11-5-1 基础垫层填砂砾(砂) 10m3实体 3.36 01-3.路基-构造物1103.87 3709

借[部2018预]4-1-3-4
斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑
≤1500m3土方

1000m3 0.8827
01-1.路基-人工土石方

21755.98 19204

1-2-5-11 装载质量15t汽车运输土方第一个1km
1000m3天然

密实方
0.8827 02.运输6492.58 5731

300 清单第300章路面养护工程

Y301 沥青面层养护

Y301-8 路面加铺

Y301-8-1 50mm沥青混凝土（AC-16C）面层 m2 5186 68.63 355906

2-4-14-32换
生产能力120t/h以内拌和设备摊铺中粒式
沥青混凝土混合料

1000m3路面
实体

0.2593
增:[1513006];[1513006] 量 1020.0;06-1.商混及外购件

（除设备安装）
1372564.6 355906

Y301-8-1 40mm沥青混凝土（AC-16C）面层 m2 320 54.9 17569

2-4-14-32换
生产能力120t/h以内拌和设备摊铺中粒式
沥青混凝土混合料

1000m3路面
实体

0.0128
增:[1513006];[1513006] 量 1020.0;06-1.商混及外购件

（除设备安装）
1372578.13 17569

Y302 水泥混凝土面层养护

Y302-1 挖除与铣刨

Y302-1-1 面层挖除 m3 822 94.22 77450

2-3-1-3 破路机破碎水泥混凝土路面 10m3 82.2
03-1.路面（除隧道路

面）
927.12 76209

1-2-5-12 装载质量15t汽车运输土方每增运1km
1000m3天然

密实方
0.822 02.运输1509.73 1241

Y303 其他路面结构层养护

Y303-3 封层

Y303-3-7 1.5㎝沥青碎石封层 m2 5186 19.89 103128

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.15 分项工程预算计算数据表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 3-10表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复
工程 共 5 页第 3 页养护工程分类：修复养护的大修工程

分项编号/定额
代号

项目或定额名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

2-4-20-7换 同步碎石封层（1.5cm以内） 1000m2 5.186
[3001002] 换 [3001001];[3001001]
量 2.2;[5505017] 量 20.0;人*2;机*2;

03-1.路面（除隧道路
面）

18101.62 93875

2-4-10-8换 骨料较热费
1000m3路面

实体
0.0778 定额*0.8;材*;

03-1.路面（除隧道路
面）

118933.16 9252

Y303-3-8 1.0㎝沥青碎石封层 m2 320 8.74 2797

2-4-16-3 石油沥青下封层 1000m2 0.32
03-1.路面（除隧道路

面）
8740.63 2797

Y303-4 基层修复

Y303-4-1 碎石层

Y303-4-1-a 150mm级配碎石基层 120 27.87 3344

借[部2018预]2-2-2-
14换

机械摊铺级配碎石基层(平地机拌和，压实
厚度15cm)

1000m2 0.12 实际厚度(cm): 15cm;
03-1.路面（除隧道路

面）
27866.67 3344

Y303-4-2 水泥稳定材料基层

Y303-4-2-a 20cm5%水泥稳定碎石基层 m2 4111 46.36 190592

2-2-5-7
稳定土拌和机水泥稳定碎石(水泥含量
5%)压实厚度20cm

1000m2 4.111
03-1.路面（除隧道路

面）
46361.47 190592

Y304 路面附属工程养护

Y304-1 路肩修复

Y304-1-1 土路肩翻挖压实 m3 203 65.76 13350

2-6-4-1 土路肩挖除 10m3 20.3
03-1.路面（除隧道路

面）
290.64 5900

2-6-4-5 土路肩加固 10m3 20.3
03-1.路面（除隧道路

面）
367 7450

600 清单第600章交通安全设施养护工程

Y601 交通标志维修与更换

Y601-5 交通标志增设

Y601-5-a φ80 个 2 924 1848

借[部2018预]5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.0129
07-1.钢材及钢结构

（除桥梁）
71782.95 926

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.15 分项工程预算计算数据表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 3-10表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复
工程 共 5 页第 4 页养护工程分类：修复养护的大修工程

分项编号/定额
代号

项目或定额名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

借[部2018预]5-1-4-
4换

单柱式铝合金标志面板 10t 0.0008 [6007004] 量 80.71;
07-1.钢材及钢结构

（除桥梁）
265000 205

借[部2018预]5-1-4-1 标志牌基础混凝土 10m3 0.112
01-1.路基-人工土石方

5276.79 591

借[部2018预]5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.0211
07-1.钢材及钢结构

（除桥梁）
5639.81 119

Y601-5-b △90（▽90） 个 9 891.44 8023

借[部2018预]5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.0582
07-1.钢材及钢结构

（除桥梁）
71752.58 4176

借[部2018预]5-1-4-
4换

单柱式铝合金标志面板 10t 0.0025 [6007004] 量 65.33;
07-1.钢材及钢结构

（除桥梁）
261200 650

借[部2018预]5-1-4-1 标志牌基础混凝土 10m3 0.504
01-1.路基-人工土石方

5275.79 2659

借[部2018预]5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.095
07-1.钢材及钢结构

（除桥梁）
5631.58 535

Y601-5-c 80×80 个 6 1015.33 6092

借[部2018预]5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.037
07-1.钢材及钢结构

（除桥梁）
71756.76 2656

借[部2018预]5-1-4-
4换

单柱式铝合金标志面板 10t 0.005 [6007004] 量 65.33;
07-1.钢材及钢结构

（除桥梁）
261400 1317

借[部2018预]5-1-4-1 标志牌基础混凝土 10m3 0.336
01-1.路基-人工土石方

5276.79 1773

借[部2018预]5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.0634
07-1.钢材及钢结构

（除桥梁）
5630.91 357

Y602 交通标线维修与更换

Y602-2 重新划线

Y602-2-2 热熔型反光标线 m2 304 46.81 14231

5-2-16-5
沥青混凝土路面热熔标线(反光型普通标线
)

100m2 3.04 01-3.路基-构造物4681.25 14231

Y604 视线诱导设施维修与更换

Y604-6 道口标柱

Y604-6-2 道口标柱增设 根 12 227.5 2730

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.15 分项工程预算计算数据表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 3-10表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复
工程 共 5 页第 5 页养护工程分类：修复养护的大修工程

分项编号/定额
代号

项目或定额名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

5-2-2-5 安装波形钢板护栏钢管立柱(埋入式) 1t 0.1258
07-1.钢材及钢结构

（除桥梁）
9030.21 1136

5-2-2-8换 波形钢板护栏基础混凝土 10m3 0.0324 普C20-32.5-8 换 普C25-32.5-4;01-3.路基-构造物6141.98 199

借[部2018预]5-1-7-4 立面标记反光膜 100m2 0.054
01-1.路基-人工土石方

25833.33 1395

9
已包含在清单合计中的材料、工程设备、
专业工程暂估价合计

10
清单合计减去材料、工程设备、专业工程
暂估价合计

11 计日工合计

11.1 劳务

11.2 材料

11.3 施工机械

12 暂列金额（不含计日工总额）

13 投标报价

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

路栏锥桶 水马 限速标志

锥桶 水马 路栏 限速标志

个 块 块 块

100 6 4 2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

分项工程编号名称：Y103-5-2 保通道路临时交通安全设施 共 35 页第 1 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

9999001 定额基价 元 1 27 100 2700 157 6 942 80 4 320 250 2 500

500

企业管理费

规费

2700 942 320 500元

元

金额合计

税金

2700 942 320 500元

元

措施费 元

2700 942 320直接费 元

利润 元

500.002700.00 942.00 320.00定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

导向牌 施工标志

导向牌 施工标志

块 块

2 4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y103-5-2 保通道路临时交通安全设施 共 35 页第 2 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

9999001 定额基价 元 1 300 2 600 300 4 1200 6262 6262

6262

企业管理费

规费

600 1200元

元

金额合计

税金

600 1200元

元

6262

措施费 元

600 1200直接费 元

利润 元

6262.00600.00 1200.00定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

安装矩形板、空心板矩形板 载货汽车运输 混凝土

预制矩形板混凝土(跨径4m以内)
装载质量10t以内载重汽车第一个

1km(手摇卷扬机装卸)
起重机安装矩形板 混凝土墩、台帽泵送

10m3实体 100m3实体 10m3构件 10m3实体

0.75 0.075 0.75 0.04

借部2018预4～7～9～1改 借部2018预4～8～3～6 借部2018预4～7～10～1 借部2018预4～6～3～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

分项工程编号名称：Y203-2-8 纵向排水涵 共 35 页第 3 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 14.1 10.575 1070.72 8.6 0.645 65.31 3.8 2.85 288.56 10.4 0.416 42.12

1511032
普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)

m3 307.96 10.4 0.416 128.11

1511035
普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)

m3 330.09 10.1 7.575 2500.43

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3440.41 0.01 0.009 30.96

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 5041.33 0.05 0.002 9.88

2003026 组合钢模板 t 4890.2 0.02 0.011 55.01

2009013 螺栓混合规格 kg 3.45 5.91 0.236 0.82

2009028 铁件铁件 kg 4.58 5.4 4.05 18.55 3.48 0.139 0.64

3005004 水 m3 2.82 17 12.75 35.96 18 0.72 2.03

4003001 原木混合规格 m3 854.34 0.01 0.008 6.41

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1042.87 0.03 0.023 23.46 0.31 0.023 24.25

5009012 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 3.42 19.8 14.85 50.79

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 106.53 0.59 0.44 46.9

5509001 32.5级水泥 t 304.02 0.36 0.271 82.31

7801001 其他材料费 元 1 57.8 43.35 43.35 44.3 3.323 3.32 86.4 3.456 3.46

8005051
排量60m3/h以内混凝土输送泵
BSA1406,HBT60

台班 1214.36 0.15 0.006 7.29

8007007
装载质量10t以内载货汽车
JN161,JN162

台班 636.63 3.6 0.27 171.89

8009026 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 688.94 0.97 0.728 501.2

8009030 提升质量25t以内汽车式起重机 台班 1326.65 0.33 0.013 17.51

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

安装矩形板、空心板矩形板 载货汽车运输 混凝土

预制矩形板混凝土(跨径4m以内)
装载质量10t以内载重汽车第一个

1km(手摇卷扬机装卸)
起重机安装矩形板 混凝土墩、台帽泵送

10m3实体 100m3实体 10m3构件 10m3实体

0.75 0.075 0.75 0.04

借部2018预4～7～9～1改 借部2018预4～8～3～6 借部2018预4～7～10～1 借部2018预4～6～3～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

分项工程编号名称：Y203-2-8 纵向排水涵 共 35 页第 4 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

8099001 小型机具使用费 元 1 6 4.5 4.5 68 5.1 5.1 9.4 0.376 0.38

9999001 定额基价 元 1 5290 3967 3967 3897 292 292 1164 873 873 5207 208 208

7.42

16.54

212.23

23.27

企业管理费

规费 1070.72

1474.46

358.69

119.22

92.64

292.24

31.04

6.71

435.88

872.65

146.02

40.41

45.4

88.39

15.21

元

元

金额合计

税金 434.53

5262.69

31

375.4

104.27

1262.83 281.81元

元

措施费 10.596 119.57 253.94 13.60 821.87 59.41 70.05元

3918.57 269.87 840.55直接费 元

利润 4206.25 312.1 312.55 23.19 972.48 72.16 222.84元

1128.41

4828.16 344.4 1158.56 258.54

8.086 7.15

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

5.354%

2.297%

%33.5

7.42%

%9

7.229%

4.631%

%33.5

7.42%

%9

10.596%

8.086%

%33.5

7.42%

%9

208.283967.47 292.24 872.65定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

实体式墩台矩形板 矩形板 基础垫层

现场加工预制矩形板钢筋 现场加工预制矩形板钢筋 轻型墩台混凝土(跨径4m以内) 基础垫层填砂砾(砂)

1t 1t 10m3实体 10m3实体

0.713 0.7291 7.18 3.36

借部2018预4～7～9～3改 借部2018预4～7～9～3改 借部2018预4～6～2～2改 借部2018预4～11～5～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

分项工程编号名称：Y203-2-8 纵向排水涵 共 35 页第 5 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 4.8 3.422 346.52 4.8 3.5 354.34 15.4 110.572 11195.42 2.9 9.744 986.58

1511032
普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)

m3 307.96 10.2 73.236 22553.76

2001001 HPB300钢筋 t 3387.01 1.02 0.727 2463.24

2001002 HRB400钢筋 t 3340.67 1.02 0.744 2484.4

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 5855.39 0.029 168.17

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 5.15 0.55 3.949 20.34

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.44 3.49 2.488 13.54 3.49 2.545 13.84

2003008 钢管无缝钢管 t 4116.44 0.02 0.108 443.34

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 5041.33 0.06 0.402 2027.02

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.93 0.74 0.528 3.13 0.74 0.54 3.2

2009013 螺栓混合规格 kg 3.45 8.51 61.102 210.8

2009028 铁件铁件 kg 4.58 5.02 36.044 165.08

2009030 铁钉混合规格 kg 4.79 0.46 3.303 15.82

3005004 水 m3 2.82 12 86.16 242.97

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1042.87 0.06 0.431 449.27

5503007 砂砾堆方 m3 38.04 12.75 42.84 1629.63

7801001 其他材料费 元 1 98.9 710.102 710.1

8009030 提升质量25t以内汽车式起重机 台班 1326.65 0.45 3.231 4286.41
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养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

实体式墩台矩形板 矩形板 基础垫层

现场加工预制矩形板钢筋 现场加工预制矩形板钢筋 轻型墩台混凝土(跨径4m以内) 基础垫层填砂砾(砂)

1t 1t 10m3实体 10m3实体

0.713 0.7291 7.18 3.36

借部2018预4～7～9～3改 借部2018预4～7～9～3改 借部2018预4～6～2～2改 借部2018预4～11～5～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

分项工程编号名称：Y203-2-8 纵向排水涵 共 35 页第 6 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.13 0.093 15.74 0.13 0.095 16.09

8099001 小型机具使用费 元 1 15 10.695 10.7 15 10.937 10.94 11.8 84.724 84.72

9999001 定额基价 元 1 3970 2831 2831 3883 2831 2831 5898 42348 42348 902 3032 3032

74.86

240.94

2616.21

306.26

企业管理费

规费 355.9

2830.64

119.23

89.14

363.94

2831

121.92

89.15

11849.69

21242.45

3969.65

1717.66

986.58

3031.94

330.51

元

元

金额合计

税金 295.83

3582.8

298.79

3618.65

4803.86

58180.06 3709.2元

元

措施费 2.165 8.48 400.34 8.67 16218.13 1718.47 1035.59元

2852.85 2882.81 42573.21直接费 元

利润 2928.26 217.28 2928.81 217.32 45784.47 3397.21 3247.21元

391.5

3286.97 3319.87 53376.2 3402.93

3.149 140.41

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

2.165%

3.149%

%33.5

7.42%

%9

10.596%

8.086%

%33.5

7.42%

%9

7.229%

4.631%

%33.5

7.42%

%9

3031.942830.64 2831.00 42348.34定额直接费 元
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养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

机械挖基坑土、石方 自卸汽车运输土石方

斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑
≤1500m3土方

装载质量15t汽车运输土方第一个1km

1000m3 1000m3天然密实方

0.8827 0.8827

借部2018预4～1～3～4 1～2～5～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y203-2-8 纵向排水涵 共 35 页第 7 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 109.2 96.391 9759.57 238.115 24109.14

1511032
普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)

m3 307.96 73.652 22681.87

1511035
普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)

m3 330.09 7.575 2500.43

2001001 HPB300钢筋 t 3387.01 0.727 2463.24

2001002 HRB400钢筋 t 3340.67 0.744 2484.4

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 5855.39 0.029 168.17

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 5.15 3.949 20.34

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.44 5.033 27.38

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3440.41 0.009 30.96

2003008 钢管无缝钢管 t 4116.44 0.108 443.34

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 5041.33 0.404 2036.9

2003026 组合钢模板 t 4890.2 0.011 55.01

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.93 1.067 6.33

2009013 螺栓混合规格 kg 3.45 61.338 211.62

2009028 铁件铁件 kg 4.58 40.233 184.27

2009030 铁钉混合规格 kg 4.79 3.303 15.82

3005004 水 m3 2.82 99.63 280.96

4003001 原木混合规格 m3 854.34 0.008 6.41

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

机械挖基坑土、石方 自卸汽车运输土石方

斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑
≤1500m3土方

装载质量15t汽车运输土方第一个1km

1000m3 1000m3天然密实方

0.8827 0.8827

借部2018预4～1～3～4 1～2～5～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y203-2-8 纵向排水涵 共 35 页第 8 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1042.87 0.477 496.98

5009012 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 3.42 14.85 50.79

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 106.53 0.44 46.88

5503007 砂砾堆方 m3 38.04 42.84 1629.63

5509001 32.5级水泥 t 304.02 0.271 82.29

7801001 其他材料费 元 1 760.231 760.23

8001037
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机
W200A机械

台班 1582.75 1.66 1.465 2319.18 1.465 2319.18

8005051
排量60m3/h以内混凝土输送泵
BSA1406,HBT60

台班 1214.36 0.006 7.29

8007007
装载质量10t以内载货汽车
JN161,JN162

台班 636.63 0.27 171.89

8007017
装载质量15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 886.77 5.59 4.934 4375.58 4.934 4375.58

8009026 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 688.94 0.728 501.2

8009030 提升质量25t以内汽车式起重机 台班 1326.65 3.244 4303.92

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.187 31.83

8099001 小型机具使用费 元 1 116.332 116.33

9999001 定额基价 元 1 14331 12650 12650 5181 4573 4573 73605 73605

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

机械挖基坑土、石方 自卸汽车运输土石方

斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑
≤1500m3土方

装载质量15t汽车运输土方第一个1km

1000m3 1000m3天然密实方

0.8827 0.8827

借部2018预4～1～3～4 1～2～5～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y203-2-8 纵向排水涵 共 35 页第 9 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

8628.48

2769.15

2948.14

8356.69

5885.73

72620.63

企业管理费

规费 10056.29

12649.72

3368.86

454.25

499.6

4573

167.37

105.04元

元

金额合计

税金 1585.66

19204.06

473.23

5731.34元

元

101208.83

措施费 5.477 692.82 4573 244.84元

12078.75 4375.58直接费 元

利润 13796.79 1023.72 4922.88 365.28元

12649.72

17618.4 5258.11

3.591

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

5.354%

2.297%

%33.5

7.42%

%9

73605.2812649.72 4573.00定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

沥青混合料路面铺筑

生产能力120t/h以内拌和设备摊铺中粒
式沥青混凝土混合料

1000m3路面实体

0.2593

2～4～14～32改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y301-8-1 50mm 沥青混凝土（AC-16C）面层 共 35 页第 10 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 31.6 8.194 829.63 8.194 829.63

1513006
中粒式沥青混凝土(商)中粒式沥青
混凝土(商)

m3 1125.66 1020 264.486 297721.31 264.486 297721.31

3005004 水 m3 2.82 60 15.558 43.87 15.558 43.87

8003058
最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料
摊铺机(带自动找平)S1500,S1502

台班 1848 4.55 1.18 2180.3 1.18 2180.3

8003063
机械自身质量10t以内双钢轮振动压
路机YZC-10

台班 1056.58 12.1 3.138 3315.05 3.138 3315.05

8003067
机械自身质量16～20t轮胎式压路机
YL20

台班 738.01 5.92 1.535 1132.89 1.535 1132.89

8003068
机械自身质量20～25t轮胎式压路机
YL27

台班 921.99 2.53 0.656 604.85 0.656 604.85

8007002 装载质量3t以内载货汽车 台班 398.6 0.39 0.101 40.31 0.101 40.31

8007025 装载质量30t以内平板拖车组 台班 1147.18 0.08 0.021 23.8 0.021 23.8

8007042
容量8000L以内洒水汽车
YG5130GSSCA

台班 874.96 0.44 0.114 99.83 0.114 99.83

9999001 定额基价 元 1 944113 244809 244809 244809 244809

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

沥青混合料路面铺筑

生产能力120t/h以内拌和设备摊铺中粒
式沥青混凝土混合料

1000m3路面实体

0.2593

2～4～14～32改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y301-8-1 50mm 沥青混凝土（AC-16C）面层 共 35 页第 11 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

653.83

690.59

900.48

29386.76

18282.86

305991.84

企业管理费

规费 1951.73

8540.62

653.83

690.59元

元

金额合计

税金 29386.76

355906.36元

元

355906.36

措施费 10.596 900.48元

305991.84直接费 元

利润 246399.69 18282.86元

8498.31

326519.6

8.086

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

244808.61244808.61定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

沥青混合料路面铺筑

生产能力120t/h以内拌和设备摊铺中粒
式沥青混凝土混合料

1000m3路面实体

0.0128

2～4～14～32改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y301-8-1 40mm 沥青混凝土（AC-16C）面层 共 35 页第 12 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 31.6 0.404 40.95 0.404 40.95

1513006
中粒式沥青混凝土(商)中粒式沥青
混凝土(商)

m3 1125.66 1020 13.056 14696.62 13.056 14696.62

3005004 水 m3 2.82 60 0.768 2.17 0.768 2.17

8003058
最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料
摊铺机(带自动找平)S1500,S1502

台班 1848 4.55 0.058 107.63 0.058 107.63

8003063
机械自身质量10t以内双钢轮振动压
路机YZC-10

台班 1056.58 12.1 0.155 163.64 0.155 163.64

8003067
机械自身质量16～20t轮胎式压路机
YL20

台班 738.01 5.92 0.076 55.92 0.076 55.92

8003068
机械自身质量20～25t轮胎式压路机
YL27

台班 921.99 2.53 0.032 29.86 0.032 29.86

8007002 装载质量3t以内载货汽车 台班 398.6 0.39 0.005 1.99 0.005 1.99

8007025 装载质量30t以内平板拖车组 台班 1147.18 0.08 0.001 1.17 0.001 1.17

8007042
容量8000L以内洒水汽车
YG5130GSSCA

台班 874.96 0.44 0.006 4.93 0.006 4.93

9999001 定额基价 元 1 944113 12085 12085 12085 12085

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

沥青混合料路面铺筑

生产能力120t/h以内拌和设备摊铺中粒
式沥青混凝土混合料

1000m3路面实体

0.0128

2～4～14～32改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y301-8-1 40mm 沥青混凝土（AC-16C）面层 共 35 页第 13 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

32.28

34.09

44.45

1450.64

902.51

15104.88

企业管理费

规费 96.34

421.6

32.28

34.09元

元

金额合计

税金 1450.64

17568.85元

元

17568.85

措施费 10.596 44.45元

15104.88直接费 元

利润 12163.19 902.51元

419.51

16118.21

8.086

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

12084.6512084.65定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

水泥混凝土路面破碎清除 自卸汽车运输土石方

破路机破碎水泥混凝土路面 装载质量15t汽车运输土方每增运1km

10m3 1000m3天然密实方

82.2 0.822

2～3～1～3 1～2～5～12

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y302-1-1 面层挖除 共 35 页第 14 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 2.7 221.94 22471.43 221.94 22471.43

8003101 机动破路机LPR300 台班 201.97 1.52 124.944 25234.94 124.944 25234.94

8007017
装载质量15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 886.77 1.3 1.069 947.6 1.069 947.6

8099001 小型机具使用费 元 1 6.7 550.74 550.74 550.74 550.74

9999001 定额基价 元 1 616 50637 50637 1205 990 990 51627 51627

11802.12

1958.59

3830.01

6395.01

4260.24

49204.71

企业管理费

规费 35122

50636.65

11765.87

1935.84

108.2

990.36

36.25

22.75元

元

金额合计

税金 6292.52

76209.46

102.49

1241.21元

元

77450.67

措施费 7.459 3776.99 990.36 53.03元

48257.11 947.6直接费 元

利润 56349.47 4181.13 1066.13 79.11元

50636.65

69916.93 1138.73

3.823

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

5.354%

2.297%

%33.5

7.42%

%9

51627.0050636.65 990.36定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

同步碎石封层 沥青混凝土混合料拌和

同步碎石封层（1.5cm以内） 骨料较热费

1000m2 1000m3路面实体

5.186 0.0778

2～4～20～7改 2～4～10～8,定额*0.8

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y303-3-7 1.5㎝ 沥青碎石封层 共 35 页第 15 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 4 20.744 2100.33 33.68 2.62 265.27 23.364 2365.6

3001001 石油沥青 t 4530 2.2 11.409 51683.68 11.409 51683.68

3005001 煤 t 664 0.24 1.265 840.21 1.265 840.21

5505017
路面用碎石（1.5cm）最大粒经
1.5cm堆方

m3 108.78 20 103.72 11282.66 103.72 11282.66

7801001 其他材料费 元 1 28.4 147.282 147.28 147.282 147.28

7901001 设备摊销费 元 1 19 98.534 98.53 98.534 98.53

8001047 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 台班 932.31 6.22 0.484 451.39 0.484 451.39

8001049 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 台班 1185.05 0.26 1.348 1597.87 1.348 1597.87

8003050
生产能力120t/h以内沥青混合料拌
和设备LB1500

台班 27997.53 2.88 0.224 6272.43 0.224 6272.43

8003068
机械自身质量20～25t轮胎式压路机
YL27

台班 921.99 0.22 1.141 1051.92 1.141 1051.92

8003095 同步碎石封层车 台班 2809.19 0.26 1.348 3787.8 1.348 3787.8

8007012 装载质量5t以内自卸汽车CA340 台班 574.2 3.31 0.258 147.94 0.258 147.94

8007016
装载质量12t以内自卸汽车
T138,SX360

台班 804.67 0.48 2.489 2003.05 2.489 2003.05

8017054
蒸发量1t/h以内工业锅炉DZL1-1.0-
A Ⅲ

台班 1067.65 0.18 0.933 996.63 0.933 996.63

8099001 小型机具使用费 元 1 9.2 47.711 47.71 47.711 47.71

9999001 定额基价 元 1 14332 74325 74325 79850 6212 6212 80537 80537

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

同步碎石封层 沥青混凝土混合料拌和

同步碎石封层（1.5cm以内） 骨料较热费

1000m2 1000m3路面实体

5.186 0.0778

2～4～20～7改 2～4～10～8,定额*0.8

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y303-3-7 1.5㎝ 沥青碎石封层 共 35 页第 16 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1100.79

3078.96

1352.38

8515.12

6304.7

82775.63

企业管理费

规费 2877.45

74325.34

963.95

2841.46

408.48

6212.33

136.84

237.5元

元

金额合计

税金 7751.14

93874.97

763.98

9252.61元

元

103127.57

措施费 7.459 889.00 6211.54 463.38元

75637.68 7137.95直接费 元

利润 78055.8 5791.74 6913.21 512.96元

11918.48

86123.82 8488.63

3.823

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

7.459%

3.823%

%33.5

7.42%

%9

80537.6874325.34 6212.33定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

封层、透层、粘层

石油沥青下封层

1000m2

0.32

2～4～16～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y303-3-8 1.0㎝ 沥青碎石封层 共 35 页第 17 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 3.7 1.184 119.88 1.184 119.88

3001001 石油沥青 t 4530 1.19 0.379 1717.78 0.379 1717.78

3005001 煤 t 664 0.23 0.074 48.87 0.074 48.87

5503015 路面用石屑 m3 97.51 8.16 2.611 254.62 2.611 254.62

7801001 其他材料费 元 1 26.9 8.608 8.61 8.608 8.61

7901001 设备摊销费 元 1 11.3 3.616 3.62 3.616 3.62

8003030 撒布宽度1～3m石屑撒布机SA3 台班 686.95 0.03 0.01 6.59 0.01 6.59

8003039 容量6000L以内沥青洒布车LS-6000 台班 667.19 0.1 0.032 21.35 0.032 21.35

8003066
机械自身质量9～16t轮胎式压路机
YL16

台班 628.11 0.3 0.096 60.3 0.096 60.3

8099001 小型机具使用费 元 1 2.3 0.736 0.74 0.736 0.74

9999001 定额基价 元 1 7088 2268 2268 2268 2268

44.83

86.72

16.26

230.95

175.95

2242.35

企业管理费

规费 133.81

2268.26

44.83

86.72元

元

金额合计

税金 230.95

2797.05元

元

2797.05

措施费 7.459 16.26元

2242.35直接费 元

利润 2371.24 175.95元

218.06

2566.1

3.823

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

2268.262268.26定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

级配碎石路面

机械摊铺级配碎石基层(平地机拌和
，压实厚度15cm)

1000m2

0.12

借部2018预2～2～2～14改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：-a 150mm级配碎石基层 共 35 页第 18 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 2.5 0.3 30.38 0.3 30.38

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 93.24 230.04 27.605 2573.87 27.605 2573.87

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1136.24 0.5 0.06 68.17 0.06 68.17

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机
3Y-12/15

台班 560.86 0.12 0.014 8.08 0.014 8.08

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机
3Y-18/21

台班 716.52 0.8 0.096 68.79 0.096 68.79

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1072.62 0.15 0.018 19.31 0.018 19.31

9999001 定额基价 元 1 19120 2294 2294 2294 2294

18.6

87.71

15.20

276.12

177.88

2768.59

企业管理费

规费 55.53

2294.34

18.6

87.71元

元

金额合计

税金 276.12

3344.11元

元

3344.11

措施费 7.459 15.20元

2768.59直接费 元

利润 2397.26 177.88元

203.83

3067.99

3.823

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

2294.342294.34定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

路拌法水泥稳定土基层

稳定土拌和机水泥稳定碎石(水泥含量
5%)压实厚度20cm

1000m2

4.111

2～2～5～7

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：-a 20cm 5%水泥稳定碎石基层 共 35 页第 19 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 10.9 44.81 4537 44.81 4537

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 93.24 293.79 1207.771 112612.54 1207.771 112612.54

5509001 32.5级水泥 t 304.02 22.34 91.852 27924.87 91.852 27924.87

7801001 其他材料费 元 1 301 1237.411 1237.41 1237.411 1237.41

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1136.24 0.33 1.357 1541.46 1.357 1541.46

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机
3Y-12/15

台班 560.86 0.22 0.904 507.25 0.904 507.25

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机
3Y-18/21

台班 716.52 1.06 4.358 3122.35 4.358 3122.35

8003005 功率235kW以内稳定土拌和机 台班 1925.72 0.28 1.151 2216.66 1.151 2216.66

8007042
容量8000L以内洒水汽车
YG5130GSSCA

台班 874.96 0.65 2.672 2338.02 2.672 2338.02

9999001 定额基价 元 1 33054 135886 135886 135886 135886

1959.13

5194.92

1113.03

15736.99

10550.78

156037.56

企业管理费

规费 5848.16

135885.88

1959.13

5194.92元

元

金额合计

税金 15736.99

190592.42元

元

190592.42

措施费 7.459 1113.03元

156037.56直接费 元

利润 142193.83 10550.78元

14922.03

174855.43

3.823

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

135885.88135885.88定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

旧路肩挖除及加固 旧路肩挖除及加固

土路肩挖除 土路肩加固

10m3 10m3

20.3 20.3

2～6～4～1 2～6～4～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y304-1-1 土路肩翻挖压实 共 35 页第 20 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 1.7 34.51 3494.14 1.8 36.54 3699.68 71.05 7193.81

8001085
机械自身质量0.6t手扶式振动碾
YZS06B

台班 157.88 0.25 5.075 801.24 5.075 801.24

8099001 小型机具使用费 元 1 1.3 26.39 26.39 26.39 26.39

9999001 定额基价 元 1 182 3694 3694 232 4719 4719 8413 8413

2582.07

321.63

627.53

1102.26

694.67

8021.44

企业管理费

规费 3494.14

3694.11

1170.54

141.23

4213.52

4718.87

1411.53

180.4元

元

金额合计

税金 487.16

5900.02

615.1

7449.57元

元

13349.59

措施费 7.459 275.54 4718.87 351.98元

3520.53 4500.92直接费 元

利润 4110.89 305.03 5251.25 389.64元

3694.11

5412.87 6834.47

3.823

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

7.459%

3.823%

%33.5

7.42%

%9

8412.983694.11 4718.87定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.0129 0.0008 0.112 0.0211

借部2018预5～1～4～3 借部2018预5～1～4～4改 借部2018预5～1～4～1 借部2018预5～1～4～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

分项工程编号名称：-a φ80 共 35 页第 21 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 9.5 0.123 12.41 23.4 0.018 1.83 13.1 1.467 148.55 8.7 0.184 18.6

2001001 HPB300钢筋 t 3387.01 1.03 0.022 73.32

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.44 5.1 0.108 0.59

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3440.41 1.54

2003015 钢管立柱 t 5174.32 6.31 0.081 421.65

2003026 组合钢模板 t 4890.2 0.01 0.001 3.83

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.93 0.9 0.012 0.07

2009028 铁件铁件 kg 4.58 3.3 0.37 1.69

2009029 镀锌铁件 kg 5.81 3759.9 48.525 281.93 3033.7 2.348 13.64

3005004 水 m3 2.82 12 1.344 3.79

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1042.87 0.12

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 106.53 4.9 0.549 58.46

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 102.67 8.47 0.949 97.4

5509001 32.5级水泥 t 304.02 3.42 0.383 116.35

6007002
铝合金标志包括板面、垫板及其他
金属附件

t 25666.87 7.03 0.005 139.58

6007004 反光膜 m2 193.91 80.71 0.062 12.11

7801001 其他材料费 元 1 33.6 3.763 3.76

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 466.97 3.2 0.041 19.29 7.9 0.006 2.86

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 630.63 2.83 0.037 23.03 6.98 0.005 3.41

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.0129 0.0008 0.112 0.0211

借部2018预5～1～4～3 借部2018预5～1～4～4改 借部2018预5～1～4～1 借部2018预5～1～4～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

分项工程编号名称：-a φ80 共 35 页第 22 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.15 0.002 0.33

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 0.392 0.39

9999001 定额基价 元 1 58345 753 753 159105 123 123 3737 419 419 4366 92 92

0.42

7.08

92.42

9.82

企业管理费

规费 24.18

752.66

8.1

23.7

3.67

127.28

1.23

4.01

148.56

418.52

49.77

15.03

18.59

92.12

6.23

元

元

金额合计

税金 76.42

925.5

17.5

211.94

48.79

590.84 118.87元

元

措施费 2.165 1.23 8.38 0.19 156.33 8.56 19.53元

758.36 179.26 435.89直接费 元

利润 777.59 57.7 131.48 9.76 442.12 32.81 95.44元

57

849.09 194.43 542.06 109.06

3.149 2.9

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

2.165%

3.149%

%33.5

7.42%

%9

5.477%

3.591%

%33.5

7.42%

%9

2.165%

3.149%

%33.5

7.42%

%9

92.12752.66 127.28 418.52定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：-a φ80 共 35 页第 23 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 1.792 181.41

2001001 HPB300钢筋 t 3387.01 0.022 73.32

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.44 0.108 0.59

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3440.41 1.54

2003015 钢管立柱 t 5174.32 0.081 421.65

2003026 组合钢模板 t 4890.2 0.001 3.83

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.93 0.012 0.07

2009028 铁件铁件 kg 4.58 0.37 1.69

2009029 镀锌铁件 kg 5.81 50.873 295.57

3005004 水 m3 2.82 1.344 3.79

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1042.87 0.12

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 106.53 0.549 58.46

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 102.67 0.949 97.4

5509001 32.5级水泥 t 304.02 0.383 116.35

6007002
铝合金标志包括板面、垫板及其他
金属附件

t 25666.87 0.005 139.58

6007004 反光膜 m2 193.91 0.062 12.11

7801001 其他材料费 元 1 3.763 3.76

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 466.97 0.047 22.14

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 630.63 0.042 26.44

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：-a φ80 共 35 页第 24 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.002 0.33

8099001 小型机具使用费 元 1 0.392 0.39

9999001 定额基价 元 1 1387 1387

65.32

45.64

10.40

152.52

107.34

1465.93

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

1847.15

措施费 元

直接费 元

利润 元

1390.58定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.0582 0.0025 0.504 0.095

借部2018预5～1～4～3 借部2018预5～1～4～4改 借部2018预5～1～4～1 借部2018预5～1～4～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

分项工程编号名称：-b △90 （▽90） 共 35 页第 25 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 9.5 0.553 55.98 23.4 0.058 5.9 13.1 6.602 668.49 8.7 0.827 83.72

2001001 HPB300钢筋 t 3387.01 1.03 0.097 329.95

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.44 5.1 0.485 2.64

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3440.41 0.002 6.94

2003015 钢管立柱 t 5174.32 6.31 0.367 1901.26

2003026 组合钢模板 t 4890.2 0.01 0.004 17.25

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.93 0.9 0.052 0.31

2009028 铁件铁件 kg 4.58 3.3 1.663 7.62

2009029 镀锌铁件 kg 5.81 3759.9 218.807 1271.27 3033.7 7.552 43.88

3005004 水 m3 2.82 12 6.048 17.06

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1042.87 0.001 0.53

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 106.53 4.9 2.47 263.09

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 102.67 8.47 4.269 438.29

5509001 32.5级水泥 t 304.02 3.42 1.722 523.57

6007002
铝合金标志包括板面、垫板及其他
金属附件

t 25666.87 7.03 0.017 448.93

6007004 反光膜 m2 193.91 65.33 0.163 31.54

7801001 其他材料费 元 1 33.6 16.934 16.93

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 466.97 3.2 0.186 86.96 7.9 0.02 9.18

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 630.63 2.83 0.165 103.86 6.98 0.017 10.96

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.0582 0.0025 0.504 0.095

借部2018预5～1～4～3 借部2018预5～1～4～4改 借部2018预5～1～4～1 借部2018预5～1～4～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

分项工程编号名称：-b △90 （▽90） 共 35 页第 26 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.15 0.009 1.48

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 1.764 1.76

9999001 定额基价 元 1 58345 3395 3395 156476 390 390 3737 1883 1883 4366 415 415

1.90

31.88

416.13

44.19

企业管理费

规费 109.07

3395.7

36.54

106.93

11.46

391.19

3.84

12.32

668.49

1883.36

223.95

67.63

83.68

414.74

28.03

元

元

金额合计

税金 344.77

4175.54

53.95

653.4

219.53

2658.79 535.2元

元

措施费 2.165 5.56 26.95 0.59 703.47 38.53 87.88元

3421.42 552.72 1961.52直接费 元

利润 3508.19 260.31 404.1 29.98 1989.51 147.62 429.7元

257.02

3830.77 599.46 2439.26 491.01

3.149 13.06

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

2.165%

3.149%

%33.5

7.42%

%9

5.477%

3.591%

%33.5

7.42%

%9

2.165%

3.149%

%33.5

7.42%

%9

414.743395.70 391.19 1883.36定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：-b △90 （▽90） 共 35 页第 27 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 8.04 814.09

2001001 HPB300钢筋 t 3387.01 0.097 329.95

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.44 0.485 2.64

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3440.41 0.002 6.94

2003015 钢管立柱 t 5174.32 0.367 1901.26

2003026 组合钢模板 t 4890.2 0.004 17.25

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.93 0.052 0.31

2009028 铁件铁件 kg 4.58 1.663 7.62

2009029 镀锌铁件 kg 5.81 226.359 1315.14

3005004 水 m3 2.82 6.048 17.06

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1042.87 0.001 0.53

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 106.53 2.47 263.09

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 102.67 4.269 438.29

5509001 32.5级水泥 t 304.02 1.722 523.57

6007002
铝合金标志包括板面、垫板及其他
金属附件

t 25666.87 0.017 448.93

6007004 反光膜 m2 193.91 0.163 31.54

7801001 其他材料费 元 1 16.934 16.93

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 466.97 0.206 96.14

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 630.63 0.182 114.82

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：-b △90 （▽90） 共 35 页第 28 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.009 1.48

8099001 小型机具使用费 元 1 1.764 1.76

9999001 定额基价 元 1 6083 6083

292.36

199.94

46.58

662.44

469.8

6351.8

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

8022.92

措施费 元

直接费 元

利润 元

6084.99定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.037 0.005 0.336 0.0634

借部2018预5～1～4～3 借部2018预5～1～4～4改 借部2018预5～1～4～1 借部2018预5～1～4～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

分项工程编号名称：-c 80×80 共 35 页第 29 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 9.5 0.352 35.6 23.4 0.118 11.94 13.1 4.402 445.66 8.7 0.551 55.81

2001001 HPB300钢筋 t 3387.01 1.03 0.065 219.97

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.44 5.1 0.323 1.76

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3440.41 0.001 4.62

2003015 钢管立柱 t 5174.32 6.31 0.234 1209.27

2003026 组合钢模板 t 4890.2 0.01 0.002 11.5

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.93 0.9 0.033 0.2

2009028 铁件铁件 kg 4.58 3.3 1.109 5.08

2009029 镀锌铁件 kg 5.81 3759.9 139.169 808.57 3033.7 15.29 88.83

3005004 水 m3 2.82 12 4.032 11.37

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1042.87 0.35

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 106.53 4.9 1.646 175.39

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 102.67 8.47 2.846 292.19

5509001 32.5级水泥 t 304.02 3.42 1.148 349.05

6007002
铝合金标志包括板面、垫板及其他
金属附件

t 25666.87 7.03 0.035 908.89

6007004 反光膜 m2 193.91 65.33 0.329 63.85

7801001 其他材料费 元 1 33.6 11.29 11.29

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 466.97 3.2 0.118 55.31 7.9 0.04 18.59

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 630.63 2.83 0.105 66.06 6.98 0.035 22.19

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.037 0.005 0.336 0.0634

借部2018预5～1～4～3 借部2018预5～1～4～4改 借部2018预5～1～4～1 借部2018预5～1～4～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

分项工程编号名称：-c 80×80 共 35 页第 30 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.15 0.006 0.94

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 1.176 1.18

9999001 定额基价 元 1 58345 2160 2160 156476 789 789 3737 1256 1256 4366 277 277

1.27

21.28

277.71

29.49

企业管理费

规费 69.34

2158.78

23.23

67.98

22.91

782.38

7.68

24.64

445.66

1255.57

149.3

45.09

55.85

276.79

18.71

元

元

金额合计

税金 219.18

2654.55

107.9

1306.8

146.36

1772.52 357.18元

元

措施费 2.165 3.54 54.56 1.17 468.98 25.69 58.58元

2175.13 1105.45 1307.68直接费 元

利润 2230.3 165.49 808.19 59.97 1326.35 98.42 286.78元

163.47

2435.37 1198.9 1626.17 327.69

3.149 8.72

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

2.165%

3.149%

%33.5

7.42%

%9

5.477%

3.591%

%33.5

7.42%

%9

2.165%

3.149%

%33.5

7.42%

%9

276.792158.78 782.38 1255.57定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：-c 80×80 共 35 页第 31 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 5.422 549.02

2001001 HPB300钢筋 t 3387.01 0.065 219.97

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.44 0.323 1.76

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3440.41 0.001 4.62

2003015 钢管立柱 t 5174.32 0.234 1209.27

2003026 组合钢模板 t 4890.2 0.002 11.5

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.93 0.033 0.2

2009028 铁件铁件 kg 4.58 1.109 5.08

2009029 镀锌铁件 kg 5.81 154.459 897.41

3005004 水 m3 2.82 4.032 11.37

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1042.87 0.35

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 106.53 1.646 175.39

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 102.67 2.846 292.19

5509001 32.5级水泥 t 304.02 1.148 349.05

6007002
铝合金标志包括板面、垫板及其他
金属附件

t 25666.87 0.035 908.89

6007004 反光膜 m2 193.91 0.329 63.85

7801001 其他材料费 元 1 11.29 11.29

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 466.97 0.158 73.9

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 630.63 0.14 88.24

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：-c 80×80 共 35 页第 32 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.006 0.94

8099001 小型机具使用费 元 1 1.176 1.18

9999001 定额基价 元 1 4480 4480

198.91

146.42

31.67

502.93

345.15

4865.97

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

6091.05

措施费 元

直接费 元

利润 元

4473.52定额直接费 元

复核：谭倩倩编制：高文泽



养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

路面标线

沥青混凝土路面热熔标线(反光型普通
标线)

100m2

3.04

5～2～16～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y602-2-2 热熔型反光标线 共 35 页第 33 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 4.3 13.072 1323.54 13.072 1323.54

5009007 底油 kg 10.23 23.7 72.048 737.05 72.048 737.05

5009008 热熔涂料 kg 4.27 469 1425.76 6088 1425.76 6088

6007003
反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号
(A类)

kg 4.87 35 106.4 518.17 106.4 518.17

7801001 其他材料费 元 1 66.6 202.464 202.46 202.464 202.46

8003070
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-
130、油涂抹器动力等)

台班 788.16 0.52 1.581 1245.92 1.581 1245.92

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 469.12 0.44 1.338 627.49 1.338 627.49

8099001 小型机具使用费 元 1 44.5 135.28 135.28 135.28 135.28

9999001 定额基价 元 1 3496 10628 10628 10628 10628

595.99

492.21

246.29

1175.02

843.43

10877.92

企业管理费

规费 1779.08

10628.48

595.99

492.21元

元

金额合计

税金 1175.02

14230.85元

元

14230.85

措施费 7.229 246.29元

10877.92直接费 元

利润 11366.97 843.43元

3406.9

13055.82

4.631

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

10628.4810628.48定额直接费 元
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养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

轮廓标波形钢板护栏更换 波形钢板护栏更换

安装波形钢板护栏钢管立柱(埋入式) 波形钢板护栏基础混凝土 立面标记反光膜

1t 10m3 100m2

0.1258 0.0324 0.054

5～2～2～5 5～2～2～8改 借部2018预5～1～7～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y604-6-2 道口标柱增设 共 35 页第 34 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

1001001 人工 工日 101.25 12.1 1.522 154.07 15.6 0.505 51.18 1.5 0.081 8.2 2.108 213.45

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 3429.33 0.03 0.004 13.8 0.004 13.8

2003015 钢管立柱 t 5174.32 1.01 0.127 657.23 0.127 657.23

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.93 6 0.755 4.47 0.755 4.47

3005004 水 m3 2.82 12 0.389 1.1 0.389 1.1

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 106.53 4.9 0.159 16.9 0.159 16.9

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 102.67 8.47 0.274 28.16 0.274 28.16

5509001 32.5级水泥 t 304.02 3.42 0.111 33.66 0.111 33.66

6007004 反光膜 m2 193.91 110 5.94 1151.83 5.94 1151.83

7801001 其他材料费 元 1 26.2 3.295 3.29 10.7 0.347 0.35 22.3 1.204 1.2 4.846 4.85

8005004
出料容量500L以内强制式混凝土搅
拌机JW500,JS500

台班 251.29 0.12 0.004 0.98 0.004 0.98

8007002 装载质量3t以内载货汽车 台班 398.6 0.62 0.078 31.08 0.74 0.024 9.56 0.102 40.64

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 169.78 0.79 0.099 16.87 0.099 16.87

8099001 小型机具使用费 元 1 24 3.018 3.02 9.8 0.318 0.32 3.336 3.34

9999001 定额基价 元 1 7057 888 888 4251 138 138 18985 1025 1025 2050 2050
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养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

表C.16 分项工程预算表
编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工程

轮廓标波形钢板护栏更换 波形钢板护栏更换

安装波形钢板护栏钢管立柱(埋入式) 波形钢板护栏基础混凝土 立面标记反光膜

1t 10m3 100m2

0.1258 0.0324 0.054

5～2～2～5 5～2～2～8改 借部2018预5～1～7～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

分项工程编号名称：Y604-6-2 道口标柱增设 共 35 页第 35 页 3-11表养护工程分类：修复养护的大修工程

78.48

71.15

9.79

225.46

158.17

2187.54

企业管理费

规费 172.08

887.83

57.65

27.96

54

137.72

18.09

6.38

8.2

1025.2

2.75

36.81元

元

金额合计

税金 93.84

1136.5

16.41

198.79

115.21

1395.31元

元

2730.59

措施费 2.165 4.64 64.69 4.68 8.61 0.47元

884.12 142.19 1161.23直接费 元

利润 920.43 68.3 148.77 11.04 1062.48 78.84元

214.28

1042.66 182.37 1280.1

3.149

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

7.229%

4.631%

%33.5

7.42%

%9

5.477%

3.591%

%33.5

7.42%

%9

2050.74887.83 137.72 1025.20定额直接费 元
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表C.17 材料预算单价计算表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-
K2+950灾毁修复工程 3-12表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工
程 共 2 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及
运距（KM）

运杂费构成说明或计算
式

毛质量系数
或单位毛质

量

运杂费（元） 场外运输损耗 采购及保管费

备注

20010
01

HPB300钢筋 t 3339 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 3361.8 0.75 25.21 3387.01

20010
02

HRB400钢筋 t 3293 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 3315.8 0.75 24.87 3340.67

20010
19

钢丝绳 t 5789 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 5811.8 0.75 43.59 5855.39

20010
21

8～12号铁丝 kg 5.09 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 0.001 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.
001

0.02 5.11 0.75 0.04 5.15

20010
22

20～22号铁丝 kg 5.38 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 0.001 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.
001

0.02 5.4 0.75 0.04 5.44

20030
04

型钢 t 3392 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 3414.8 0.75 25.61 3440.41

20030
05

钢板 t 3381 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 3403.8 0.75 25.53 3429.33

20030
08

钢管 t 4063 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 4085.8 0.75 30.64 4116.44

20030
15

钢管立柱 t 5113 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 5135.8 0.75 38.52 5174.32

20030
25

钢模板 t 4981 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 5003.8 0.75 37.53 5041.33

20030
26

组合钢模板 t 4831 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 4853.8 0.75 36.4 4890.2

20090
11

电焊条 kg 5.78 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 0.0011 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.
0011

0.03 5.81 2.06 0.12 5.93

20090
13

螺栓 kg 3.36 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 0.001 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.
001

0.02 3.38 2.06 0.07 3.45

20090
28

铁件 kg 4.46 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 0.0011 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.
0011

0.03 4.49 2.06 0.09 4.58

20090
29

镀锌铁件 kg 5.66 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 0.0011 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.
0011

0.03 5.69 2.06 0.12 5.81

20090
30

铁钉 kg 4.66 岑溪---工地 汽车、1.0、20.0 0.0011 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.
0011

0.03 4.69 2.06 0.1 4.79

40030
01

原木 m3 820 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 0.75 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.
75

17.1 837.1 2.06 17.24 854.34

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.17 材料预算单价计算表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-
K2+950灾毁修复工程 3-12表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复工
程 共 2 页第 2 页养护工程分类：修复养护的大修工程

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及
运距（KM）

运杂费构成说明或计算
式

毛质量系数
或单位毛质

量

运杂费（元） 场外运输损耗 采购及保管费

备注

40030
02

锯材 m3 1007 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 0.65 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.
65

14.82 1021.82 2.06 21.05 1042.87

40030
07

木柴 kg 0.82 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 0.001 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.
001

0.02 0.84 2.06 0.02 0.86

50090
07

底油 kg 10 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 0.001 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.
001

0.02 10.02 2.06 0.21 10.23

50090
08

热熔涂料 kg 4.16 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 0.001 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.
001

0.02 4.18 2.06 0.09 4.27

55030
05

中（粗）砂 m3 92.23 凭祥市---工地 汽车、1.0、10.0 1.5 0.64*10.0*1*1.5 9.6 101.83 2.5 2.55 2.06 2.15 106.53

55030
07

砂砾 m3 26.02 凭祥市---工地 汽车、1.0、10.0 1.7 0.64*10.0*1*1.7 10.88 36.9 1 0.37 2.06 0.77 38.04

55030
13

矿粉 t 134 凭祥市---工地 汽车、1.0、10.0 1 0.64*10.0*1*1 6.4 140.4 1 1.4 2.06 2.92 144.73

55030
15

路面用石屑 m3 85 石场---工地 汽车、1.0、10.0 1.5 0.64*10.0*1*1.5 9.6 94.6 1 0.95 2.06 1.97 97.51

55050
13

碎石（4cm） m3 90 凭祥市---工地 汽车、1.0、10.0 1.5 0.64*10.0*1*1.5 9.6 99.6 1 1 2.06 2.07 102.67

55050
16

碎石 m3 80.85 石场---工地 汽车、1.0、10.0 1.5 0.64*10.0*1*1.5 9.6 90.45 1 0.9 2.06 1.88 93.24

55050
17

路面用碎石（1.5cm） m3 95.93 凭祥市---工地 汽车、1.0、10.0 1.5 0.64*10.0*1*1.5 9.6 105.53 1 1.06 2.06 2.2 108.78

55050
18

路面用碎石（2.5cm） m3 77.67 凭祥市---工地 汽车、1.0、10.0 1.5 0.64*10.0*1*1.5 9.6 87.27 1 0.87 2.06 1.82 89.96

55090
01

32.5级水泥 t 282 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 1.01 0.64*20.0*1*1.01 12.93 294.93 1 2.95 2.06 6.14 304.02

60070
02

铝合金标志 t 25453 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 25475.8 0.75 191.07 25666.87

60070
03

反光玻璃珠 kg 4.75 凭祥市---工地 汽车、1.0、20.0 0.001 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.
001

0.02 4.77 2.06 0.1 4.87

60070
04

反光膜 m2 190 工地价 汽车、1.0、0.0 190 2.06 3.91 193.91
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表C.20 施工机械台班单价计算表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复
工程 3-15表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 共 3 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

序
号

代号
台班单价

（元）机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

2.82元/m3

费用定额

机械工

4.46元/kg

费用定额

重油

8.4元/kg

费用定额

柴油

664.0元/t

费用定额

汽油

6.91元/kg

费用定额

煤

0.74元/kw.h

费用定额

木柴

0.86元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1
80010

37
斗容量2.0m3履带式单斗
挖掘机

1582.75 745.01 745.01 2 202.5 635.2491.93 837.74

2
80010

47
斗容量2.0m3轮胎式装载
机

932.31 188.38 188.38 1 101.25 641.6692.86 1.02 743.93

3
80010

49
斗容量3.0m3轮胎式装载
机

1185.05 286.79 286.79 1 101.25 795.69115.15 1.32 898.26

4
80010

58
功率120kW以内平地机 1136.24 365.13 365.13 2 202.5 567.5282.13 1.09 771.11

5
80010

81
机械自身质量12～15t光
轮压路机

560.86 183.21 183.21 1 101.25 276.440 377.65

6
80010

83
机械自身质量18～21t光
轮压路机

716.52 206.2 206.2 1 101.25 409.0759.2 510.32

7
80010

85
机械自身质量0.6t手扶式
振动碾

157.88 34.52 34.52 1 101.25 22.113.2 123.36

8
80030

05
功率235kW以内稳定土
拌和机

1925.72 702.47 702.47 2 202.5 1020.75147.72 1223.25

9
80030

30
撒布宽度1～3m石屑撒布
机

686.95 358.29 358.29 1 101.25 227.4132.91 328.66

10
80030

39
容量6000L以内沥青洒布
车

667.19 281.02 281.02 1 101.25 284.2841.14 0.64 386.17

11
80030

50
生产能力120t/h以内沥青
混合料拌和设备

27997.53 3437.15 3437.15 3 303.75 230595170.18 1197.631618.42 24560.38

12
80030

58

最大摊铺宽度6.0m以内
沥青混合料摊铺机(带自
动找平)

1848.00 1323.29 1323.29 2 202.5 322.2146.63 524.71

13
80030

63
机械自身质量10t以内双
钢轮振动压路机

1056.58 478.18 478.18 2 202.5 375.954.4 578.4

14
80030

66
机械自身质量9～16t轮胎
式压路机

628.11 294.68 294.68 1 101.25 232.1833.6 333.43

15
80030

67
机械自身质量16～20t轮
胎式压路机

738.01 343.78 343.78 1 101.25 292.9842.4 394.23

16
80030

68
机械自身质量20～25t轮
胎式压路机

921.99 472.48 472.48 1 101.25 348.2650.4 449.51
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表C.20 施工机械台班单价计算表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复
工程 3-15表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 共 3 页第 2 页养护工程分类：修复养护的大修工程

序
号

代号
台班单价

（元）机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

2.82元/m3

费用定额

机械工

4.46元/kg

费用定额

重油

8.4元/kg

费用定额

柴油

664.0元/t

费用定额

汽油

6.91元/kg

费用定额

煤

0.74元/kw.h

费用定额

木柴

0.86元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

17
80030

70

热熔标线设备(含热熔釜
标线车BJ-130、油涂抹器
动力等)

788.16 204.62 204.62 2 202.5 380.7745.33 0.27 583.54

18
80030

95
同步碎石封层车 2809.19 1705.63 1705.63 2 202.5 901.06130.4 1103.56

19
80031

01
机动破路机 201.97 34.38 34.38 1 101.25 66.349.6 167.59

20
80050

04
出料容量500L以内强制
式混凝土搅拌机

251.29 60.92 60.92 1 101.25 89.12120.43 190.37

21
80050

51
排量60m3/h以内混凝土
输送泵

1214.36 837.96 837.96 1 101.25 275.15371.83 376.4

22
80070

02
装载质量3t以内载货汽车 398.60 77.74 77.74 1 101.25 219.4126.12 0.2 320.86

23
80070

03
装载质量4t以内载货汽车 469.12 79.56 79.56 1 101.25 288.0434.29 0.27 389.56

24
80070

05
装载质量6t以内载货汽车 466.97 94.22 94.22 1 101.25 271.1539.24 0.35 372.75

25
80070

07
装载质量10t以内载货汽
车

636.63 187.31 187.31 1 101.25 347.550.29 0.57 449.32

26
80070

12
装载质量5t以内自卸汽车 574.20 120.53 120.53 1 101.25 352.0441.91 0.38 453.67

27
80070

16
装载质量12t以内自卸汽
车

804.67 276.88 276.88 1 101.25 425.6661.6 0.88 527.79

28
80070

17
装载质量15t以内自卸汽
车

886.77 315.4 315.4 1 101.25 469.1267.89 1 571.37

29
80070

25
装载质量30t以内平板拖
车组

1147.18 595.57 595.57 2 202.5 348.2650.4 0.85 551.61

30
80070

42
容量8000L以内洒水汽车 874.96 446.92 446.92 1 101.25 326.1547.2 0.64 428.04

31
80070

43
容量10000L以内洒水汽
车

1072.62 605.76 605.76 1 101.25 364.8552.8 0.76 466.86

32
80090

25
提升质量5t以内汽车式起
重机

630.63 211.28 211.28 2 202.5 216.2225.74 0.63 419.35

复核：谭倩倩编制：高文泽



表C.20 施工机械台班单价计算表
养护项目名称：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修复
工程 3-15表

编制范围：凭祥市县道X462夏石-扣山K2+200-K2+950灾毁修
复工程 共 3 页第 3 页养护工程分类：修复养护的大修工程

序
号

代号
台班单价

（元）机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

2.82元/m3

费用定额

机械工

4.46元/kg

费用定额

重油

8.4元/kg

费用定额

柴油

664.0元/t

费用定额

汽油

6.91元/kg

费用定额

煤

0.74元/kw.h

费用定额

木柴

0.86元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

33
80090

26
提升质量8t以内汽车式起
重机

688.94 288.76 288.76 2 202.5 196.9428.5 0.74 400.18

34
80090

30
提升质量25t以内汽车式
起重机

1326.65 841.18 841.18 2 202.5 280.8940.65 2.08 485.47

35
80150

28
容量32kV�A以内交流
电弧焊机

169.78 5.17 5.17 1 101.25 63.3685.62 164.61

36
80170

54
蒸发量1t/h以内工业锅炉 1067.65 333.16 333.16 6641 36.9949.98 19.747 13.7616 734.49

复核：谭倩倩编制：高文泽


