

“广西政府采购云”平台合同编号：12N00773875320261201

# 南宁市政府采购

## 上林县新增农村生活污水处理设施运维服务合同

项目编号：[NNZC2026-G3-250039-GXSJ]

计划编号：[SLZC2026-G3-00540]

采购人：上林县住房和城乡建设局

中标供应商：广西瑞鸿智能环保科技有限公司

签订日期：2026年6月16日

## 第一部分 合同专用条款

本合同双方当事人

委托方：上林县住房和城乡建设局

(以下简称甲方)

受托方：广西瑞鸿智能环保科技有限公司

(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件、投标文件规定条款和成交供应商的承诺，甲乙双方签订本合同。

### 一、服务项目名称

项目名称：上林县新增农村生活污水处理设施运维服务

### 二、合同期限

服务期限：自合同签订之日起3年。

### 三、服务内容

主要包括39座农村污水处理设施的工艺运行管理、设备运行管理、设备及各构筑物的保养维护、自控系统及电气系统的运行管理、厂区绿化、进出水水质检测、安全管理、运维记录及技术资料管理等，保证出水稳定达标；同时包含厂区内污水管网及设备的运行管理维护工作（详见下表）。

序号	站点名称	建设时间	设计处理量
1	明亮镇甘利庄	2020年	11m <sup>3</sup> /d
2	明亮镇六管庄1	2020年	5m <sup>3</sup> /d
3	明亮镇六管庄2	2020年	5m <sup>3</sup> /d
4	巷贤镇新柳庄1	2020年	22m <sup>3</sup> /d
5	巷贤镇新柳庄2	2020年	22m <sup>3</sup> /d
6	明亮镇永兴庄	2020年	5m <sup>3</sup> /d
7	巷贤镇万嘉村六乐庄	2022年	10m <sup>3</sup> /d
8	巷贤镇光全村东叶庄	2023年	40m <sup>3</sup> /d
9	巷贤镇卢柱村大卢庄	2024年	99m <sup>3</sup> /d
10	巷贤镇光全村邦光庄	2022年	50m <sup>3</sup> /d
11	明亮镇塘隆村塘兑庄	2022年	15m <sup>3</sup> /d
12	明亮镇溯浪村塘治庄	2023年	30m <sup>3</sup> /d
13	西燕镇岜独村三元庄	2019年	35m <sup>3</sup> /d
14	西燕镇岜独村岜福庄	2021年	15m <sup>3</sup> /d
15	西燕镇岜独村拦独庄1	2021年	35m <sup>3</sup> /d
16	西燕镇岜独村拦独庄2	2021年	35m <sup>3</sup> /d

序号	站点名称	建设时间	设计处理量
17	西燕镇岵独村下本庄	2022 年	10m <sup>3</sup> /d
18	西燕镇寨鹿村汕泉庄	2023 年	30m <sup>3</sup> /d
19	塘红乡万福村良王庄	2025 年	35m <sup>3</sup> /d
20	镇圩乡佛子村北荒庄	2022 年	70m <sup>3</sup> /d
21	乔贤镇乔贤社区下六庄	2022 年	40m <sup>3</sup> /d
22	木山乡那良村登力庄	2022 年	40m <sup>3</sup> /d
23	木山乡木山社区弄水庄	2022 年	20m <sup>3</sup> /d
24	木山乡古楼村古楼庄	2023 年	50m <sup>3</sup> /d
25	三里镇黄境村加滩庄	2021 年	40m <sup>3</sup> /d
26	三里镇双良村上弓庄	2022 年	10m <sup>3</sup> /d
27	三里镇双罗村高古庄	2023 年	40m <sup>3</sup> /d
28	澄泰乡云龙村云龙庄	2023 年	50m <sup>3</sup> /d
29	澄泰乡安宁村龙贯庄	2023 年	60m <sup>3</sup> /d
30	大丰镇云蒙村下那学庄	2022 年	10m <sup>3</sup> /d
31	大丰镇东春村马槽庄 1	2023 年	100m <sup>3</sup> /d
32	大丰镇云蒙村上那学庄	2023 年	20m <sup>3</sup> /d
33	大丰镇东春村马槽庄 2	2024 年	24m <sup>3</sup> /d
34	大丰镇云蒙村乔容庄	2025 年	80m <sup>3</sup> /d
35	白圩镇垌儿庄	2022 年	20m <sup>3</sup> /d
36	白圩镇覃排社区新荣庄	2023 年	50m <sup>3</sup> /d
37	白圩镇高长村高灵庄	2024 年	20m <sup>3</sup> /d
38	白圩镇朝韦村新江庄	2024 年	70m <sup>3</sup> /d
39	三里镇山河村内站庄	2024 年	15m <sup>3</sup> /d

#### 四、服务要求

1. 确保设施正常运转，确保污水处理设施运营达到绩效考核目标要求，并定期对设备进行检修保养，确保处理设施无堵塞、渗漏、破损等情况发生，对人工湿地进行排查，确保人工湿地不板结、不堵塞，发挥作用，保持池体及周边绿化带内无杂物堆放，做到池体整洁美观。

2. 负责污水设施配套机械设备、电气设备及仪器仪表的维修和保养工作，定期添加润滑油、润滑脂。对于污水处理厂内绿化，要定期对植物做好修枝、整形、杂草修边、防病、补种等养护工作，场区内应做到无板结、无垃圾、无杂草，保持场地的整洁美观。

3. 建立并完善应急处理预案，一旦发现异常情况，立即安排维修，保证系统的正常运行。

4. 承担设施运行维护管理安全生产责任，严格按操作规程执行，加强对操作人员

的安全教育，定期检查设施的运行维护及设备运转情况，及时纠正、排除安全隐患，保证运行维护做到安全、规范、优质、高效。

5. 建立运行管理台账，编制巡视、检查制度，并填写巡视记录表，设备检查记录表，按时报送运营报表，每年一次运营管理总结，并上报上林县住房和城乡建设局备案。

6. 运营过程中，发生设施设备损坏的，除不可抗力因素外，经权威机构认定是中标人全责造成的，产生的费用由运营方承担。如果涉及设备更换成本在 2000 元以上，中标人需及时提出采购计划，并报业主单位审批拨款实施。

不可抗力包括但不限于：

- (1) 自然灾害，如地震、火山爆发、滑坡、水灾、台风、龙卷风、冰雹、雷击。
- (2) 流行病、瘟疫爆发。
- (3) 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为。

(4) 非运营方原因引起的污水处理设施供电中断连续超过 24 小时，且该供电中断不属于供电单位的计划内暂停。

(5) 道路坍塌外力挤压造成的管网严重损坏。

## 五、日常管理运营相关要求

1. 在中标人运营管理期间，保证污水提升泵的正常运行和各项成果符合技术规范、法律法规、政策、招标文件和合同要求。

2. 中标人在运营管理期间，必须严格按设备操作规程、安全操作规程进行操作，保证入场人员人身和财产安全，杜绝安全生产事故的发生。

3. 完成甲方合理安排的其他紧急或特殊事项，及时协助解决问题。

4. 中标人的工作人员必须服从采购人管理人员的检查和监督、考核，不得出现偷排等违法行为。

## 六、运营费、计费时间及付款方式

1. 运营费：本项目每个站点运营费用为 2559.11 元/月，按 12 个月计算，每个站点每年运营费用为 30709.39 元，39 个站点的运营费用共计 1197666.33 元/年。

2. 季度考核付费：将运营费的百分之二十作为项目考核费用，按季度进行考核支付。每季度的考核金额为：年运营费×20%/4 季度×季度考核支付系数。

项目包含的 39 座农村污水处理设施站点运营每季度考核金额的支付与该季度最

终考核得分，对应以下系数支付：

季度最终考核得分结果对应的支付系数表

季度考核得分	90 分以上	80~89 分	70~79 分	60~69 分	59 分以下
季度考核得分对应 支付系数	1	0.9	0.8	0.7	0

注：考核低于 60 分约谈运营方并限定其 3 个月内整改完毕；如运营方连续 2 次约谈，运营方整改不到位时（绩效考核未达到 80 分），暂停污水处理服务费的发放；如果连续 2 个季度绩效考核评分都在 60 分以下，并且运营方约谈整改不能达到整改目标，经权威机构认定因中标人全责造成的，甲方有权提出终止合同，如因特殊情况造成无法按时完成整改的，中标人需及时向甲方书面报备。

### 3. 运营费计费时间：

2026 年 6 月 18 日起至 2029 年 6 月 17 日止。

### 4. 付款方式：

①按月付费：按照最终签约的合同总价 3592999 元计算出上林县 39 座污水处理设施每年的运营费用为 1197666.33 元，计算公式为：最终签约的合同总价 3592999 元/3= 每年的运营费用 1197666.33 元；

②以每年运营费用 1197666.33 元的 80%（958133.06 元）按月固定优先支付给中标单位。每月固定支付运营费计算公式为：年运营费 1197666.33 元×80%/12=79844.42 元每月固定支付运营费。

③季度考核付费：将年运营费用 1197666.33 元的 20%（239533.27 元）作为项目考核费用，按季度进行考核支付。每季度的考核金额为：年运营费 1197666.33 元×20%/4 季度×季度考核支付系数。

④以上款项以银行转账方式支付。为精简支付流程，甲乙双方协商约定每月的 20 日为支付节点。每次付款前，中标单位需在每月 10 日前向采购人提供请款材料和对应的合法有效的发票。

### 5. 周期性考核要求：

①项目自合同签订之日起，每一个季度作为一个考核周期，每个考核周期到期前 60 天，由甲方组织对本项目服务质量进行评估。

②评估方法：由甲方组织人员对本项目的运营情况进行现场考核打分，统计出现场考核总得分(X)，打分表参照农村污水处理站第三方运营管理考核表（详见附件一）；

将当前考核周期内所有的农村污水处理站第三方运营管理考核表（详见附件一）进行统计并求取平均值（Y）。

考核周期末现场考核分（X）的分值权重为 70%；考核周期内得分的平均值（Y）的分值权重为 30%。

最后计算出一个考核周期内的总分值，即：总分值= $X \times 70\% + Y \times 30\%$ ；

## 七、监督和考核

1. 对纳入第三方运行管理的农村生活污水处理设施，甲方制定农村污水处理设施运行管理考核评分表（详见附件），分别对农村污水处理设施定期考核。考核完成后将结果反馈给运营公司，若 10 日内无异议，则按考核结果及时支付服务费。

2. 运营单位应当于每 6 个月向上林县住房和城乡建设局报告运营情况，包括处理水量、设备管理等情况，每半年汇报一次出水水质情况。

3. 运营单位有下列情形之一的，责令限时改正：

（1）未落实日常运行维护管理机制，导致设施设备严重损坏；

（2）季度考核中出现污水处理厂瘫痪未运行超 7 天未上报；

4. 运营单位有下列情形之一的，甲方有权解除合同

（1）该项目不允许转包，若运营方违约。

（2）群众反映强烈或被媒体曝光造成重大社会影响，经权威部门认定，运营单位全责。

### 附件：农村污水处理站第三方运营管理考核办法

根据本项目特点，设置绩效考核指标，制定考核机制。本项目的绩效评价及考核重点从绩效目标实现程度、运营管理、公共服务质量、公众满意度等方面开展。绩效考核内容包括项目污染物减排量、污水处理站设备设施、污水出水水质达标情况、运营管理制度、公众满意度、站容站貌等方面进行综合评价，以评价结果提升项目实施、公共产品和服务供给的质量和效率。结合本项目情况，对纳入第三方运行管理的农村污水处理站，指定按该考核办法按半年度考核，并根据标准和相关规定进行考核评分，评分方案参见《农村污水处理站第三方运营管理考核表》。

农村污水处理站第三方运营管理考核表

序号	评比项目	内容	满分	得分	考核说明
1	维护质量	维修质量及时率	50	按运营维护管制制度执行，每一次超过时限导致站点不	查看报修时间和修

序号	评比项目	内容	满分	得分	考核说明
	(50)			能正常运营扣 2 分	复记录
2	组织管理 (10)	规章制度	5	规章制度上墙不齐全, 扣 2.5 分; 无运营维护管制制度, 扣 2.5 分。	
		考核制度	5	运营企业对运营部门考核制度不到位, 扣 2.5 分; 运营部门对各岗位考核制度不到位, 扣 2.5 分。	
3	安全管理 (20)	安全管理制度	2	有健全的各级安全管理机构, 否则扣 1 分; 有健全的安全规章制度, 否则扣 1 分。	
		安全事故	8	有责任安全事故扣 8 分。	
		安全规程	3	操作规程不齐全, 扣 1 分; 安全规程执行不到位, 扣 2 分。	
		安全防护	3	工作现场配备必需的安全保护措施不到位, 扣 1 分; 未按规定设置警示牌, 扣 2 分。	
		安全培训	2	安全教育不到位扣 1 分, 培训不到位扣 1 分。	
		应急预案	2	建立完善的应急处置预案, 并定期组织演练, 不扣分; 有应急预案, 未定期组织演练, 扣 1 分; 无应急预案扣 2 分。	
4	档案及信息管理 (15)	日常维护	3	日常周记录、月记录不齐全、考核不齐全, 扣 0.5-3 分。	
		投诉案件处理	3	处理投诉案件记录不齐全、分类建档不规范, 扣 0-3 分; 无相关记录投诉办结率按 0 计。	
		电子信息化	2	建立运营维护电子信息资料存档, 否则扣 2 分。	

序号	评比项目	内容	满分	得分	考核说明
		大修档案	1	大修档案资料不齐全，扣0-1分，	
		应急抢险	3	应急抢险资料不齐全，扣0-3分。	
		档案管理	3	未设置专门档案管理，扣1分；未安排专职人员，扣1分；数据上报不及时，扣1分。	
5	水质监测(5)	考核所采取的第三方监测，主要检测指标：COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N,若抽样站点中超过5%-10%的站点未达到原项目建设设计标准或者广西地方标准，扣2分，超过10%，扣5分。			
注：	39个村镇污水处理设施运维季度考核得分结果对应的考核金额支付系数表				
季度考核得分	90分以上	80-89分	70-79分	60-69分	59分以下
季度考核得分对应支付系数	1	0.9	0.8	0.7	0

## 八、服务标准

达到国家现行的相关标准、要求；符合广西区、南宁市住建部门对农村污水处理设施的相关运营标准、要求，并能通过环保部门的各项验收。

## 九、双方权利和义务

### (一) 甲方的权利和义务

1. 检查监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况。甲方有权对乙方的服务工作进行检查和考核，对不满意现象提出改进意见和建议。

2. 甲方需按时按月支付委托运营服务费用的80%。每月剩余的20%留作季度考核后一次性结算。即季度考核后的付款，根据考核结果及时拨付运营方上一季度每月剩余的运营费用。

3. 甲方负责对项目在交付乙方前进行检查，确保每个污水处理设施所必须的供水管路、供电线路、污水处理设施正常运行。若有设施未正常运行，甲方需将设施维修

调整至正常使用后，交付乙方开展运营。

4. 负责与当地主管镇政府就污水处理设施管理工作中出现的问题进行协商解决。

## (二) 乙方的权利和义务

1. 根据有关法律法规及本合同的相关条款制订具体的委托运营服务制度。
2. 落实安全防范措施，协助甲方认真做好维护厂区治安秩序的服务工作。
3. 有义务配合甲方协调处理与本合同及各具体服务条款有关的事宜；
4. 按托管运营或服务方案各项规范向甲方提供服务，保证服务的及时性和有效性。

## 十、项目移交

本项目范围内的所有项目资产，应在经营期结束后无偿移交给上林县住建局。

### (1) 移交程序

经营期届满 12 个月前，运营单位和上林县住建局应共同指派专人在移交日期 6 个月前会谈并商定移交项目资产清单。

运营单位应提供移交必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。

双方在完成项目经营权移交程序前，均应继续履行其协议或合同项下的义务。

### (2) 移交前修整

运营单位在移交前应确保污水处理厂(站)内构筑物不存在重大破损，确保移交时污水处理厂(站)设备能够正常运行。运营单位有义务对甲方提出的合理检修项目列入其修整计划；如果运营单位不能按上述进行修护，甲方可以自行或委托第三方进行修护，由运营单位承担运营风险。注：涉及大金额的大型设备更换的内容，由中标人提出合理的采购计划报业主单位审批拨款实施。

### (3) 移交验收

在移交日期之前，甲方应在接收人和运营单位代表在场时对本项目进行移交验收。如发现存在缺陷的，则运营单位应及时修复，如果运营单位不能自前次验收日起三十(30)日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由运营单位承担风险和费用。如因特殊情况造成无法按时完成整改的，中标人需及时向甲方书面报备。

## 十一、违约责任

除不可抗力因素和第十二条补充协议规定外，双方均不得单方擅自提前解除本合同，违约方应当支付合同总金额 20%的违约金。

## 附则

**第十二条** 双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协

议与本同具有同等效力。

**第十三条** 在本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时友好协商处理。

**第十四条** 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，或报请相关行政主管部门进行调解，协商或调解不成的，同意向甲方所在地人民法院提请诉讼。

**第十五条** 招标文件服务需求一览表作为合同的一部分，具有法律效力。

**第十六条** 本合同一式陆份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、招标代理机构各一份，甲乙双方各二份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，招标人或招标代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

### 第十七条 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：上林县住房和城乡建设局	乙方：广西瑞鸿智能环保科技有限公司
统一社会信用代码：	统一社会信用代码或身份证号码： 91450125MAEPHK774W
单位地址：	单位地址：南宁市上林县大丰镇丰岭路 225 号 2 单元 02 室
法定代表人或授权代表（签字）： 	法定代表人或授权代表（签字）： 
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户名称：	开户名称：广西瑞鸿智能环保科技有限公司
开户银行：	开户银行：广西上林农村商业银行股份有限公司
账号：	账号：123212010180636081

## 第二部分 合同附件

### 2.1 中标通知书

#### 上林县新增农村生活污水处理设施运维服务 (NNZC2026-G3-250039-GXSJ) 中标通知书

广西瑞鸿智能环保科技有限公司：

广西盛嘉项目管理有限公司受上林县住房和城乡建设局的委托，就上林县新增农村生活污水处理设施运维服务（NNZC2026-G3-250039-GXSJ）项目按规定程序采用公开招标方式进行招标，采购单位确认贵公司为本项目的中标供应商。

其中标内容为：上林县新增农村生活污水处理设施运维服务一项，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

服务期限：自合同签订之日起3年。

中标内容：上林县新增农村生活污水处理设施运维服务1项

中标单价金额(大写)	中标金额(元)
叁佰伍拾玖万贰仟玖佰玖拾玖元整	3592999.00

请贵公司接此通知书后在25日内与采购单位签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行完合同。

特此通知。

采购项目联系人及电话：韦 工，0771-5575030

采购单位联系人及电话：肖 工，0771-5210106

采购单位：上林县住房和城乡建设局

招标代理机构：广西盛嘉项目管理有限公司

2026年6月2日

## 2.2 招标文件服务需求一览表

### 一、项目概况。

在乡村振兴与生态文明建设浪潮下，为构建上林县农村环境综合整治项目管理长效机制，提升农村环境质量，契合绿色发展与城市管理要求，做好从农业农村局接收 39 座农村污水处理设施的运维工作。

### 二、站点现状

分布特点：39 座农村污水处理设施站点广泛分布于全县各乡镇，地理跨度大，其中 13 座无动力站点，26 座有动力站点，站点较分散。

站点列表内容如下所示：

序号	站点名称	建设时间	设计处理量
1	明亮镇甘利庄	2020 年	11m <sup>3</sup> /d
2	明亮镇六管庄 1	2020 年	5m <sup>3</sup> /d
3	明亮镇六管庄 2	2020 年	5m <sup>3</sup> /d
4	巷贤镇新柳庄 1	2020 年	22m <sup>3</sup> /d
5	巷贤镇新柳庄 2	2020 年	22m <sup>3</sup> /d
6	明亮镇永兴庄	2020 年	5m <sup>3</sup> /d
7	巷贤镇万嘉村六乐庄	2022 年	10m <sup>3</sup> /d
8	巷贤镇光全村东叶庄	2023 年	40m <sup>3</sup> /d
9	巷贤镇卢柱村大卢庄	2024 年	99m <sup>3</sup> /d
10	巷贤镇光全村邦光庄	2022 年	50m <sup>3</sup> /d
11	明亮镇塘隆村塘兑庄	2022 年	15m <sup>3</sup> /d
12	明亮镇溯浪村塘治庄	2023 年	30m <sup>3</sup> /d
13	西燕镇岵独村三元庄	2019 年	35m <sup>3</sup> /d
14	西燕镇岵独村岵福庄	2021 年	15m <sup>3</sup> /d
15	西燕镇岵独村拦独庄 1	2021 年	35m <sup>3</sup> /d
16	西燕镇岵独村拦独庄 2	2021 年	35m <sup>3</sup> /d
17	西燕镇岵独村下本庄	2022 年	10m <sup>3</sup> /d
18	西燕镇寨鹿村汕泉庄	2023 年	30m <sup>3</sup> /d
19	塘红乡万福村良王庄	2025 年	35m <sup>3</sup> /d
20	镇圩乡佛子村北荒庄	2022 年	70m <sup>3</sup> /d
21	乔贤镇乔贤社区下六庄	2022 年	40m <sup>3</sup> /d
22	木山乡那良村登力庄	2022 年	40m <sup>3</sup> /d
23	木山乡木山社区弄水庄	2022 年	20m <sup>3</sup> /d

序号	站点名称	建设时间	设计处理量
24	木山乡古楼村古楼庄	2023 年	50m <sup>3</sup> /d
25	三里镇黄境村加滩庄	2021 年	40m <sup>3</sup> /d
26	三里镇双良村上弓庄	2022 年	10m <sup>3</sup> /d
27	三里镇双罗村高古庄	2023 年	40m <sup>3</sup> /d
28	澄泰乡云龙村云龙庄	2023 年	50m <sup>3</sup> /d
29	澄泰乡安宁村龙贯庄	2023 年	60m <sup>3</sup> /d
30	大丰镇云蒙村下那学庄	2022 年	10m <sup>3</sup> /d
31	大丰镇东春村马槽庄 1	2023 年	100m <sup>3</sup> /d
32	大丰镇云蒙村上那学庄	2023 年	20m <sup>3</sup> /d
33	大丰镇东春村马槽庄 2	2024 年	24m <sup>3</sup> /d
34	大丰镇云蒙村乔容庄	2025 年	80m <sup>3</sup> /d
35	白圩镇垌儿庄	2022 年	20m <sup>3</sup> /d
36	白圩镇覃排社区新荣庄	2023 年	50m <sup>3</sup> /d
37	白圩镇高长村高灵庄	2024 年	20m <sup>3</sup> /d
38	白圩镇朝韦村新江庄	2024 年	70m <sup>3</sup> /d
39	三里镇山河村内站庄	2024 年	15m <sup>3</sup> /d

## 六、商务条款

▲1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。

2、服务期限：自合同签订之日起 3 年。

3、服务地点：采购人指定地点。

▲4、售后服务要求：

处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 5 小时内到达采购人指定现场。

▲5、其他要求：

(1) 报价必须包含以下部分：

①服务的价格；

②必要的保险费用和各项税金；

③运营日常用品用具的消耗和折旧费、行政办公用品及资料印刷、服务清单涵盖的所有项目等费用。

## 2.3 投标函

### 一、投标函

#### 1.1 投标函

致：（广西盛嘉项目管理有限公司）

我方已仔细阅读了贵方组织的上林县新增农村生活污水处理设施运维服务项目（项目编号：NNZC2026-G3-250039-GXSJ）的招标文件的全部内容，授权（黄成珊）（总经理）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
  - 二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
  - 三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
  - 四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币叁佰伍拾玖万贰仟玖佰玖拾玖元（¥3592999.00）的投标总报价，服务期限（无分标时填写）：自合同签订之日起3年，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：  

分标报价为（大写）人民币元（¥元），服务期限：  ；

分标报价为（大写）人民币元（¥元），服务期限：  ；……

2、我方同意自本项目招标文件“第三章投标人须知”第一节投标人须知前附表第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及相关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括

资格条件和所投产品)均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标,我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内,根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同,并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件,我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定,即供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有:

12、以上事项如有虚假或隐瞒,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: 南宁市上林县大丰镇丰岭路225号2单元02室

电话: 15082321173

传真: \

邮政编码: 530500

开户名称: 广西瑞鸿智能环保科技有限公司

开户银行: 广西上林农村商业银行股份有限公司

银行账号: 123212010180636081

投标人名称(电子签章): 广西瑞鸿智能环保科技有限公司

日期: 2026年6月1日



## 2.4 报价表

### 二、开标一览表（单位均为人民币元）

#### 2.1 开标一览表

项目名称：上林县新增农村生活污水处理设施运维服务

项目编号：NNZC2026-G3-250039-GXSJ 分标：\

投标人名称：广西瑞鸿智能环保科技有限公司

序号	服务名称	具体服务内容	数量 ①	单价(元)②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	上林县新增农村生活污水处理设施运维服务	详见服务需求一览表	1	3592999.00	3592999.00	
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币叁佰伍拾玖万贰仟玖佰玖拾玖元整（¥3592999.00元）						
无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）						
服务期限：自合同签订之日起3年						
服务标准：达到国家现行的相关标准、要求；符合广西区、南宁市住建部门对农村污水处理设施的相关运营标准、要求，并能通过环保部门的各项验收。						

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签章）：广西瑞鸿智能环保科技有限公司

日期：2026年6月1日

## 2.5 投标服务技术资料表

### 一、技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求”中的服务名称及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
1	上林县新增农村生活污水处 理设施运 维服 务	在乡村振兴与生态 文明建设浪潮下， 为构建上林县农村 环境综合整治项目 管理长效机制，提 升农村环境质量， 契合绿色发展与城 市管理要求，做好 从农业农村局接收 39座农村污水处 理设施的运维工 作。	上林 县新 增农 村生 活污 水处 理设 施运 维服 务	我公司承诺提供以下 服务内容： 在乡村振兴与生态文 明建设浪潮下，为构建 上林县农村环境综合 整治项目管理长效机 制，提升农村环境质 量，契合绿色发展与城 市管理要求，做好从农 业农村局接收39座农 村污水处理设施的运 维工作。	无 偏 离
2	上林 县新 增农	分布特点：39座农 村污水处理设施站 点广泛分布于全县	上林 县新 增农	我公司承诺提供以下 服务内容： 分布特点：39座农村污	无 偏 离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
	村生活污水处理设施运维服务	各乡镇，地理跨度大，其中 13 座无动力站点，26 座有动力站点，站点较分散。 站点列表内容如下所示：（具体站点列表后附）	村生活污水处理设施运维服务	水处理设施站点广泛分布于全县各乡镇，地理跨度大，其中 13 座无动力站点，26 座有动力站点，站点较分散。 站点列表内容如下所示：（具体站点列表后附）	
3	上林县新增农村生活污水处理设施运维服务	1. 主要包括 39 座农村污水处理设施的工艺运行管理、设备运行管理、设备及各构筑物的保养维护、自控系统及电气系统的运行管理、厂区绿化、进出水水质检测、安全管理、运维记录及技术资料管理	增农村生活污水处理设施运维服务	我公司承诺提供以下服务内容： 1. 主要包括 39 座农村污水处理设施的工艺运行管理、设备运行管理、设备及各构筑物的保养维护、自控系统及电气系统的运行管理、厂区绿化、进出水水质检测、安全管理、运维记录及技术资料管理	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
		等，保证出水稳定达标；同时包含厂区内污水管网及设备的运行管理维护工作。		等，保证出水稳定达标；同时包含厂区内污水管网及设备的运行管理维护工作。	
4	上林县新增农村生活污水治理设施运维服务	2. 修复村镇污水处理设备，清理池内积泥及杂物堵塞等问题，修复站内绿化和湿地植物，清理杂物堆放，做到池体整洁美观。污水设施配套机械设备、电气设备及仪器仪表的检查、维修、保养工作，根据需要添加润滑油、润滑脂。对已经损坏的机械设	上林县新增农村生活污水治理设施运维服务	我公司承诺提供以下服务内容： 2. 修复村镇污水处理设备，清理池内积泥及杂物堵塞等问题，修复站内绿化和湿地植物，清理杂物堆放，做到池体整洁美观。污水设施配套机械设备、电气设备及仪器仪表的检查、维修、保养工作，根据需要添加润滑油、润滑脂。对已经损坏的机械设	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
		备、电气设备进行维修，确保正常运转。全面排查管网情况、对管网堵点进行疏通完善。		修，确保正常运转。全面排查管网情况、对管网堵点进行疏通完善。	
5	上林县新增农村生活污水处理设施运维服务	1. 确保设施正常运转，确保污水处理设施运营达到绩效考核目标要求，并定期对设备进行检修保养，确保处理设施无堵塞、渗漏、破损等情况发生，对人工湿地进行排查清洗、清理填料，确保人工湿地不板结、不堵塞，发挥作用，保持池体及周边绿化带内	上林县新增农村生活污水处理设施运维服务	<p>我公司承诺提供以下服务内容：</p> <p>1. 确保设施正常运转，确保污水处理设施运营达到绩效考核目标要求，并定期对设备进行检修保养，确保处理设施无堵塞、渗漏、破损等情况发生，对人工湿地进行排查清洗、清理填料，确保人工湿地不板结、不堵塞，发挥作用，保持池体及周边绿化带内无杂物堆</p>	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
		无杂物堆放，做到池体整洁美观。		放，做到池体整洁美观。	
6	上林县新增农村生活污水治理设施运维服务	2. 负责污水设施配套机械设备、电气设备及仪器仪表的维修和保养工作，定期添加润滑油、润滑脂。对于污水处理厂内绿化，要定期对植物做好修枝、整形、杂草修边、防病、补种等养护工作，场区内应做到无板结、无垃圾、无杂草，保持场地的整洁美观。	上林县新增农村生活污水治理设施运维服务	<p>我公司承诺提供以下服务内容：</p> <p>2. 负责污水设施配套机械设备、电气设备及仪器仪表的维修和保养工作，定期添加润滑油、润滑脂。对于污水处理厂内绿化，要定期对植物做好修枝、整形、杂草修边、防病、补种等养护工作，场区内应做到无板结、无垃圾、无杂草，保持场地的整洁美观。</p>	无偏离
7	上林	3. 负责对管网进行	上林	我公司承诺提供以下	无

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
	县新增农村生活污水处理设施运维服务	全面排查维护，对管网淤堵点进行疏通，确保现状管网通畅，现状管网敷设到达的地方，应收尽收。	县新增农村生活污水处理设施运维	服务内容： 3. 负责对管网进行全面排查维护，对管网淤堵点进行疏通，确保现状管网通畅，现状管网敷设到达的地方，应收尽收。	偏离
8	上林县新增农村生活污水处理设施运维服务	4. 建立并完善应急处理预案，一旦发现异常情况，要立即安排维修，保证系统的正常运行。	上林县新增农村生活污水处理设施运维服务	我公司承诺提供以下服务内容： 4. 建立并完善应急处理预案，一旦发现异常情况，要立即安排维修，保证系统的正常运行。	无偏离




项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
9	上林县新增农村生活污水处埋设施运营维护服务	5. 承担设施运行维护管理安全生产责任, 严格按操作规程执行, 加强对操作人员的安全教育, 定期检查设施的运行维护及设备运转情况, 及时纠正、排除安全隐患, 保证运行维护做到安全、规范、优质、高效。	上林县新增农村生活污水处埋设施运营维护服务	<p>我公司承诺提供以下服务内容:</p> <p>5. 承担设施运行维护管理安全生产责任, 严格按操作规程执行, 加强对操作人员的安全教育, 定期检查设施的运行维护及设备运转情况, 及时纠正、排除安全隐患, 保证运行维护做到安全、规范、优质、高效。</p>	无偏离
10	上林县新增农村生活污水处埋设施	6. 建立运行管理台账, 编制巡视、检查制度, 并填写巡视记录表, 设备检查记录表等, 并按时报送运营报表, 每季度要有运营管	上林县新增农村生活污水处埋设施	<p>我公司承诺提供以下服务内容:</p> <p>6. 建立运行管理台账, 编制巡视、检查制度, 并填写巡视记录表, 设备检查记录表等, 并按时报送运营报表, 每季</p>	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
	施运维服务	理总结，并上报上林县住房和城乡建设局备案。	施运维服务	度要有运营管理总结，并上报上林县住房和城乡建设局备案。	
11	上林县新增农村生活污水治理设施运维服务	<p>7. 运营过程中，发生设施设备损坏的，除不可抗力因素外，经权威机构认定是中标人全责造成的，产生的费用由运营方承担。</p> <p>如果涉及大金额的大型设备更换的内容，由中标人提出提升改造采购计划报业主单位审批拨款实施。</p> <p>不可抗力包括但不限于：</p> <p>(1) 自然灾害，如</p>	<p>上林县新增农村生活污水治理设施运维服务</p>	<p>我公司承诺提供以下服务内容：</p> <p>7. 运营过程中，发生设施设备损坏的，除不可抗力因素外，经权威机构认定是中标人全责造成的，产生的费用由运营方承担。如果涉及大金额的大型设备更换的内容，由中标人提出提升改造采购计划报业主单位审批拨款实施。</p> <p>不可抗力包括但不限于：</p> <p>(1) 自然灾害，如地</p>	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
		地震、火山爆发、 滑坡、水灾、台风、 龙卷风、冰雹、雷 击。 (2) 流行病、瘟疫 爆发。 (3) 战争行为、入 侵、武装冲突或外 敌行为、封锁或军 事力量的使用，暴 乱或恐怖行为。 (4) 非运营方原因 引起的污水处理设 施供电中断连续超 过 24 小时，且该供 电中断不属于供电 单位的计划内暂 停。 (5) 道路坍塌外力		震、火山爆发、滑坡、 水灾、台风、龙卷风、 冰雹、雷击。 (2) 流行病、瘟疫爆 发。 (3) 战争行为、入侵、 武装冲突或外敌行为、 封锁或军事力量的使 用，暴乱或恐怖行为。 (4) 非运营方原因引 起的污水处理设施供 电中断连续超过 24 小 时，且该供电中断不属 于供电单位的计划内 暂停。 (5) 道路坍塌外力挤 压造成的管网严重损 坏。	

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
		挤压造成的管网严重损坏。			
12	上林县新增农村生活污水处 理设施运 维服务	1. 在中标人运营管 理期间，保证污水 提升泵的正常运 行和各项成果符合技 术规范、法律法规、 政策、招标文件和 合同要求。	上林 县新 增农 村生 活污 水处 理设 施运 维服 务	我公司承诺提供以下 服务内容： 1. 在中标人运营管理 期间，保证污水提升泵 的正常运行和各项成 果符合技术规范、法律 法规、政策、招标文件 和合同要求。	无 偏 离
13	上林 县新 增农 村生 活污 水处	2. 中标人在运营管 理期间，必须严格 按设备操作规程、 安全操作规程进行 操作，保证入场人 员人身和财产安	上林 县新 增农 村生 活污 水处	我公司承诺提供以下 服务内容： 2. 中标人在运营管理 期间，必须严格按设备 操作规程、安全操作规 程进行操作，保证入场	无 偏 离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
	理设施运维服务	全，杜绝安全生产事故的发生。	理设施运维服务	人员人身和财产安全，杜绝安全生产事故的发生。	
14	上林县新增农村生活污水治理设施运维服务	3. 完成甲方合理的临时安排的其他紧急或特殊事项，及协助负责处理污水管网存在问题等。	上林县新增农村生活污水治理设施运维服务	<p>我公司承诺提供以下服务内容：</p> <p>3. 完成甲方合理的临时安排的其他紧急或特殊事项，及协助负责处理污水管网存在问题等。</p>	无偏离
15	上林县新增农村生	4. 中标人的工作人员必须服从采购人管理人员的检查和监督、考核，不得	上林县新增农村生	<p>我公司承诺提供以下服务内容：</p> <p>4. 中标人的工作人员必须服从采购人管理</p>	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
	生活污水设施运维服务	出现偷排等违法行为。	生活污水设施运维服务	人员的检查和监督、考核，不得出现偷排等违法行为。	
16	上林县新增农村生活污水处 理设施运 维服务	1. 对纳入第三方运 行管理的农村生活 污水处理设施，甲 方制定农村污水处 理设施运行管理考 核评分表（详见附 件一），分别对农村 污水处理设施定期 考核。考核完成后 将结果反馈给运营 公司，若 10 日内无 异议，则按考核结 果及时支付服务	 上林 县新 增农 村生 活污 水处 理设 施运 维服 务	我公司承诺提供以下 服务内容： 1. 对纳入第三方运行 管理的农村生活污水 处理设施，甲方制定农 村污水处理设施运行 管理考核评分表（详见 附件一），分别对农村 污水处理设施定期考 核。考核完成后将结果 反馈给运营公司，若 10 日内无异议，则按考核 结果及时支付服务费。	无 偏 离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
		费。			
17	上林县新增农村生活污水治理设施运维服务	2. 运营单位应当于每季度向上林县住房和城乡建设局报告季度运营情况，包括处理水量、设备管理等情况，每半年汇报一次出水水质报告。	上林县新增农村生活污水治理设施运维服务	我公司承诺提供以下服务内容： 2. 运营单位应当于每季度向上林县住房和城乡建设局报告季度运营情况，包括处理水量、设备管理等情况，每半年汇报一次出水水质报告。	无偏离
18	上林县新增农村生活污水治理设施	3. 运营单位有下列情形之一的，责令限时改正： (1) 未落实日常运行维护管理机制，导致设施设备严重损坏；	上林县新增农村生活污水治理设施	我公司承诺响应以下服务内容： 3. 运营单位有下列情形之一的，责令限时改正： (1) 未落实日常运行维护管理机制，导致设	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
	施运维服务	(2)季度考核中出现污水处理厂瘫痪未运行超7天未上报;	施运维服务	施设备严重损坏; (2) 季度考核中出现污水处理厂瘫痪未运行超7天未上报;	
19	上林县新增农村生活污水治理设施运维服务	4. 运营单位有下列情形之一的, 甲方有权解除合同 (1)该项目不允许转包, 若运营方违约。 (2)群众反映强烈或被媒体曝光造成重大社会影响, 经权威部门认定, 运营单位全责。	上林县新增农村生活污水治理设施运维服务	我公司承诺响应以下服务内容: 4. 运营单位有下列情形之一的, 甲方有权解除合同 (1) 该项目不允许转包, 若运营方违约。 (2) 群众反映强烈或被媒体曝光造成重大社会影响, 经权威部门认定, 运营单位全责。	无偏离
20	上林县新增农	达到国家现行的相关标准、要求; 符合广西区、南宁市	上林县新增农	我公司承诺响应以下服务内容: 达到国家现行的相关	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
	村生活污水处理设施运维服务	住建部门对农村污水处理设施的相关运营标准、要求，并能通过环保部门的各项验收。	村生活污水处理设施运维服务	标准、要求；符合广西区、南宁市住建部门对农村污水处理设施的相关运营标准、要求，并能通过环保部门的各项验收。	
21	上林县新增农村生活污水处理设施运维服务	1. 运营费：本项目每个站点运营费用预算为 2561.06 元/月，按 12 个月计算，每个站点每年运营费用预算 30732.72 元，39 个站点的运营费用预算共计 1198576 元/年。	上林县新增农村生活污水处理设施运维服务	<p>我公司承诺响应以下服务内容并根据公司具体情况进行报价：</p> <p>1. 运营费：本项目每个站点运营费用预算为 2561.06 元/月，按 12 个月计算，每个站点每年运营费用预算 30732.72 元，39 个站点的运营费用预算共计 1198576 元/年。</p>	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
22	上林 县新 增农 村生 活污 水处 理设 施运 维服 务	2. 季度考核付费： 将运营费的百分之 二十作为项目考核 费用，按季度进行 考核支付。每季度 的考核金额为：年 运营费×20%/4季 度×季度考核支付 系数	上林 县新 增农 村生 活污 水处 理设 施运 维服 务	我公司承诺响应以下 內容： 2. 季度考核付费：将运 营费的百分之二十作 为项目考核费用，按季 度进行考核支付。每季 度的考核金额为：年运 营费×20%/4季度×季 度考核支付系数。	无 偏 离
	上林 县新 增农 村生 活污 水处 理设 施运 维服 务	项目包含的 39 座 农村污水处理设施 站点运营每季度考 核金额的支付与该 季度最终考核得 分，对应以下系数 支付：（支付系数表 详见附件二）	上林 县新 增农 村生 活污 水处 理设 施运 维服 务	我公司承诺响应以下 服务内容并根据公司 具体情况进行报价： 项目包含的 39 座农村 污水处理设施站点运 营每季度考核金额的 支付与该季度最终考 核得分，对应以下系数 支付：（支付系数表详	无 偏 离

16

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	服务名称	服务参数	服务名称	所提供服务的內容	
	务		务	见附件二)	
无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）					

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的內容”中标记。

投标人名称（电子签章）：广西瑞鸿智能环保科技有限公司

日期：2026年6月21日



附件一：站点列表内容

序号	站点名称	建设时间	设计处理量
1	明亮镇甘利庄	2020 年	11m <sup>3</sup> /d
2	明亮镇六管庄 1	2020 年	5m <sup>3</sup> /d
3	明亮镇六管庄 2	2020 年	5m <sup>3</sup> /d
4	巷贤镇新柳庄 1	2020 年	22m <sup>3</sup> /d
5	巷贤镇新柳庄 2	2020 年	22m <sup>3</sup> /d
6	明亮镇永兴庄	2020 年	5m <sup>3</sup> /d
7	巷贤镇万嘉村六乐庄	2022 年	10m <sup>3</sup> /d
8	巷贤镇光全村东叶庄	2023 年	40m <sup>3</sup> /d
9	巷贤镇卢柱村大卢庄	2024 年	99m <sup>3</sup> /d
10	巷贤镇光全村邦光庄	2022 年	50m <sup>3</sup> /d
11	明亮镇塘隆村塘兑庄	2022 年	15m <sup>3</sup> /d
12	明亮镇溯浪村塘治庄	2023 年	30m <sup>3</sup> /d
13	西燕镇岵独村三元庄	2019 年	35m <sup>3</sup> /d
14	西燕镇岵独村岵福庄	2021 年	15m <sup>3</sup> /d
15	西燕镇岵独村拦独庄 1	2021 年	35m <sup>3</sup> /d
16	西燕镇岵独村拦独庄 2	2021 年	35m <sup>3</sup> /d
17	西燕镇岵独村下本庄	2022 年	10m <sup>3</sup> /d
18	西燕镇寨鹿村汕泉庄	2023 年	30m <sup>3</sup> /d
19	塘红乡万福村良王庄	2025 年	35m <sup>3</sup> /d
20	镇圩乡佛子村北荒庄	2022 年	70m <sup>3</sup> /d
21	乔贤镇乔贤社区下六庄	2022 年	40m <sup>3</sup> /d

序号	站点名称	建设时间	设计处理量
22	木山乡那良村登力庄	2022 年	40m <sup>3</sup> /d
23	木山乡木山社区弄水庄	2022 年	20m <sup>3</sup> /d
24	木山乡古楼村古楼庄	2023 年	50m <sup>3</sup> /d
25	三里镇黄境村加滩庄	2021 年	40m <sup>3</sup> /d
26	三里镇双良村上弓庄	2022 年	10m <sup>3</sup> /d
27	三里镇双罗村高古庄	2023 年	40m <sup>3</sup> /d
28	澄泰乡云龙村云龙庄	2023 年	50m <sup>3</sup> /d
29	澄泰乡安宁村龙贯庄	2023 年	60m <sup>3</sup> /d
30	大丰镇云蒙村下那学庄	2022 年	10m <sup>3</sup> /d
31	大丰镇东春村马槽庄 1	2023 年	100m <sup>3</sup> /d
32	大丰镇云蒙村上那学庄	2023 年	20m <sup>3</sup> /d
33	大丰镇东春村马槽庄 2	2024 年	24m <sup>3</sup> /d
34	大丰镇云蒙村乔容庄	2025 年	80m <sup>3</sup> /d
35	白圩镇垌儿庄	2022 年	20m <sup>3</sup> /d
36	白圩镇覃排社区新荣庄	2023 年	50m <sup>3</sup> /d
37	白圩镇高长村高灵庄	2024 年	20m <sup>3</sup> /d
38	白圩镇朝韦村新江庄	2024 年	70m <sup>3</sup> /d
39	三里镇山河村内站庄	2024 年	15m <sup>3</sup> /d

我公司承诺提供的服务内容包含以上所有站点，无偏离。

投标人名称（电子签章）：广西瑞鸿智能环保科技有限公司

日期：2026 年 6 月 1 日

附件二：季度最终考核得分结果对应的支付系数表

季度最终考核得分结果对应的支付系数表

季度考核得分	90分以上	80~89分	70~79分	60~69分	59分以下
季度考核得分对应支付系数	1	0.9	0.8	0.7	0

注：考核低于 60 分约谈运营方并限定其 3 个月内整改完毕；如运营方连续 2 次约谈，运营方整改不到位时（绩效考核未达到 80 分），暂停污水处理服务费的发放；如果连续 2 个季度绩效考核评分都在 60 分以下，并且运营方约谈整改不能达到整改目标，经权威机构认定因中标人全责造成的，甲方有权提出终止合同，如因特殊情况造成无法按时完成整改的，中标人需及时向甲方书面报备。

我公司承诺响应以上所站支付考核要求，无偏离。

投标人名称（电子签章）：广西瑞鸿智能环保科技有限公司

日期：2026 年 6 月 24 日



## 2.6 商务条款偏离表

### 四、商务条款偏离表

#### 4.1 商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
1	▲1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。	我公司承诺完全响应以下要求： ▲1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。	无偏离
2	2、服务期限：自合同签订之日起 3 年。	我公司承诺完全响应以下要求： 2、服务期限：自合同签订之日起 3 年。	无偏离
3	3、服务地点：采购人指定地点。	我公司承诺完全响应以下要求： 3、服务地点：采购人指定地点。	无偏离
4	▲4、售后服务要求： (1) 处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 5 小时内到达采购人指定现场。	我公司承诺完全响应以下要求： ▲4、售后服务要求： (1) 处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 1 小时内到达采购人指定现场。	正偏离

5	<p>▲5、其他要求：</p> <p>(1) 报价必须包含以下部分：</p> <p>①服务的价格；</p> <p>②必要的保险费用和各项税金；</p> <p>③运营日常用品用具的消耗和折旧费、行政办公用品及资料印刷、服务清单涵盖的所有项目等费用。</p>	<p>我公司承诺完全响应以下要求：</p> <p>▲5、其他要求：</p> <p>(1) 报价必须包含以下部分：</p> <p>①服务的价格；</p> <p>②必要的保险费用和各项税金；</p> <p>③运营日常用品用具的消耗和折旧费、行政办公用品及资料印刷、服务清单涵盖的所有项目等费用。</p>	无偏离
6	<p>(2) 付款方式：</p> <p>①按月付费：按照最终签订的合同总价(A)计算出上林县39座污水处理设施每年的运营费用(B)，计算公式为：最终签订的合同总价(A)/3=每年的运营费用(B)；</p> <p>②以每年运营费用(B)的80%按月固定优先支付给中标单位。每月固定支付运营费计算公式为：年运营费(B)×80%/12=每月固定支付运</p>	<p>我公司承诺完全响应以下要求：</p> <p>(2) 付款方式：</p> <p>①按月付费：按照最终签订的合同总价(A)计算出上林县39座污水处理设施每年的运营费用(B)，计算公式为：最终签订的合同总价(A)/3=每年的运营费用(B)；</p> <p>②以每年运营费用(B)的80%按月固定优先支付给中标单位。每月固定支付运营费计算公式为：年运营费(B)×80%/12=每</p>	无偏离

	<p>营费。</p> <p>③季度考核付费：将年运营费用（B）的 20%作为项目考核费用，按季度进行考核支付。每季度的考核金额为：年运营费（B）×20%/4 季度×季度考核支付系数。</p> <p>④以上款项以银行转账方式支付。为精简支付流程，甲乙双方协商约定每月的支付节点进行请款。每次付款前，中标单位需向采购人提供请款函和对应的合法有效的发票。</p>	<p>月固定支付运营费。</p> <p>③季度考核付费：将年运营费用（B）的 20%作为项目考核费用，按季度进行考核支付。每季度的考核金额为：年运营费（B）×20%/4 季度×季度考核支付系数。</p> <p>④以上款项以银行转账方式支付。为精简支付流程，甲乙双方协商约定每月的支付节点进行请款。每次付款前，中标单位需向采购人提供请款函和对应的合法有效的发票。</p>	
7	<p>周期性考核要求：</p> <p>①项目自合同签订之日起，每一个季度作为一个考核周期，每个考核周期到期前 60 天，由甲方组织对本项目服务质量进行评估。</p> <p>②评估方法：由甲方组织人员对本项目的运营情况进行</p>	<p>我公司承诺完全响应以下要求：</p> <p>周期性考核要求：</p> <p>①项目自合同签订之日起，每一个季度作为一个考核周期，每个考核周期到期前 60 天，由甲方组织对本项目服务质量进行评估。</p> <p>②评估方法：由甲方组织人员对</p>	无偏离

<p>现场考核打分，统计出现场考核总得分 (X)，打分表参照农村污水处理站第三方运营管理考核表（详见附件三）；</p> <p>将当前考核周期内所有的农村污水处理站第三方运营管理考核表（详见附件三）进行统计并求取平均值 (Y)。</p> <p>考核周期末现场考核分 (X) 的分值权重为 70%；考核周期内得分的平均值 (Y) 的分值权重为 30%。</p> <p>最后计算出一个考核周期内的总分值，即：总分值=<math>X \times 70\% + Y \times 30\%</math>；</p> <p>当总分值大于或等于 80 分时，可直接签订下一阶段运维合同；当总分小于 80 分时，由甲方提出整改要求及整改期限，乙方在整改期限内按照甲方提出的整改要求</p>	<p>本项目的运营情况进行现场考核打分，统计出现场考核总得分 (X)，打分表参照农村污水处理站第三方运营管理考核表（详见附件三）；</p> <p>将当前考核周期内所有的农村污水处理站第三方运营管理考核表（详见附件三）进行统计并求取平均值 (Y)。</p> <p>考核周期末现场考核分 (X) 的分值权重为 70%；考核周期内得分的平均值 (Y) 的分值权重为 30%。</p> <p>最后计算出一个考核周期内的总分值，即：总分值=<math>X \times 70\% + Y \times 30\%</math>；</p> <p>当总分值大于或等于 80 分时，可直接签订下一阶段运维合同；当总分小于 80 分时，由甲方提出整改要求及整改期限，乙方在整改期限内按照甲方提出的整改要求进行整改，整改完成后甲</p>
--	---

<p>进行整改，整改完成后甲方重新组织人员进行现场考核，考核分值达到要求后方可继续签订下一阶段运维合同。</p>	<p>方重新组织人员进行现场考核，考核分值达到要求后方可继续签订下一阶段运维合同。</p>	
<p>无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）</p>		

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。
3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4. 采购需求中带“▲”、“◆”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。
5. 此表可根据实际内容拓展。

投标人名称（电子签章）：广西瑞博智能环保科技有限公司

日期：2026年6月1日



**附表：农村污水处理站第三方运营管理考核办法**

根据本项目特点，设置绩效考核指标，制定考核机制。本项目的绩效评价及考核重点从绩效目标实现程度、运营管理、公共服务质量、公众满意度等方面开展。绩效考核内容包括项目污染物减排量、污水处理站设备设施、污水出水水质达标情况、运营管理制度、公众满意度、站容站貌等方面进行综合评价，以评价结果提升项目实施、公共产品和服务供给的质量和效率。结合本项目情况，对纳入第三方运行管理的农村污水处理站，指定按该考核办法按半年度考核，并根据标准和相关规定进行考核评分，评分方案参见《农村污水处理站第三方运营管理考核表》。

**农村污水处理站第三方运营管理考核表**

序号	评比项目	内容	得分	考核说明
1	维护质量(50)	维修质量及时率	满分	运营维护管制制度执行，每一次超过时限导致站点不能正常运营扣2分
2	组织管理(10)	规章制度	5	规章制度上墙不齐全，扣2.5分；无运营维护管制制度，扣2.5分。
		考核制度	5	运营企业对运营部门考核制度不到位，扣2.5分；运营部门对各岗位考核制度不到位，扣2.5分。
3	安全管理(20)	安全管理制度	2	有健全的各级安全管理机构，否则扣1分；有健全的安全规章制度，

序号	评比项目	内容	满分	得分	考核说明
					否则扣1分。
		安全事故	8		有责任安全事故扣8分。
		安全规程	3		操作规程不齐全，扣1分；安全规程执行不到位，扣2分。
		安全防护	3		工作现场配备必需的安全保护措施不到位，扣1分；未按规定设置警示牌，扣2分。
		安全培训	2		安全教育不到位扣1分，培训不到位扣1分。
		应急预案			建立完善的应急处置预案，并定期组织演练，扣1分；有应急预案，未定期组织演练，扣1分；无应急预案扣2分。
4	档案及信息管理(15)	日常维护	3		日常周记录、月记录不齐全、考核不齐全，扣0.5-3分。
		投诉案件处理	3		处理投诉案件记录不齐全、分类建档不规范，扣0-3分；无相关记录投诉办结率按0计。
		电子信息化	2		建立运营维护电子信息资料存档，否则扣2分。
		大修档案	1		大修档案资料不齐全，扣0-1分，
		应急抢险	3		应急抢险资料不齐全，

序号	评比项目	内容	满分	得分	考核说明
				扣0-3分。	
		档案管理	3	未设置专门档案管理，扣1分；未安排专职人员，扣1分；数据上报不及时，扣1分。	
5	水质监测（5）	考核所采取的第三方监测，主要检测指标：CODcr、NH3-N，若抽样站点中超过5%-10%的站点未达到原项目建设设计标准或者广西地方标准，扣2分，超过10%，扣5分。			
注：	39个村镇污水处理设施运维季度考核得分结果对应的考核金额支付系数表				
季度考核得分	90分以上	80-89分	70-79分	60-69分	59分以下
季度考核得分对应支付系数	1	0.9	0.8	0.7	0

我公司承诺完全响应以上附表中所列的考核内容，无偏离。

投标人名称（电子签章）：广西瑞鸿智能环保科技有限公司

日期：2026年6月1日