

协议书

甲方(采购单位): 岑溪市机关后勤服务中心

乙方: 岑溪市精致装饰工程有限公司

乙方承包的岑溪市市领导周转楼 702 房整改维修等工程, 从 7 月 8 日至 7 月 10 日, 这三天中, 合理安排施工工作, 保证在 7 月 10 日前完成工程的要求。总金额为 1970 元, 根据双方协商, 乙方优惠 10% 后实收工程款 1771 元。

本协议一式两份, 双方各执一份。

甲方(签字或盖章):

日期: 2016 年 7 月 7 日



乙方(签字或盖章):

日期: 2016 年 7 月 7 日

