

工程施工合同

甲方: 岑溪市第六中学

乙方: 岑溪市美悦景观园林工程有限公司

合同编号: 12N73517664820262810

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定, 并严格遵循梧州市岑溪市国家机关、事业单位及(或)团体组织工程施工采购项目招标文件、投标文件、工程施工服务协议, 就甲方委托乙方提供工程施工服务事宜, 双方经协商一致, 签订本合同, 以资共同遵守。

一、工程概况

1. 工程名称: 岑溪市第六中学校园绿化提升工程
2. 工程地点: 岑溪市第六中学
3. 工程立项批准文号: /
4. 工程内容: 绿化提升工程(见预算书)。
5. 资金来源: 已落实。
6. 工程承包范围: 工程量清单(工程预算书)范围内的全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2026年05月30日(具体以实际开工日期为准)

计划竣工日期: 2026年06月07日

合同工期总日历天数: 9日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家颁发的现行建筑工程施工质量验收统一标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 工程预算价金额: 58303.18元, 乙方综合优惠率 5%, 经甲乙双方协商按预算基数下浮 5%作为该项目工程造价: $58303.18 \times (1-5\%) = 55388.02$ 元, 金额(大写人民币): 伍万伍仟叁佰捌拾捌元零贰分。签约合同价为: 人民币: 伍万伍仟叁佰捌拾捌元零贰分。

2. 合同价格形式: 采用综合单价固定。

3. 工程承包方式: 乙方按预算书内容施工(养护期 6 个月)。



五、工程款支付金额和时间

工程完工经双方验收合格后一个月内支付工程款 20000 元、验收合格后 2 个月内支付工程款 20000 元、验收合格后 3 个月内支付工程款 10000 元、养护期结束后支付剩余工程款。

六、争议的解决程序

甲乙双方协商解决、仲裁、向工程所在地人民法院起诉。

七、违约责任

1. 甲方逾期支付款项，每逾期一日，以应付未付款项尾本金，按日万分之四支付违约金；

2. 非因法定事由延误完工的，每逾期一日，按照工程款项日万分之四支付违约金。

3. 乙方施工不符合合同约定标准的，甲方有权要求整改，否则不予验收，连续整改 2 次仍不符合验收标准的，甲方有权另聘第三人处理，费用从乙方工程款中扣减。

八、安全施工

承包人必须按照《安全生产管理条例》及按施工规范做好防护措施，及按有关规定进行施工，施工期间的一切安全责任及费用由乙方负责。

九、工程停建或缓建

承包人原因除外，若因发包人或上级主管部门或不可抗力的自然灾害要求停建或缓建的，工期相应顺延，但承包人不做经济补偿。

十、组成合同的文件组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 标准、规范及有关技术文件
3. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十一、承诺

1. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并派驻现场项目经理周晓辉全面负责施工管理工作，包括进度、质量、安全、文明生产、造价、协调等工作。

2. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当



支付的款项。

十二、签订时间

本合同于:2026年 05月 28日签订。

十三、签订地点

本合同在岑溪市签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分, 具有同等的法律效力。

十五、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十六、合同份数

本合同一式肆份, 均具有同等法律效力, 发包人执贰份, 承包人执壹份, 留档壹份。

甲方(公章):

岑溪市第六中学

法定(授权)代表人(签字):

统一社会信用代码:

12450481735176648Y

地址: 岑溪市岑城镇上奇社区

邮政编码: 543200

电话: 0774-8456214

传真: 0774-8456214

开户名称: 岑溪市第六中学

开户银行: 岑溪农村商业银行

账号: 4005120101153397680

签订日期: 2026年 05月 28日

乙方(公章): 岑溪市美悦景观园林工程有限公司

法定(授权)代表人(签字):

统一社会信用代码:

91450481056034875R

地址: 岑溪市文华小区四巷

邮政编码: 543200

电话: 0774-8312199

传真:

开户名称: 岑溪市美悦景观园林工程有限公司

开户银行: 岑溪市农商行城北支行

账号: 400612010103293565

签订日期: 2026年 05月 28日

