

## 施工合同

甲方：岑溪市特殊教育学校

联系电话：0774—8229867

乙方：岑溪市扬帆广告部

联系电话：0774—8228300

经过甲乙双方共同协商，甲方将岑溪市特殊教育学校校园零星修补发包到乙方施工，为明确双方责任及义务，特签订本合同，双方共同遵守：

一、工程名称：岑溪市特殊教育学校校园零星修补。

二、工程内容：详见校园零星修补预算工程量清单。

三、工程地点：岑溪市特殊教育学校

四、四、工程质量：按甲方审核后确认的预算工程量清单施工，达到有关工程标准。

五、工程造价：人民币肆仟捌佰玖拾元

¥4890

六、工 期：2026年6月11日至2026年6月15日止

七、施工准备：

1.甲方工作：

开工前，乙方向甲方提供效果图方案，并向乙方进行现场交底，协调乙方施工所需的用水、用电，办理施工所涉及的各种申请手续，落实具体安装地点。

2.乙方工作：

(1)乙方拟定工程预算表等计划交由甲方审核并确认。

(2)乙方按所定设计方案要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。



(3)乙方必须按照有关工程规范进行施工,保证工程质量符合有关要求。

#### 八、工程质量及验收约定

1.本工程按甲方确认的预算工程量清单及设计方案进行施工,乙方确保材料质量合格。

2.工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知七天内进行验收,并办理验收、移交及结算手续。

#### 九、工程价款结算约定

甲方在工程完工验收合格后7个工作日内,一次性付清。

#### 十、施工与设计变更

施工中如甲方要变更设计方案,应及时通知乙方,并负担因此而产生的费用。

十一、本合同未尽事宜,双方协商解决。

十二、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字后立即生效。

附乙方账户名称: 岑溪市扬帆广告部  
转入账号: 20317901040004720  
开户银行: 农业银行岑溪市南北支行

甲方:岑溪市特殊教育学校  
(盖章)

法人授权代表:

壮肖祥

2026年6月10日

乙方:岑溪市扬帆广告部  
(盖章)

法人代表:

扬帆广告部

2026年6月10日

## 校园零星修补预算单

客户名称：岑溪市特殊教育学校

| 序号    | 项目名称  | 材料, 尺寸  | 单位             | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注 |
|-------|-------|---|----------------|----|--------|--------|----|
| 1     | 显示屏维修 | 教学校外墙LED显示屏维修: 换控制卡 (64-1248) 块; 换LED防雨板4块, 高空作业              | 项              | 1  | 640    | 640    |    |
| 2     | 显示屏维修 | 教学楼一楼办公室LED显示屏维修: 换LED板1块, 高空作业                               | 项              | 1  | 180    | 180    |    |
| 3     | 防盗网   | 饭堂路傍护栏加装不锈钢防盗网, 100*143CM*1块                                  | 块              | 1  | 250    | 250    |    |
| 4     | 牌修补   | 不锈钢移动宣传牌修补: 牌面加装不锈钢支撑管, 焊接不锈钢板, 244*122CM*1块 (改建用宣传牌)         | m <sup>2</sup> | 3  | 160    | 480    |    |
| 5     | 护栏    | 通道不锈钢护栏: 50不锈钢圆管支撑柱, 方管与圆管焊接防护栏, 6*1米护栏杆; 1*1米不锈钢门 (出入大门处新办通) | 米              | 7  | 260    | 1820   |    |
| 6     | 信号灯   | 200型LED红黄绿交通信号灯, 740*246MM*2套                                 | 套              | 2  | 600    | 1200   |    |
| 7     | 显示屏维修 | 教学校外墙LED显示屏维修: 电源板150、板一块60, 高空作业                             | 项              | 1  | 320    | 320    |    |
| 合计金额: |       |   |                |    |        | 4890   |    |

