岑溪市归义镇新圩中心小学修缮女生宿舍线路增容改造采购预算表合同

委托方(甲方)：岑溪市归义镇新圩中心小学

承接方(乙方)：岑溪市达蒙广告装饰经营部

工 程 项 目：女生宿舍线路增容改造项目（380w 增容）

甲乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行女生宿舍线路增容改造项目（380w 增容）。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。

第一条：工程概况

1.工程地址：岑溪市归义镇新圩中心小学

2.委托方式：包工包料

3.工程内容：1、女生宿舍线路增容改造项目（380w 增容）（详见工程预算书 08 表细项）

4、开工时间：_____年___月___日至_____年___月___日。

第二条：工程项目及价格

工程价款：31626.10 元，大写：**叁万壹仟陆佰贰拾陆元壹角**；详细报价见附件。

第三条：质量要求

1.工程使用主要材料需经双方认可。

2.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

3.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

4.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

第四条：付款方式

1. 工程完工验收合格后，一次性结清工程款。

第五条：工程工期

1.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

2.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

3.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

第六条：工程验收

1.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方未经验收擅自使用，视为验收合格。

3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

第七条：违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第八条：合同生效

1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同（包括合同附件、补充合同）一式两份，甲乙双方各执壹份。

甲方： 岑溪市归义镇新圩中心小学　　乙方：岑溪市达蒙广告装饰经营部

盖章：　　盖章：

甲方代表：　　乙方代表：

联系电话：　　联系电话：

签订日期：　　年　　月　　日　　签订日期：　　年　　月　　日