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兴安县人民医院供应室改造项目施工合同

项目名称：兴安县人民医院供应室改造项目

建设单位：兴安县人民医院

施工单位：广西益琛建设有限公司
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 兴安县人民医院

承包人（全称）： 广西益琛建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》

及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 兴安县人民医院供应室改造

项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 兴安县人民医院供应室改造项目 。

2.工程地点： 广西壮族自治区桂林市兴安县桂善街 78号 。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源： 。

5.工程内容： 兴安县人民医院供应室改造项目，包括室内装修改造、暖通、电气、给排水等安

装工程，具体详见竞争性磋商文件、图纸和工程量清单 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

安县人民医院供应室改造项目，具体详见竞争性磋商文件、图纸和工程量清单 。

二、合同工期

计划开工日期：2026年 月 日。

计划竣工日期：2026年 月 日。

工期总日历天数： 120 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致

的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 捌拾肆万玖仟壹佰零伍元肆角叁分 (¥ 849105.43 元)；
其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 贰万叁仟陆佰捌拾陆元玖角陆分 (¥ 23686.96 元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；
（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；
（4）暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。
2.合同价格形式： 固定综合单价 。

五、项目经理

承包人项目经理： 刘宇坤 。

六、合同文件构成
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本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）响应函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，

应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式

支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及

违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同

实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 兴安县人民医院 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字（或盖章）并加盖法人单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人： (公章) 承包人：广西益琛建设有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码： 91450203MA5Q7PC02F

地 址： 地 址：桂林市临桂区临桂镇鲁山工业区

邮政编码： 邮政编码： 541100
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法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话： 0773-3637632

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行： 建设银行柳州分行

账 号： 账 号： 45050162365200001913
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