

广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

合同编号: 12N6953768472026601

2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民 美丽家园项目

施工合同书

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美
丽家园项目

发包人(全称): 柳城县水库移民服务中心

承包人(全称): 广西钰城建筑工程有限公司

签订合同时间: 2026年1月22日

工期总日历天数：120日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆拾万零捌仟壹佰陆拾柒元陆角捌分（¥608167.68）；

其中：（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹万柒仟壹佰捌拾捌元壹角柒分（¥17188.17元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

（5）增值税额：

人民币（大写）伍万零贰佰壹拾伍元陆角捌分（¥50215.68元）。

增值税率：9%

2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：潘岳鸿 桂 245051547922。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如有）；
- （2）投标函及其附录（如有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）已标价工程量清单或预算书；
- （7）图纸；

(8) 其他合同文件：

招标文件及附件（含所有补充通知）；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 5 月 22 日签订。

十、签订地点

本合同在 柳城县水库移民服务中心 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人签字或盖章并加盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 壹 份。

发包人：柳城县水库移民服务中心（公章） 承包人：广西钰城建筑工程有限公司（公章）

统一社会信用代码：12450222695376847L 统一社会信用代码：91450222MA5NQL7006

地 址：柳城县大埔镇胜利东路7号 地 址：柳城县大埔镇振兴路东侧鑫之圆商业楼二楼

邮政编码：545200

邮政编码：545200

法定代表人:

李电

项目负责人:

韦勇

电话: 0772-7615959

传真: _____

电子信箱: lcxymj@163.com

开户银行: 广西柳州农村商业银行

股份有限公司城中支行

账号: 264212010103581986

法定代表人:

李俊

委托代理人: _____

电话: 0772-8801868

传真: _____

电子信箱: 2731106422@qq.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司柳

城支行

账号: 45050162870100000497



第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分 专用合同条款

（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：如有，双方另行协商。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：广西共创建设项目管理有限责任公司

资质类别和等级：市政公用工程甲级

联系电话：18577209755

电子信箱： /

通信地址：柳州市柳北区香颂e公馆2栋2-4号

1.1.2.5 设计人：

名 称：广西河图建设工程设计有限公司

资质类别和等级：建筑工程乙级、市政工程乙级

联系电话：韦炜/15878238844

电子信箱： /

通信地址：南宁市青秀区民族大道115-1号现代·国际8层10号房。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

符合通用条款规定的发包人提供的施工场地，若涉及施工现场租用或征地的手续，
由发包人负责办理。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：工程所在地的政府及相关主管部门制定的规范性文件。《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》以及现行国家和工程所在地方关于建设工程管理的有关法规、条例、规范性文件等，上述法律、法规、地方性规章有修订的，按新修订的执行，有冲突的按较严格的执行。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：按现行的国家和广西标准、规范、行业标准规范、相关行业中与本工程有关的施工规范、验收规范和质量检验评定标准及工程施工图纸说明。若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

现行的国家标准、规范，行业、地方标准、规范由承包人自行收集，费用包含在投标报价内。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及其附录；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 图纸；

(9) 《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）（适用于实行工程量清单计价的项目）；

(10)其他合同文件：招标文件（含补充通知和答疑）。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准(违反招标文件实质性内容的约定除外)。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

说明:(6)、(7)、(8)、(10)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一,其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订后七天内;

发包人向承包人提供图纸的数量:叁套, 承包人需要增加图纸套数的, 发包人应代为复制, 复制费用由承包人承担;

发包人向承包人提供图纸的内容:本合同发包内容中的全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括:开工前7天应提供完善的施工组织设计和施工进度计划,其他需要由承包人提供的文件由双方另行确定;

承包人提供的文件的期限为:开工前7天;

承包人提供的文件的数量为:施工组织设计和施工进度计划各提供一式伍份;

承包人提供的文件的形式为:以经承包人法定代表人签字并加盖单位公章纸质文件形式提交;

发包人审批承包人文件的期限:收到文件之日起14天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:执行通用条款。承包人应在施工现场保留一套完整的施工图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用,未经发包人书面同意不许将图纸泄露和转让给第三方。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点:施工现场或发包人办公室;

发包人指定的接收人为:项目主管或业主代表(现场)。

承包人接收文件的地点:项目所在地或承包人项目部;

承包人指定的接收人为：承包人项目经理或技术（现场）负责人。

监理人接收文件的地点：项目所在地或监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，由发包人承担不属于项目安全文明施工应配套设施范围外的相关手续费用和建设费用。

1.10.2 场外交通

本工程位于已建成的市政道路范围内，承包人应根据现况市政道路的实际状况，遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，因承包人原因造成道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担相应费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：本项目红线范围内及施工临时占用区域的施工便道、场地硬化等由承包人负责建设并承担相关费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款 1.11 条。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 1.11 条。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：是否存在缺项、漏项，以施工图纸为准。如承包人认为工程量清单存在缺项、漏项、量差需在图纸会审前提出，如未及时提出，应以施工图为准，按图施工，发包人不予调整。如有特殊情况，双方另行协商处理。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：谢丹丹；

身份证号： / ；

职 务： 股长 ；

联系电话： 13768021896 ；

电子信箱：lcxymj@163.com；

通信地址：柳城县大埔镇胜利东路7号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人与监理工程师协调与本工程有关的事宜，并行使合同约定的发包人的权利，履行合同约定的发包人的职责。

发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法正常继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款2.4.1。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方将指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，施工水电费由承包人承担，并在每月底前进行缴纳（价格执行项目所在地市场价），如不及时缴纳，发包人有权从工程款中扣除。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物 and 地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(8) 承包人为联合体单位的，需开设联合体方共管账户。

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：按照发包人《工程建设项目竣工资料归档管理规定》的有关要求移交项目档案。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收通过后 60 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档，完整的经相关部门签字确认后的竣工图纸纸质版及电子版。承包人未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未能在合同约定的工期内完成本工程，经发包人发函催促 10 个工作日未回复，发包人有权安排第三方实施承包人未能完成的工作内容，由此发生的费用发包人可从承包人的工程款中直接扣除。

(10) 承包人应履行的其他义务：

1) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承包费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

2) 取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

3) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人及监理提供办公室和休息室各 1 间，每间面积约 15 m²，每间办公室配备一台电脑和一台打印机，费用由承包人承担。

4) 已完工程成品保护的特别要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人按协议条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间因承包人失职发生损坏，承包人自费予以修复。

5) 施工场地、水电运输通道及施工便道的修建和维护、清场等费用：由承包人承担。

6) 本工程施工场地范围内水、电（含发包人的供水、供电部分设备）使用、维护、拆

除、恢复等由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

7) 承包人的临时占地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及施工范围内临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责，发生的一切费用已包含在相关报价中。

8) 承包人应按监理人的指示负责拆除拆迁残留基础和构筑物等，清除本工程施工范围的零星拆迁垃圾、杂物以及场地中的树根等，所需费用均由承包人负责，在土方工程投标报价中考虑。

9) 各合同承包人应允许本工程其他承包人在本合同承包人施工场地上架设施工用电线路，线路走向由监理人会同各有关合同承包人共同协商确定。

10) 承包人应充分理解有一些设施（如施工道路）将会由一个以上的承包人使用，如果在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。

11) 凡属于承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面，承包人必须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人，并取得监理人的同意。

12) 承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。

对上述8)~12)项工作，费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。

13) 土料场由承包人自行解决，并负责提供经检测合格的土料。

14) 承包人应负责施工场内交通管制和协调通行工作。连接施工场地内外道路出口处须设洗车场，对从施工场地进入市区道路的所有车辆进行清洗，并派专人在出口处负责看守，严禁与工程施工无关的人员及车辆进出施工场地，所发生的费用由监理人负责协调有关标段共同承担。如承包人违反以上有关规定，由此所造成的一切后果由承包人负责。

15) 承包人负责其本合同段在合同实施期内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

16) 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理人和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理人将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

17) 承包人在实施合同工程所使用公共道路、水源、公共设施等必须保障发包人及其他人的财产、利益和权利免受损害，造成损害的自费负责维修或赔偿。

18) 承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施, 生活、施工垃圾等处置应妥当, 施工材料如涂料、化学品等应妥善存放, 并设有防雨、防风等措施, 并承担一切费用。

19) 移交证书签发后, 承包人应立即从签发了移交证书的工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走, 并使这一部分工程及工地保持清洁, 使发包人满意。

20) 承包人应全权自费负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施, 以防止其职员发生任何违法的、妨碍治安的行为, 并维护治安和保护工程附近的单位、个人或财产免遭上述行为的破坏, 否则, 由此造成的后果和费用均由承包人承担。

21) 承包人应按安全施工管理有关规定, 配备安全管理机构, 配备合格的安全管理人员, 负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题, 如因承包人原因造成人员伤亡、财产损失等一切事故, 由承包人负全责并承担费用。

22) 承包人在施工期间应协调好与邻近相关单位(含居民、农民)的关系、应避免发生矛盾与冲突, 否则, 由此造成的一切后果由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓名: 潘岳鸿;

身份证号: 452501197605126572;

建造师执业资格等级: 二级;

建造师注册证书号: 桂 245051547922;

建造师执业印章号: / ;

安全生产考核合格证书号: 桂建安 B(2012)0002219 ;

联系电话: 18078200556 ;

电子信箱: / ;

通信地址: 柳城县大埔镇振兴路东侧鑫之圆商业楼二楼;

承包人对项目经理的授权范围如下: 项目经理仅限于工程的现场施工管理, 但未经承包人盖章同意, 不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 不少于 22 天, 每少到一天承包人需支付违

约金 5000 元，违约金须当月向发包方缴清，否则发包方有权延期支付当月工程进度款（由监理人员或发包方派驻代表确认项目经理到场天数）。项目经理无故连续七天或当月累计 15 天不到的，发包方将本项目视为挂靠工程，有权解除合同，同时向承包人追索因此造成的实际损失。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以 10000 元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的 80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间 80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 2000 元/日（人民币）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在开工前到任。在监理人向承包人颁发竣工验收合格证前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管（2013）17 号和桂建管（2014）25 号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 30000 元/人·次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 50000 元/人·次（人民币），并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 7 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 30000 元/人·次（人民币）；专业工程师 20000 元/人·次（人民币），并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 10000 元/人·次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处 20000 元/人·次（人民币）违约金；

擅自更换其它在场管理人员处 20000 元/人·次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000 元/人·次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 3000 元/人·次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 3000 元/人·次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：无。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：

(1) 除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见响应文件。

(2) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(3) 未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

(4) 承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直到竣工后移交给发包人为止。

3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按本工程的监理合同中的有关条款。

关于监理人的监理权限：按本工程的监理合同中的有关条款。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：刘高强

职 务：总监理工程师

监理工程师执业资格证书号：45020803

联系电话：13407870281

电子信箱：3556765369@qq.com

通信地址：柳州市柳北区香颂e公馆2栋2-4号

关于监理人的其他约定：按监理合同执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) ;

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：严格执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》(桂建管[2014]96号)要求，落实建设工程质量终身责任。

关于工程奖项的约定： 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人对项目的施工应要求达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)标准，同时承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》和建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理规定》、《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》以及按当地行政主管部门规定执行。

关于安全文明施工奖项的约定：无。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前 3 天承包人编制先报监理总监审批，再呈报发包人审批。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

(1) 本合同价款已包含安全文明施工费17188.17元。

(2) 使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》(桂建质〔2021〕16号)相关规定执行。

(3) 支付约定：与进度款同期支付

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：第一次工地例会召开后7天内，根据总进度，每月25日前提交下月的月进度和周进度。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内，逾期视为已认可。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到之后10日内，逾期不确认或提出修改意见的视为同意，进度目标和工期以业主批复的进度计划为最终目标。

7.2.3 承包人须按经批准的总体进度计划、月度计划组织施工，工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按监理单位或发包人的要求提出改进措施或调整进度计划，并获得发包人审批同意方可执行。若调整进度计划未报审，视为承包人擅自调整计划，处承包人1000~5000元/次违约金。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符时，处承包人1000~5000元/次违约金，承包人也无权就改进措施提出追加合同价款。

7.2.4 当实际进度滞后于计划进度，必须采取一切合理的措施追赶进度，所增加费用由承包人自己承担。若实际进度滞后于计划进度15天以上，发包人书面通知承包人采取措施加快进度后，进度仍然严重滞后的，发包人有权处于5000元~20000元/次的违约处罚。实际进度严重滞后，经发包人2次约谈承包人项目经理及公司法人，进度仍未有效改进的，

发包人有权单方解除合同，或发包人有权直接对工程进行分割另行委托施工，费用按承包人原投标报价工程量分割，由发包人直接扣除支付另行委托方。造成工期滞后的一切经济和法律费用由承包人承担。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。承包人有权解除合同，双方互不承担解除合同的违约责任。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：于开工前 3 个工作日内现场交验，双方做好签认工作。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停水、停电累计 8 小时（含 8 小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：不可抗力。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的万分之五），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收合格之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期，不足一日的按一日计算），其上限为逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后

的5%)，误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数(扣除发包人批准顺延的工期)。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：①在施工过程中遇到地下水、构筑物、地下障碍物、淤泥、流沙、溶洞、岩石或地下管线的；②政府指令性要求停工的(高考、中考、重大会议等)；

③每天8:00~18:00停水或停电连续4小时以上(含4小时)，工期顺延一天；每周停水或停电累计超过8小时(含8小时)的，每8小时工期顺延一天，不足8小时但超过4小时的工期顺延0.5天。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 日降雨量大于50mm的雨日超过1天；
- (2) 日气温超过38℃的高温天气3天；
- (3) 其他异常恶劣气候灾害等。
- (4) 六级以上地震；
- (5) 八级以上持续1天的大风；
- (6) 日气温低于0℃的严寒天气；
- (7) 20年以上未发生过的洪水。
- (8) 其余按本合同《通用条款》第7.7款规定执行。

对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工并以政府相关部门的规定为准；

由于恶劣的气候条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人顺延工期。

7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工(赶工)增加费的计算方法：无。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-21)中明确的材

料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见响应文件。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：发包人于开工前7天将水、电接至施工现场红线范围500米内。建筑物沿边向外500米以内道路、1000米以内的水、电、管线等临时设施费用由投标人在其投标报价中考虑。超此范围以外的由招标人负责。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。电讯线路的接通由承包人自费解决。水、电、通

讯费用由承包人支付。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：本合同《通用条款》第 9.1.2 款规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：本合同《通用条款》第 9.1.2 款规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按柳州市建设行政主管部门有关规定执行。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11 号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：根据合同约定的程序发生的变更。（包括工程设计变更和其他变更）。

(1) 工程施工过程中为完善工程设计，纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。包括由原设计单位出具的设计变更通知书和由承包人征得原设计单位、发包人同意的设计变更。

(2) 工程质量标准变更、建筑材料（装饰材料）、设备的替换、暂定材料或新型材料价格的签证、招标清单漏项或工程量计量错误、发包人原因造成施工方案调整，以及其他因素引起的工程量及工程价款的增减。工程变更严格执行国家有关工程建设强制性标准和技术规范，满足工程质量和使用功能的要求，符合环境保护的要求，确保变更过程合法合规、公开公正，经济合理，未经审查批准的工程变更项目严禁组织实施。

(3) 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和

由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

(4) 工程项目征地红线范围内施工或检测便道由承包人负责修建，费用由承包人在投标报价中考虑，不得以此进行工程变更。

(5) 由于施工现场排水组织不畅造成的软土处理、积水排放不得进行工程变更。

(6) 招标文件工程量清单中有土石方综合报价的，土石成分比例不得进行工程变更。

(7) 承包人中标后，桩基的成孔方式，施工工艺、施工方案等不得进行工程变更。

(8) 涉及到不平衡报价的工程变更，应对合同单价进行调整，确定合理单价后方可进行工程变更。

(9) 承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当自发现日起3个工作日内发发包人提出书面意见和建议；因施工方案不当、施工质量有问题、承包人原因造成的工期拖延，以及擅自变更工程设计等原因造成的费用及其他损失，由承包人自行承担，延误的工期不予顺延。

在本工程实施过程中，如发生工程承包范围内的增减工程、工程变更或现场签证，承包人应无任何先决条件予以执行，因承包人延误或拒绝实施变更造成的工期延误不予顺延，同时，发包人有权另行委托他人实施，发包人委托他人实施的，按实际发生的费用从承包人最终的结算款中扣除，且承包人需要按发包人委托他人实施之价款的20%向发包人支付违约金，具体支付比例由发包人视情况自行决定，承包人不得有异议，且承包人不能因此免除保修责任。工程承包范围外的承包人应积极配合。

10.3 变更程序

1、设计变更和工程签证等变更，属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

2、在项目实施过程中，因设计变更发生单价变动的，由发包人、监理单位、承包人及其他相关部门共同商定并签字确认，否则甲方有权不支付该费用。

3、承包人提出的变更必须经发包人书面确认并经监理工程师签发后，方可组织施工。施工中承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延，如给发包人造成经济损失的承包人应予以赔偿。

4、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人书面同意。未经同意擅自更改或换用的，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失。

5、承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整

合同价款。变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程价格的，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

6、承包人在工程变更确定后 14 天内不向发包人提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

7、发包人应在收到变更工程价款报告之日起 14 天内予以确认，发包人无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起 14 天后视为变更工程价款报告已被确认。

8、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

10.3.2 变更指示

（1）变更指示只能由发包人及监理人共同发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并口乘以下浮系数_____ %（中标价/经审定的工程招标控制价），（口不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按施工期间的《柳州市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，《柳州市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。对于政府及国有资金投资的项目，新增项目的单价必须经发包人审定，且按合同约定的类似项目审定办法评定。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13 工程量清单错误的修正”执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送给发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7

天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行协商。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表 12-2）和《专业工程暂估价表》（表 12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并委派评标委员会成员；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选人或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：报经发包人同意之后方可实施。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，发包人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金额是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归发包人。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款（商定或确定）确定变更工作的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11.价格调整

- ①法律变化引起的调整;
- ②工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起的调整;
- ③计日工引起的调整。

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动超过双方约定的范围，调整合同价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1) 允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》，价差按相应规费及税金计取，除此表列明的材料、设备外，其余材料设备价差原则上不予调整。

(2) 主要材料和设备确认价：

按施工期间《柳州市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

(3) 价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整，价差计算公式：价格上涨价差=确认价-基准单价*(1+风险系数)，价格下跌价差=确认价-投标报价*(1+风险系数)。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：价格上涨价差=确认价-投标报价*(1+风险系数)，价格下跌价差=确认价-基准价*(1+风险系数。)

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单

价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。价差计算公式：上涨或下跌价差=确认价-基准单价*（1+风险系数）

第3种方式：其他价格调整方式：_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用_____固定综合单价_____合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：一般计税法 简易计税法。

(1) 单价合同。

采用综合单价合同方式时，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②工程量偏差：按 1.13 工程量清单错误修正的约定调整。

③政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

④材料价格风险：按 11.1 的约定调整。

⑤其它：_____。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：包含除工程变更、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险。除工程变更外，结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计量。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按 11.1 的约定调整。

4 其它：_____。

(3) 其他价格方式：_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款（扣除暂列金额）的 30%【备注：政府投资项目应严格执行工程预付款制度，工程预付款应不低于合同总价（扣除暂列金额）的 10%（最高不超过 30%，并与工程进度款分期按约定比例抵扣）】。

预付款支付期限：发包人在合同生效及具备实施条件后 10 个工作日内按相关支付流程支付。

预付款扣回的方式：工程预付款从第 1 次支付工程进度款开始，分 2 次等额（每次为预付款的 50%）扣回。

12.2.2 预付款担保：本项目无预付款担保。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854—50862—2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 25 日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

(1) 总价合同计量约定：进度款按支付分解表支付，支付分解表在招标完成后签合同之前制定，具体详见本专用合同条款 12.4.6。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的 80%；同时，在确保不超出工程总概（预）算以及工程决（结）算工作顺利开展的前提下，除按合同约定保留不超过工程价款总额 3%的质量保证金外，进度款支付比例可由发承包双方根据项目实际情况自行确定。在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包单位应按规定在结算后 30 日内向发包单位返还多收到的工程进度款。

12.4.1 付款周期

①工程款原则上按月支付，工程款支付限额为已完成工程量的 80%（政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的 80%）。

②工程完工验收达到质量要求，结算经采购人及合同约定的财政或审计部门（如有）审定后，成交人向采购人提交合同价款的全额有效发票，并将审定后的结算款的 3%存入采购人指定账户作为工程质量保证金后，采购人 10 个工作日内支付至结算款 100%。

③因采购人使用的是财政资金，前款规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以财政部门资金审批进度为准，支付期间需保证工期进度，若有其它特殊情况，由双方共同协商。

④合同约定的工程质量缺陷责任期（最长不超过 2 年）满后由承包人向发包人提出返还质量保证金的申请，发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，于 14 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后 14 天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后 14 天内不予答复，经催告后 14 天内仍不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单按月编制，并经监理及发包人确认。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：申请工程进度款时，承包人应提供以下资料：①《工程用款支付审批表》；②监理支付凭证；③月进度表；④分部分项工程量；⑤新增项目需提交审核后的新增预算书；其他需要补充说明的材料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

(4) 请款材料要求：凡请款所需材料，必须按甲方要求整理齐全后交甲方，才能办理请款审批手续，若不能按甲方要求完善，甲方有权不予以支付。

(5) 发票要求：发包人以银行转账方式将所有工程款（进度款）转入本合同承包人指定的开户银行及帐号内。发包人每支付一笔工程进度款之前，承包人需按国家最新相关税务法规先开具相应增值税发票提交给发包人。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

(2) 发包人支付进度款的期限：发包人按月完成审批并签发进度款支付证书签发后，按照相关支付流程进行支付，为保证工程顺利进行，发包人严禁承包人将付给工程进度款使用在与发包人发包的工程以外的其他项目，工程进度款必须专款专用，如本工程有农民工工资未及时支付造成停工或向相关部门维权，一经核实承包人有挪用发包人支付的工程进度款，发包人处承包人 20000 元/次的违约金在结算总价中扣除。承包人雇佣的劳务工人工资及一切支出由承包人自行解决，承包人不得以任何理由和事项为借口拖欠劳务工人工资，发包人对承包人拖欠任何应付款不承担责任。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

进度款支付方式：银行转账。

(3) 农民工工资支付

1) 农民工工资应与其它工程进度款分帐管理。承包人向发包人申请工程进度款时必须把工人工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的农民工工资转入承包人工人工资支付专用账户专户，转入专户环节必须有银行流水凭证。

2) 发包人依据工程进度，按与承包人约定的农民工支付比例，将工程人工费分账支付到承包人的农民工工资专户，工程完工时发包人向承包人农民工工资专户支付的完工工程量的人工费支付比例为20%，其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。

3) 承包人依据分包专业工程进度，按与分包人约定农民工支付比例，通过承包人农民工工资专户将分包工程的人工费分账支付到分包人的农民工工资专户，专业分包工程完工时承包人向分包人农民工工资专户支付完工工程量的人工费支付比例不低于 20%。其余分包

工程进度款项由承包人支付到分包人的单位基本户。

4) 凡未向付款单位提供农民工工资专户的,或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的,付款单位有权拒绝支付工程进度款。

5) 农民工工资使用要求:专款专用,除发放工人工资外,不得用于其他用途。

6) 承包人将农民工工资支付情况定期报告发包人和监理单位,并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

(4) 农民工工资支付专用账户:开户名称: 广西钰城建筑工程有限公司, 开户银行: 中国建设银行股份有限公司柳城支行, 账号: 45050162870100000497。

12.4.6 支付分解表的编制

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批: 总价合同支付分解表在招标完成后由发包人和承包人共同编制,发包人审批,并作为本合同内容。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:总价项目不采用支付分解表的方式计算,而按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

(1) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求,具体内容包括: 按柳州市建设行政主管部门最新规定执行。

(2) 承包人按照合同及施工图纸内容约定的工程量完成施工之日起 30 天内向发包人提供完整的竣工资料、竣工图纸一式陆份及相关电子文件。

(3) 竣工图与现场不符时,承包人须在 15 个工作日内完成修改。

(4) 中间过程的验收资料须在竣工验收前 2 日提供,逾期按每日处以 1000 元作为罚款。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每超一天向发包人支付合同价款万分之五的误期赔偿费，限额为单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 5%。

13.2.6 竣工整改

竣工验收后，若有需整改的工程，承包人需在 30 天内完成整改，逾期按每日处以 2000.0 元作为罚款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：单机和联动试车。

(1) 单机无负荷试车费用由承包人承担；

(2) 无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 5 天内。

13.6.2 工程竣工验收合格整改完成后 10 天内拆除临时设施并退场完毕，承包人不得以工程款未支付到位拒不拆除或者延迟拆除，每延迟一天，罚款 2000 元，由此产生的一切费用由承包人自行承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收通过后 60 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：(1) 竣工结算价格；(2) 发包人已支付承包人的款项；

(3) 应扣留的质量保证金； (4) 发包人应支付承包人的结算价款； (5) 承包人须在工程竣工验收合格后专用条款约定的时间内汇总提交完整的工程竣工结算资料。同时承包人应积极配合发包人或发包人聘请的第三方造价咨询单位完成工程竣工结算审核，并提供第三方造价咨询单位所需要的资料 and 进行相关的解释说明，因承包人不积极配合，影响工程竣工结算审核进度或使审核工作无法正常进行，发包人将不再要求承包人参与审核和认可第三方造价咨询单位的审核结果，而直接按发包人认可的第三方造价咨询单位的审核结果执行，发包人也对结算审定超期负任何责任。

承包人完成竣工验收所有资料城建档案馆验收和移交，配合完成水土保持验收、环评验收、规划条件核实后方可向发包人申请竣工结算付款申请。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

	工程竣工结算报告金额	发包人审查时间
1	500 万元以下	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天
2	500 万元-2000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天
3	2000 万元-5000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天
4	5000 万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

结算审核约定：

非国有投资项目：1、工程竣工验收报告经发包人认可后 天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起 天内进行审核，给予确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料，并以此作为最终结算的依据。发包人初审竣工结算完毕之日起 天内，按审定后的结算价款，通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。

国有投资项目：（双方结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行约定）

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审定后按照相关支付审批流程进行支付；若结算审核期满，双方对结算造价有异议的而未能确定最终结算造价的，发包人先予支付无异部分的工程款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 无 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满后且工程竣工投产两年后。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到该申请 28 天内。若承包人提交材料漏缺，时间相应顺延。

(2) 发包人完成支付的期限：发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书后 28 天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留工程结算价款的 3% 作为质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) 发包人按工程价款结算总额的 3 %（不得超过 3%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：无息；

(3) 其他方式：无。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：无。

关于质量保证金的补充约定：无。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

工程保修书具体内容见合同附件。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后 24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用合同条款 16.1.1 执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期顺延。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：工期顺延。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期相应顺延。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延。

(7) 其他：非承包人原因、非不可抗力，发包人要求停工持续 84 天以上不复工，影响工程和合同目的实现，承包人有权解除合同或工期相应顺延。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人有违反《柳州市建设工程造价管理办法》规定的，按规定给予处罚。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 承包人未按本合同通用条款第 16.2.1 (2)、(3) 条内容完成的, 承包人无条件返工处理, 修复至工程质量要求并承担相关费用, 并在发包人规定的时间内完成返工, 否则发包人有权扣除该分项工程 10% 的工程款作为违约金。

(2) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1 (6) 条情形的, 或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的, 发包人将扣除承包人全部质量保修金。

(3) 因承包人原因造成工期延误的, 承包人应承担的违约责任: 承包人应向发包人支付误期违约金 (每天赔偿金额为合同价款的万分之五), 误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收合格之间的天数 (扣除发包人批准顺延的工期, 不足一日的按一日计算)。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或其他方式收回此款, 此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。在施工过程中, 工期延误达 30 天以上 (含本数) 的, 发包人有权单方面解除合同并不支付任何费用。

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: (1) 承包人在保修期内拒绝按规定进行修复, 或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的, 发包人将扣除承包人全部质量保修金;

(2) 承包人违约有以下情况之一者, 发包人有权采取合同规定的以下措施处理, 并视情节轻重予以罚款:

a、未经监理工程师审查批准, 施工期内自行调走主要施工机械, 经发现不及时调回的, 视为承包人违约, 发包人有权收取违约金 (视情节严重而定)。

b、所有违约金金额均在承包人计量支付款内扣除。监理工程师预先下发含有罚款意向的指令, 如承包人不及时采取措施纠正, 则在指令下达后 15 天内下发罚款通知书 (不再陈述罚款理由)。

c、承包人在合同期内完成合同规定的全部工程且质量合格, 可于工程竣工验收后 15 天内申请返还全部或部分罚款, 返还金额由监理工程师审核, 发包人批准, 罚款金额返还时不包括银行利息;

(3) 承包人有违反《柳州市建设工程造价管理办法》规定的, 按规定给予处罚。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 承包人未按本合同通用条款第 16.2.1 (2)、(3) 条内容完成的, 承包人无条件返工处理, 修复至工程质量要求并承担相关费用, 并在发包人规定的时间内完成返工, 否则

发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。

(2) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1 (6) 条情形的, 或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的, 发包人将扣除承包人全部质量保修金。

(3) 承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的, 发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令, 如承包人不及时采取措施纠正, 则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人在合同期内, 完成合同规定的全部工程, 且质量合格, 在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款, 返还金额由监理人审核, 发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 承包人有违反以下情况之一的, 发包人有权解除合同, 承包人按合同约定价的 10%向发包人承担违约金。

(1) 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备, 造成工期延误的;

(2) 承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人, 或私自将工程或工程的一部分分包出去的;

(3) 未经监理人批准, 承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的;

(4) 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程, 而又未采取有效措施赶上进度, 造成工期严重延误的;

(5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务, 或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;

(6) 合同签订之日起十五日内, 承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形: 6 级以上的地震;

10 级以上的持续 1 天的台风；日降雨量大于 100mm 的雨日超过 1 天；日气温超过 38℃的高温天于 3 天；50 年以上未发生过的洪水；自然原因发生的火灾；其它不可抗力原因。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 120 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：视实际情况需要投保。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 提请 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

(2) 向 工程所在地有管辖权 人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 禁止使用童工。

21.2 本专用条款未约定的均按本合同《通用条款》规定执行。

21.3 采购人要求承包人对另行单独发包的电梯、智能、空调、高低压配电设备安装等专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，配合费在国家收费标准基础上由乙方与设备供应商协商。

21.4 本合同未约定其他事项，双方可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

21.5 承包人必须在签订施工合同后 10 个工作日内，按发包人办理施工许可证所需的材料清单，提供齐全应由承包人提供的材料。如延误一天，承包人须向发包人支付 1000 元/天的违约金，违约金可由发包人从工程款中扣除。（如需要办理施工许可证时）

21.6 工程质量要求

21.6.1 监理工程师每月组织有关部门进行一次全面的检查考核，对评定达到优良的给予奖励（主要以精神奖励为主），对达不到要求的给予警告、通报及必要的经济处罚。

21.6.2 对出现不合格工程或严重违反施工规范，造成质量事故或工程质量隐患的，监理工程师或发包方对承包方提出警告，并处以违约金 10000 元/次，从当次计量支付中相应扣除。

21.6.3 对连续出现不合格工程或出现不合格工程补救措施已不能满足质量管理目标时，除拆除重建外，监理工程师或发包方对承包方处以违约金 50000 元/次，从当次计量支付中相应扣除，且行文通报处理，并上报有关部门备案。

21.6.4 如被通报两次则视为承包方违约，发包方和监理工程师可视具体情况指令承包方整改，一个月内无法扭转现状且无有效改善措施的，可更换项目经理和强制分割，直至解除合同。

21.6.5 承包方必须制定总体质量目标，并对总体质量目标进行分解、细化，层层分解到各分部和分项质量目标。根据各分部、分项的质量目标制定达到质量目标的各种具体施工方案、交底和措施。每月月底组织项目质量领导小组人员对当月各分项工程的质量目标、施工方案、技术交底、质量保证措施的落实情况进行总结、评价。对未达到目标的情况，进行原因分析，制定整改办法，责成专人负责整改办法的落实、检查。承包方未按要求制定质量目标、目标未进行分解及未按时对质量进行分析的，承包方须支付违约金 1000 元/次。

21.6.6 承包方必须建立完善的质量岗位责任制，在项目开工前，制定项目质量岗位责

任制度，明确领导班子成员的责任，确定每个部门的职责，最后落实到项目每个管理人员，并签订相应的质量岗位责任状，形成一个由项目经理为主要责任人、项目总工和现场经理领导监控、各职能部门执行监督、分包队伍严格实施的网络化的项目组织体系。承包方未按要求制定质量岗位责任及责任不明确的，须支付违约金 1000 元/次。

21.6.7 承包方必须建立健全的质量检查、申报、签认制度，制定质量检查流程。项目工序完成后，操作人员进行“自检、互检”合格后，由项目总工程师组织进行检验，关键工序和特殊工序检验应由项目总工程师先进行检验，合格后，提前 8 小时通知监理工程师、设计院共同进行检验，并进行签认。需进行隐蔽验收的项目完工后应立即组织验收，各项记录和图示必须经发包方、监理单位等有关单位签字盖章，并有结论性意见。对检验批、分项、分部、单位工程的质量验收缺申报或自查、自验程序及不经发包方或监理验收合格同意下道工序施工而擅自进行下道工序施工的，承包方须缴纳违约金 5000 元/次，各级检查权限、内容、职责不明，申报不及时，制度不落实的发包方有权处违约金 2000 元/次。

21.6.8 在每一分部分项工程开工前，承包方要对所有的施工管理人员、施工劳务人员进行必要的培训和书面施工技术交底及现场交底。技术交底要分级分阶段进行。关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。承包方未按要求进行培训和技术交底或交底不真实、不具体、不全面的，承包方须缴纳违约金 1000 元/次。

21.7 工程款的使用

21.7.1 承包方在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作他用，并自觉接受业主和银行的监督，否则将视为承包方违约。

21.8 安全生产及文明施工

21.8.1 发包方职责

21.8.1.1 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

21.8.1.2 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

21.8.1.3 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

21.8.1.4 组织对承包方施工现场安全、文明施工进行检查，提出整改要求，监督承包方及时处理发现的各种安全隐患。必须时，责令承包方停工整改和给予经济处罚。

21.8.1.5 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

21.8.2 承包方职责

21.8.2.1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

21.8.2.2 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

21.8.2.3 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工作（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定配备专职安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

21.8.2.4 承包方须严格执行现行的有关安全生产管理法律法规，现场安全生产管理须符合建设工程安全管理标准及规范要求。

21.8.2.5 承包方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

21.8.2.6 承包方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（如有）

21.8.2.7 对于易燃的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

21.8.2.8 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护产品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

21.8.2.9 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

21.8.2.10 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

21.8.2.11 承包方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急预案；凡发生任何安全生产事故，承包方都要上报业主和相应主管部门。如果发生安全生产事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并积极配合有关部门按“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

21.8.2.12 位于市区主要街道和城市进出口路段临街面的建筑施工工地，建立 2 米高的围墙并粉刷写上工地名称或标语；位于其他路段的工地周边设置围栏或明确标志与非施工区域隔离；

21.8.2.13 未经城建主管部门批准，不占用城市道路、人行道进行施工作业或堆放施工机具和材料；

21.8.2.14 不向街道（含人行道）上排放污水、不在围墙外堆放施工材料、预制构件、施工渣土，搞好工地和住地环境卫生，做到工地门前“二包”；

21.8.2.15 临街面多层及高层建筑物设置全封闭安全防护设施，封闭美观、牢固，居民密集应设安全通道；

21.8.2.16 严格遵守《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》国家安全生产监督管理总局令（第 59 号），如若该文件有更新，则按新文件执行；

21.9 终止合同

如果出于公益需要，发包方可在承包方没有任何过错的情况下结束合同，条件是在必要时可向承包方赔偿。

21.10 工程清点

特别是在第 21.9、21.10 条中所指的情况下，由发包方确定检查现场的时间，清点已完成的工程，清点承包方运到现场的机械、设备、材料。发包方至少在 7 天之前用挂号函件将已确定的时间告诉承包方，让其参与清点并签署纪要。承包方或其代表在规定的时间内缺席，则发包方可在承包方缺席的情况下进行清点，且视为承包方认可清点的全部数据，并记入清点纪要，发包方代表在纪要上签字，将该纪要用挂号函件寄一份给承包方，以此作为结算依据。

本条规定的工程量计算和清点费由承包方负担。在因执行法令而结束合同的情况下，本条款有效。

附件

附件 1：中标通知书

附件 2：响应函

附件 3：附录

附件 4：工程质量保修书

附件 5：预算书

成交通知书

广西新业华招标有限公司

2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

(项目编号: LZZC2026-C2-220017-GXXY)

成交通知书

广西钰城建筑工程有限公司:

贵单位参加了本招标代理机构组织的2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目(项目编号: LZZC2026-C2-220017-GXXY)的竞争性磋商采购活动,经磋商小组推荐,采购单位确认贵单位为本项目的成交供应商。

成交金额: 人民币陆拾万零捌仟壹佰陆拾柒元陆角捌分(¥608167.68)

合同履行期限: 要求工期120日历天。

项目经理: 潘岳鸿 注册证号: 桂 245051547922

技术负责人: 韦绍转 证书编号: 1406135

安全员: 毛林才 编号: 桂建安C3(2017)0016203

一、请接到本成交通知书后25日内与采购单位柳城县水库移民服务中心签订合同, 逾期自误。

二、签订合同详细地点: 柳城县大埔镇胜利东路7号。

三、届时请带齐下列证件:

- (1) 成交通知书
- (2) 竞争性磋商文件上规定的材料(含法定代表人授权书)
- (3) 单位公章或合同专用章
- (4) 本单位的开户银行、账号及开户名称

特此通知。



响应函

致：广西新业华招标有限公司（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的 2026 年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目（项目编号：LZZC2026-C2-220017-GXXY）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、首次报价文件电子版1份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
- 二、技术文件电子版1份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电

子版1份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）据此函，签字人兹宣布：

1. 我单位经考察现场和研究上述工程竞争性磋商文件的磋商须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方承接本项目 2026 年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目（项目名称）磋商报价为人民币（大写）陆拾万零捌仟壹佰陆拾柒元陆角捌分（小写）608167.68 元。按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包本采购范围内全部工程的施工、竣工和保修，保证工程质量符合合格标准，并承担一切质量缺陷保修责任，完成合同的责任及义务。

2. 我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. 如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5. 我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

6. 如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人

订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7. 我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8. 我方承诺满足竞争性磋商采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

9. 我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10. 我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

11. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：柳城县大埔镇振兴路东侧鑫之圆商业楼二楼

电话：0772-8801868

传真：0772-8801868

邮政编码：545200

开户名称：广西钰城建筑工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司柳城支行

银行账号：45050162870100000497

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：广西钰城建筑工程有限公司

日期：2026年5月9日



附录

序号	条款内容	约定内容	备注
1	施工企业资质等级	市政公用工程施工总承包二级	响应
2	项目经理	姓名：潘岳鸿 注册建造师证书专业、等级、证书编号： 市政公用工程、二级建造师、桂 245051547922	响应
3	工期	天数： 120 日历天	响应
4	质量等级	工程质量符合合格标准	响应
5	缺陷责任期	12 个月	响应
6	响应文件有效期	自首次响应文件提交截止之日起 90 日	响应
7	工程质量保证金	审定后的结算款的 3%存入采购人指定账户作为工程质量保证金	响应
/	/	/	/
<p>备注：供应商在响应文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。</p>			

供应商名称（电子签章）：广西钰城建筑工程有限公司

日期：2026 年 5 月 9 日



工程质量保修书（市政公用工程）

发包人（全称）：柳城县水库移民服务中心

承包人（全称）：广西钰城建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括承包人承包范围内的全部施工内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

在承包人承包范围内发生的属于承包人责任造成的工程质量问题由承包人承担保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 桥梁工程为 1 年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；
2. 道路工程为 1 年（建议路基、路面、桥面为 2 年）；
3. 排水（雨水）工程为 1 年（建议道路工程中的排水工程为 3 年）；
4. 绿化工程为 1 年；
5. 地下防水工程为 5 年（建议为 5 年）；
6. 太阳能路灯工程为 1 年；
7. 其他附属工程为 1 年；
8. 其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月（最长不超过 24 个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目 工程

投 标 总 价

招 标 人：柳城县水库移民服务中心

工 程 名 称：2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

投 标 总 价(小写)：608167.68元

(大写)：陆拾万零捌仟壹佰陆拾柒元陆角捌分

投 标 人：广西钰城建筑工程有限公司


(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)



时 间：2026年05月09日

总 说 明

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第1页 共1页

一. 编制依据:

- 1、设计图纸文件;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 3、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2023版)和《广西壮族自治区安装工程费用定额》(2023版)取费标准;
- 4、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》;
- 5、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》(2021年);《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》(2021年);
- 6、《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2022年);
- 7、《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》及相关文件;
- 8、《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》(2024年);
- 9、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2024年);
- 10、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);
- 11、《广西壮族自治区安装工程费用定额》(2023年);
- 12、《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》(2013年);
- 13、《广西市政工程消耗量定额》(2022年)
- 14、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号文);
- 15、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号文);
- 16、工程取费:管理费费率及利润按以上定额及有关配套文件的规定费率的中限值取定;

二、其他问题:

- 1、材料价格:按2026年《柳州市建设工程造价信息》第01期柳城县信息价计取。柳城县缺项部分参照柳州市信息价。同时按《2021年柳城县建设工程项目地方材料市价有关问题会议纪要》计算相应材料的超运距运费。
- 2、本工程预算各项取费费率按相关规定计取,按营改增后一般计税方法计税(9%)。
- 3、本工程软件采用博奥云计价(版本号2.0.0.1)。
- 4、本项目含安全生产责任保险费暂估价1221.74元,结算时由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

表-01

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	漫水路段拆除及硬化	61319.10	
一	2022市政综合工程一般计税法	61319.10	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	58726.48	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2469.88	
2.1	其中:安全文明施工费	1899.90	
3	其他项目费用合计	122.74	
4	建筑安装工程费合计	61319.10	
	工程总价	61319.10	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	58726.48	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2469.88	
2.1	其中:安全文明施工费	1899.90	
3	其他项目费用合计	122.74	
4	建筑安装工程费合计	61319.10	
	新建挡墙	63271.19	
一	2022市政综合工程一般计税法	63271.19	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	60887.00	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2257.41	
2.1	其中:安全文明施工费	1736.48	
3	其他项目费用合计	126.78	
4	建筑安装工程费合计	63271.19	
	工程总价	63271.19	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	60887.00	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2257.41	
2.1	其中:安全文明施工费	1736.48	
3	其他项目费用合计	126.78	
4	建筑安装工程费合计	63271.19	
	新建盖板涵	215929.16	
一	2022市政综合工程一般计税法	215929.16	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	206257.08	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9237.74	
2.1	其中:安全文明施工费	7105.95	




表-04

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	434.34	
4	建筑安装工程费合计	215929.16	
	工程总价	215929.16	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	206257.08	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9237.74	
2.1	其中:安全文明施工费	7105.95	
3	其他项目费用合计	434.34	
4	建筑安装工程费合计	215929.16	
	安装波形栏杆	19212.63	
一	2022市政综合工程一般计税法	19212.63	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	18813.18	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	360.62	
2.1	其中:安全文明施工费	277.41	
3	其他项目费用合计	38.83	
4	建筑安装工程费合计	19212.63	
	工程总价	19212.63	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	18813.18	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	360.62	
2.1	其中:安全文明施工费	277.41	
3	其他项目费用合计	38.83	
4	建筑安装工程费合计	19212.63	
	新建排水沟	29634.60	
一	2022市政综合工程一般计税法	29634.60	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	27678.72	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1895.77	
2.1	其中:安全文明施工费	1458.28	
3	其他项目费用合计	60.11	
4	建筑安装工程费合计	29634.60	
	工程总价	29634.60	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	27678.72	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1895.77	

表-04

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费	1458.28	
3	其他项目费用合计	60.11	
4	建筑安装工程费合计	29634.60	
新建过路涵		5113.45	
—	2022市政综合工程一般计税法	5113.45	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	4843.69	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	259.32	
2.1	其中:安全文明施工费	199.47	
3	其他项目费用合计	10.44	
4	建筑安装工程费合计	5113.45	
	工程总价	5113.45	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	4843.69	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	259.32	
2.1	其中:安全文明施工费	199.47	
3	其他项目费用合计	10.44	
4	建筑安装工程费合计	5113.45	
场地硬化		18166.41	
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	18166.41	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	17154.83	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	974.97	
2.1	其中:安全文明施工费	884.89	
3	其他项目费用合计	36.61	
4	建筑安装工程费合计	18166.41	
	工程总价	18166.41	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	17154.83	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	974.97	
2.1	其中:安全文明施工费	884.89	
3	其他项目费用合计	36.61	
4	建筑安装工程费合计	18166.41	
透水砖铺装		11566.28	
—	2021园路园桥工程一般计税法	11566.28	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	11340.62	



表-04

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计	202.20	
2.1	其中: 安全文明施工费	101.10	
3	其他项目费用合计	23.46	
4	建筑安装工程费合计	11566.28	
	工程总价	11566.28	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	11340.62	
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计	202.20	
2.1	其中: 安全文明施工费	101.10	
3	其他项目费用合计	23.46	
4	建筑安装工程费合计	11566.28	
	安装太阳能路灯	54814.45	
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	54814.45	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	53725.20	
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	979.37	
2.1	其中: 安全文明施工费	695.04	
3	其他项目费用合计	109.88	
4	建筑安装工程费合计	54814.45	
	工程总价	54814.45	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	53725.20	
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	979.37	
2.1	其中: 安全文明施工费	695.04	
3	其他项目费用合计	109.88	
4	建筑安装工程费合计	54814.45	
	新建六角凉亭	93023.83	
—	2021绿化工程一般计税法	9326.75	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	8995.49	
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计	312.60	
2.1	其中: 安全文明施工费	208.40	
3	其他项目费用合计	18.66	
4	建筑安装工程费合计	9326.75	
二	2021仿古建筑工程一般计税法	83697.08	

表-04

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第5页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	80742.17	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2787.51	
2.1	其中:安全文明施工费	1393.75	
3	其他项目费用合计	167.40	
4	建筑安装工程费合计	83697.08	
	工程总价	93023.83	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	89737.66	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3100.11	
2.1	其中:安全文明施工费	1602.15	
3	其他项目费用合计	186.06	
4	建筑安装工程费合计	93023.83	
	钢架雨棚改造	36116.58	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	36116.58	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	34677.74	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1366.35	
2.1	其中:安全文明施工费	1227.50	
3	其他项目费用合计	72.49	
4	建筑安装工程费合计	36116.58	
	工程总价	36116.58	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	34677.74	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1366.35	
2.1	其中:安全文明施工费	1227.50	
3	其他项目费用合计	72.49	
4	建筑安装工程费合计	36116.58	
	工程项目汇总	608167.68	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	583842.20	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	23103.74	
2.1	其中:安全文明施工费	17188.17	
3	其他项目费用合计	1221.74	
4	建筑安装工程费合计	608167.68	

表-04

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
漫水路段拆除及硬化					58726.48		
分部分项工程					57537.87		
	1.	土石方工程			18629.35		
1	040103001001	碎石回填 1.位置:路基 2.机械回填、压实		131.83	127.62	16824.14	
2	040103002001	混凝土废渣弃置 1.运距:1km		95.92	15.95	1529.92	
3	桂040103003001	混凝土废渣运输每增1km 1.运距:暂按4km计取 2.清单工程量按定额规则计算的工程量乘以运距计算	· km	95.92	2.87	275.29	
	3.	道路工程			38908.52		
4	041001001001	切割路面 1.路面类型:混凝土	m	11.60	12.54	145.46	
5	041001001002	拆除混凝土路面 1.厚度:20cm 2.机械拆除	m ²	319.58	16.06	5132.45	
6	041001008001	拆除混凝土挡墙 1.机械拆除		32.00	192.03	6144.96	
7	040202001001	路床(槽)整形 1.位置:交叉口	m ²	70.40	3.71	261.18	
8	040202011001	碎石垫层 1.厚度:12cm	m ²	168.66	25.17	4245.17	
9	040203007001	水泥混凝土面层 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:20cm	m ²	174.80	105.39	18422.17	
10	04B001	路面刻防滑条	m ²	314.40	6.25	1965.00	
11	040402017001	变形缝 1.沥青马蹄脂填缝,缝深4.0cm	m	64.50	19.99	1289.36	
12	04B002	项目公示牌 1.做法详大样图 2.文字内容详见业主要求	座	1	1302.77	1302.77	
小计					57537.87		
Σ人工费					3871.64		
Σ材料费					33378.85		
Σ机械费					9966.16		
Σ管理费					3765.61		
Σ利润					1801.02		
Σ增值税					4754.62		
单价措施项目					1188.61		
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用			1188.61		
13	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1188.61	1188.61	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 机械设备规格型号:履带式挖掘机 1m3 以内					
		小计				1188.61	
		Σ人工费				99.60	
		Σ材料费				107.37	
		Σ机械费				587.88	
		Σ管理费				199.37	
		Σ利润				96.25	
		Σ增值税				98.14	
		合计				58726.48	
		Σ人工费				3971.24	
		Σ材料费				33486.22	
		Σ机械费				10554.04	
		Σ管理费				3964.98	
		Σ利润				1897.27	
		Σ增值税				4852.76	
新建挡墙						60887.00	
		分部分项工程				60887.00	
	1.	土石方工程				4680.35	
14	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土		64.14	4.88	313.00	
15	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土		41.71	3.67	153.08	
16	040103001001	回填土方 1. 沟槽、台背回填 2. 人机配合		28.03	8.47	237.41	
17	040103001002	碎石回填 1. 位置:墙背 2. 人机配合		14.03	125.48	1760.48	
18	040103002001	土方弃置 1. 运距:1km		77.55	14.98	1161.70	
19	桂040103003001	土方运输每增1km 1. 运距:暂按4km计取 2. 清单工程量按定额规则计算的工程量乘以运距计算	· km	310.20	3.40	1054.68	
	3.	道路工程				56206.65	
20	04B001	石挡土墙 1. 种类:毛石混凝土 2. 混凝土种类强度等级:商品普通混凝土C20 3. 含模板制作安装及拆除		98.37	571.38	56206.65	



注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计				60887.00	
		Σ人工费				10358.11	
		Σ材料费				37284.25	
		Σ机械费				2917.69	
		Σ管理费				3589.67	
		Σ利润				1710.03	
		Σ增值税				5027.26	
		合计				60887.00	
		Σ人工费				10358.11	
		Σ材料费				37284.25	
		Σ机械费				2917.69	
		Σ管理费				3589.67	
		Σ利润				1710.03	
		Σ增值税				5027.26	
新建盖板涵						206257.08	
		分部分项工程				206257.08	
	1.	土石方工程				25902.59	
21	010102001001	挖一般石方 1. 岩石类别: 坚硬岩		144.60	103.93	15028.28	
22	040103001002	碎石土回填 1. 位置: 涵台背 2. 人机配合		74.00	93.37	6909.38	
23	040103002002	破除石方弃置 1. 运距: 1km		144.60	15.94	2304.92	
24	桂040103003002	破除石方运输每增1km 1. 运距: 暂按4km计取 2. 清单工程量按定额规则计算的工程量乘以运距计算	· km	578.40	2.87	1660.01	
	4.	桥涵工程				180354.49	
25	040303002001	混凝土涵底板 1. 混凝土种类、强度等级: 泵送商品普通混凝土C25 2. 含模板制作安装及拆除		73.00	594.03	43364.19	
26	040303005001	混凝土涵台身 1. 混凝土种类、强度等级: 泵送商品普通混凝土C25 2. 含模板制作安装及拆除		32.95	945.55	31155.87	
27	040303013001	混凝土涵盖板 1. 混凝土种类、强度等级: 泵送商品普通混凝土C25 2. 含模板制作安装及拆除		54.55	838.75	45753.81	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
28	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	11.656	5066.46	59054.66	
29	04B001	限重标识牌 1. 立杆:镀锌钢管DN60, 高2.5m 2. 标识牌:1mm厚铝合金板(Φ600mm), III类反光膜	座	2	512.98	1025.96	
		小计				206257.08	
		Σ人工费				33083.75	
		Σ材料费				112728.17	
		Σ机械费				21243.09	
		Σ管理费				15118.47	
		Σ利润				7051.31	
		Σ增值税				17032.30	
		合计				206257.08	
		Σ人工费				33083.75	
		Σ材料费				112728.17	
		Σ机械费				21243.09	
		Σ管理费				15118.47	
		Σ利润				7051.31	
		Σ增值税				17032.30	
安装波形栏杆						18813.18	
		分部分项工程				18813.18	
	3.	道路工程				18813.18	
30	040205012	波形钢护栏(Gr-B-2C) 1. 单波形钢板护栏: 2320×310×85×3.0 2. 镀锌钢管立柱: Φ114X4.5X1320	m	92.00	195.32	17969.44	
31	04B001	轮廓标	只	23	25.46	585.58	
32	04B002	栏杆端头	处	4	64.54	258.16	
		小计				18813.18	
		Σ人工费				1643.58	
		Σ材料费				14227.28	
		Σ机械费				477.25	
		Σ管理费				614.79	
		Σ利润				296.70	
		Σ增值税				1553.58	
		合计				18813.18	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费				1643.58	
		Σ材料费				14227.28	
		Σ机械费				477.25	
		Σ管理费				614.79	
		Σ利润				296.70	
		Σ增值税				1553.58	
新建排水沟						27678.72	
		分部分项工程				27678.72	
	1.	土石方工程				6926.81	
33	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 人工开挖		50.30	115.72	5820.72	
34	040103002001	土方弃置 1. 运距: 1km		50.30	11.51	578.95	
35	桂040103003001	土方运输每增1km 1. 运距: 暂按4km计取 2. 清单工程量按定额规则计算的工程量乘以运距计算	· km	201.20	2.62	527.14	
		排水沟工程				20751.91	
36	040201022001	混凝土排水沟(一) 1. 断面规格: 内空500*500mm, 双壁厚150mm、300mm, 底板厚150mm 2. 混凝土种类、强度等级: 商品普通混凝土C20 3. 沟底夯实 4. 含模板制作安装及拆除	m	20.00	332.56	6651.20	
37	040201022002	混凝土排水沟(二) 1. 断面规格: 内空500*500mm, 双壁厚150mm、100mm, 底板厚100mm 2. 混凝土种类、强度等级: 商品普通混凝土C20 3. 沟底夯实 4. 含模板制作安装及拆除	m	78.00	173.37	13522.86	
38	04B001	排水管、反滤包 1. 位置: 混凝土排水沟(一) 2. 每2米设一处PVC排水管(DN50)、反滤包(150*150*150mm碎石)	处	10.00	12.18	121.80	
39	040402017001	伸缩缝 1. 位置: 水沟 2. 每5米设一道伸缩缝, 填塞沥青木板	m ²	4.13	77.55	320.28	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 位置: 混凝土排水沟(一) 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	0.027	5028.53	135.77	
		小计				27678.72	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费				10144.14	
		Σ材料费				10678.23	
		Σ机械费				1004.77	
		Σ管理费				2431.98	
		Σ利润				1133.29	
		Σ增值税				2286.32	
		合计				27678.72	
		Σ人工费				10144.14	
		Σ材料费				10678.23	
		Σ机械费				1004.77	
		Σ管理费				2431.98	
		Σ利润				1133.29	
		Σ增值税				2286.32	
新建过路涵						4843.69	
		分部分项工程				4843.69	
	1.	土石方工程				205.20	
41	040101003001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土		5.40	3.66	19.76	
42	040103001001	回填土方 1.沟槽回填 2.人机配合		0.90	8.41	7.57	
43	040103002001	土方弃置 1.运距:1km		4.50	14.97	67.37	
44	桂040103003001	土方运输每增1km 1.清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算 2.运距:暂按4km计取	· km	18.00	3.40	61.20	
45	040103002002	废渣弃置 1.运距:1km		1.80	15.93	28.67	
46	桂040103003002	废渣运输每增1km 1.清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算 2.运距:暂按4km计取	· km	1.80	11.46	20.63	
	3.	道路工程				255.06	
47	041001001001	拆除路面 1.路面类型:混凝土 2.厚度:20cm	m ²	9.00	28.34	255.06	
	4.	桥涵工程				4383.43	
48	040303002001	混凝土涵底板 1.混凝土种类、强度等级:商品普通混凝土C20 2.含模板制作安装及拆除		1.26	626.41	789.28	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
49	040303005001	混凝土涵台身 1. 混凝土种类、强度等级: 商品普通混凝土C20 2. 含模板制作安装及拆除		1.26	1429.59	1801.28	
50	040303013001	混凝土涵盖板 1. 混凝土种类、强度等级: 商品普通混凝土C25 2. 含模板制作安装及拆除		1.08	731.65	790.18	
51	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	0.201	4988.51	1002.69	
		小计				4843.69	
		Σ人工费				1180.99	
		Σ材料费				2262.05	
		Σ机械费				344.01	
		Σ管理费				445.05	
		Σ利润				211.66	
		Σ增值税				399.94	
		合计				4843.69	
		Σ人工费				1180.99	
		Σ材料费				2262.05	
		Σ机械费				344.01	
		Σ管理费				445.05	
		Σ利润				211.66	
		Σ增值税				399.94	
场地硬化						17154.83	
		分部分项工程				17154.83	
		1. 土(石)方工程				233.13	
52	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 弃运: 1km		10.44	12.45	129.98	
53	桂010103003001	土方运输每增1km 1. 运距: 暂按4km计取 2. 清单工程量按定额规则计算的工程量乘以运距计算	· km	41.76	2.47	103.15	
		4. 砌筑工程				2195.22	
54	010404001001	垫层 1. 100厚碎石垫层 2. 素土夯实		10.44	210.27	2195.22	
		5. 混凝土及钢筋混凝土工程				14726.48	
55	桂010507008001	地台硬化	m ²	104.40	115.11	12017.48	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 地坪厚度:20cm 2. 混凝土种类、强度等级:商品普通混凝土C25 3. 每4*5m为单位切缝,缝内填塞沥青玛蹄脂 4. 含模板制作安装及拆除					
56	01B001	旧房拆除 1. 砖房, 废渣弃运5km	m ²	50.00	54.18	2709.00	
		小计				17154.83	
		Σ人工费				3426.14	
		Σ材料费				9314.04	
		Σ机械费				1644.64	
		Σ管理费				1008.81	
		Σ利润				345.55	
		Σ增值税				1415.64	
		合计				17154.83	
		Σ人工费				3426.14	
		Σ材料费				9314.04	
		Σ机械费				1644.64	
		Σ管理费				1008.81	
		Σ利润				345.55	
		Σ增值税				1415.64	
透水砖铺装						11340.62	
		分部分项工程				11340.62	
	2.	园路园桥工程				11340.62	
57	050201003001	路缘石铺设 1. 材料品种、规格:混凝土预制块路缘石100×30×13cm 2. 20mm厚1:3水泥砂浆	m	17.00	54.76	930.92	
58	桂050201016001	混凝土基层 1. 混凝土种类强度等级:商品普通混凝土C20 2. 场地平整、夯实	m ²	57.30	65.12	3731.38	
59	桂050201017001	透水砖面层 1. 块料品种、规格:20×10×6cm透水砖 2. 砂浆强度等级:30厚1:3硬性水泥砂浆	m ²	57.30	116.55	6678.32	
		小计				11340.62	
		Σ人工费				2254.01	
		Σ材料费				7170.12	
		Σ机械费				64.75	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费				631.61	
		Σ利润				283.79	
		Σ增值税				936.34	
		合计				11340.62	
		Σ人工费				2254.01	
		Σ材料费				7170.12	
		Σ机械费				64.75	
		Σ管理费				631.61	
		Σ利润				283.79	
		Σ增值税				936.34	
安装太阳能路灯						53725.20	
		分部分项工程				53725.20	
	4.	B4 电气设备安装工程				53725.20	
60	030412007001	6m单臂太阳能路灯 工作内容: 开箱清点, 检查, 测位划线, 打眼埋螺栓, 灯具拼装, 起吊安装组件, 灯体安装, 太阳能电池板固定、调整方位角度, 蓄: 电池就位固定、护罩安装, 控制器安装, 组件电路连接、接线, 接地。 路灯参数: 1. 灯杆高6米, 采用壁厚3.0mm低碳钢(Q235A), 下直径130mm 2. 太阳能电池板: 功率≥100W单晶硅太阳能板 3. 蓄电池: 电池容量≥80Ah 4. 光源: 功率≥50w LED光源 5. 其他参数详设计说明	套	20	2303.47	46069.40	
61	桂030413011001	现浇C25基础 1. 基础形式及规格: C25砼基础 600*600*800mm 2. 600*600*100mmC25砼覆盖灯杆底	座	20	203.48	4069.60	
62	桂030413011002	预埋钢筋笼及地脚螺栓	座	20	91.74	1834.80	
63	030409001001	接地极 1. 名称: 垂直接地极 2. 材质: 镀锌角钢 L50x5, L=2500mm	根	20	87.57	1751.40	
		小计				53725.20	
		Σ人工费				3533.80	
		Σ材料费				40883.40	
		Σ机械费				2263.00	
		Σ管理费				1855.00	
		Σ利润				753.60	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税				4436.40	
		合计				53725.20	
		Σ 人工费				3533.80	
		Σ 材料费				40883.40	
		Σ 机械费				2263.00	
		Σ 管理费				1855.00	
		Σ 利润				753.60	
		Σ 增值税				4436.40	
新建六角凉亭						89737.66	
		分部分项工程				80742.17	
		土方工程				574.97	
64	010101001001	平整场地	m ²	25.00	0.85	21.25	
65	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 3. 人机配合		24.28	11.01	267.32	
66	010103001001	回填方 1. 填方来源、运距: 原土回填 2. 人机配合比		20.82	7.11	148.03	
67	010103002001	余土弃置 1. 距离: 1km		3.46	21.87	75.67	
68	桂010103003001	土方运输每增1km 1. 运距: 暂按4km计取 2. 清单工程量按定额规则计算的工程量乘以运距计算		13.84	4.53	62.70	
6.		混凝土及钢筋混凝土工程				35269.37	
69	010501001001	独立基础垫层 1. 混凝土种类: 商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含模板制作安装及拆除		0.72	637.93	459.31	
70	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类: 商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C15		1.48	499.07	738.62	
71	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作安装及拆除		3.00	631.35	1894.05	
72	020401002001	圆形柱(多边形柱) 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作安装及拆除		1.56	2684.11	4187.21	
73	020402001001	矩形梁 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作安装及拆除		0.83	2038.78	1692.19	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
74	020404003001	亭屋面板 1. 混凝土种类:泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作安装及拆除		3.35	2641.55	8849.19	
75	020405003001	鹅颈靠背 1. 高度:540mm 2. 混凝土强度等级:商品普通混凝土 3. 混凝土种类:C25	m	13.98	561.59	7851.03	
76	010515001001	现浇构件钢筋 1. 圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.081	7573.78	613.48	
77	010515001002	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢HRB335 10以上(综合)	t	0.445	5414.80	2409.59	
78	010515001003	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	0.690	6571.21	4534.13	
79	010515001004	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	0.341	5383.03	1835.61	
80	桂010516004001	电渣压力焊接	个	48	4.27	204.96	
	7.	木作工程				7131.49	
81	020508010001	雀替 1. 构件尺寸:长550*高200mm 2. 木材品种:一等杉木枋材(防腐) 3. 雕刻纹样:卷草菱龙	块 (只)	12	386.69	4640.28	
82	020511002001	吊挂楣子 1. 构件芯类型、式样:步步紧 2. 构件尺寸:长1700*高300mm 3. 木材品种:一等杉木枋材(防腐)	m ²	3.06	814.12	2491.21	
	8.	屋面工程				25864.67	
83	020601003001	小青瓦屋面 1. 20厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 2. 30厚1:3水泥砂浆内配 6@500X500钢丝网 3. 1.5厚聚合物改性沥青防水垫层 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	44.39	480.14	21313.41	
84	020603009001	琉璃翘角头 1. 类型:翘角普通型 2. 规格尺寸:500×200×180 3. 坐浆配合比及强度等级	座	6	391.18	2347.08	
85	020603011001	琉璃宝顶 1. 类型:琉璃宝顶(珠泡) 2. 规格尺寸: 40cm、H=100cm 3. 坐浆配合比及强度等级:水泥砂浆 1:2	座	1	2204.18	2204.18	
		地面工程				2253.50	
86	02B001	砖砌台阶 1. M7.5水泥砂浆砌台阶 3. 20厚水泥砂浆抹面	m ²	0.60	251.24	150.74	
87	02B002	仿青石板地砖地面 1. 8-14厚600×600仿青石板地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m ²	13.20	159.30	2102.76	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 20厚干混地面砂浆 DS M20 3. 素水泥浆一遍					
		抹灰工程				3431.80	
88	020802001001	柱面抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	20.25	77.10	1561.28	
89	020802001002	梁面抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	14.52	68.39	993.02	
90	011301001001	天棚抹灰 1. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 2厚马刀(或纸筋)石灰面	m ²	34.52	25.42	877.50	
9.		油漆彩画工程				3227.56	
91	02B003	柱、梁面喷(刷)涂料 1. 满刮腻子二遍 2. 喷朱红色漆	m ²	34.77	52.24	1816.38	
92	020902004001	顶棚喷(刷)涂料 1. 满刮腻子一遍 2. 刷乳胶漆三遍	m ²	34.52	40.88	1411.18	
		其他工程				2988.81	
93	02B004	亭内坐凳 1. 厚度: 120mm 2. 水磨石		4.00	339.39	1357.56	
94	001	户外休闲靠背长椅 1. 金属骨架, 防腐木座垫及靠背 2. 规格: 150*65*78cm	张	5.00	326.25	1631.25	
		小计				80742.17	
		Σ人工费				31200.67	
		Σ材料费				29818.12	
		Σ机械费				766.11	
		Σ管理费				8554.74	
		Σ利润				3735.90	
		Σ增值税				6666.65	
		单价措施项目				8995.49	
	050401	脚手架工程				8995.49	
95	021001005001	外脚手架 1. 高度5.5m	m ²	136.36	51.86	7071.63	
96	02B005	满堂脚手架 1. 高度5.4m	m ²	44.39	43.34	1923.86	
		小计				8995.49	
		Σ人工费				4498.64	



注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费				1609.72	
		Σ机械费				281.12	
		Σ管理费				1289.60	
		Σ利润				573.86	
		Σ增值税				742.54	
		合计				89737.66	
		Σ人工费				35699.31	
		Σ材料费				31427.84	
		Σ机械费				1047.23	
		Σ管理费				9844.34	
		Σ利润				4309.76	
		Σ增值税				7409.19	
钢架雨棚改造						34677.74	
		分部分项工程				34677.74	
	6.	金属结构工程				34677.74	
97	010605002	钢板墙板 1. 墙板材质、规格:0.6mm厚镀锌板	m ²	139.50	107.56	15004.62	
98	010606001001	钢支撑 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方管 40×60×2.0mm 2. 制作、运输(按构件加工场至施工现场 1km计)、安装	t	2.016	9758.49	19673.12	
		小计				34677.74	
		Σ人工费				6394.24	
		Σ材料费				19544.68	
		Σ机械费				1420.83	
		Σ管理费				3129.86	
		Σ利润				1324.99	
		Σ增值税				2863.15	
		合计				34677.74	
		Σ人工费				6394.24	
		Σ材料费				19544.68	
		Σ机械费				1420.83	
		Σ管理费				3129.86	
		Σ利润				1324.99	
		Σ增值税				2863.15	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
漫水路段拆除及硬化												
分部分项工程												
1.		土石方工程										
1	040103001001	碎石回填 1.位置:路基 2.机械回填、压实		131.83	127.62	0.66	108.30	5.84	1.56	0.72	10.54	
	C1-0307	机械回填 碎石	10	13.183	1276.06	6.57	1082.97	58.41	15.60	7.15	105.36	
2	040103002001	混凝土废渣弃置 1.运距:1km		95.92	15.95	0.76		11.43	1.71	0.73	1.32	
	C1-0097	履带式液挖装载机挖石渣 装车	1000	0.09592	6258.70	756.96		4027.98	669.89	287.10	516.77	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000	0.09592	9686.56			7405.62	1036.79	444.34	799.81	
3	桂040103003001	混凝土废渣运输每增1km 1.运距:暂按4km计取 2.清单工程量按定额规则计算的工程量乘以运距计算	· km	95.92	2.87			2.19	0.31	0.13	0.24	
	C1-0153	自卸汽车运石方(每增加1km运距) 12t	1000	0.09592	2864.59			2190.05	306.61	131.40	236.53	
3.		道路工程										
4	041001001001	切割路面 1.路面类型:混凝土	m	11.60	12.54	5.35	3.22	0.44	1.68	0.81	1.04	
	C1-0444	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	0.1160	1254.25	535.45	322.19	43.92	168.02	81.11	103.56	
5	041001001002	拆除混凝土路面 1.厚度:20cm 2.机械拆除	m ²	319.58	16.06	0.74		9.56	2.99	1.44	1.33	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=20]	100m ²	3.1958	1606.49	74.45		956.21	298.89	144.29	132.65	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第2页 共22页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		增值税
6	041001008001	拆除混凝土挡墙 1.机械拆除		32.00	192.03	8.93		114.26	35.73	17.25	15.86	
	C1-0439	拆除混凝土构筑物 岩石破碎机拆除 混凝土	10	3.200	1920.17	89.27		1142.63	357.25	172.47	158.55	
7	040202001001	路床(槽)整形 1.位置:交叉口	m ²	70.40	3.71	0.36		2.02	0.69	0.33	0.31	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	0.7040	370.69	35.76		202.06	68.97	33.29	30.61	
8	040202011001	碎石垫层 1.厚度:12cm	m ²	168.66	25.17	2.23	13.09	4.76	2.03	0.98	2.08	
	C2-0019换	碎石(砾石)摊铺 厚20cm[实际厚度=12]	100m ²	1.6866	2516.52	223.40	1308.62	475.98	202.82	97.91	207.79	
9	040203007001	水泥混凝土面层 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:20cm	m ²	174.80	105.39	6.96	86.05	0.48	2.16	1.04	8.70	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=20] [换:预制普通混凝土 C25]	100m ²	1.7480	10540.17	696.30	8605.28	48.17	215.90	104.23	870.29	
10	04B001	路面刻防滑条	m ²	314.40	6.25	2.94	1.04	0.34	0.95	0.46	0.52	
	C2-0128	刻防滑条	100m ²	3.1440	624.85	293.82	104.45	34.02	95.07	45.90	51.59	
11	040402017001	变形缝 1.沥青马蹄脂填缝, 缝深4.0cm	m	64.50	19.99	9.07	4.54	0.58	2.80	1.35	1.65	
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5[实际厚度=4]	100m	0.6450	1164.36	597.10	131.67	57.83	189.93	91.69	96.14	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深(cm) 5[实际厚度=4]	100m	0.6450	835.09	310.35	322.34		90.00	43.45	68.95	
12	04B002	项目公示牌 1.做法详大样图 2.文字内容详见业主要求	座	1	1302.77		1195.20				107.57	
	B-	项目公示牌	座	1	1302.77		1195.20				107.57	
单价措施项目												

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)							其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用												
13	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械规格型号: 履带式挖掘机, 1m3以内	台·次	1	1188.61	99.60	107.37	587.88	199.37	96.25	98.14			
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台次		1188.61	99.60	107.37	587.88	199.37	96.25	98.14			
新建挡墙														
分部分项工程														
1.		土石方工程												
14	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土		64.14	4.88	0.67		3.07	0.52	0.22	0.40			
	C1-0010换	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000	0.06414	4895.60	673.30		3069.52	523.99	224.57	404.22			
15	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土		41.71	3.67	0.40		2.41	0.39	0.17	0.30			
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土	1000	0.04171	3678.04	398.40		2413.56	393.67	168.72	303.69			
16	040103001001	回填土方 1. 沟槽、台背回填 2. 人机配合		28.03	8.47	2.89	0.06	3.53	0.90	0.39	0.70			
	C1-0109	沟槽(台、井背)夯实机回填土	100	0.0280	3394.11	2442.99	6.15	146.76	362.57	155.39	280.25			
	C1-0121	沟槽(台、井背)振动压路机回填土	100	0.2523	564.49	50.20	6.15	376.24	59.70	25.59	46.61			
17	040103001002	碎石回填 1. 位置: 增背 2. 人机配合		14.03	125.48	2.73	108.28	2.97	0.80	0.34	10.36			
	C1-0106	沟槽(台、井背)夯实机回填 碎石	100	0.0140	14909.30	2285.70	10827.59	89.86	332.58	142.53	1231.04			
	C1-0118	沟槽(台、井背)振动压路机回填 碎石	100	0.1263	12285.94	50.20	10827.59	319.72	51.79	22.20	1014.44			

注: 一般计税法的增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
18	040103002001	土方弃置 1. 运距:1km		77.55	14.98	0.67		10.78	1.60	0.69	1.24	
	C1-0009换	挖掘机挖土方 不装车 一、二类土	1000	0.07755	4235.01	673.30		2564.47	453.29	194.27	349.68	
	C1-0144换	自卸汽车运土方 (运距1km内) 12t	1000	0.07755	10740.18			8211.15	1149.56	492.67	886.80	
19	桂040103003001	土方运输每增1km 1. 运距:暂按4km计取 2. 清单工程量按定额规则计算的工程量乘以运距计算	• km	310.20	3.40			2.60	0.36	0.16	0.28	
	C1-0147换	自卸汽车运土方 (每增加1km运距) 12t	1000	0.31020	3406.74			2604.54	364.64	156.27	281.29	
	3.	道路工程										
20	04B001	石挡土墙 1. 种类:毛石混凝土 2. 混凝土种类强度等级:商品普通混凝土C20 3. 含模板制作安装及拆除		98.37	571.38	102.95	363.56	8.51	33.22	15.96	47.18	
	C3-0100换	混凝土基础 毛石混凝土(换:预拌普通混凝土 C20)	10	2.684	4643.92	496.01	3273.42	162.03	223.73	105.29	383.44	
	C1-0164换	混凝土挡土墙 毛石混凝土(换:预拌普通混凝土 C20)	10	7.152	4570.92	623.50	3294.81	4.96	182.25	87.98	377.42	
	C1-0165	混凝土挡土墙 现浇模板	10m ²	22.680	487.26	191.23	150.47	16.16	60.14	29.03	40.23	
新建盖板涵												
分部分项工程												
1.		土石方工程										
21	010102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:坚硬岩		144.60	103.93	4.97		74.49	11.12	4.77	8.58	
	C1-0084	液压岩石破碎机破碎平整基 坚硬岩	100	1.4460	10393.02	496.97		7448.77	1112.40	476.74	858.14	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清水水库移民美丽家园项目

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
22	040103001002	碎石土回填 1. 位置: 涵台背 2. 人机配合		74.00	93.37	2.72	78.83	2.97	0.80	0.34	7.71	
	C1-0106换	沟槽(台、井背)夯实机回填 碎石土	100	0.0740	11684.48	2274.23	7882.80	89.86	330.97	141.85	964.77	
	C1-0118换	沟槽(台、井背)振动压路机回填 碎石土	100	0.6660	9075.78	49.95	7882.80	319.72	51.75	22.18	749.38	
23	040103002002	破除土方弃置 1. 运距: 1km		144.60	15.94	0.75		11.43	1.71	0.73	1.32	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石 装车	1000	0.14460	6253.73	753.16		4027.98	669.35	286.87	516.36	
	C1-0150	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.14460	9686.56			7405.62	1036.79	444.34	799.81	
24	桂040103003002	破除土方运输每增1km 1. 运距: 暂按4km计取 2. 清单工程量按定额规则计算的工程量乘以运距计算	· km	578.40	2.87			2.19	0.31	0.13	0.24	
	C1-0153	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.57840	2864.59			2190.05	306.61	131.40	236.53	
	4.	桥涵工程										
25	040303002001	混凝土涵底板 1. 混凝土种类、强度等级: 泵送商品普通混凝土C25 2. 含模板制作安装及拆除		73.00	594.03	67.55	401.71	28.47	32.10	15.15	49.05	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土(换: 预拌普通混凝土 C25)	10	7.300	5226.18	418.20	3864.92	201.63	210.74	99.17	431.52	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	4.520	774.89	361.72	148.49	13.23	127.48	59.99	63.98	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车(预拌普通混凝土 C20)	100	0.7300	2341.60	332.98	601.99	748.33	313.58	151.38	193.34	
26	040303005001	混凝土涵台身 1. 混凝土种类、强度等级: 泵送商品普通混凝土C25		32.95	945.55	239.50	445.32	49.99	89.80	42.87	78.07	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		增值税
		2. 含模板制作安装及拆除										
	C3-0108换	轻型墩台 混凝土(换: 预拌普通混凝土 C25)	10	3.295	6125.94	809.45	3866.18	359.85	397.56	187.09	505.81	
	C5-2487	现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模	10m ²	13.018	780.24	392.44	132.51	15.47	118.29	57.11	64.42	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车(预拌普通混凝土 C20)	100	0.3475	2341.60	332.98	601.99	748.33	313.58	151.38	193.34	
27	040303013001	混凝土涵盖板 1. 混凝土种类、强度等级: 泵送商品普通混凝土C25 2. 含模板制作安装及拆除		54.55	838.75	176.76	430.82	49.53	76.40	35.99	69.25	
	C3-0153换	矩形实体板 混凝土(换: 预拌普通混凝土 C25)	10	5.455	5688.86	639.20	3880.81	253.02	303.35	142.76	469.72	
	C3-0154	矩形实体板 模板	10m ²	15.932	793.97	352.80	118.30	53.94	138.29	65.08	65.56	
	C1-0453	混凝土输送 高度60m以内 输送泵车(预拌普通混凝土 C20)	100	0.5455	2341.60	332.98	601.99	748.33	313.58	151.38	193.34	
28	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	11.656	5066.46	812.62	3332.55	64.43	298.20	140.33	418.33	
	C3-0359	钢筋制作、安装 ϕ 10以上	t	11.656	5066.46	812.62	3332.55	64.43	298.20	140.33	418.33	
29	04B001	限重标识牌 1. 立杆: 镀锌钢管DN60, 高2.5m 2. 标识牌: 1mm厚铝合金板(ϕ 600mm), III类反光膜	座	2	512.98	59.26	275.60	77.12	39.55	19.10	42.35	
	C2-0176	单柱式标杆 杆高3500毫米以内	套	2	304.16	39.54	183.99	26.93	19.28	9.31	25.11	
	C2-0188	标志牌安装 0.36m ² 以内	块	2	208.82	19.72	91.61	50.19	20.27	9.79	17.24	
安装波形栏杆												
分部分项工程												

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
30	040205012	道路工程 波形护栏 (C2-B-2C) 1. 单波形钢板护栏: 2320×310×85×3.0 2. 镀锌钢管立柱: φ114×4.5×1320	m	92.00	195.32	15.89	150.98	3.84	5.72	2.76	16.13	
	C2-0211换	波形钢板护栏安装 立柱	t	0.871	9807.47	1573.67	6249.67	348.01	557.29	269.04	809.79	
	C2-0212换	波形钢板护栏安装 单面	t	1.320	7140.72	68.89	6398.70	37.70	30.91	14.92	589.60	
31	04B001	轮廓标	只	23	25.46	7.90	4.36	5.39	3.85	1.86	2.10	
	C2-0197	轮廓标	只	23	25.46	7.90	4.36	5.39	3.85	1.86	2.10	
32	04B002	栏杆端头	处	4	64.54		59.21				5.33	
	B-换	栏杆端头	处	4.00	64.54		59.21				5.33	
新建排水沟												
分部分项工程												
1.		土石方工程										
33	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 人工开挖		50.30	115.72	88.47			12.39	5.31	9.55	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.5030	11571.89	8847.01		1238.58	530.82	955.48		
34	040103002001	土方弃置 1. 运距: 1km		50.30	11.51	0.51		8.29	1.23	0.53	0.95	
	C1-0009换	挖掘机挖土方 不装车, 二类土	1000	0.05030	3248.83	511.16		1972.66	347.73	149.03	268.25	
	C1-0144换	自卸汽车运土方 (运距1km内) 12t	1000	0.05030	8261.69			6316.27	884.28	378.98	682.16	
35	桂040103003001	土方运输每增1km 1. 运距: 暂按4km计取	• km	201.20	2.62			2.00	0.28	0.12	0.22	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第8页 共22页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	C1-0147换	2. 清单工程量按定额规则计算的工程量乘以运距计算 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.20120	2620.57			2003.49	280.49	120.21	216.38	
		排水沟工程										
36	040201022001	混凝土排水沟(一) 1. 断面规格: 内空500*500mm, 双壁厚150mm、300mm, 底板厚150mm 2. 混凝土种类、强度等级: 商品普通混凝土C20 3. 沟底夯实 4. 含盖板制作安装及拆除	m	20.00	332.56	81.59	185.01	2.63	24.20	11.67	27.46	
	C1-0101	人工原土夯实	100m ²	0.1900	202.27	135.42		19.22	21.65	9.28	16.70	
	C5-1031换	渠(管)道基础 混凝土基础 混凝土(换: 预拌普通混凝土 C20)	10	0.285	4617.82	417.28	3632.73	4.96	122.45	59.11	381.29	
	C5-2485	现浇混凝土模板 渠涵基础(底板) 复合木模	10m ²	0.300	740.65	361.74	114.30	14.25	109.04	52.64	58.68	
	C5-1044	现浇混凝土渠 混凝土渠 壁(预拌普通混凝土 C20)	10	0.630	4874.27	581.74	3632.83	4.96	170.14	82.14	402.46	
	C5-2487	现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模	10m ²	2.600	774.22	389.27	131.52	15.47	117.37	56.66	63.93	
37	040201022002	混凝土排水沟(二) 1. 断面规格: 内空500*500mm, 双壁厚150mm、100mm, 底板厚100mm 2. 混凝土种类、强度等级: 商品普通混凝土C20 3. 沟底夯实 4. 含盖板制作安装及拆除	m	78.00	173.37	49.59	85.81	1.68	14.82	7.15	14.32	
	C1-0101	人工原土夯实	100m ²	0.1500	202.27	135.42		19.22	21.65	9.28	16.70	
	C5-1031换	渠(管)道基础 混凝土基础 混凝土(换: 预拌普通混凝土 C20)	10	0.585	4617.82	417.28	3632.73	4.96	122.45	59.11	381.29	
	C5-1044	现浇混凝土渠 混凝土渠 壁(预拌普通混凝土 C20)	10	0.975	4874.27	581.74	3632.83	4.96	170.14	82.14	402.46	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	C5-2487	现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木板	10m ²	7.800	774.22	389.27	131.52	15.47	117.37	56.66	63.93	
38	04B001	排水管、反滤包 1. 位置: 混凝土排水沟 (一) 2. 每2米设一处PVC排水管 (DN50)、反滤包 (150*150*150mm碎石)	处	10.00	12.18	5.51	3.29		1.60	0.77	1.01	
	C2-0169	碎石	10	0.003	1882.14	457.10	1073.08		132.56	63.99	155.41	
	C2-0171 换	PVC管	100m	0.0500	2321.87	1074.42	593.74		311.58	150.42	191.71	
39	040402017001	伸缩缝 1. 位置: 水沟 2. 每5米设一道伸缩缝, 填塞沥青木板	m ²	4.13	77.55	22.22	39.38		6.44	3.11	6.40	
	C1-0274	沥青木板	10m ²	0.413	775.51	222.16	393.79		64.43	31.10	64.03	
40	040901001001	现浇构件钢筋 1. 位置: 混凝土排水沟 (一) 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上 (综合)	t	0.027	5028.53	805.93	3307.78	64.44	295.93	139.26	415.19	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.027	5028.61	806.06	3307.66	64.43	295.97	139.28	415.21	
新建过路涵												
分部分项工程												
1.		土石方工程										
41	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土		5.40	3.66	0.39		2.41	0.39	0.17	0.30	
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 不装车 三类土	1000	0.00540	3667.05	390.00		2413.56	392.50	168.21	302.78	
42	040103001001	回填土方 1. 沟槽回填 2. 人机配合		0.90	8.41	2.83	0.07	3.53	0.89	0.39	0.70	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额) 简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	CI-0109	沟槽(台、井背)夯实机回填土	100	0.0009	3326.57	2391.48	6.02	146.76	355.35	152.29	274.67	
	CI-0121	沟槽(台、井背)振动压路机回填土	100	0.0081	562.95	49.14	6.02	376.24	59.55	25.52	46.48	
43	040103002001	土方弃置 1. 运距:1km		4.50	14.97	0.66		10.78	1.60	0.69	1.24	
	CI-0009换	挖掘机挖土方 不装车 一、二类土	1000	0.00450	4216.43	659.10		2564.47	451.30	193.41	348.15	
	CI-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.00450	10740.18			8211.15	1149.56	492.67	886.80	
44	桂040103003001	土方运输每增1km 1. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算 2. 运距:暂按4km计取	km	18.00	3.40			2.60	0.36	0.16	0.28	
	CI-0147换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.01800	3406.74			2604.54	364.64	156.27	281.29	
45	040103002002	废渣弃置 1. 运距:1km		1.80	15.93	0.74		11.43	1.71	0.73	1.32	
	CI-0097	履带式液压挖掘机挖石渣 装车	1000	0.00180	6237.83	741.00		4027.98	667.66	286.14	515.05	
	CI-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000	0.00180	9686.56			7405.62	1036.79	444.34	799.81	
46	桂040103003002	废渣运输每增1km 1. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算 2. 运距:暂按4km计取	km	1.80	11.46			8.76	1.23	0.53	0.94	
	CI-0153	自卸汽车运石方(每增加1km运距) 12t	1000	0.00720	2864.59			2190.05	306.61	131.40	236.53	
	3.	道路工程										
47	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:混凝土 2. 厚度:20cm	m ²	9.00	28.34	5.97	3.16	10.00	4.63	2.24	2.34	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

表一-09

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm(实际厚度=20)	100m ²	0.0900	1604.04	72.88		956.21	298.44	144.07	132.44	
	C1-0444	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	0.0900	1229.39	524.16	315.53	43.92	164.74	79.53	101.51	
	4.	桥涵工程										
48	040303002001	混凝土涵底板 1. 混凝土种类、强度等级: 商品普通混凝土C20 2. 含模板制作安装及拆除	10	1.26	626.41	107.80	379.02	22.64	44.35	20.87	51.73	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土(换: 预拌普通混凝土 C20)	10	0.126	4835.31	411.45	3516.44	201.63	208.45	98.09	399.25	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	0.236	762.84	355.88	146.18	13.23	125.50	59.06	62.99	
49	040303005001	混凝土涵台身 1. 混凝土种类、强度等级: 商品普通混凝土C20 2. 含模板制作安装及拆除	10	1.26	1429.59	533.28	520.99	19.55	160.33	77.40	118.04	
	C5-1044	现浇混凝土渠 混凝土渠 壁(预拌普通混凝土 C20)	10	0.126	4834.71	577.01	3603.29	4.96	168.77	81.48	399.20	
	C5-2487	现浇混凝土模板 渠涵端身 复合木模	10m ²	1.552	768.11	386.10	130.44	15.47	116.46	56.22	63.42	
50	040303013001	混凝土涵盖板 1. 混凝土种类、强度等级: 商品普通混凝土C25 2. 含模板制作安装及拆除	10	1.08	731.65	138.74	407.50	37.09	59.78	28.13	60.41	
	C3-0153换	矩形实体板 混凝土(换: 预拌普通混凝土 C25)	10	0.108	5606.23	628.88	3820.48	253.02	299.85	141.10	462.90	
	C3-0154	矩形实体板 模板	10m ²	0.236	782.66	347.10	116.48	53.94	136.35	64.17	64.62	
51	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	0.201	4988.51	799.50	3280.75	64.43	293.73	138.21	411.89	
	C3-0359	钢筋制作、安装 ϕ 10以上	t	0.201	4988.55	799.50	3280.75	64.43	293.74	138.23	411.90	
		场地硬化										

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第12页 共22页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)					其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		增值税
分部分项工程												
1.		土(石)方工程										
52	010101002001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.弃运:1km	1000	10.44	12.45	0.67		9.24	1.12	0.39	1.03	
	A-1-19	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(1.0)	1000	0.01044	4843.36	665.66		3191.50	435.86	150.43	399.91	
	A-1-132	自卸汽车运土(运距1km以内) 8t	1000	0.01044	7598.12			6051.00	683.76	235.99	627.37	
53	桂010103003001	土方运输每增1km 1.运距:暂按4km计取 2.清单工程量按定额规则计算的工程量乘以运距计算	m·km	41.76	2.47			1.97	0.22	0.08	0.20	
	A-1-141	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 8t	1000	0.04176	2478.05			1973.47	223.00	76.97	204.61	
4.		砌筑工程										
54	010404001001	垫层 1.100厚碎石垫层 2.素土夯实		10.44	210.27	75.54		89.35	18.65	6.37	17.36	
	A-1-98	机械碾压 原土	100m ²	1.0440	41.93	9.85		23.55	3.77	1.30	3.46	
	A-10-10换	垫层 碎石 干铺	10	1.044	2060.80	745.53		893.46	182.74	62.42	170.16	
5.		混凝土及钢筋混凝土工程										
55	桂010507008001	地台硬化 1.地坪厚度:20cm 2.混凝土种类、强度等级:商品普通混凝土C25 3.每4*5m为单位切割,缝内填塞沥青玛蹄脂 4.含模板制作安装及拆除	m ²	104.40	115.11	17.73		80.28	5.39	1.85	9.50	
	A-5-69	混凝土地面 200mm(预拌普通混凝土 C25)	100m ²	1.0440	10093.75	1078.01		7728.11	326.14	111.63	833.43	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第13页 共22页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	A-5-71	混凝土地面 切缝	100m	0.5220	798.97	332.83	211.70	39.53	110.96	37.98	65.97	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ³	0.0912	3441.06	1345.72	1271.48	1.04	401.33	137.37	284.12	
	A-8-108换	沥青玛蹄脂嵌缝 嵌:石油沥青玛蹄脂	100m	0.5220	1435.46	822.01	166.12		244.96	83.85	118.52	
56	01B001	旧房拆除 1. 砖房, 废渣弃运5km	m ²	50.00	54.18	15.59		27.94	4.61	1.57	4.47	
	AC-2-1	砖木结构房屋整体机械拆除 砖木结构 单层	100	0.5000	3054.39	1487.72		966.03	250.10	88.34	252.20	
	AC-4-8换	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内[实际运距=5]	100	0.3700	3195.81	96.61		2470.76	272.14	92.43	263.87	
透水砖铺装												
分部分项工程												
2.		园路园桥工程										
57	050201003001	路缘石铺设 1. 材料品种、规格: 混凝土预制块路缘石 100×30×13cm 2. 20mm厚1:3水泥砂浆	m	17.00	54.76	15.73	27.75		4.56	2.20	4.52	
	C2-0151换	混凝土预制块路缘石 断面面积 360cm ² 以内(换: 水泥砂浆 1:3 换: 预拌普通混凝土 C15)	100m	0.1700	5476.53	1572.80	2775.08	0.11	456.14	220.21	452.19	
58	桂050201016001	混凝土基层 1. 混凝土种类强度等级: 商品普通混凝土C20 2. 场地平整、夯实	m ²	57.30	65.12	14.42	38.43	0.91	4.14	1.84	5.38	
	D1-640	机械平整场地	100m ²	0.5730	84.24	9.55		46.05	15.01	6.67	6.96	
	D1-641	机械原土碾压	100m ²	0.5730	27.28	9.55		8.46	4.86	2.16	2.25	
	D1-759	基础 混凝土(预拌普通混凝土 C20)	10	0.573	6401.17	1423.17	3843.12	36.91	394.22	175.21	528.54	
59	桂050201017001	透水砖面层	m ²	57.30	116.55	20.25	78.47	0.22	5.53	2.46	9.62	

注: 一般计税法的增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	D1-694换	1. 块料品种、规格: 20×10×6cm透水砖 2. 砂浆强度等级: 30厚1:3硬性水泥砂浆 预制块面层 水泥砂浆 普通(换: 水泥砂浆 1:3)	10m ²	5.730	1165.45	202.51	784.73	2.16	55.26	24.56	96.23	
安装太阳能路灯												
分部分项工程												
4.		B4 电气设备安装工程										
60	030412007001	6m单臂太阳能路灯 工作内容: 开箱清点, 检查, 测位划线, 打眼埋螺栓, 灯具拼装, 起吊安装组件, 灯体安装, 太阳能电池板固定、调整方位角度, 蓄电 电池就位固定、护罩安装, 控制器安装, 组件电路连接、接线, 接地。 路灯参数: 1. 灯杆高6米, 采用壁厚3.0mm低碳钢(Q235A), 下直径130mm 2. 太阳能电池板: 功率≥100W单晶硅太阳能板 3. 蓄电池: 电池容量≥80Ah 4. 光源: 功率≥50w LED光源	套	20	2303.47	92.89	1861.78	80.56	55.50	22.55	190.19	
	B4-1839	一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长(≤1.5m)	10套	2.0	23034.60	928.86	18617.77	805.55	555.01	225.47	1901.94	
61	桂030413011001	现浇C25基础 1. 基础形式及规格: C25砼基础600*600*800mm 2. 600*600*100mmC25砼覆盖灯杆底 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 路灯基础、接线手井 现浇式 C25混凝土基础	座	20	203.48	40.89	94.89	22.41	20.26	8.23	16.80	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10	0.576	137.55	6.69		80.34	27.85	11.31	11.36	
	B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C25混凝土基础		6.48	615.76	125.60	292.88	62.01	60.04	24.39	50.84	
62	桂030413011002	预埋钢筋笼及地脚螺栓	座	20	91.74	3.88	78.12	0.27	1.33	0.54	7.60	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	B4-2109	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 > φ10	t	0.088	5300.32	882.77	3494.21	61.00	302.01	122.69	437.64	
	B-换	地脚螺栓	kg	166.88	8.20		7.52				0.68	
63	030409001001	接地板 1.名称:垂直接地板 2.材质:镀锌角钢 L50x5, L=2500mm	根	20	87.57	39.03	9.38	9.91	15.66	6.36	7.23	
	B4-1111	接地板(板)制作、安装 角钢接地板 普通土	根	20	87.57	39.03	9.38	9.91	15.66	6.36	7.23	
新建六角凉亭												
分部分项工程												
		土方工程										
64	010101001001	平整场地	m ²	25.00	0.85	0.10		0.46	0.15	0.07	0.07	
	D1-640	机械 平整场地	100m ²	0.2500	84.46	9.70		46.05	15.05	6.69	6.97	
65	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 3.人机配合		24.28	11.01	5.29		1.98	1.96	0.87	0.91	
	D1-638	人工 挖沟槽、基坑土方	100	0.0243	7161.92	4727.03			1276.30	567.24	591.35	
	D1-643	机械 挖掘机挖土方 斗容量1m ³	100	0.2185	428.51	62.56		220.27	76.36	33.94	35.38	
66	010103001001	回填方 1.填方来源、运距:原土回填 2.人机配合比		20.82	7.11	2.51	0.37	2.83	0.60	0.21	0.59	
	A-1-93	人工回填土 弃填	100	0.0208	2697.75	1910.07		238.37	242.77	83.79	222.75	
	A-1-94	挖掘机回填土	100	0.1874	490.24	67.18	40.71	287.90	40.12	13.85	40.48	
67	010103002001	余土弃置 1.距离:1km		3.46	21.87	0.63		13.80	3.90	1.73	1.81	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第16页 共22页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	D1-648	机械装 自卸汽车运土 (运距1km以内)	100	0.0346	2186.14	62.56		1380.34	389.58	173.15	180.51	
68	桂010103003001	土方运输每增1km 1. 运距: 暂按4km计取 2. 清单工程量按定额规则计算的工程量乘以运距计算		13.84	4.53			2.99	0.81	0.36	0.37	
	D1-649	自卸汽车运土 (每增1km运距)	100	0.1384	453.12			299.07	80.75	35.89	37.41	
	6.	混凝土及钢筋混凝土工程										
69	010501001001	独立基础垫层 1. 混凝土种类: 商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含模板制作安装及拆除		0.72	637.93	127.69	405.28	0.87	38.31	13.11	52.67	
	A-5-3换	混凝土垫层(换: 预拌普通混凝土 C15[商品砼])	10	0.072	4990.74	733.73	3539.80	8.31	221.13	75.69	412.08	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0288	3471.82	1357.97	1282.55	1.04	404.98	138.62	286.66	
70	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类: 商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C15		1.48	499.07	73.37	353.98	0.83	22.11	7.57	41.21	
	A-5-3换	混凝土垫层(换: 预拌普通混凝土 C15[商品砼])	10	0.148	4990.74	733.73	3539.80	8.31	221.13	75.69	412.08	
71	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作安装及拆除		3.00	631.35	108.00	422.89	4.46	30.37	13.50	52.13	
	D2-213换	独立基础(换: 预拌普通混凝土 C25)	10	0.300	6313.47	1080.04	4228.87	44.64	303.66	134.96	521.30	
72	020401002001	圆形柱(多边形柱) 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作安装及拆除		1.56	2684.11	1157.60	791.89	45.86	323.48	143.66	221.62	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第17页 共22页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	D2-221换	圆形柱 直径(cm) 30以内 [换: 预拌普通混凝土 C25]	10	0.156	26667.25	11545.30	7866.21	396.54	3224.30	1433.02	2201.88	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 槽高 60m以内 [换: 预拌普通混凝土 C25]	100	0.0127	2136.26	377.10	647.59	762.03	128.72	44.43	176.39	
73	020402001001	矩形梁 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作安装及拆除		0.83	2038.78	795.02	712.05	40.30	223.75	99.32	168.34	
	D2-225换	矩形梁 高(cm) 30以内 [换: 预拌普通混凝土 C25]	10	0.083	20174.06	7912.50	7055.73	326.77	2224.60	988.71	1665.75	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 槽高 60m以内 [换: 预拌普通混凝土 C25]	100	0.0083	2136.26	377.10	647.59	762.03	128.72	44.43	176.39	
74	020404003001	亭屋面板 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作安装及拆除		3.35	2641.55	1168.48	728.08	53.16	328.05	145.67	218.11	
	D2-244换	亭屋面板 板厚(cm) 6以外 [换: 预拌普通混凝土 C25]	10	0.335	26201.95	11647.08	7216.05	455.39	3267.67	1452.30	2163.46	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 槽高 60m以内 [换: 预拌普通混凝土 C25]	100	0.0335	2136.26	377.10	647.59	762.03	128.72	44.43	176.39	
75	020405003001	鹅颈靠背 1. 高度: 540mm 2. 混凝土强度等级: 商品普通混凝土 3. 混凝土种类: C25	m	13.98	561.59	345.62	28.25	4.72	94.59	42.04	46.37	
	D1-877换	吴王靠制作安装 筒式 [换: 水泥砂浆中砂M10 换: 水泥砂浆 1:3 换: 碎石 GD20 商品普通砼 C25]	10m	1.398	5615.88	3456.16	282.53	47.19	945.90	420.40	463.70	
76	010515001001	现浇构件钢筋 1. 圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.081	7573.78	2426.64	3560.16	10.96	658.15	292.51	625.36	
	D2-275	圆钢筋 直径(mm) 10以内	t	0.081	7573.78	2426.64	3560.16	10.96	658.15	292.51	625.36	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
77	010515001002	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢HRB335 10以上(综合)	t	0.445	5414.80	1051.54	3416.48	64.45	301.32	133.92	447.09	
	D2-278	螺纹钢 直径(mm) 10以上	t	0.445	5414.80	1051.54	3416.48	64.45	301.32	133.92	447.09	
78	010515001003	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	0.690	6571.21	1717.96	3621.87	13.52	467.50	207.78	542.58	
	D2-277换	螺纹钢 直径(mm) 10以内	t	0.690	6571.21	1717.96	3621.87	13.52	467.50	207.78	542.58	
79	010515001004	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	0.341	5383.03	1051.54	3387.33	64.45	301.32	133.92	444.47	
	D2-278换	螺纹钢 直径(mm) 10以上	t	0.341	5383.03	1051.54	3387.33	64.45	301.32	133.92	444.47	
80	桂010516004001	电渣压力焊接	个	48	4.27	1.76	0.13	0.94	0.81	0.28	0.35	
	A-5-346	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 ≤ 18	10个	4.8	42.64	17.59	1.29	9.43	8.05	2.76	3.52	
	7.	木作工程										
81	020508010001	雀替 1. 构件尺寸:长550*高200mm 2. 木材品种:一等杉木枋材(防腐) 3. 雕刻纹样:卷草盘龙	块 (只)	12	386.69	247.40	10.87		66.80	29.69	31.93	
	D2-679换	花牙子 卷草盘龙 长40cm以外	10块	1.2	3866.79	2473.99	108.66		667.98	296.88	319.28	
82	020511002001	吊挂帽子 1. 构件芯类型、式样:步步高 2. 构件尺寸:长1700*高300mm 3. 木材品种:一等杉木枋材(防腐)	m ²	3.06	814.12	482.76	75.86		130.35	57.93	67.22	
	D2-662换	倒挂帽子(挂落) 步步高 软樟	m ²	3.06	814.12	482.76	75.86		130.35	57.93	67.22	
	8.	屋面工程										
83	020601003001	小青瓦屋面 1. 20厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦	m ²	44.39	480.14	136.01	249.67	1.84	36.89	16.09	39.64	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2025年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	A-10-17换	2. 30厚1:3水泥砂浆内配 6@500X500钢丝网 3. 1.5厚聚合物改性沥青防水垫层 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(换:水泥砂浆 1:2.5)	100m ²	0.4439	3372.11	1200.86	1484.63	12.60	294.87	100.72	278.43	
	D2-893	聚合物 水泥防水涂料 亭、阁屋面 涂膜1.5mm厚	100m ²	0.4439	3971.88	670.04	2712.58	180.91	80.40	80.40	327.95	
	D2-247换	钢丝网屋面 二网一筋 30mm厚度(换:水泥砂浆 1:3 换:水泥砂浆 1:3)	10m ²	4.439	1839.82	667.33	737.62	16.33	184.59	82.04	151.91	
	D2-706换	小青瓦屋面 亭、塔(换:纸筋石灰浆 换:混合砂浆 1:1:4)	10m ²	4.439	2227.28	505.72	1339.32	0.80	136.76	50.78	183.90	
84	020603009001	琉璃翘角头 1. 类型:翘角普通型 2. 规格尺寸:500×200×180 3. 坐浆配合比及强度等级;	座	6	391.18	89.67	234.24		24.21	10.76	32.30	
	D2-847换	翘角 普通翘角	个	6	391.18	89.67	234.24		24.21	10.76	32.30	
85	020603011001	琉璃宝顶 1. 类型:琉璃宝顶(珠泡) 2. 规格尺寸: 40cm、H=100cm 3. 坐浆配合比及强度等级;水泥砂浆 1:2	座	1	2204.18	989.54	646.58	0.10	267.20	118.76	182.00	
	D2-851	琉璃宝顶(珠泡) 高100cm(预拌普通混凝土 C15)	个	1	2204.18	989.54	646.58	0.10	267.20	118.76	182.00	
		地面工程										
86	02B001	砖砌台阶 1. M7.5水泥砂浆砌台阶 3. 20厚水泥砂浆抹面	m ²	0.60	251.24	125.37	60.03	0.35	32.14	12.61	20.74	
	D1-734换	砖砌台阶(换:水泥砂浆中砂M7.5)	10m ²	0.060	1387.78	586.73	455.62	1.45	158.81	70.58	114.59	
	A-11-39	线条及零星抹灰 零星抹灰 一般抹灰	100m ²	0.0087	7755.98	4599.73	997.82	13.96	1121.13	382.94	640.40	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第20页 共22页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
87	02B002	仿青石板地砖地面 1. 8-14厚600×600仿青石板地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚干混地面砂浆 DS M20 3. 素水泥浆一遍	m ²	13.20	159.30	36.73	97.27	0.13	8.96	3.06	13.15	
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m ² 以内 (换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M20)	100m ²	0.1320	15929.29	3672.78	9727.21	12.60	895.55	305.89	1315.26	
		抹灰工程										
88	020802001001	柱面抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	20.25	77.10	39.00	18.05	0.11	9.85	3.72	6.37	
	D2-959换	耐碱玻璃纤维网布薄抹灰 一层网格布	100m ²	0.2025	3026.33	1289.38	984.21		348.13	154.73	249.88	
	A-11-9	找平层 独立混凝土柱、梁 圆形、多边形 找平层 (15mm厚)	100m ²	0.2025	4683.61	2610.21	821.24	10.94	636.94	217.56	386.72	
89	020802001002	梁面抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	14.52	68.39	32.97	18.05	0.11	8.39	3.22	5.65	
	D2-959换	耐碱玻璃纤维网布薄抹灰 一层网格布	100m ²	0.1452	3026.33	1289.38	984.21		348.13	154.73	249.88	
	A-11-8	找平层 独立混凝土柱、梁 矩形 找平层 (15mm厚)	100m ²	0.1452	3812.99	2007.85	821.24	10.94	490.57	167.56	314.83	
90	011301001001	天棚抹灰 1. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 2厚马刀(或纸筋)石灰面	m ²	34.52	25.42	16.32	0.63		4.41	1.96	2.10	
	D1-886换	天棚面抹灰 水泥砂浆20mm[实际值=7](换:混合砂浆 1:1:4 换:麻刀石灰浆 换:素水泥浆)	100m ²	0.3452	2541.49	1632.08	63.05		440.66	195.85	209.85	
	9.	油漆彩画工程										

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳税增值额(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
91	02B003	柱、梁面喷(刷)涂料 1. 满刮腻子二遍 2. 喷朱红色漆	m ²	34.77	52.24	28.99	7.63		7.83	3.48	4.31	
	D1-896	刮腻子 聚乙烯醇 梁、柱、天棚面	10m ²	3.477	284.23	173.09	20.17		46.73	20.77	23.47	
	D2-1010换	抹灰面乳胶漆 二遍	10m ²	3.477	238.12	116.79	56.13		31.53	14.01	19.66	
92	020902004001	顶棚喷(刷)涂料 1. 满刮腻子二遍 2. 刷乳胶漆三遍	m ²	34.52	40.88	20.75	9.18		5.38	2.19	3.38	
	A-14-235换	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍[实际遍数=1]	100m ²	0.3452	1304.65	802.44	132.90		194.99	66.60	107.72	
	D2-1011	抹灰面乳胶漆 三遍	10m ²	3.452	278.28	127.22	78.46		34.35	15.27	22.98	
		其他工程										
93	02B004	亭内坐凳 1. 厚度:120mm 2. 水磨石		4.00	339.39	214.66	12.77	0.16	58.00	25.78	28.02	
	D1-917	其他立面装饰 水磨石[水泥砂浆 1:3]	10m ²	0.400	3393.90	2146.55	127.73	1.61	580.00	257.78	280.23	
94	001	户外休闲靠背长椅 1. 金属骨架, 防腐木座垫及靠背 2. 规格:150*65*78cm	张	5.00	326.25		299.31				26.94	
	B-	户外休闲靠背长椅	张	5.00	326.25		299.31				26.94	
单价措施项目												
	050401	脚手架工程										
95	021001005001	外脚手架 1. 高度5.5m	m ²	136.36	51.86	24.68	10.90	1.71	7.12	3.17	4.28	
	D2-1035	双排外脚手架 檐高(m以内) 10	100m ²	1.3636	5185.49	2467.68	1090.16	170.57	712.33	316.59	428.16	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第22页 共22页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
96	02B005	满堂脚手架 1. 高度5.4m	m ²	44.39	43.34	25.53	2.78	1.08	7.18	3.19	3.58	
	D2-1040换	满堂脚手架 基本层3.6m[实际层数=5.4]	100m ²	0.4439	4334.06	2552.68	277.81	108.03	718.39	319.29	357.86	
钢架雨棚改造												
分部分项工程												
6.		金属结构工程										
97	010605002	钢板墙板 1. 墙板材质、规格: 0.6mm厚镀锌钢板	m ²	139.50	107.56	24.62	55.53	1.19	11.92	5.42	8.88	
	A-6-57换	围护体系安装 墙面板 压型钢板	100m ²	1.3950	10755.34	2461.75	5552.79	118.69	1192.16	541.89	888.06	
98	010606001001	钢支撑 1. 钢材品种、规格: Q235B 镀锌方管40×60×2.0mm 2. 制作、运输(按构件加工场至施工现场1km计)、安装	t	2.016	9758.49	1468.13	5852.30	622.43	727.69	282.19	805.75	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	2.016	8207.90	1124.12	5571.55	274.90	416.91	142.70	677.72	
	A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	2.016	1465.20	335.54	276.77	302.89	294.95	134.07	120.98	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.2016	853.90	84.74	39.80	446.39	158.28	54.18	70.51	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

总价措施项目费用表

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)
漫水路段拆除及硬化				2265.95	203.93	2469.88
—		2022市政综合工程一般计税法		2265.95	203.93	2469.88
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3871.64+9966.16+99.60+587.88)*12%	1743.03	156.87	1899.90
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3871.64+9966.16+99.60+587.88)*0.30%	43.58	3.92	47.50
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3871.64+9966.16+99.60+587.88)*3.00%	435.76	39.22	474.98
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3871.64+9966.16+99.60+587.88)*0.30%	43.58	3.92	47.50
		合计		2265.95	203.93	2469.88
新建挡墙				2071.03	186.38	2257.41
—		2022市政综合工程一般计税法		2071.03	186.38	2257.41
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10358.11+2917.69)*12%	1593.10	143.38	1736.48
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10358.11+2917.69)*0.30%	39.83	3.58	43.41
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10358.11+2917.69)*3.00%	398.27	35.84	434.11
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10358.11+2917.69)*0.30%	39.83	3.58	43.41
		合计		2071.03	186.38	2257.41
新建盖板涵				8474.99	762.75	9237.74
—		2022市政综合工程一般计税法		8474.99	762.75	9237.74
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33083.75+21243.09)*12%	6519.22	586.73	7105.95
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33083.75+21243.09)*0.30%	162.98	14.67	177.65
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33083.75+21243.09)*3.00%	1629.81	146.68	1776.49

表-10

总价措施项目费用表

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33083.75+21243.09)*0.30%	162.98	14.67	177.65
		合计		8474.99	762.75	9237.74
安装波形栏杆				330.84	29.78	360.62
—		2022市政综合工程一般计税法		330.84	29.78	360.62
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1643.58+477.25)*12%	254.50	22.91	277.41
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1643.58+477.25)*0.30%	6.36	0.57	6.93
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1643.58+477.25)*3.00%	63.62	5.73	69.35
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1643.58+477.25)*0.30%	6.36	0.57	6.93
		合计		330.84	29.78	360.62
新建排水沟				1739.24	156.53	1895.77
—		2022市政综合工程一般计税法		1739.24	156.53	1895.77
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10144.14+1004.77)*12%	1337.87	120.41	1458.28
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10144.14+1004.77)*0.30%	33.45	3.01	36.46
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10144.14+1004.77)*3.00%	334.47	30.10	364.57
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10144.14+1004.77)*0.30%	33.45	3.01	36.46
		合计		1739.24	156.53	1895.77
新建过路涵				237.91	21.41	259.32
—		2022市政综合工程一般计税法		237.91	21.41	259.32
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1180.99+344.01)*12%	183.00	16.47	199.47
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1180.99+344.01)*0.30%	4.58	0.41	4.99
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1180.99+344.01)*3.00%	45.75	4.12	49.87

表-10

总价措施项目费用表

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1180.99+344.01)*0.30%	4.58	0.41	4.99
		合计		237.91	21.41	259.32
场地硬化				894.48	80.49	974.97
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		894.48	80.49	974.97
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (3426.14+1644.64)*16.01%	811.83	73.06	884.89
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (3426.14+1644.64)*0.25%	12.68	1.14	13.82
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (3426.14+1644.64)*1.25%	63.38	5.70	69.08
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (3426.14+1644.64)*0.13%	6.59	0.59	7.18
		合计		894.48	80.49	974.97
透水砖铺装				185.51	16.69	202.20
—		2021园路园桥工程一般计税法		185.51	16.69	202.20
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2254.01+64.75)*4.00%	92.75	8.35	101.10
2	桂050501002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	46.38	4.17	50.55
3	桂050501003001	雨季施工增加费	(2254.01+64.75)*2.00%	46.38	4.17	50.55
		合计		185.51	16.69	202.20
安装太阳能路灯				898.50	80.87	979.37
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		898.50	80.87	979.37
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3533.80+2263.00)*11%	637.65	57.39	695.04
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3533.80+2263.00)*0.5%	28.98	2.61	31.59
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3533.80+2263.00)*4%	231.87	20.87	252.74
		合计		898.50	80.87	979.37
新建六角凉亭				2844.14	255.97	3100.11
—		2021绿化工程一般计税法		286.79	25.81	312.60

表-10

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
漫水路段拆除及硬化		112.61	10.13	122.74
一	2022市政综合工程一般计税法	112.61	10.13	122.74
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	112.61	10.13	122.74
新建挡墙		116.31	10.47	126.78
一	2022市政综合工程一般计税法	116.31	10.47	126.78
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	116.31	10.47	126.78
新建盖板涵		398.48	35.86	434.34
一	2022市政综合工程一般计税法	398.48	35.86	434.34
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	398.48	35.86	434.34
安装波形栏杆		35.62	3.21	38.83
一	2022市政综合工程一般计税法	35.62	3.21	38.83
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	35.62	3.21	38.83
新建排水沟		55.15	4.96	60.11
一	2022市政综合工程一般计税法	55.15	4.96	60.11

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。
 2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-11

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	55.15	4.96	60.11
新建过路涵		9.58	0.86	10.44
—	2022市政综合工程一般计税法	9.58	0.86	10.44
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	9.58	0.86	10.44
场地硬化		33.59	3.02	36.61
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	33.59	3.02	36.61
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	33.59	3.02	36.61
透水砖铺装		21.52	1.94	23.46
—	2021园路园桥工程一般计税法	21.52	1.94	23.46
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	21.52	1.94	23.46
安装太阳能路灯		100.81	9.07	109.88
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	100.81	9.07	109.88
1	暂列金额			

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-11

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第3页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	100.81	9.07	109.88
5	计日工			
6	总承包服务费			
新建六角凉亭		170.70	15.36	186.06
一	2021绿化工程一般计税法	17.12	1.54	18.66
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	17.12	1.54	18.66
二	2021仿古建筑工程一般计税法	153.58	13.82	167.40
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	153.58	13.82	167.40
钢架雨棚改造		66.50	5.99	72.49
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	66.50	5.99	72.49
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	66.50	5.99	72.49
合计		1120.87	100.87	1221.74

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。
 2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-11

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	螺纹钢HRB335 10以上(综合)	t	0.467			3196.20			
2	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	0.725			3424.49			
3	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	0.209			3097.62			
4	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	0.358			3168.44			
5	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	12.122			3146.52			
6	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	0.028			3123.02			
7	镀锌铁丝(综合)	kg	4.163			4.49			
8	镀锌铁丝(综合)	kg	24.537			4.52			
9	钢丝绳(综合)	kg	9.961			8.36			
10	钢丝绳(综合)	kg	9.240			9.42			
11	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t	0.456			3442.15			
12	镀锌方管40×60×2.0mm	t	2.137			4771.20			
13	波形钢板	t	1.333			5921.40			
14	橡胶密封条20×4	m	241.754			2.87			
15	彩钢密封圈	只	906.750			0.88			
16	塑料薄膜	m ²	192.280			2.55			
17	自攻螺钉	百个	9.068			12.29			
18	带帽螺栓	kg	14.735			4.39			
19	高强螺栓M22	kg	69.168			6.72			
20	膨胀螺栓 M6×50	套	46.000			0.70			
21	铁钉(综合)	kg	2.693			4.18			

注: 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

表-20

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
22	铁钉 (综合)	kg	21.617			4.18			
23	电焊条 (综合)	kg	38.304			5.28			
24	电焊条 (综合)	kg	5.226			5.24			
25	电焊条 (综合)	kg	103.505			5.26			
26	高频割片	片	0.152			709.00			
27	刻纹机刀片	组	0.503			572.92			
28	切缝机刀片	片	0.117			228.92			
29	钢丝网 (综合)	m ²	97.658			12.28			
30	铁件 (综合)	kg	16.249			5.68			
31	铁件 (综合)	kg	55.211			5.69			
32	水泥 (综合)	kg	2138.400			0.41			
33	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	2.495			407.60			
34	砂 (综合)		7.007			174.50			
35	砂 (综合)	kg	4024.080			0.12			
36	碎石 (综合)		5.443			79.63			
37	碎石 (综合)		11.501			81.11			
38	碎石 5~40mm		26.817			81.67			
39	碎石 (50~80) mm		174.807			81.67			
40	碎石 (10~80) mm		18.603			81.66			
41	碎石土		88.312			59.45			
42	碎石土		9.812			59.45			

注: 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
43	毛石 (块石)		27.089			74.69			
44	混凝土预制块路缘石100×30×13cm	m	17.255			20.87			
45	周转圆木 (支撑)		0.308			1074.44			
46	周转圆木 (支撑)		0.254			1059.04			
47	周转圆木 (支撑)		0.037			1050.43			
48	周转板枋材		1.730			1040.34			
49	周转板枋材		0.041			1017.09			
50	周转板枋材		0.789			1033.15			
51	周转板枋材		0.212			1025.43			
52	周转板枋材		0.032			1037.94			
53	周转枋材		0.066			1031.37			
54	周转板材		0.152			1024.60			
55	板枋材		0.227			1019.70			
56	板枋材		0.107			1025.43			
57	600×600仿青石板地砖	m ²	13.596			84.81			
58	0.6mm厚镀锌板	m ²	147.870			35.78			
59	环氧富锌底漆	kg	14.959			54.61			
60	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg	104.938			11.47			
61	石油沥青 30#	kg	12.018			3.91			
62	石油沥青10#~30#	kg	16.412			3.98			
63	密封胶	支	44.640			13.59			

注: 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

表-20

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
64	宝珠4# 1000	座	1.000			461.68			
65	翘角 (普通型) 500×200×180	座	6.000			197.55			
66	小青瓦(盖) 180×180×13	百张	59.616			59.86			
67	小青瓦(底) 200×200×13	百张	32.316			59.86			
68	钢管立柱	t	0.906			5724.02			
69	水		8.248			2.69			
70	水		4.167			2.67			
71	其他材料费	元	427.978			0.90			
72	其他材料费	元	21.458			0.88			
73	其他材料费	元	260.176			0.89			
74	其他材料费	元	253.258			0.89			
75	其他材料费	元	2.703			0.88			
76	其他材料费	元	17.454			0.87			
77	钢模板	kg	100.507			5.28			
78	组合钢模板	kg	146.326			5.25			
79	组合钢模板	kg	133.812			5.28			
80	组合钢模板	kg	6.739			5.28			
81	组合钢模板	kg	3.233			5.17			
82	胶合板模板 1830×915×18	m ²	29.077			28.79			
83	胶合板模板 1830×915×18	m ²	22.042			28.58			
84	胶合板模板 1830×915×18	m ²	3.315			28.35			

注: 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
85	胶合板模板 1830×915×18	m ²	1.473			28.74			
86	模板钢支撑	kg	5.897			5.72			
87	模板钢支撑	kg	112.996			5.70			
88	模板钢支撑	kg	2.530			5.61			
89	模板支撑钢管及扣件	kg	456.548			4.85			
90	零星卡具	kg	53.978			4.05			
91	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t	0.200			3469.88			
92	项目公示牌 材料费	座	1.000			1195.20			
93	地脚螺栓 材料费	kg	166.880			7.52			
94	栏杆端头 材料费	处	4.000			59.21			
95	材料费	张	5.000			299.31			
96	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m	12.874			8.92			
97	脱模剂	kg	10.700			3.91			
98	预拌普通混凝土 C15		0.311			343.43			
99	预拌普通混凝土 C15[商品砼]		2.222			348.71			
100	预拌普通混凝土 C20		2.434			351.11			
101	预拌普通混凝土 C20		23.270			352.88			
102	预拌普通混凝土 C20		62.008			352.88			
103	预拌普通混凝土 C20		2.564			345.65			
104	预拌普通混凝土 C20		25.245			348.49			
105	预拌普通混凝土 C20		5.816			348.20			

注: 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

表-20

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
106	预拌普通混凝土 C25		162.907			379.97			
107	预拌普通混凝土 C25		35.659			381.97			
108	预拌普通混凝土 C25		1.096			374.07			
109	预拌普通混凝土 C25		21.193			379.32			
110	预拌普通混凝土 C25		8.996			382.62			
111	路边线轮廓标	块	23.000			2.96			
112	透水砖200×100×60	m ²	58.446			65.34			
113	圆钢HPB300 10以上(综合)	t	0.090			3412.19			
114	2023安装机械第一类费用	元	183.975			1.00			
115	市政机械第一类费用	元	4134.371			1.00			
116	机械第一类费用	元	222.620			1.00			
117	汽油 92#	kg	42.790			8.29			
118	汽油92#	kg	28.406			8.29			
119	国V汽油 92#	kg	37.109			8.29			
120	轻柴油 0#	kg	2000.572			6.85			
121	轻柴油0#	kg	132.794			6.85			
122	电	kW·h	718.506			0.73			
123	电	kW·h	1469.930			0.73			
124	折旧费	元	6737.023			1.00			
125	维护费	元	2567.334			1.00			
126	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班	0.049			945.16			

注: 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
127	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班	0.211			1424.83			
128	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.253			319.42			
129	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.889			1411.94			
130	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.175			16.08			
131	履带式推土机 功率135kW	台班	0.501			1227.37			
132	载重汽车 装载质量4t	台班	1.368			538.54			
133	载重汽车 装载质量5t	台班	0.030			551.83			
134	载重汽车 装载质量6t	台班	0.796			568.57			
135	自卸汽车 装载质量3.5t	台班	0.931			550.60			
136	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.201			725.54			
137	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.331			769.48			
138	自卸汽车 装载质量12t	台班	1.551			811.13			
139	自卸汽车 装载质量12t	台班	5.275			811.13			
140	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.836			321.36			
141	平地机功率 120kW	台班	0.277			1029.43			
142	门式起重机 提升质量10t	台班	0.383			468.56			
143	汽车式起重机 提升质量8t	台班	1.032			756.07			
144	汽车式起重机 提升质量12t	台班	6.341			885.92			
145	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.652			1186.85			
146	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班	0.007			651.09			
147	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.021			1177.36			

注: 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
1	螺纹钢HRB335 10以上(综合)	0.245%			
2	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	0.408%			
3	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	0.106%			
4	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	0.187%			
5	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	6.272%			
6	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	0.014%			
7	镀锌铁丝(综合)	0.003%			
8	镀锌铁丝(综合)	0.018%			
9	钢丝绳(综合)	0.014%			
10	钢丝绳(综合)	0.014%			
11	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	0.258%			
12	镀锌方管40×60×2.0mm	1.677%			
13	波形钢板	1.298%			
14	橡胶密封条20×4	0.114%			
15	彩钢密封圈	0.130%			
16	塑料薄膜	0.081%			
17	自攻螺钉	0.018%			
18	带帽螺栓	0.011%			
19	高强螺栓M22	0.076%			
20	膨胀螺栓 M6×50	0.005%			
21	铁钉(综合)	0.002%			
22	铁钉(综合)	0.015%			
23	电焊条(综合)	0.033%			
24	电焊条(综合)	0.005%			
25	电焊条(综合)	0.090%			
26	高频割片	0.018%			
27	刻纹机刀片	0.047%			
28	切缝机刀片	0.004%			
29	钢丝网(综合)	0.197%			
30	铁件(综合)	0.015%			
31	铁件(综合)	0.052%			
32	水泥(综合)	0.143%			

- 注: 1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

表-21

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	备注
33	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	0.167%			
34	砂(综合)	0.201%			
35	砂(综合)	0.079%			
36	碎石(综合)	0.071%			
37	碎石(综合)	0.153%			
38	碎石 5~40mm	0.360%			
39	碎石(50~80)mm	2.348%			
40	碎石(10~80)mm	0.250%			
41	碎石土	0.863%			
42	碎石土	0.096%			
43	毛石(块石)	0.333%			
44	混凝土预制块路缘石100×30×13cm	0.059%			
45	周转圆木(支撑)	0.054%			
46	周转圆木(支撑)	0.044%			
47	周转圆木(支撑)	0.006%			
48	周转板枋材	0.296%			
49	周转板枋材	0.007%			
50	周转板枋材	0.134%			
51	周转板枋材	0.036%			
52	周转板枋材	0.005%			
53	周转枋材	0.011%			
54	周转板材	0.026%			
55	板枋材	0.038%			
56	板枋材	0.018%			
57	600×600仿青石板地砖	0.190%			
58	0.6mm厚镀锌铝锌板	0.870%			
59	环氧富锌底漆	0.134%			
60	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	0.198%			
61	石油沥青 30#	0.008%			
62	石油沥青10#~30#	0.011%			
63	密封胶	0.100%			
64	宝珠4# 1000	0.076%			

注: 1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

表-21

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	备注
65	翘角(普通型) 500×200×180	0.195%			
66	小青瓦(盖) 180×180×13	0.587%			
67	小青瓦(底) 200×200×13	0.318%			
68	钢管立柱	0.853%			
69	水	0.004%			
70	水	0.002%			
71	其他材料费	0.063%			
72	其他材料费	0.003%			
73	其他材料费	0.038%			
74	其他材料费	0.037%			
75	其他材料费				
76	其他材料费	0.002%			
77	钢模板	0.087%			
78	组合钢模板	0.126%			
79	组合钢模板	0.116%			
80	组合钢模板	0.006%			
81	组合钢模板	0.003%			
82	胶合板模板 1830×915×18	0.138%			
83	胶合板模板 1830×915×18	0.104%			
84	胶合板模板 1830×915×18	0.015%			
85	胶合板模板 1830×915×18	0.007%			
86	模板钢支撑	0.006%			
87	模板钢支撑	0.106%			
88	模板钢支撑	0.002%			
89	模板支撑钢管及扣件	0.364%			
90	零星卡具	0.036%			
91	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	0.114%			
92	项目公示牌 材料费	0.197%			
93	地脚螺栓 材料费	0.206%			
94	栏杆端头 材料费	0.039%			
95	材料费	0.246%			
96	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	0.019%			

注: 1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

表-21

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	备注
97	脱模剂	0.007%			
98	预拌普通混凝土 C15	0.018%			
99	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	0.127%			
100	预拌普通混凝土 C20	0.141%			
101	预拌普通混凝土 C20	1.350%			
102	预拌普通混凝土 C20	3.598%			
103	预拌普通混凝土 C20	0.146%			
104	预拌普通混凝土 C20	1.447%			
105	预拌普通混凝土 C20	0.333%			
106	预拌普通混凝土 C25	10.178%			
107	预拌普通混凝土 C25	2.240%			
108	预拌普通混凝土 C25	0.067%			
109	预拌普通混凝土 C25	1.322%			
110	预拌普通混凝土 C25	0.566%			
111	路边线轮廓标	0.011%			
112	透水砖200×100×60	0.628%			
113	圆钢HPB300 10以上(综合)	0.050%			
114	2023安装机械第一类费用	0.030%			
115	市政机械第一类费用	0.680%			
116	机械第一类费用	0.037%			
117	汽油 92#	0.058%			
118	汽油92#	0.039%			
119	国V汽油 92#	0.051%			
120	轻柴油 0#	2.253%			
121	轻柴油0#	0.150%			
122	电	0.086%			
123	电	0.176%			
124	折旧费	1.108%			
125	维护费	0.422%			
126	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	0.008%			
127	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	0.049%			
128	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	0.013%			

注: 1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

表-21

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
129	混凝土输送泵车 输送量60 /h	0.206%			
130	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	0.003%			
131	履带式推土机 功率135kW	0.101%			
132	载重汽车 装载质量4t	0.121%			
133	载重汽车 装载质量5t	0.003%			
134	载重汽车 装载质量6t	0.074%			
135	自卸汽车 装载质量3.5t	0.084%			
136	自卸汽车 装载质量8t	0.024%			
137	自卸汽车 装载质量10t	0.042%			
138	自卸汽车 装载质量12t	0.207%			
139	自卸汽车 装载质量12t	0.704%			
140	机动翻斗车 装载质量1t	0.044%			
141	平地机 功率 120kW	0.047%			
142	门式起重机 提升质量10t	0.030%			
143	汽车式起重机 提升质量8t	0.128%			
144	汽车式起重机提升质量12t	0.924%			
145	汽车式起重机 提升质量25t	0.127%			
146	钢轮内燃压路机 工作质量 12t				
147	钢轮振动压路机 工作质量15t	0.004%			
148	石料切割机 5.5KW以内	0.001%			
149	交流电弧焊机容量 21kV·A	0.009%			
150	交流电弧焊机 容量42kV·A	0.031%			
151	履带式液压岩石破碎机	2.955%			
152	其他机械费	0.008%			
153	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m ³	0.257%			
154	合计				



注: 1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第1页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010101002	螺纹钢HRB335 10以上(综合)	t	0.467	3196.20
3	010103001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	0.725	3424.49
4	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	0.209	3097.62
5	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	0.358	3168.44
6	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	12.122	3146.52
7	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	0.028	3123.02
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.423	4.57
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	5.000	4.58
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	4.163	4.49
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.260	4.58
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	5.216	4.58
13	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	12.707	4.64
14	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	64.326	4.56
15	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	24.537	4.52
16	010310002	镀锌铁丝φ4	kg	0.591	4.37
17	010310002	镀锌铁丝φ4	kg	0.187	4.41
18	010501001	钢丝绳(综合)	kg	9.961	8.36
19	010501001	钢丝绳(综合)	kg	9.240	9.42
20	010902001	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t	0.456	3442.15
21	012901031.1	镀锌方管40×60×2.0mm	t	2.137	4771.20
22	012914013	波形钢板	t	1.333	5921.40
23	020303002	橡胶密封条20×4	m	241.754	2.87
24	020509001	彩钢密封圈	只	906.750	0.88
25	020901006	塑料薄膜	m ²	7.373	2.55
26	020901006	塑料薄膜	m ²	192.280	2.55
27	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²	109.620	0.09
28	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²	10.511	0.09
29	022903004	麻刀	kg	2.134	3.19
30	023301002	草袋	条	10.000	1.06
31	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个	4.883	10.69
32	030108001	自攻螺钉	百个	9.068	12.29
33	030126030	螺栓 M10×45	套	8.160	0.40
34	030135101	带帽螺栓	kg	14.735	4.39
35	030144005	高强螺栓M22	kg	69.168	6.72
36	030156009	膨胀螺栓 M6×50	套	46.000	0.70

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第2页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	2.727	1.88
38	030172010	地脚螺母、垫圈(综合)	套	8.160	8.67
39	030183001	铁钉(综合)	kg	3.322	4.15
40	030183001	铁钉(综合)	kg	33.838	4.21
41	030183001	铁钉(综合)	kg	2.693	4.18
42	030183001	铁钉(综合)	kg	4.309	4.23
43	030183001	铁钉(综合)	kg	42.550	4.24
44	030183001	铁钉(综合)	kg	21.617	4.18
45	030183001	铁钉(综合)	kg	0.713	4.23
46	031307002	金刚石 200×75×50	块	0.404	4.95
47	031311001	电焊条(综合)	kg	13.751	5.30
48	031311001	电焊条(综合)	kg	38.304	5.28
49	031311001	电焊条(综合)	kg	1.785	5.18
50	031311001	电焊条(综合)	kg	5.226	5.24
51	031311001	电焊条(综合)	kg	103.505	5.26
52	031311001	电焊条(综合)	kg	0.240	5.22
53	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	3.000	5.90
54	031314001	耐热电焊条	kg	6.977	6.71
55	031330001	焊剂	kg	0.778	3.53
56	031338001	合金钢钻头(综合)	个	0.837	6.08
57	031345001	钢锯条	根	20.000	0.33
58	031345006	高频割片	片	0.152	709.00
59	031345008	刻纹机刀片	组	0.503	572.92
60	031345011	切缝机刀片	片	0.512	233.75
61	031345011	切缝机刀片	片	0.117	228.92
62	031347003	水砂纸	张	0.690	0.55
63	032104003	钢丝网(综合)	m ²	97.658	12.28
64	032116001	铁件(综合)	kg	16.249	5.68
65	032116001	铁件(综合)	kg	17.948	5.66
66	032116001	铁件(综合)	kg	0.250	5.57
67	032116001	铁件(综合)	kg	48.210	5.70
68	032116001	铁件(综合)	kg	55.211	5.69
69	040101001	水泥(综合)	t	0.001	406.66
70	040101002	水泥(综合)	kg	2138.400	0.41
71	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	-0.030	407.60
72	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	2.495	407.60

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第3页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	040301001	砂(综合)		7.007	174.50
74	040301002	砂(综合)	kg	4024.080	0.12
75	040301004	中砂		0.055	174.50
76	040502001	碎石(综合)		5.443	79.63
77	040502001	碎石(综合)		0.040	80.64
78	040502001	碎石(综合)		11.501	81.11
79	040502004	碎石 5~40mm		26.817	81.67
80	040502010	碎石(50~80)mm		174.807	81.67
81	040502011	碎石(10~80)mm		18.603	81.66
82	040502011.1	碎石土		88.312	59.45
83	040502011.2	碎石土		9.812	59.45
84	040902004	石灰膏		0.384	332.05
85	040903001	石膏粉	kg	1.456	1.30
86	040904003	滑石粉	kg	3.946	1.89
87	040904003	滑石粉	kg	9.603	1.89
88	040904008	石粉		0.028	84.66
89	041101001	毛石(块石)		27.089	74.69
90	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	0.042	399.08
91	042704001.1	混凝土预制块路缘石100×30×13cm	m	17.255	20.87
92	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	0.034	251.63
93	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	1.016	258.69
94	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.060	267.52
95	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	0.471	249.86
96	043020001	干混聚合物水泥防水砂浆DWS	t	0.319	750.48
97	050102005	周转圆木		0.041	1014.75
98	050102006	周转圆木(支撑)		0.308	1074.44
99	050102006	周转圆木(支撑)		0.312	1067.01
100	050102006	周转圆木(支撑)		0.254	1059.04
101	050102006	周转圆木(支撑)		0.037	1050.43
102	050301003.1	一等杉木枋材(防腐)		0.153	1496.55
103	050301003.2	一等杉木枋材(防腐)		0.086	1496.55
104	050302001	一等松杂板枋材(综合)		0.004	1040.34
105	050304004	二等松杂板枋材(综合)		0.007	789.92
106	050306001	周转板枋材		1.730	1040.34
107	050306001	周转板枋材		0.041	1017.09
108	050306001	周转板枋材		0.789	1033.15

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第4页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	050306001	周转板枋材		0.212	1025.43
110	050306001	周转板枋材		0.032	1037.94
111	050306002	周转枋材		0.021	1040.34
112	050306002	周转枋材		0.066	1031.37
113	050306003	周转板材		0.152	1024.60
114	050308007	松杂直边板		0.095	755.78
115	050308008	板枋材		0.227	1019.70
116	050308008	板枋材		0.107	1025.43
117	052502007	垫木		0.056	870.85
118	070501006.1	600×600仿青石板地砖	m ²	13.596	84.81
119	090508010.1	0.6mm厚镀锌板	m ²	147.870	35.78
120	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²	37.552	2.73
121	130301001	乳胶漆	kg	14.933	17.13
122	130301001.1	朱红色漆	kg	9.857	17.96
123	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	34.252	1.33
124	130312001	双飞粉	kg	86.925	0.33
125	130312002	大白粉	kg	36.586	0.28
126	130503001	沥青漆	kg	0.400	10.21
127	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg	13.102	10.33
128	130508002	环氧富锌底漆	kg	14.959	54.61
129	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	104.938	11.47
130	133101003	石油沥青 30#	kg	12.018	3.91
131	133101003	石油沥青 30#	kg	33.798	3.96
132	133101004	石油沥青10#~30#	kg	16.412	3.98
133	133508010	模板嵌缝料	kg	10.726	1.45
134	133508010	模板嵌缝料	kg	0.236	1.42
135	140105003	松节油	kg	4.017	7.50
136	143306004	聚乙烯醇	kg	2.851	9.71
137	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg	1.452	10.56
138	143520001	隔离剂	kg	0.912	1.10
139	143520001	隔离剂	kg	0.288	1.11
140	143906001	氧气		9.314	3.54
141	144101005	建筑胶	kg	2.191	1.81
142	144103001	108 胶	kg	0.953	1.95
143	144107001	乳胶	kg	0.426	4.86
144	144114004	密封胶	支	44.640	13.59

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第5页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	150101001	石棉	kg	40.635	1.58
146	150118001	石棉橡胶垫	kg	0.389	8.83
147	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	5.100	5.67
148	290216002	铁垫板	kg	0.699	
149	292117001	标志板抱箍	副	4.080	5.26
150	310506004	宝珠4# 1000	座	1.000	461.68
151	310509002	翘角(普通型) 500×200×180	座	6.000	197.55
152	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张	59.616	59.86
153	311101002	小青瓦(底) 200×200×13	百张	32.316	59.86
154	311701006	黑涂料	kg	0.266	23.18
155	330104003	钢管立柱	t	0.906	5724.02
156	341101001	水		8.248	2.69
157	341101001	水		33.055	2.71
158	341101001	水		1.134	2.71
159	341101001	水		52.743	2.70
160	341101001	水		4.167	2.67
161	341101001	水		6.747	2.68
162	341101001	水		0.864	2.65
163	341101001	水		56.254	2.71
164	341103001	电	kW·h	2.565	0.63
165	341104001	煤	t	0.010	515.02
166	341105003	木柴	kg	17.385	0.60
167	341105003	木柴	kg	1.032	0.60
168	341508001	其他材料费	元	427.978	0.90
169	341508001	其他材料费	元	21.458	0.88
170	341508001	其他材料费	元	129.692	0.90
171	341508001	其他材料费	元	285.422	0.89
172	341508001	其他材料费	元	260.176	0.89
173	341508001	其他材料费	元	18.059	0.89
174	341508001	其他材料费	元	4.802	0.90
175	341508001	其他材料费	元	253.258	0.89
176	341508001	其他材料费	元	2.703	0.88
177	341508003	其他材料费	元	17.454	0.87
178	341508003	其他材料费	元	314.752	0.88
179	341508006	其他材料费	元	7.970	0.90
180	350102001	钢模板	kg	100.507	5.28

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第6页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	350102003	组合钢模板	kg	146.326	5.25
182	350102003	组合钢模板	kg	133.812	5.28
183	350102003	组合钢模板	kg	6.739	5.28
184	350102003	组合钢模板	kg	3.233	5.17
185	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²	8.918	28.99
186	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²	0.465	28.99
187	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	29.077	28.79
188	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	22.042	28.58
189	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	3.315	28.35
190	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²	1.473	28.74
191	350201001	模板钢支撑	kg	5.897	5.72
192	350201001	模板钢支撑	kg	112.996	5.70
193	350201001	模板钢支撑	kg	2.530	5.61
194	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	456.548	4.85
195	350203001	零星卡具	kg	0.765	3.97
196	350203001	零星卡具	kg	53.978	4.05
197	350203001	零星卡具	kg	54.894	4.03
198	350203001	零星卡具	kg	1.620	4.05
199	350203003	卡具及扣件(综合)	kg	34.307	5.70
200	350203003	卡具及扣件(综合)	kg	1.791	5.61
201	350302001	回转扣件	个	13.549	5.48
202	350302003	直角扣件	个	20.759	5.48
203	350303001	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	kg	0.200	3469.88
204	350305001	金属脚手架底座	个	3.035	4.50
205	350501001	安全网	m ²	22.840	5.18
206	370501003	枕木		0.080	923.72
207	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	10.000	3.21
208	B-C	项目公示牌 材料费	座	1.000	1195.20
209	B-C.1	地脚螺栓 材料费	kg	166.880	7.52
210	B-C.1	栏杆端头 材料费	处	4.000	59.21
211	B-C.1	材料费	张	5.000	299.31
212	B172504002.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m	12.874	8.92
213	S143508001	脱模剂	kg	2.024	3.88
214	S143508001	脱模剂	kg	10.700	3.91
215	S143508001	脱模剂	kg	34.470	3.94
216		◆商品砼◆			

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第7页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	043103004	碎石 GD20 商品普通砂 C25		0.257	263.47
218	043104002	预拌普通混凝土 C15		0.311	343.43
219	043104002	预拌普通混凝土 C15		0.320	348.71
220	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砂]		2.222	348.71
221	043104003	预拌普通混凝土 C20		2.434	351.11
222	043104003	预拌普通混凝土 C20		23.270	352.88
223	043104003	预拌普通混凝土 C20		62.008	352.88
224	043104003	预拌普通混凝土 C20		2.564	345.65
225	043104003	预拌普通混凝土 C20		25.245	348.49
226	043104003	预拌普通混凝土 C20		5.816	348.20
227	043104004	预拌普通混凝土 C25		162.907	379.97
228	043104004	预拌普通混凝土 C25		35.659	381.97
229	043104004	预拌普通混凝土 C25		1.096	374.07
230	043104004	预拌普通混凝土 C25		21.193	379.32
231	043104004	预拌普通混凝土 C25		8.996	382.62
232		◆配合比◆			
233	800101006	水泥砂浆中砂M7.5		0.033	313.90
234	800101007	水泥砂浆中砂M10		0.014	334.30
235	800102003	水泥砂浆 1:2		0.020	423.80
236	800102004	水泥砂浆 1:2.5		1.585	415.17
237	800102005	水泥砂浆 1:3		1.743	381.74
238	800102005	水泥砂浆 1:3		1.531	381.75
239	800501009	混合砂浆 1:1:4		0.898	386.45
240	800502001	麻刀石灰浆		0.176	375.39
241	800902002	水泥石屑浆 1:2		0.044	322.35
242	800903001	纸筋石灰浆		0.013	359.77
243	801101001	素水泥浆		0.052	619.74
244	801504005	石油沥青玛蹄脂		0.016	4647.32
245		◆主材◆			
246	040907001Z	三合土(天然级配)		33.271	
247	253301001.1	6m单臂太阳能路灯	套	20.200	1841.49
248	270606000.1	接地极	根	20.000	7.96
249	330104009Z.1	镀锌管DN60,杆高2500mm	套	2.000	148.62
250	341301009Z.1	标识牌(1mm厚铝合金板、Φ600mm、III类反光膜)	个	2.000	79.26
251	362703001.1	路边线轮廓标	块	23.000	2.96
252	BC01596.1	透水砖200×100×60	m ²	58.446	65.34

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第8页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	Z010902002	圆钢HPB300 10以上(综合)	t	0.090	3412.19
254		◆机械台班组成◆			
255	000502002	2023安装机械第一类费用	元	183.975	1.00
256	000701002	市政机械台班人工费	元	729.859	1.00
257	000701003	市政机械第一类费用	元	4134.371	1.00
258	000903001	机械台班人工费	元	278.880	1.00
259	000903002	机械第一类费用	元	222.620	1.00
260	002401001	机械台班人工费	元	9689.827	1.00
261	140301004	汽油 92#	kg	42.790	8.29
262	140301004	汽油92#	kg	28.406	8.29
263	140301004	国V汽油 92#	kg	37.109	8.29
264	140304001	轻柴油 0#	kg	2000.572	6.85
265	140304001	轻柴油0#	kg	132.794	6.85
266	341103001	电	kW·h	718.506	0.73
267	341103001	电	kW.h	1469.930	0.73
268	994701004	折旧费	元	6737.023	1.00
269	994701005	检修费	元	886.632	1.00
270	994701006	维护费	元	2567.334	1.00
271	994701007	安拆及场外运输费	元	210.818	1.00
272	994701008	其他费	元	181.323	1.00
273		◆机械◆			
274	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班	0.049	945.16
275	990101005	履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m3	台班	0.040	1304.27
276	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班	0.211	1424.83
277	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.253	319.42
278	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班	1.805	10.52
279	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	3.433	10.34
280	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	11.661	10.34
281	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班	2.227	36.67
282	990508004	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.889	1411.94
283	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.175	16.08
284	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.182	61.78
285	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.088	904.31
286	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班	0.134	1001.01
287	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班	0.025	1055.89
288	990701007	履带式推土机 功率135kW	台班	0.501	1227.37

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年柳城县六塘镇黄冲村大清屯水库移民美丽家园项目

第9页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	990704004	载重汽车装载质量4t	台班	1.368	538.54
290	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	0.896	538.54
291	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.030	551.83
292	990704005	载重汽车装载质量5t	台班	0.253	551.83
293	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.796	568.57
294	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班	0.016	635.65
295	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班	0.931	550.60
296	990705004	自卸汽车 装载质量5t	台班	0.113	641.79
297	990705005	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.201	725.54
298	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.331	769.48
299	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	1.551	811.13
300	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班	5.275	811.13
301	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.836	321.36
302	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班	0.699	933.14
303	990712002	平地机功率 120kW	台班	0.277	1029.43
304	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班	0.383	468.56
305	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.046	561.37
306	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班	1.032	756.07
307	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	6.341	885.92
308	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.010	1000.40
309	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.652	1186.85
310	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.101	570.76
311	991301003	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班	0.007	651.09
312	991301005	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.021	1177.36
313	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.056	660.44
314	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	0.779	1177.36
315	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班	0.170	24.96
316	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	1.048	24.96
317	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班	2.288	29.28
318	991317001	刻纹机	台班	2.327	45.97
319	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班	1.521	31.74
320	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班	0.011	38.94
321	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	1.393	39.25
322	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	2.430	22.76
323	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班	0.181	19.79
324	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.141	90.48

表-22

